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-PV-panelen (zie materiaalstaat)
-Aluminium zetwerk geanodiseerd (zie 
materiaalstaat)
-Geintergreerde bakgoot
-Aluminium zetwerk geanodiseerd (zie 
materiaalstaat)

- Hemelwaterafvoer in kleur zetwerk 
voorzien van spuwers (zie 
materiaalstaat)

-Aluminium belettering (zie 
materiaalstaat)
noodoverstorten achter belettering
-Braziliaans metselverband (zie 
materiaalstaat)-Vliesgevel deklijsten, 

aluminium geanodiseerd (zie 
materiaalstaat) (zie 

materiaalstaat)
-Beglazing (triple glas)
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gevelfragment entree

IKC de Tjalk Lelystad

TO-GV-01
3237_01

Definitief

Technisch Ontwerp

begane grond

GV-01aGV-01b

1e verdieping
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