

PAGINA: 00001

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000001Gemeente Meppel EA 2024
Stadhuis
Grote Oever 26 Meppel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG

VERDIEPING: -1, Kelder

-1.01		magazijn		gienvloer	77,78	
·	AH	1W archief/magazijn/opslag harde Interieur	werkdag			15,56
-1.02		gang		gienvloer	65,01	
·	VH	2,5W verkeersruimte/garderobe har Interieur	werkdag			32,51
-1.13		trappenhuis fietskelder		steen/dhgt	20,00	
·	TH	1W trap(penhuis) harde vloeren Interieur	werkdag			4,00
-1.15		fietsenstalling		steen/dhgt	153,00	
·	FH	12J fietsenstalling harde vloeren Interieur	werkdag			7,20
-1.18		kleedruimte		steen/dhgt	9,00	
·	SH	3W sanitaire ruimte/toiletten hard Interieur	werkdag			5,40
-1.20		douche d		steen/dhgt	2,58	
·	DH	5W douche/wasruimte harde vloer Interieur	werkdag			2,58
-1.21		douche h		steen/dhgt	2,58	
·	DH	5W douche/wasruimte harde vloer Interieur	werkdag			2,58
-1.22		toilet		steen/dhgt	2,58	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten hard Interieur	werkdag			2,58
·	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten har Interieur	werkdag			2,58
·		Totaal per ruimte				2,58
-1.23		toilet		steen/dhgt	2,58	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten hard Interieur	werkdag			2,58
·	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten har Interieur	werkdag			2,58
·		Totaal per ruimte				2,58
-1.25		trappenhuis straatzijde		tapijt	27,50	
·	TZ	1W trap(penhuis) zachte vloeren Interieur	werkdag			5,50
-1.26		kleedruimte		steen/dhgt	9,00	
·	KH	3W kleedruimte harde vloeren Interieur	werkdag			5,40
-1.27		kleedruimte		linoleum	43,72	
·	KH	5W kleedruimte harde vloeren Interieur	werkdag			43,72
-1.27a		kleedruimte		linoleum	22,68	
·	KH	5W kleedruimte harde vloeren Interieur	werkdag			22,68
-1.27b		voorportaal kleedruimte		linoleum	22,68	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe har Interieur	werkdag			22,68
Totaal verdieping -1					460,69	174,96
·	Totaal taken interieur				460,69	174,96
·	Totaal taken vloer				0,00	0,00
·	Totaal beurten				0,00	0,00
·	Totaal extra taken				0,00	0,00
·	Totaal glas taken				0,00	0,00
·	Totaal taak	AH - 1W -	werkdag	Archief/ma	77,78	15,56
·	Totaal taak	DH - 5W -	werkdag	Douche/wa	5,16	5,16
·	Totaal taak	FH - 12J -	werkdag	Fietsenstall	153,00	7,20
·	Totaal taak	KH - 3W -	werkdag	Kleedruimt	9,00	5,40
·	Totaal taak	KH - 5W -	werkdag	Kleedruimt	66,40	66,40
·	Totaal taak	SH - 3W -	werkdag	Sanitaire r	9,00	5,40
·	Totaal taak	SH - 5W -	werkdag	Sanitaire r	5,16	5,16
·	Totaal taak	SHN - 5W -	werkdag	Sanitaire r	5,16	5,16

PAGINA: 00002

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000001Gemeente Meppel EA 2024
Stadhuis
Grote Oever 26 Meppel

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR SOORT	VLOER TIJD	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
· Totaal taak		TH - 1W -	werkdag		Trap(penh	20,00	4,00
· Totaal taak		TZ - 1W -	werkdag		Trap(penh	27,50	5,50
· Totaal taak		VH - 2,5W -	werkdag		Verkeersru	65,01	32,51
· Totaal taak		VH - 5W -	werkdag		Verkeersru	22,68	22,68
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
0.00		boog buiten				0,00	
· Z003	12J	boog incl brievenbussen	Extra	werkdag		1,00	
0.01A		raadzaal		tapijt		158,49	
· OZ	5W	vergader-/spreek-/overlegruim	Interieur	werkdag			158,49
· Z011	4W	vloer geheel stofzuigen	Vloer	werkdag			126,79
· Totaal per ruimte							158,49
0.02		entree tourniquette		tapijt		4,56	
· EZ	5W	entree zachte vloeren	Interieur	werkdag			4,56
· Z011	4W	vloer geheel stofzuigen	Vloer	werkdag			3,65
· Totaal per ruimte							4,56
0.02a		entree		inloopmat		2,00	
· Z011	5W	vloer geheel stofzuigen	Vloer	werkdag			2,00
0.03		balie		steen/dhgt		4,00	
· WH	5W	receptie/wachtruimte harde vl	Interieur	werkdag			4,00
0.04A		publiekshal		steen/dhgt		517,91	
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			517,91
· Z005	8J	vloer schrobben	Vloer	werkdag			16,25
· Totaal per ruimte							517,91
0.04B		garderobe		steen/dhgt		2,00	
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			2,00
0.05A		balie lino		linoleum		18,82	
· WH	5W	receptie/wachtruimte harde vl	Interieur	werkdag			18,82
0.05B		balie steen		steen/dhgt		41,14	
· WH	5W	receptie/wachtruimte harde vl	Interieur	werkdag			41,14
0.05C		balie tapijt		tapijt		33,55	
· WZ	5W	receptie/wachtruimte zachte vl	Interieur	werkdag			33,55
0.06		gang		parket		58,55	
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			58,55
0.07		kantoortuin		tapijt		193,50	
· BZ	2,5W	kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			96,75
0.08		spreekkamer		linoleum		2,14	
· OH	2W	vergader-/spreek-/overlegruim	Interieur	werkdag			0,86
· Z010	2W	afvalbakken stadhuis	Interieur	werkdag			0,86
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,01
· Totaal per ruimte							0,86
0.08a		kantoor		linoleum		9,00	
· BH	2W	kantoorruimte harde vloeren	Interieur	werkdag			3,60
· Z010	3W	afvalbakken stadhuis	Interieur	werkdag			5,40
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,04
· Totaal per ruimte							5,40
0.08b		ophoudruimte		linoleum		4,38	
· VH	1W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			0,88
· Z010	3W	afvalbakken stadhuis	Interieur	werkdag			2,63
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,02
· Totaal per ruimte							2,63

PAGINA: 00003

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000001Gemeente Meppel EA 2024
Stadhuis
Grote Oever 26 Meppel

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR SOORT	VLOER TIJD	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
0.08c		toilet		linoleum		1,80	
· SH	2W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			0,72
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,01
·		Totaal per ruimte					0,72
0.09		kantoor		pvc		17,00	
· BZ	2,5W	kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			8,50
0.11		expeditieruimte		steen/dhgt		20,23	
· VH	1W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			4,05
0.15A		gang		tapijt		64,81	
· VZ	2,5W	verkeersruimte/garderobe zac	Interieur	werkdag			32,41
0.15B		entree		tapijt		9,61	
· EZ	5W	entree zachte vloeren	Interieur	werkdag			9,61
0.19B		portaal fietsenkelder		steen/dhgt		6,21	
· VH	1W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			1,24
0.22A		repro		steen/dhgt		6,75	
· VH	2,5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			3,38
0.22B		pantry		steen/dhgt		6,75	
· PH	2,5W	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag			3,38
· Z010	2,5W	afvalbakken stadhuis	Interieur	werkdag			3,38
·		Totaal per ruimte					3,38
0.23		toilet h vijfzijdig		steen/dhgt		6,45	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			6,45
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten har	Interieur	werkdag			6,45
·		Totaal per ruimte					6,45
0.26		toilet d vijfzijdig		steen/dhgt		6,45	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			6,45
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten har	Interieur	werkdag			6,45
·		Totaal per ruimte					6,45
0.30		lift		steen/dhgt		2,24	
· IH	5W	lift harde vloeren	Interieur	werkdag			2,24
0.31		lift		steen/dhgt		2,24	
· IH	5W	lift harde vloeren	Interieur	werkdag			2,24
0.32		trappenhuis midden		tapijt		27,50	
· TZ	5W	trap(penhuis) zachte vloeren	Interieur	werkdag			27,50
0.33		vergaderruimte		tapijt		6,46	
· OZ	2,5W	vergader-/spreek-/overlegruim	Interieur	werkdag			3,23
0.34		vergaderruimte		tapijt		6,46	
· OZ	2,5W	vergader-/spreek-/overlegruim	Interieur	werkdag			3,23
0.35		vergaderruimte		tapijt		6,46	
· OZ	2,5W	vergader-/spreek-/overlegruim	Interieur	werkdag			3,23
0.36		vergaderruimte		tapijt		6,46	
· OZ	2,5W	vergader-/spreek-/overlegruim	Interieur	werkdag			3,23
0.37		vergaderruimte		tapijt		6,46	
· OZ	2,5W	vergader-/spreek-/overlegruim	Interieur	werkdag			3,23
0.38		vergaderruimte		tapijt		6,46	
· OZ	2,5W	vergader-/spreek-/overlegruim	Interieur	werkdag			3,23

PAGINA: 00004

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000001Gemeente Meppel EA 2024
Stadhuis
Grote Oever 26 Meppel

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		OPP/DAG
0.39		vergaderruimte		tapijt		6,46	
·	OZ	2,5W vergader-/spreek-/overleg ruim	Interieur	werkdag			3,23
0.40		vergaderruimte		tapijt		13,58	
·	OZ	2,5W vergader-/spreek-/overleg ruim	Interieur	werkdag			6,79
0.41		kantoor		steen/dhgt		16,63	
·	BH	2,5W kantoorruimte harde vloeren	Interieur	werkdag			8,32
0.42		toilet mv		steen/dhgt		4,34	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			4,34
·	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten har	Interieur	werkdag			4,34
·		Totaal per ruimte					4,34
0.43		pantry		linoleum		10,23	
·	PH	2,5W pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag			5,12
·	Z010	2,5W afvalbakken stadhuis	Interieur	werkdag			5,12
·	XB	1J periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,04
·		Totaal per ruimte					5,12
0.44		repro		linoleum		5,56	
·	VH	2,5W verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			2,78
·	XB	1J periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,02
·		Totaal per ruimte					2,78
0.46		lift		steen/dhgt		1,05	
·	IH	5W lift harde vloeren	Interieur	werkdag			1,05
0.48		trappenhuis straatzijde		tapijt		27,50	
·	TZ	5W trap(penhuis) zachte vloeren	Interieur	werkdag			27,50
0.50		toilet h hal		steen/dhgt		7,25	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			7,25
·	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten har	Interieur	werkdag			7,25
·		Totaal per ruimte					7,25
0.53		toilet d hal		steen/dhgt		7,25	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			7,25
·	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten har	Interieur	werkdag			7,25
·		Totaal per ruimte					7,25
0.56		trappenhuis vijverzijde		steen/dhgt		23,40	
·	TH	5W trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			23,40
Totaal verdieping 00						1390,09	1171,25
· Totaal taken interieur						1388,09	1169,21
· Totaal taken vloer						716,07	148,82
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						1,00	0,05
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		Z003 - 12J -	werkdag	Boog incl b		1,00	0,05
· Totaal taak		BH - 2,5W -	werkdag	Kantoorru		16,63	8,32
· Totaal taak		BH - 2W -	werkdag	Kantoorru		9,00	3,60
· Totaal taak		BZ - 2,5W -	werkdag	Kantoorru		210,50	105,25
· Totaal taak		EZ - 5W -	werkdag	Entree zac		14,17	14,17
· Totaal taak		IH - 5W -	werkdag	Lift harde v		5,53	5,53
· Totaal taak		OH - 2W -	werkdag	Vergader-/		2,14	0,86
· Totaal taak		OZ - 2,5W -	werkdag	Vergader-/		58,80	29,40
· Totaal taak		OZ - 5W -	werkdag	Vergader-/		158,49	158,49
· Totaal taak		PH - 2,5W -	werkdag	Pantry/keu		16,98	8,49
· Totaal taak		SH - 2W -	werkdag	Sanitaire r		1,80	0,72
· Totaal taak		SH - 5W -	werkdag	Sanitaire r		31,74	31,74

PAGINA: 00005

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000001Gemeente Meppel EA 2024
Stadhuis
Grote Oever 26 Meppel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT TIJD			OPP/DAG
· Totaal taak	SHN - 5W -	werkdag		Sanitaire r	31,74	31,74
· Totaal taak	TH - 5W -	werkdag		Trap(penh	23,40	23,40
· Totaal taak	TZ - 5W -	werkdag		Trap(penh	55,00	55,00
· Totaal taak	VH - 1W -	werkdag		Verkeersru	30,82	6,16
· Totaal taak	VH - 2,5W -	werkdag		Verkeersru	12,31	6,16
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag		Verkeersru	578,46	578,46
· Totaal taak	VZ - 2,5W -	werkdag		Verkeersru	64,81	32,41
· Totaal taak	WH - 5W -	werkdag		Receptie/w	63,96	63,96
· Totaal taak	WZ - 5W -	werkdag		Receptie/w	33,55	33,55
· Totaal taak	Z010 - 2,5W -	werkdag		Afvalbakke	16,98	8,49
· Totaal taak	Z010 - 2W -	werkdag		Afvalbakke	2,14	0,86
· Totaal taak	Z010 - 3W -	werkdag		Afvalbakke	13,38	8,03
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek h	33,11	0,13
· Totaal taak	Z005 - 8J -	werkdag		Vloer schro	517,91	16,25
· Totaal taak	Z011 - 4W -	werkdag		Vloer gehe	163,05	130,44
· Totaal taak	Z011 - 5W -	werkdag		Vloer gehe	2,00	2,00

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

1.01	kantoor	tapijt			36,08	
·	BZ 2,5W kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			18,04
1.02	kantoor	tapijt			26,24	
·	BZ 2,5W kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			13,12
1.03	kantoor	tapijt			40,17	
·	BZ 2,5W kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			20,09
1.04	kantoortuin	tapijt			384,99	
·	BZ 2,5W kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			192,50
1.05	kantoortuin	tapijt			414,34	
·	BZ 2,5W kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			207,17
1.06	kantine politie	pvc			21,66	
·	RH 5W personeelsrestaurant/kantine	Interieur	werkdag			21,66
1.06a	kantoortuin	tapijt			186,34	
·	BZ 2,5W kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			93,17
·	Z012 2,5W vloer bijtippend stofzuigen	Vloer	werkdag			93,17
·	Totaal per ruimte					93,17
1.07	spreekkamer	tapijt			13,57	
·	OZ 2,5W vergader-/spreek-/overleg ruim	Interieur	werkdag			6,79
·	Z012 2,5W vloer bijtippend stofzuigen	Vloer	werkdag			6,79
·	Totaal per ruimte					6,79
1.08	spreekkamer	tapijt			13,57	
·	OZ 2,5W vergader-/spreek-/overleg ruim	Interieur	werkdag			6,79
·	Z012 2,5W vloer bijtippend stofzuigen	Vloer	werkdag			6,79
·	Totaal per ruimte					6,79
1.09	gang	tapijt			27,19	
·	VZ 2,5W verkeersruimte/garderobe zac	Interieur	werkdag			13,60
1.10	trappenhuis vijfverzijde	tapijt			27,50	
·	TZ 1W trap(penhuis) zachte vloeren	Interieur	werkdag			5,50
1.12	toilet h vijfverzijde	steen/dhgt			6,66	
·	SH 5W sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			6,66
·	SHN 5W sanitaire ruimten/toiletten har	Interieur	werkdag			6,66
·	Totaal per ruimte					6,66
1.15	toilet d vijfverzijde	steen/dhgt			6,66	
·	SH 5W sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			6,66
·	SHN 5W sanitaire ruimten/toiletten har	Interieur	werkdag			6,66

PAGINA: 00006

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000001Gemeente Meppel EA 2024
Stadhuis
Grote Oever 26 Meppel

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		OPP/DAG
· Totaal per ruimte							6,66
1.20A		repro		linoleum		5,25	
· VH	2,5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			2,63
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met bVloer	werkdag				0,02
· Totaal per ruimte							2,63
1.20B		pantry		linoleum		5,25	
· PH	2,5W	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag			2,63
· Z010	2,5W	afvalbakken stadhuis	Interieur	werkdag			2,63
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met bVloer	werkdag				0,02
· Totaal per ruimte							2,63
1.20C		garderobe		tapijt		1,00	
· VZ	2,5W	verkeersruimte/garderobe zac	Interieur	werkdag			0,50
1.21		kolfkamer		tapijt		13,50	
· VZ	2,5W	verkeersruimte/garderobe zac	Interieur	werkdag			6,75
1.22		vergaderzaal		tapijt		13,50	
· OZ	2,5W	vergader-/spreek-/overlegruim	Interieur	werkdag			6,75
1.23		kantoor		tapijt		13,50	
· BZ	2,5W	kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			6,75
1.24		concentratiewerkplek		tapijt		20,62	
· BZ	2,5W	kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			10,31
1.25		gang		tapijt		27,19	
· VZ	2,5W	verkeersruimte/garderobe zac	Interieur	werkdag			13,60
1.26		trappenhuis midden		tapijt		27,50	
· TZ	1W	trap(penhuis) zachte vloeren	Interieur	werkdag			5,50
1.27		kantoor		tapijt		20,47	
· BZ	2,5W	kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			10,24
1.28		vergaderzaal		tapijt		13,07	
· OZ	2,5W	vergader-/spreek-/overlegruim	Interieur	werkdag			6,54
1.29		vergaderzaal		tapijt		13,07	
· OZ	2,5W	vergader-/spreek-/overlegruim	Interieur	werkdag			6,54
1.30		gang		tapijt		27,19	
· VZ	2,5W	verkeersruimte/garderobe zac	Interieur	werkdag			13,60
1.30		gang		tapijt		17,20	
· VZ	2,5W	verkeersruimte/garderobe zac	Interieur	werkdag			8,60
1.31A		repro		linoleum		5,25	
· VH	2,5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			2,63
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met bVloer	werkdag				0,02
· Totaal per ruimte							2,63
1.31B		pantry		linoleum		5,25	
· PH	2,5W	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag			2,63
· Z010	2,5W	afvalbakken stadhuis	Interieur	werkdag			2,63
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met bVloer	werkdag				0,02
· Totaal per ruimte							2,63
1.32		kantoor		tapijt		19,59	
· BZ	2,5W	kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			9,80
1.34A		gang		tapijt		124,34	
· VZ	2,5W	verkeersruimte/garderobe zac	Interieur	werkdag			62,17

PAGINA: 00007

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000001Gemeente Meppel EA 2024
Stadhuis
Grote Oever 26 Meppel

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR SOORT	VLOER TIJD	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
1.34B		garderobe		tapijt		1,85	
·	VZ	2,5W verkeersruimte/garderobe zac	Interieur	werkdag			0,93
1.35		trappenhuis straatzijde		tapijt		27,50	
·	TZ	1W trap(penhuis) zachte vloeren	Interieur	werkdag			5,50
1.37		toilet h straatzijde		steen/dhgt		6,66	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			6,66
·	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten har	Interieur	werkdag			6,66
·		Totaal per ruimte					6,66
1.40		toilet d straatzijde		steen/dhgt		6,66	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			6,66
·	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten har	Interieur	werkdag			6,66
·		Totaal per ruimte					6,66
Totaal verdieping 01						1620,38	809,59
·		Totaal taken interieur				1620,38	809,59
·		Totaal taken vloer				234,48	106,82
·		Totaal beurten				0,00	0,00
·		Totaal extra taken				0,00	0,00
·		Totaal glas taken				0,00	0,00
·		Totaal taak	BZ - 2,5W -	werkdag	Kantoorrui	1162,34	581,17
·		Totaal taak	OZ - 2,5W -	werkdag	Vergader-/	66,78	33,39
·		Totaal taak	PH - 2,5W -	werkdag	Pantry/keu	10,50	5,25
·		Totaal taak	RH - 5W -	werkdag	Personeels	21,66	21,66
·		Totaal taak	SH - 5W -	werkdag	Sanitaire r	26,64	26,64
·		Totaal taak	SHN - 5W -	werkdag	Sanitaire r	26,64	26,64
·		Totaal taak	TZ - 1W -	werkdag	Trap(penh	82,50	16,50
·		Totaal taak	VH - 2,5W -	werkdag	Verkeersru	10,50	5,25
·		Totaal taak	VZ - 2,5W -	werkdag	Verkeersru	239,46	119,73
·		Totaal taak	Z010 - 2,5W -	werkdag	Afvalbakke	10,50	5,25
·		Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek h	21,00	0,08
·		Totaal taak	Z012 - 2,5W -	werkdag	Vloer bijtip	213,48	106,74
<u>VERDIEPING: 02, Verdieping 2</u>							
2.01		kantoor		tapijt		42,83	
·	BZ	2,5W kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			21,42
2.02		kantoor		tapijt		39,75	
·	BZ	2,5W kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			19,88
2.03		kantoor		tapijt		26,43	
·	BZ	2,5W kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			13,22
2.04		kantoor		tapijt		26,43	
·	BZ	2,5W kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			13,22
2.05		kantoor		tapijt		26,43	
·	BZ	2,5W kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			13,22
2.06		vergaderzaal		tapijt		26,43	
·	OZ	2,5W vergader-/spreek-/overlegruim	Interieur	werkdag			13,22
2.07		kantoortuin		tapijt		251,00	
·	BZ	2,5W kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			125,50
2.08A		gang		tapijt		78,56	
·	VZ	2,5W verkeersruimte/garderobe zac	Interieur	werkdag			39,28
2.09		kantoor		tapijt		49,07	
·	BZ	2,5W kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			24,54

PAGINA: 00008

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000001Gemeente Meppel EA 2024
Stadhuis
Grote Oever 26 Meppel

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR SOORT	VLOER TIJD	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
2.10A ·	BZ	kantoortuin 2,5W kantoorruimte zachte vloeren	tapijt Interieur	werkdag		439,36	219,68
2.10B ·	BZ	kantoor 2,5W kantoorruimte zachte vloeren	tapijt Interieur	werkdag		55,41	27,71
2.11 ·	BZ	kantoortuin 2,5W kantoorruimte zachte vloeren	tapijt Interieur	werkdag		118,80	59,40
2.12 ·	OZ	vergaderzaal 2,5W vergader-/spreek-/overlegruim	tapijt Interieur	werkdag		13,60	6,80
2.13 ·	OZ	vergaderzaal 2,5W vergader-/spreek-/overlegruim	tapijt Interieur	werkdag		13,60	6,80
2.14 ·	VZ	gang 2,5W verkeersruimte/garderobe zac	tapijt Interieur	werkdag		27,19	13,60
2.15 ·	VZ	gang 2,5W verkeersruimte/garderobe zac	tapijt Interieur	werkdag		20,78	10,39
2.16 ·	TZ	trappenhuis vijfzijdig 1W trap(penhuis) zachte vloeren	tapijt Interieur	werkdag		21,75	4,35
2.17 ·	SH	toilet h vijfzijdig 5W sanitaire ruimte/toiletten hard	steen/dhgt Interieur	werkdag		6,66	6,66
·	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten har	Interieur	werkdag			6,66
·		Totaal per ruimte					6,66
2.18 ·	VZ	verkeersruimte kantoortui 2,5W verkeersruimte/garderobe zac	tapijt Interieur	werkdag		89,60	44,80
2.20 ·	SH	toilet d vijfzijdig 5W sanitaire ruimte/toiletten hard	steen/dhgt Interieur	werkdag		6,66	6,66
·	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten har	Interieur	werkdag			6,66
·		Totaal per ruimte					6,66
2.25A ·	VH	repro 2,5W verkeersruimte/garderobe har	linoleum Interieur	werkdag		5,25	2,63
·	XB	1J periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,02
·		Totaal per ruimte					2,63
2.25B ·	PH	pantry 2,5W pantry/keuken harde vloeren	linoleum Interieur	werkdag		5,25	2,63
·	Z010	2,5W afvalbakken stadhuis	Interieur	werkdag			2,63
·	XB	1J periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,02
·		Totaal per ruimte					2,63
2.25C ·	VZ	garderobe 2,5W verkeersruimte/garderobe zac	tapijt Interieur	werkdag		1,00	0,50
2.26 ·	OZ	vergaderzaal 2,5W vergader-/spreek-/overlegruim	tapijt Interieur	werkdag		9,09	4,55
2.27 ·	BZ	kantoor 2,5W kantoorruimte zachte vloeren	tapijt Interieur	werkdag		13,67	6,84
2.28 ·	OZ	vergaderzaal 2,5W vergader-/spreek-/overlegruim	tapijt Interieur	werkdag		13,72	6,86
2.29 ·	OZ	vergaderzaal 2,5W vergader-/spreek-/overlegruim	tapijt Interieur	werkdag		13,72	6,86
2.30 ·	BZ	concentratiewerkplek 2,5W kantoorruimte zachte vloeren	tapijt Interieur	werkdag		20,61	10,31

PAGINA: 00010

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000001Gemeente Meppel EA 2024
Stadhuis
Grote Oever 26 Meppel

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		OPP/DAG
· Totaal taak		BZ - 2,5W -	werkdag		Kantoorru	1240,37	620,19
· Totaal taak		OZ - 2,5W -	werkdag		Vergader-/	109,48	54,74
· Totaal taak		PH - 2,5W -	werkdag		Pantry/keu	10,50	5,25
· Totaal taak		SH - 5W -	werkdag		Sanitaire r	26,64	26,64
· Totaal taak		SHN - 5W -	werkdag		Sanitaire r	26,64	26,64
· Totaal taak		TZ - 1W -	werkdag		Trap(penh	65,25	13,05
· Totaal taak		VH - 2,5W -	werkdag		Verkeersru	102,39	51,20
· Totaal taak		VZ - 2,5W -	werkdag		Verkeersru	337,91	168,96
· Totaal taak		Z010 - 2,5W -	werkdag		Afvalbakke	10,50	5,25
· Totaal taak		XB - 1J -	werkdag		Periodiek h	112,89	0,44
VERDIEPING: 03, Verdieping 3							
3.01		restaurant		gienvloer		183,58	
·	RH	5W personeelsrestaurant/kantine	Interieur	werkdag			183,58
3.05		spoekeuken		steen/dhgt		15,32	
·	Z005	1W vloer schrobben	Vloer	werkdag			3,06
3.07		garderobe		tapijt		26,28	
·	VZ	2,5W verkeersruimte/garderobe zac	Interieur	werkdag			13,14
3.08		vergaderzaal		tapijt		82,77	
·	OZ	2,5W vergader-/spreek-/overleguim	Interieur	werkdag			41,39
3.09		vergaderzaal		tapijt		66,14	
·	OZ	2,5W vergader-/spreek-/overleguim	Interieur	werkdag			33,07
3.10		vergaderzaal		tapijt		53,50	
·	OZ	2,5W vergader-/spreek-/overleguim	Interieur	werkdag			26,75
3.11		instructieruimte		tapijt		65,88	
·	OZ	2,5W vergader-/spreek-/overleguim	Interieur	werkdag			32,94
3.12		kantoor		tapijt		27,52	
·	BZ	2,5W kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			13,76
3.13		kantoortuin		tapijt		333,58	
·	BZ	2,5W kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			166,79
3.14		kantoortuin		tapijt		207,00	
·	BZ	2,5W kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			103,50
3.15		vergaderzaal		tapijt		13,65	
·	OZ	2,5W vergader-/spreek-/overleguim	Interieur	werkdag			6,83
3.16		kantoor		tapijt		13,65	
·	BZ	2,5W kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			6,83
3.17		gang		tapijt		27,19	
·	VZ	2,5W verkeersruimte/garderobe zac	Interieur	werkdag			13,60
3.18		trappenhuis vijfzijdig		tapijt		21,75	
·	TZ	1W trap(penhuis) zachte vloeren	Interieur	werkdag			4,35
3.19		gang		tapijt		93,31	
·	VZ	2,5W verkeersruimte/garderobe zac	Interieur	werkdag			46,66
3.20		toilet h vijfzijdig		steen/dhgt		6,66	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			6,66
·	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten har	Interieur	werkdag			6,66
· Totaal per ruimte							6,66
3.23		toilet d vijfzijdig		steen/dhgt		6,66	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			6,66
·	SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten har	Interieur	werkdag			6,66

PAGINA: 00011

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000001Gemeente Meppel EA 2024
Stadhuis
Grote Oever 26 Meppel

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR SOORT	VLOER TIJD	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
· Totaal per ruimte							6,66
3.28A		repro		linoleum		5,25	
· VH	2,5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			2,63
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met bVloer	werkdag				0,02
· Totaal per ruimte							2,63
3.28B		pantry		linoleum		5,25	
· PH	2,5W	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag			2,63
· Z010	2,5W	afvalbakken stadhuis	Interieur	werkdag			2,63
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met bVloer	werkdag				0,02
· Totaal per ruimte							2,63
3.32		kantoor		tapijt		20,44	
· BZ	2,5W	kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			10,22
3.33		vergaderzaal		tapijt		13,66	
· OZ	2,5W	vergader-/spreek-/overlegruim	Interieur	werkdag			6,83
3.34		kantoor		tapijt		20,44	
· BZ	2,5W	kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			10,22
3.35A		gang		tapijt		27,65	
· VZ	2,5W	verkeersruimte/garderobe zac	Interieur	werkdag			13,83
3.36		trappenhuis midden		tapijt		21,75	
· TZ	1W	trap(penhuis) zachte vloeren	Interieur	werkdag			4,35
3.37		vergaderzaal		tapijt		40,19	
· OZ	2,5W	vergader-/spreek-/overlegruim	Interieur	werkdag			20,10
3.38		vergaderzaal		tapijt		13,62	
· OZ	2,5W	vergader-/spreek-/overlegruim	Interieur	werkdag			6,81
3.39		vergaderzaal		tapijt		13,62	
· OZ	2,5W	vergader-/spreek-/overlegruim	Interieur	werkdag			6,81
3.40		kantoor		tapijt		13,62	
· BZ	2,5W	kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			6,81
3.43		gang tussen branddeuren		tapijt		76,79	
· VZ	2,5W	verkeersruimte/garderobe zac	Interieur	werkdag			38,40
3.45A		repro		linoleum		5,25	
· VH	2,5W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			2,63
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met bVloer	werkdag				0,02
· Totaal per ruimte							2,63
3.45B		pantry		linoleum		5,25	
· PH	2,5W	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag			2,63
· Z010	2,5W	afvalbakken stadhuis	Interieur	werkdag			2,63
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met bVloer	werkdag				0,02
· Totaal per ruimte							2,63
3.46		toilet mv		steen/dhgt		4,48	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			4,48
3.47A		gang tot aan branddeuren		tapijt		42,94	
· VZ	2,5W	verkeersruimte/garderobe zac	Interieur	werkdag			21,47
3.50		trappenhuis straatkant		tapijt		21,75	
· TZ	1W	trap(penhuis) zachte vloeren	Interieur	werkdag			4,35
3.51		toilet h straatzijde		steen/dhgt		6,66	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			6,66

PAGINA: 00012

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000001Gemeente Meppel EA 2024
Stadhuis
Grote Oever 26 Meppel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten har	Interieur	werkdag		6,66
·		Totaal per ruimte				6,66
3.54		toilet d straatzijde	steen/dhgt		6,66	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag		6,66
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten har	Interieur	werkdag		6,66
·		Totaal per ruimte				6,66
Totaal verdieping 03					1609,71	888,03
·		Totaal taken interieur			1594,39	884,97
·		Totaal taken vloer			36,32	3,15
·		Totaal beurten			0,00	0,00
·		Totaal extra taken			0,00	0,00
·		Totaal glas taken			0,00	0,00
·		Totaal taak	BZ - 2,5W -	werkdag	Kantoorru	636,25
·		Totaal taak	OZ - 2,5W -	werkdag	Vergader-/	363,03
·		Totaal taak	PH - 2,5W -	werkdag	Pantry/keu	10,50
·		Totaal taak	RH - 5W -	werkdag	Personeels	183,58
·		Totaal taak	SH - 5W -	werkdag	Sanitaire r	31,12
·		Totaal taak	SHN - 5W -	werkdag	Sanitaire r	26,64
·		Totaal taak	TZ - 1W -	werkdag	Trap(penh	65,25
·		Totaal taak	VH - 2,5W -	werkdag	Verkeersru	10,50
·		Totaal taak	VZ - 2,5W -	werkdag	Verkeersru	294,16
·		Totaal taak	Z010 - 2,5W -	werkdag	Afvalbakke	10,50
·		Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek h	21,00
·		Totaal taak	Z005 - 1W -	werkdag	Vloer schro	15,32
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing						
		glasbewassing			0,00	
· 8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	1610,00	12,63
· 8000	4J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	600,00	9,41
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	1610,00	12,63
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	600,00	4,71
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	447,00	3,51
· 8100	1J	inzet hoogwerker stadhuis me	Beurt	werkdag	1,00	0,00
· 8200	1J	inzet kraan stadhuis meppel	Beurt	werkdag	1,00	0,00
· 8300	2J	inzet tuckerpole stadhuis mep	Beurt	werkdag	1,00	0,01
·		Totaal per ruimte				12,63
Totaal verdieping GLAS					0,00	12,63
·		Totaal taken interieur			0,00	0,00
·		Totaal taken vloer			0,00	0,00
·		Totaal beurten			1610,00	12,63
·		Totaal extra taken			0,00	0,00
·		Totaal glas taken			0,00	0,00
·		Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas	1610,00
·		Totaal taak	8000 - 4J -	werkdag	Gevelglas	600,00
·		Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas	2210,00
·		Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatiegl	447,00
·		Totaal taak	8100 - 1J -	werkdag	Inzet hoog	1,00
·		Totaal taak	8200 - 1J -	werkdag	Inzet kraa	1,00
·		Totaal taak	8300 - 2J -	werkdag	Inzet tucke	1,00
VERDIEPING: OBJ, Objectleiding						
		objectleiding gemeente			0,00	
· 1000	5W	niet-meewerkende objectleidin	Beurt	werkdag		0,00
		objectleiding politie			0,00	
· 1000	5W	niet-meewerkende objectleidin	Beurt	werkdag		0,00

PAGINA: 00013

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000001Gemeente Meppel EA 2024
Stadhuis
Grote Oever 26 Meppel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT TIJD			OPP/DAG
					-----	-----
Totaal verdieping OBJ					0,00	0,00
· Totaal taken interieur					0,00	0,00
· Totaal taken vloer					0,00	0,00
· Totaal beurten					0,00	0,00
· Totaal extra taken					0,00	0,00
· Totaal glas taken					0,00	0,00
Totaal Gebouw					6973,41	3996,48
· Totaal taken interieur					6956,09	3978,74
· Totaal taken vloer					1099,76	259,23
· Totaal beurten					1610,00	12,63
· Totaal extra taken					1,00	0,05
· Totaal glas taken					0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas	1610,00	12,63
· Totaal taak	8000 - 4J -	werkdag		Gevelglas	600,00	9,41
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas	2210,00	17,33
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatiegl	447,00	3,51
· Totaal taak	8100 - 1J -	werkdag		Inzet hoog	1,00	0,00
· Totaal taak	8200 - 1J -	werkdag		Inzet kraa	1,00	0,00
· Totaal taak	8300 - 2J -	werkdag		Inzet tucke	1,00	0,01
· Totaal taak	Z003 - 12J -	werkdag		Boog incl b	1,00	0,05
· Totaal taak	AH - 1W -	werkdag		Archief/ma	77,78	15,56
· Totaal taak	BH - 2,5W -	werkdag		Kantoorrui	16,63	8,32
· Totaal taak	BH - 2W -	werkdag		Kantoorrui	9,00	3,60
· Totaal taak	BZ - 2,5W -	werkdag		Kantoorrui	3249,46	1624,73
· Totaal taak	DH - 5W -	werkdag		Douche/wa	5,16	5,16
· Totaal taak	EZ - 5W -	werkdag		Entree zac	14,17	14,17
· Totaal taak	FH - 12J -	werkdag		Fietsenstall	153,00	7,20
· Totaal taak	IH - 5W -	werkdag		Lift harde v	5,53	5,53
· Totaal taak	KH - 3W -	werkdag		Kleedruimt	9,00	5,40
· Totaal taak	KH - 5W -	werkdag		Kleedruimt	66,40	66,40
· Totaal taak	OH - 2W -	werkdag		Vergader-/	2,14	0,86
· Totaal taak	OZ - 2,5W -	werkdag		Vergader-/	598,09	299,05
· Totaal taak	OZ - 5W -	werkdag		Vergader-/	158,49	158,49
· Totaal taak	PH - 2,5W -	werkdag		Pantry/keu	48,48	24,24
· Totaal taak	RH - 5W -	werkdag		Personeels	205,24	205,24
· Totaal taak	SH - 2W -	werkdag		Sanitaire r	1,80	0,72
· Totaal taak	SH - 3W -	werkdag		Sanitaire r	9,00	5,40
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag		Sanitaire r	121,30	121,30
· Totaal taak	SHN - 5W -	werkdag		Sanitaire r	116,82	116,82
· Totaal taak	TH - 1W -	werkdag		Trap(penh	20,00	4,00
· Totaal taak	TH - 5W -	werkdag		Trap(penh	23,40	23,40
· Totaal taak	TZ - 1W -	werkdag		Trap(penh	240,50	48,10
· Totaal taak	TZ - 5W -	werkdag		Trap(penh	55,00	55,00
· Totaal taak	VH - 1W -	werkdag		Verkeersru	30,82	6,16
· Totaal taak	VH - 2,5W -	werkdag		Verkeersru	200,71	100,36
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag		Verkeersru	601,14	601,14
· Totaal taak	VZ - 2,5W -	werkdag		Verkeersru	936,34	468,17
· Totaal taak	WH - 5W -	werkdag		Receptie/w	63,96	63,96
· Totaal taak	WZ - 5W -	werkdag		Receptie/w	33,55	33,55
· Totaal taak	Z010 - 2,5W -	werkdag		Afvalbakke	48,48	24,24
· Totaal taak	Z010 - 2W -	werkdag		Afvalbakke	2,14	0,86
· Totaal taak	Z010 - 3W -	werkdag		Afvalbakke	13,38	8,03
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek h	188,00	0,74
· Totaal taak	Z005 - 1W -	werkdag		Vloer schro	15,32	3,06
· Totaal taak	Z005 - 8J -	werkdag		Vloer schro	517,91	16,25
· Totaal taak	Z011 - 4W -	werkdag		Vloer gehe	163,05	130,44
· Totaal taak	Z011 - 5W -	werkdag		Vloer gehe	2,00	2,00
· Totaal taak	Z012 - 2,5W -	werkdag		Vloer bijtip	213,48	106,74

PAGINA: 00014

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000002Gemeente Meppel EA 2024
Havenkantoor & Toiletgebouw
Westeinde 43 Meppel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing			0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	12,00	0,09
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	12,00	0,09
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	9,00	0,07
·	Totaal per ruimte					0,09
Totaal verdieping GLAS					0,00	0,09
·	Totaal taken interieur				0,00	0,00
·	Totaal taken vloer				0,00	0,00
·	Totaal beurten				12,00	0,09
·	Totaal extra taken				0,00	0,00
·	Totaal glas taken				0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas	12,00	0,09
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas	12,00	0,09
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatiegl	9,00	0,07

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

		objectleiding			0,00	
·	1000	19J niet-meewerkende objectleidin	Beurt	werkdag		0,00
·	W1000	26J niet-meewerkende objectleidin	Beurt	weekenddag		0,00
·	Totaal per ruimte					0,00

Totaal verdieping OBJ					0,00	0,00
·	Totaal taken interieur				0,00	0,00
·	Totaal taken vloer				0,00	0,00
·	Totaal beurten				0,00	0,00
·	Totaal extra taken				0,00	0,00
·	Totaal glas taken				0,00	0,00

Totaal Gebouw					0,00	0,09
·	Totaal taken interieur				0,00	0,00
·	Totaal taken vloer				0,00	0,00
·	Totaal beurten				12,00	0,09
·	Totaal extra taken				0,00	0,00
·	Totaal glas taken				0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas	12,00	0,09
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas	12,00	0,09
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatiegl	9,00	0,07

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01		wasruimte	steen/dhgt		12,00	
·	DH	14J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		0,66
·	DH	19J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		0,89
·	Totaal per ruimte					0,89
0.02		keuken-berging	steen/dhgt		2,00	
·	AH	14J archief/magazijn/opslag harde vloer	Interieur	werkdag		0,11
·	AH	19J archief/magazijn/opslag harde vloer	Interieur	werkdag		0,15
·	Totaal per ruimte					0,15
0.05		balie entree	linoleum		6,00	
·	WH	14J receptie/wachtruimte harde vl	Interieur	werkdag		0,33
·	WH	19J receptie/wachtruimte harde vl	Interieur	werkdag		0,45
·	XB	1J periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag		0,02
·	Totaal per ruimte					0,45

PAGINA: 00018

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000003Gemeente Meppel EA 2024
De Werf
Eekhorstweg 16 Meppel

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR SOORT	VLOER TIJD	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
0.01		entree		inloopmat		3,50	
·	EZ	5W entree zachte vloeren		Interieur	werkdag		3,50
0.02		gang		epoxy		17,50	
·	VH	2,5W verkeersruimte/garderobe har		Interieur	werkdag		8,75
0.04		kantoor		tapijt		136,00	
·	BZ	2,5W kantoorruimte zachte vloeren		Interieur	werkdag		68,00
0.08		gang		linoleum		74,00	
·	VH	2,5W verkeersruimte/garderobe har		Interieur	werkdag		37,00
·	XB	1J periodiek harde vloeren (met bVloer		werkdag			0,29
·	Totaal per ruimte						37,00
0.09		vergaderruimte		tapijt		26,60	
·	OZ	2,5W vergader-/spreek-/overlegruim		Interieur	werkdag		13,30
0.10		instructieruimte		linoleum		49,00	
·	OH	2,5W vergader-/spreek-/overlegruim		Interieur	werkdag		24,50
·	XB	1J periodiek harde vloeren (met bVloer		werkdag			0,19
·	Totaal per ruimte						24,50
0.11		kantine		linoleum		113,00	
·	RH	5W personeelsrestaurant/kantine		Interieur	werkdag		113,00
·	XB	1J periodiek harde vloeren (met bVloer		werkdag			0,44
·	Totaal per ruimte						113,00
0.12		keuken		steen/dhgt		11,00	
·	PH	2,5W pantry/keuken harde vloeren		Interieur	werkdag		5,50
·	Z010	2,5W afvalbakken stadhuis		Interieur	werkdag		5,50
·	Totaal per ruimte						5,50
0.18		gang		epoxy		44,00	
·	VH	2,5W verkeersruimte/garderobe har		Interieur	werkdag		22,00
0.21		vergaderruimte		tapijt		20,80	
·	OZ	2,5W vergader-/spreek-/overlegruim		Interieur	werkdag		10,40
0.26		gang		epoxy		104,50	
·	VH	2,5W verkeersruimte/garderobe har		Interieur	werkdag		52,25
0.36		miva		steen/dhgt		5,00	
·	SH	1W sanitaire ruimte/toiletten hard		Interieur	werkdag		1,00
0.37		kleedruimte heren		steen/dhgt		44,00	
·	DH	5W douche/wasruimte harde vloer		Interieur	werkdag		44,00
0.37a		was-/doucheruimte		steen/dhgt		29,50	
·	DH	5W douche/wasruimte harde vloer		Interieur	werkdag		29,50
0.38		toilet heren		steen/dhgt		19,00	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten hard		Interieur	werkdag		19,00
0.38a		toiletten		steen/dhgt		6,00	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten hard		Interieur	werkdag		6,00
0.39		kantoor		linoleum		9,00	
·	BH	2,5W kantoorruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		4,50
·	XB	1J periodiek harde vloeren (met bVloer		werkdag			0,04
·	Totaal per ruimte						4,50
0.40		kantoor		linoleum		15,00	
·	BH	2,5W kantoorruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		7,50

PAGINA: 00019

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000003Gemeente Meppel EA 2024
De Werf
Eekhorstweg 16 Meppel

NUMMER	RUIMTENAAM		HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		OPP/DAG
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,06
·		Totaal per ruimte					7,50
0.42		was-/kleedruimte dames	steen/dhgt			12,50	
· DH	1W	douche/wasruimte harde vloer Interieur	werkdag				2,50
						-----	-----
Totaal verdieping 00						739,90	472,20
·	Totaal taken interieur					739,90	472,20
·	Totaal taken vloer					260,00	1,02
·	Totaal beurten					0,00	0,00
·	Totaal extra taken					0,00	0,00
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak	BH - 2,5W -	werkdag		Kantoorrui	24,00	12,00
·	Totaal taak	BZ - 2,5W -	werkdag		Kantoorrui	136,00	68,00
·	Totaal taak	DH - 1W -	werkdag		Douche/wa	12,50	2,50
·	Totaal taak	DH - 5W -	werkdag		Douche/wa	73,50	73,50
·	Totaal taak	EZ - 5W -	werkdag		Entree zac	3,50	3,50
·	Totaal taak	OH - 2,5W -	werkdag		Vergader-/	49,00	24,50
·	Totaal taak	OZ - 2,5W -	werkdag		Vergader-/	47,40	23,70
·	Totaal taak	PH - 2,5W -	werkdag		Pantry/keu	11,00	5,50
·	Totaal taak	RH - 5W -	werkdag		Personeels	113,00	113,00
·	Totaal taak	SH - 1W -	werkdag		Sanitaire r	5,00	1,00
·	Totaal taak	SH - 5W -	werkdag		Sanitaire r	25,00	25,00
·	Totaal taak	VH - 2,5W -	werkdag		Verkeersru	240,00	120,00
·	Totaal taak	Z010 - 2,5W -	werkdag		Afvalbakke	11,00	5,50
·	Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek h	260,00	1,02
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>							
1.04		vergaderruimte	linoleum			19,00	
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,07
						-----	-----
Totaal verdieping 01						19,00	0,07
·	Totaal taken interieur					0,00	0,00
·	Totaal taken vloer					19,00	0,07
·	Totaal beurten					0,00	0,00
·	Totaal extra taken					0,00	0,00
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek h	19,00	0,07
<u>VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing</u>							
		glasbewassing				0,00	
· 8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		69,00	0,54
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		69,00	0,54
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		24,00	0,19
· 8030	2J	divers glas	Beurt	werkdag		219,00	1,72
·	Totaal per ruimte						1,72
						-----	-----
Totaal verdieping GLAS						0,00	1,72
·	Totaal taken interieur					0,00	0,00
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					219,00	1,72
·	Totaal extra taken					0,00	0,00
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas	69,00	0,54
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas	69,00	0,54
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatiegl	24,00	0,19

PAGINA: 00020

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000003Gemeente Meppel EA 2024
De Werf
Eekhorstweg 16 Meppel

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR SOORT	VLOER TIJD	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
· Totaal taak		8030 - 2J -	werkdag		Divers glas	219,00	1,72
<u>VERDIEPING: OBJ, Objectleiding</u>							
		objectleiding				0,00	
· 1000		5W niet-meewerkende objectleidin Beurt	werkdag				0,00

Totaal verdieping OBJ						0,00	0,00
· Totaal taken interieur						0,00	0,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00

Totaal Gebouw						758,90	473,99
· Totaal taken interieur						739,90	472,20
· Totaal taken vloer						279,00	1,09
· Totaal beurten						219,00	1,72
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas	69,00	0,54
· Totaal taak		8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas	69,00	0,54
· Totaal taak		8020 - 2J -	werkdag		Separatiegl	24,00	0,19
· Totaal taak		8030 - 2J -	werkdag		Divers glas	219,00	1,72
· Totaal taak		BH - 2,5W -	werkdag		Kantoorrui	24,00	12,00
· Totaal taak		BZ - 2,5W -	werkdag		Kantoorrui	136,00	68,00
· Totaal taak		DH - 1W -	werkdag		Douche/wa	12,50	2,50
· Totaal taak		DH - 5W -	werkdag		Douche/wa	73,50	73,50
· Totaal taak		EZ - 5W -	werkdag		Entree zac	3,50	3,50
· Totaal taak		OH - 2,5W -	werkdag		Vergader-/	49,00	24,50
· Totaal taak		OZ - 2,5W -	werkdag		Vergader-/	47,40	23,70
· Totaal taak		PH - 2,5W -	werkdag		Pantry/keu	11,00	5,50
· Totaal taak		RH - 5W -	werkdag		Personeels	113,00	113,00
· Totaal taak		SH - 1W -	werkdag		Sanitaire r	5,00	1,00
· Totaal taak		SH - 5W -	werkdag		Sanitaire r	25,00	25,00
· Totaal taak		VH - 2,5W -	werkdag		Verkeersru	240,00	120,00
· Totaal taak		Z010 - 2,5W -	werkdag		Afvalbakke	11,00	5,50
· Totaal taak		XB - 1J -	werkdag		Periodiek h	279,00	1,09

PAGINA: 00021

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000004Gemeente Meppel EA 2024
Beheerdersruimte Keyzerstroom
Noteboomstraat 9 Meppel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
VERDIEPING: 00, Begane grond						
0.1		hal		steen/dhgt	3,00	
·	VH	1W verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag		0,60
0.3		toilet		steen/dhgt	2,00	
·	SH	1W sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag		0,40
0.4		beheerders ruimte		steen/dhgt	46,00	
·	BH	1W kantoorruimte harde vloeren	Interieur	werkdag		9,20
0.5		magazijn		steen/dhgt	18,00	
·	AH	1W archief/magazijn/opslag harde	Interieur	werkdag		3,60
0.6		keuken		linoleum	7,00	
·	PH	1W pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag		1,40
·	XB	1J periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag		0,03
·	Totaal per ruimte					1,40
					-----	-----
Totaal verdieping 00					76,00	15,20
· Totaal taken interieur					76,00	15,20
· Totaal taken vloer					7,00	0,03
· Totaal beurten					0,00	0,00
· Totaal extra taken					0,00	0,00
· Totaal glas taken					0,00	0,00
· Totaal taak AH - 1W - werkdag					18,00	3,60
· Totaal taak BH - 1W - werkdag					46,00	9,20
· Totaal taak PH - 1W - werkdag					7,00	1,40
· Totaal taak SH - 1W - werkdag					2,00	0,40
· Totaal taak VH - 1W - werkdag					3,00	0,60
· Totaal taak XB - 1J - werkdag					7,00	0,03
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing						
		glasbewassing			0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	3,00	0,02
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	3,00	0,02
·	Totaal per ruimte					0,02
					-----	-----
Totaal verdieping GLAS					0,00	0,02
· Totaal taken interieur					0,00	0,00
· Totaal taken vloer					0,00	0,00
· Totaal beurten					3,00	0,02
· Totaal extra taken					0,00	0,00
· Totaal glas taken					0,00	0,00
· Totaal taak 8000 - 2J - werkdag					3,00	0,02
· Totaal taak 8010 - 2J - werkdag					3,00	0,02
VERDIEPING: OBJ, Objectleiding						
		objectleiding			0,00	
·	1000	1W niet-meewerkende objectleidin	Beurt	werkdag		0,00
					-----	-----
Totaal verdieping OBJ					0,00	0,00
· Totaal taken interieur					0,00	0,00
· Totaal taken vloer					0,00	0,00
· Totaal beurten					0,00	0,00
· Totaal extra taken					0,00	0,00
· Totaal glas taken					0,00	0,00

PAGINA: 00022

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000004Gemeente Meppel EA 2024
Beheerdersruimte Keyzerstroom
Noteboomstraat 9 Meppel

NUMMER	RUIMTENAAM		HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		OPP/DAG
Totaal Gebouw						76,00	15,22
· Totaal taken interieur						76,00	15,20
· Totaal taken vloer						7,00	0,03
· Totaal beurten						3,00	0,02
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag			Gevelglas	3,00	0,02
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag			Gevelglas	3,00	0,02
· Totaal taak	AH - 1W -	werkdag			Archief/ma	18,00	3,60
· Totaal taak	BH - 1W -	werkdag			Kantoorry	46,00	9,20
· Totaal taak	PH - 1W -	werkdag			Pantry/keu	7,00	1,40
· Totaal taak	SH - 1W -	werkdag			Sanitaire r	2,00	0,40
· Totaal taak	VH - 1W -	werkdag			Verkeersru	3,00	0,60
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag			Periodiek h	7,00	0,03

PAGINA: 00023

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000005Gemeente Meppel EA 2024
Schaftruimte Poortgebouw
Zomerdijk 10A Meppel

NUMMER	RUIMTENAAM		HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		OPP/DAG
VERDIEPING: 00, Begane grond							
0.1		hal		hout		6,00	
·	VH	2W verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			2,40
0.2		toilet		steen/dhgt		1,00	
·	SH	65J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			0,25
·	SH	114J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			0,45
·	Totaal per ruimte						0,45
0.3		kleedruimte		vinyl		13,00	
·	SH	1W sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			2,60
0.4a		kantine		vinyl		13,00	
·	RH	1W personeelsrestaurant/kantine	Interieur	werkdag			2,60
0.4b		keuken		hout		10,00	
·	PH	1W pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag			2,00
0.5		beheerdersruimte		hout		22,00	
·	BH	1W kantoorruimte harde vloeren	Interieur	werkdag			4,40
						-----	-----
Totaal verdieping 00						65,00	14,45
· Totaal taken interieur						65,00	14,45
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak BH - 1W - werkdag						Kantoorrui	22,00 4,40
· Totaal taak PH - 1W - werkdag						Pantry/keu	10,00 2,00
· Totaal taak RH - 1W - werkdag						Personeels	13,00 2,60
· Totaal taak SH - 114J - werkdag						Sanitaire r	1,00 0,45
· Totaal taak SH - 1W - werkdag						Sanitaire r	13,00 2,60
· Totaal taak SH - 65J - werkdag						Sanitaire r	1,00 0,25
· Totaal taak VH - 2W - werkdag						Verkeersru	6,00 2,40
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing							
glasbewassing						0,00	
						-----	-----
Totaal verdieping GLAS						0,00	0,00
· Totaal taken interieur						0,00	0,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
VERDIEPING: OBJ, Objectleiding							
objectleiding						0,00	
·	1000	1W niet-meewerkende objectleidin	Beurt	werkdag			0,00
						-----	-----
Totaal verdieping OBJ						0,00	0,00
· Totaal taken interieur						0,00	0,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00

PAGINA: 00024

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000005Gemeente Meppel EA 2024
Schaftruimte Poortgebouw
Zomerdijk 10A Meppel

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		OPP/DAG
Totaal Gebouw						65,00	14,45
· Totaal taken interieur						65,00	14,45
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak							
		BH - 1W -	werkdag		Kantoorru	22,00	4,40
· Totaal taak							
		PH - 1W -	werkdag		Pantry/keu	10,00	2,00
· Totaal taak							
		RH - 1W -	werkdag		Personeels	13,00	2,60
· Totaal taak							
		SH - 114J -	werkdag		Sanitaire r	1,00	0,45
· Totaal taak							
		SH - 1W -	werkdag		Sanitaire r	13,00	2,60
· Totaal taak							
		SH - 65J -	werkdag		Sanitaire r	1,00	0,25
· Totaal taak							
		VH - 2W -	werkdag		Verkeersru	6,00	2,40

PAGINA: 00025

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000006Gemeente Meppel EA 2024
Schouwborg Ogterop
Zuideinde 70 Meppel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG

VERDIEPING:

		extra werkzaamheden			0,00	
·	Z002	5W zwervuul rondom gebouw ver	Extra	werkdag	1,00	
					-----	-----
Totaal verdieping					0,00	1,00
·	Totaal taken interieur				0,00	0,00
·	Totaal taken vloer				0,00	0,00
·	Totaal beurten				0,00	0,00
·	Totaal extra taken				1,00	1,00
·	Totaal glas taken				0,00	0,00
·	Totaal taak					
		Z002 - 5W -	werkdag	Zwervuul r	1,00	1,00

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01		entree		gietvloer	42,30	
·	EH	200J entree harde vloeren	Interieur	werkdag		33,18
·	VEH	12J entree harde vloeren	Interieur	werkdag vakantie		1,99
·	WEH	24J entree harde vloeren	Interieur	weekenddag		3,98
·	Totaal per ruimte					37,16
0.02		verbindingsruimte		gietvloer	275,80	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag		216,31
·	VVH	12J verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag vakantie		12,98
·	WVH	24J verkeersruimte/garderobe har	Interieur	weekenddag		25,96
·	Totaal per ruimte					242,27
0.02a		trap verbindingsruimte		gietvloer	10,00	
·	TH	200J trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag		7,84
·	VTH	12J trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag vakantie		0,47
·	Totaal per ruimte					8,31
0.02b		trap verbindingsruimte		gietvloer	15,00	
·	TH	200J trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag		11,76
·	VTH	12J trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag vakantie		0,71
·	Totaal per ruimte					12,47
0.03		schouwborgzaal		tapijt	226,00	
·	OZ	200J vergader-/spreek-/overlegruim	Interieur	werkdag		177,25
·	VOZ	12J vergader-/spreek-/overlegruim	Interieur	werkdag vakantie		10,64
·	WOZ	24J vergader-/spreek-/overlegruim	Interieur	weekenddag		21,27
·	Totaal per ruimte					198,53
0.05		foyer		parket	217,30	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag		170,43
·	VVH	12J verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag vakantie		10,23
·	WVH	24J verkeersruimte/garderobe har	Interieur	weekenddag		20,45
·	Totaal per ruimte					190,88
0.06		kantoor		tapijt	48,30	
·	BZ	200J kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag		37,88
·	VBZ	12J kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag vakantie		2,27
·	Totaal per ruimte					40,16
0.07		garderobe		tapijt	28,10	
·	VVZ	12J verkeersruimte/garderobe zac	Interieur	werkdag vakantie		1,32
·	VZ	200J verkeersruimte/garderobe zac	Interieur	werkdag		22,04
·	WVZ	24J verkeersruimte/garderobe zac	Interieur	weekenddag		2,64
·	Totaal per ruimte					24,68
0.08		berging		linoleum	5,50	
·	AH	12J archief/magazijn/opslag harde	Interieur	werkdag		0,26

PAGINA: 00026

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000006Gemeente Meppel EA 2024
Schouwburg Ogterop
Zuideinde 70 Meppel

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		OPP/DAG
0.09		garderobe		gietsvloer		12,60	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			9,88
·	VVH	12J verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag vakantie			0,59
·	WVH	24J verkeersruimte/garderobe har	Interieur	weekenddag			1,19
·		Totaal per ruimte					11,07
0.10		berging		dhgt		1,40	
·	AH	12J archief/magazijn/opslag harde	Interieur	werkdag			0,07
0.11		miva-toilet		steen/dhgt		5,30	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			4,16
·	VSH	12J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag vakantie			0,25
·	WSH	24J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			0,50
·		Totaal per ruimte					4,66
0.12		toiletten heren		steen/dhgt		11,10	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			8,71
·	VSH	12J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag vakantie			0,52
·	WSH	24J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			1,04
·		Totaal per ruimte					9,75
0.13		toiletten dames		steen/dhgt		14,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			10,98
·	VSH	12J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag vakantie			0,66
·	WSH	24J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			1,32
·		Totaal per ruimte					12,30
0.14		kantoor directie		tapijt		11,30	
·	BZ	200J kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			8,86
·	VBZ	12J kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag vakantie			0,53
·		Totaal per ruimte					9,39
0.15		kantoor directie		tapijt		14,90	
·	BZ	200J kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag			11,69
·	VBZ	12J kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag vakantie			0,70
·		Totaal per ruimte					12,39
0.16		time-out		linoleum		18,00	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			14,12
·	VVH	12J verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag vakantie			0,85
·	XB	1J periodiek harde vloeren (met bVloer		werkdag			0,07
·		Totaal per ruimte					14,96
0.17		hal		linoleum		20,00	
·	XB	1J periodiek harde vloeren (met bVloer		werkdag			0,08
0.17a		trap		natuursteen		10,00	
0.18		kleedruimte		linoleum		6,80	
·	XB	1J periodiek harde vloeren (met bVloer		werkdag			0,03
0.19		kleedruimte		linoleum		6,70	
·	XB	1J periodiek harde vloeren (met bVloer		werkdag			0,03
0.20		kleedruimte		linoleum		10,00	
·	XB	1J periodiek harde vloeren (met bVloer		werkdag			0,04
0.21		berging		linoleum		16,00	
·	AH	12J archief/magazijn/opslag harde	Interieur	werkdag			0,75
0.22		toilet		steen/dhgt		1,50	
0.23		wasruimte		steen/dhgt		0,90	
0.24		berging stoelen		linoleum		11,60	

PAGINA: 00027

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000006Gemeente Meppel EA 2024
Schouwborg Ogterop
Zuideinde 70 Meppel

NUMMER	RUIMTENAAM		HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		OPP/DAG
·	AH	12J archief/magazijn/opslag harde Interieur		werkdag			0,55
0.25		berging		linoleum		23,50	
·	AH	12J archief/magazijn/opslag harde Interieur		werkdag			1,11
0.26		berging		linoleum		12,50	
·	AH	12J archief/magazijn/opslag harde Interieur		werkdag			0,59
0.33		berging		steen/dhgt		4,90	
·	AH	12J archief/magazijn/opslag harde Interieur		werkdag			0,23
						-----	-----
Totaal verdieping 00						1081,30	832,70
· Totaal taken interieur						1025,40	832,53
· Totaal taken vloer						61,50	0,24
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak AH - 12J - werkdag						75,40	3,55
· Totaal taak BZ - 200J - werkdag						74,50	58,43
· Totaal taak EH - 200J - werkdag						42,30	33,18
· Totaal taak OZ - 200J - werkdag						226,00	177,25
· Totaal taak SH - 200J - werkdag						30,40	23,84
· Totaal taak TH - 200J - werkdag						25,00	19,61
· Totaal taak VH - 200J - werkdag						523,70	410,75
· Totaal taak VZ - 200J - werkdag						28,10	22,04
· Totaal taak XB - 1J - werkdag						61,50	0,24
· Totaal taak VBZ - 12J - werkdag vakantie						74,50	3,51
· Totaal taak VEH - 12J - werkdag vakantie						42,30	1,99
· Totaal taak VOZ - 12J - werkdag vakantie						226,00	10,64
· Totaal taak VSH - 12J - werkdag vakantie						30,40	1,43
· Totaal taak VTH - 12J - werkdag vakantie						25,00	1,18
· Totaal taak VVH - 12J - werkdag vakantie						523,70	24,64
· Totaal taak VVZ - 12J - werkdag vakantie						28,10	1,32
· Totaal taak WEH - 24J - weekenddag						42,30	3,98
· Totaal taak WOZ - 24J - weekenddag						226,00	21,27
· Totaal taak WSH - 24J - weekenddag						30,40	2,86
· Totaal taak WVH - 24J - weekenddag						505,70	47,60
· Totaal taak WVZ - 24J - weekenddag						28,10	2,64
VERDIEPING: 01, Verdieping 1							
1.01		verbindingsruimte		tapijt		29,10	
·	VVZ	12J verkeersruimte/garderobe zac Interieur		werkdag vakantie			1,37
·	VZ	200J verkeersruimte/garderobe zac Interieur		werkdag			22,82
·	WVZ	24J verkeersruimte/garderobe zac Interieur		weekenddag			2,74
· Totaal per ruimte							25,56
1.02		foyer		linoleum		151,40	
·	XB	1J periodiek harde vloeren (met bVloer		werkdag			0,59
1.03		schouwburgzaal		tapijt		113,60	
·	VZ	200J verkeersruimte/garderobe zac Interieur		werkdag			89,10
1.04		trap foyer		hout		10,00	
·	TH	200J trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			7,84
1.05		trap		natuursteen		6,00	
1.06		balkon		linoleum		20,60	
·	XB	1J periodiek harde vloeren (met bVloer		werkdag			0,08
1.08		hal		gietvloer		12,00	

PAGINA: 00028

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000006Gemeente Meppel EA 2024
Schouwburg Ogterop
Zuideinde 70 Meppel

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		OPP/DAG
1.09		kleedruimte		linoleum		17,60	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			13,80
·	VSH	12J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag vakantie			0,83
·	WSH	24J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			1,66
·	XB	1J periodiek harde vloeren (met bVloer		werkdag			0,07
·	Totaal per ruimte						15,46
1.10		kleedruimte		linoleum		25,80	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			20,24
·	VSH	12J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag vakantie			1,21
·	WSH	24J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			2,43
·	XB	1J periodiek harde vloeren (met bVloer		werkdag			0,10
·	Totaal per ruimte						22,66
1.11		kleedruimte		linoleum		13,50	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			10,59
·	VSH	12J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag vakantie			0,64
·	WSH	24J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			1,27
·	XB	1J periodiek harde vloeren (met bVloer		werkdag			0,05
·	Totaal per ruimte						11,86
1.12		douche		steen/dhgt		2,20	
·	DH	200J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			1,73
·	VDH	12J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag vakantie			0,10
·	WDH	24J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			0,21
·	Totaal per ruimte						1,93
1.13		toilet		steen/dhgt		3,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			2,35
·	VSH	12J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag vakantie			0,14
·	WSH	24J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			0,28
·	Totaal per ruimte						2,64
1.14		toilet		steen/dhgt		3,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			2,35
·	VSH	12J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag vakantie			0,14
·	WSH	24J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			0,28
·	Totaal per ruimte						2,64
1.15		douche		steen/dhgt		2,20	
·	DH	200J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			1,73
·	VDH	12J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag vakantie			0,10
·	WDH	24J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	weekenddag			0,21
·	Totaal per ruimte						1,93
1.17		berging		steen/dhgt		5,50	
·	AH	12J archief/magazijn/opslag harde	Interieur	werkdag			0,26
1.18		toiletten heren		steen/dhgt		4,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			3,14
·	VSH	12J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag vakantie			0,19
·	WSH	24J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			0,38
·	Totaal per ruimte						3,51
1.19		toiletten dames		steen/dhgt		4,90	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			3,84
·	VSH	12J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag vakantie			0,23
·	WSH	24J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	weekenddag			0,46
·	Totaal per ruimte						4,30
1.20		vergaderruimte		tapijt		51,50	
·	OZ	200J vergader-/spreek-/overlegruim	Interieur	werkdag			40,39
·	VOZ	12J vergader-/spreek-/overlegruim	Interieur	werkdag vakantie			2,42
·	Totaal per ruimte						42,82

PAGINA: 00029

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000006Gemeente Meppel EA 2024
Schouwburg Ogterop
Zuideinde 70 Meppel

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR SOORT	VLOER TIJD	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
1.21		berging		tapijt		22,40	
·	AZ	12J archief/magazijn/opslag zacht	Interieur	werkdag			1,05
1.22		trappenhuis		steen/dhgt		9,90	
·	TH	200J trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			7,76
·	VTH	12J trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag vakantie			0,47
·		Totaal per ruimte					8,23
1.23		multifunctionele ruimte		parket		161,20	
·	BH	200J kantoorruimte harde vloeren	Interieur	werkdag			126,43
·	BH	12J kantoorruimte harde vloeren	Interieur	werkdag			7,59
·		Totaal per ruimte					126,43
1.24		berging stoelen		tapijt		10,20	
·	AZ	12J archief/magazijn/opslag zacht	Interieur	werkdag			0,48
1.25		verbindingsruimte		linoleum		16,20	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			12,71
·	VVH	12J verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag vakantie			0,76
·	XB	1J periodiek harde vloeren (met bVloer		werkdag			0,06
·		Totaal per ruimte					13,47
1.26		hal		pvc		11,00	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			8,63
·	VVH	12J verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag vakantie			0,52
·		Totaal per ruimte					9,15
1.27		toilet		steen/dhgt		3,30	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			2,59
·	VSH	12J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag vakantie			0,16
·		Totaal per ruimte					2,74
1.28		toilet		steen/dhgt		3,30	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			2,59
·	VSH	12J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag vakantie			0,16
·		Totaal per ruimte					2,74
1.29		trap		natuursteen		6,00	
·	TH	200J trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			4,71
·	VTH	12J trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag vakantie			0,28
·		Totaal per ruimte					4,99
Totaal verdieping 01						719,40	402,47
·		Totaal taken interieur				529,40	401,80
·		Totaal taken vloer				245,10	0,96
·		Totaal beurten				0,00	0,00
·		Totaal extra taken				0,00	0,00
·		Totaal glas taken				0,00	0,00
·		Totaal taak	AH - 12J -	werkdag	Archief/ma	5,50	0,26
·		Totaal taak	AZ - 12J -	werkdag	Archief/ma	32,60	1,53
·		Totaal taak	BH - 12J -	werkdag	Kantoorru	161,20	7,59
·		Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoorru	161,20	126,43
·		Totaal taak	DH - 200J -	werkdag	Douche/wa	4,40	3,45
·		Totaal taak	OZ - 200J -	werkdag	Vergader-/	51,50	40,39
·		Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire r	78,40	61,49
·		Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trap(penh	25,90	20,31
·		Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersru	27,20	21,33
·		Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersru	142,70	111,92
·		Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek h	245,10	0,96
·		Totaal taak	VDH - 12J -	werkdag vakantie	Douche/wa	4,40	0,21
·		Totaal taak	VOZ - 12J -	werkdag vakantie	Vergader-/	51,50	2,42
·		Totaal taak	VSH - 12J -	werkdag vakantie	Sanitaire r	78,40	3,69

PAGINA: 00030

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000006Gemeente Meppel EA 2024
Schouwburg Ogterop
Zuideinde 70 Meppel

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR SOORT	VLOER TIJD	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
· Totaal taak		VTH - 12J -	werkdag	vakantie	Trappenhui	15,90	0,75
· Totaal taak		VVH - 12J -	werkdag	vakantie	Verkeersru	27,20	1,28
· Totaal taak		VVZ - 12J -	werkdag	vakantie	Verkeersru	29,10	1,37
· Totaal taak		WDH - 24J -	weekenddag		Douche/wa	4,40	0,41
· Totaal taak		WSH - 24J -	weekenddag		Sanitaire r	71,80	6,76
· Totaal taak		WVZ - 24J -	weekenddag		Verkeersru	29,10	2,74
VERDIEPING: 02, Verdieping 2							
2.01		verbindingsruimte		tapijt		23,80	
· VVZ	12J	verkeersruimte/garderobe zac	Interieur	werkdag	vakantie		1,12
· VZ	200J	verkeersruimte/garderobe zac	Interieur	werkdag			18,67
· Totaal per ruimte							19,79
2.02		trappenhuis		steen/dhgt		9,00	
· TH	200J	trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			7,06
· VTH	12J	trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag	vakantie		0,42
· Totaal per ruimte							7,48
2.03		vergaderruimte		tapijt		83,10	
· OZ	200J	vergader-/spreek-/overlegruim	Interieur	werkdag			65,18
· VOZ	12J	vergader-/spreek-/overlegruim	Interieur	werkdag	vakantie		3,91
· Totaal per ruimte							69,09
2.04		berging		tapijt		10,60	
· AZ	12J	archief/magazijn/opslag zacht	Interieur	werkdag			0,50
Totaal verdieping 02						126,50	96,85
· Totaal taken interieur						126,50	96,85
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		AZ - 12J -	werkdag		Archief/ma	10,60	0,50
· Totaal taak		OZ - 200J -	werkdag		Vergader-/	83,10	65,18
· Totaal taak		TH - 200J -	werkdag		Trap(penh	9,00	7,06
· Totaal taak		VZ - 200J -	werkdag		Verkeersru	23,80	18,67
· Totaal taak		VOZ - 12J -	werkdag	vakantie	Vergader-/	83,10	3,91
· Totaal taak		VTH - 12J -	werkdag	vakantie	Trappenhui	9,00	0,42
· Totaal taak		VVZ - 12J -	werkdag	vakantie	Verkeersru	23,80	1,12
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing							
		glasbewassing				0,00	
· 8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		133,00	1,04
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		133,00	1,04
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		37,00	0,29
· 8030	2J	divers glas	Beurt	werkdag		43,50	0,34
· Totaal per ruimte							1,04
Totaal verdieping GLAS						0,00	1,04
· Totaal taken interieur						0,00	0,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						133,00	1,04
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas	133,00	1,04
· Totaal taak		8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas	133,00	1,04
· Totaal taak		8020 - 2J -	werkdag		Separatiegl	37,00	0,29
· Totaal taak		8030 - 2J -	werkdag		Divers glas	43,50	0,34

PAGINA: 00031

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000006Gemeente Meppel EA 2024
Schouwburg Ogterop
Zuideinde 70 Meppel

NUMMER	RUIMTENAAM		HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

		objectleiding				0,00	
·	1000	200J niet-meewerkende objectleidin Beurt		werkdag			0,00
·	V1002	12J niet-meewerkende objectleidin Beurt		werkdag vakantie			0,00
·	W1000	24J niet-meewerkende objectleidin Beurt		weekenddag			0,00
·	Totaal per ruimte						0,00

Totaal verdieping OBJ		0,00	0,00
· Totaal taken interieur		0,00	0,00
· Totaal taken vloer		0,00	0,00
· Totaal beurten		0,00	0,00
· Totaal extra taken		0,00	0,00
· Totaal glas taken		0,00	0,00

Totaal Gebouw		1927,20	1334,07
· Totaal taken interieur		1681,30	1331,18
· Totaal taken vloer		306,60	1,20
· Totaal beurten		133,00	1,04
· Totaal extra taken		1,00	1,00
· Totaal glas taken		0,00	0,00

· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas	133,00	1,04
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas	133,00	1,04
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatiegl	37,00	0,29
· Totaal taak	8030 - 2J -	werkdag	Divers glas	43,50	0,34
· Totaal taak	Z002 - 5W -	werkdag	Zwerfvuil r	1,00	1,00
· Totaal taak	AH - 12J -	werkdag	Archief/ma	80,90	3,81
· Totaal taak	AZ - 12J -	werkdag	Archief/ma	43,20	2,03
· Totaal taak	BH - 12J -	werkdag	Kantoorru	161,20	7,59
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoorru	161,20	126,43
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag	Kantoorru	74,50	58,43
· Totaal taak	DH - 200J -	werkdag	Douche/wa	4,40	3,45
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree har	42,30	33,18
· Totaal taak	OZ - 200J -	werkdag	Vergader-/	360,60	282,82
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire r	108,80	85,33
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trap(penh	59,90	46,98
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersru	550,90	432,08
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersru	194,60	152,63
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek h	306,60	1,20
· Totaal taak	VBZ - 12J -	werkdag vakantie	Kantoorru	74,50	3,51
· Totaal taak	VDH - 12J -	werkdag vakantie	Douche/wa	4,40	0,21
· Totaal taak	VEH - 12J -	werkdag vakantie	Entree har	42,30	1,99
· Totaal taak	VOZ - 12J -	werkdag vakantie	Vergader-/	360,60	16,97
· Totaal taak	VSH - 12J -	werkdag vakantie	Sanitaire r	108,80	5,12
· Totaal taak	VTH - 12J -	werkdag vakantie	Trappenhui	49,90	2,35
· Totaal taak	VVH - 12J -	werkdag vakantie	Verkeersru	550,90	25,92
· Totaal taak	VVZ - 12J -	werkdag vakantie	Verkeersru	81,00	3,81
· Totaal taak	WDH - 24J -	weekenddag	Douche/wa	4,40	0,41
· Totaal taak	WEH - 24J -	weekenddag	Entree har	42,30	3,98
· Totaal taak	WOZ - 24J -	weekenddag	Vergader-/	226,00	21,27
· Totaal taak	WSH - 24J -	weekenddag	Sanitaire r	102,20	9,62
· Totaal taak	WVH - 24J -	weekenddag	Verkeersru	505,70	47,60
· Totaal taak	WVZ - 24J -	weekenddag	Verkeersru	57,20	5,38

PAGINA: 00032

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000007Gemeente Meppel EA 2024
Sportaccommodatie Oosterboerschool
K.P. Laan 22 Meppel

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR SOORT	VLOER TIJD	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG			
VERDIEPING: 00, Begane grond										
0.01		hal		tapijt		29,00				
·	VZ	225J verkeersruimte/garderobe zac	Interieur	werkdag			25,59			
0.03		toilet		steen/dhgt		1,00				
·	SH	225J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			0,88			
0.04		lerarenkamer		linoleum		6,00				
·	BH	225J kantoorruimte harde vloeren	Interieur	werkdag			5,29			
·	XB	1J periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,02			
·	Totaal per ruimte						5,29			
0.08		kleedruimte		steen/dhgt		28,00				
·	SH	225J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			24,71			
0.10		doucheruimte		steen/dhgt		15,00				
·	DH	225J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			13,24			
0.12		toilet		steen/dhgt		1,00				
·	SH	225J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			0,88			
0.13		douche		steen/dhgt		1,00				
·	DH	225J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			0,88			
0.14		kleedruimte		steen/dhgt		27,00				
·	SH	225J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			23,82			
0.15		toilet		steen/dhgt		2,00				
·	SH	225J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			1,76			
0.16		doucheruimte		steen/dhgt		15,00				
·	DH	225J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			13,24			
0.17		douche		steen/dhgt		1,00				
·	DH	225J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			0,88			
0.18		sportzaal		descol		288,00				
·	GH	225J gymzaal harde vloer	Interieur	werkdag			254,12			
·	XS	2J periodiek sportvloeren	Vloer	werkdag			2,26			
·	Totaal per ruimte						254,12			
0.19		toestellenberging		descol		37,00				
·	GH	45J gymzaal (berging) harde vloer	Interieur	werkdag			6,53			
·	XS	2J periodiek sportvloeren	Vloer	werkdag			0,29			
·	Totaal per ruimte						6,53			
Totaal verdieping 00						451,00	371,82			
· Totaal taken interieur						451,00	371,82			
· Totaal taken vloer						331,00	2,57			
· Totaal beurten						0,00	0,00			
· Totaal extra taken						0,00	0,00			
· Totaal glas taken						0,00	0,00			
· Totaal taak						BH - 225J -	werkdag	Kantoorrui	6,00	5,29
· Totaal taak						DH - 225J -	werkdag	Douche/wa	32,00	28,24
· Totaal taak						GH - 225J -	werkdag	Gymzaal h	288,00	254,12
· Totaal taak						GH - 45J -	werkdag	Gymzaal (b	37,00	6,53
· Totaal taak						SH - 225J -	werkdag	Sanitaire r	59,00	52,06
· Totaal taak						VZ - 225J -	werkdag	Verkeersru	29,00	25,59
· Totaal taak						XB - 1J -	werkdag	Periodiek h	6,00	0,02
· Totaal taak						XS - 2J -	werkdag	Periodiek s	325,00	2,55

PAGINA: 00033

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000007Gemeente Meppel EA 2024
Sportaccommodatie Oosterboerschool
K.P. Laan 22 Meppel

NUMMER	RUIMTENAAM		HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		OPP/DAG

VERDIEPING: EXTR, Extra taken

		extra werkzaamheden				0,00	
·	Z008	25J container restafval 240 liter	Extra	werkdag		1,00	

Totaal verdieping EXTR

						0,00	0,10
·	Totaal taken interieur					0,00	0,00
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					0,00	0,00
·	Totaal extra taken					1,00	0,10
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak	Z008 - 25J -	werkdag	Container r		1,00	0,10

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing				0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		85,00	0,67
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		85,00	0,67
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		5,00	0,04
·	8030	2J divers glas	Beurt	werkdag		40,50	0,32
·	Totaal per ruimte						0,67

Totaal verdieping GLAS

						0,00	0,67
·	Totaal taken interieur					0,00	0,00
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					85,00	0,67
·	Totaal extra taken					0,00	0,00
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas		85,00	0,67
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas		85,00	0,67
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatiegl		5,00	0,04
·	Totaal taak	8030 - 2J -	werkdag	Divers glas		40,50	0,32

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

		objectleiding				0,00	
·	1000	225J niet-meewerkende objectleidin	Beurt	werkdag			0,00

Totaal verdieping OBJ

						0,00	0,00
·	Totaal taken interieur					0,00	0,00
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					0,00	0,00
·	Totaal extra taken					0,00	0,00
·	Totaal glas taken					0,00	0,00

Totaal Gebouw

						451,00	372,59
·	Totaal taken interieur					451,00	371,82
·	Totaal taken vloer					331,00	2,57
·	Totaal beurten					85,00	0,67
·	Totaal extra taken					1,00	0,10
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas		85,00	0,67
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas		85,00	0,67
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatiegl		5,00	0,04
·	Totaal taak	8030 - 2J -	werkdag	Divers glas		40,50	0,32
·	Totaal taak	Z008 - 25J -	werkdag	Container r		1,00	0,10
·	Totaal taak	BH - 225J -	werkdag	Kantoorru		6,00	5,29

PAGINA: 00034

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000007Gemeente Meppel EA 2024
Sportaccommodatie Oosterboerschool
K.P. Laan 22 Meppel

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		OPP/DAG
· Totaal taak		DH - 225J -	werkdag			32,00	28,24
· Totaal taak		GH - 225J -	werkdag			288,00	254,12
· Totaal taak		GH - 45J -	werkdag			37,00	6,53
· Totaal taak		SH - 225J -	werkdag			59,00	52,06
· Totaal taak		VZ - 225J -	werkdag			29,00	25,59
· Totaal taak		XB - 1J -	werkdag			6,00	0,02
· Totaal taak		XS - 2J -	werkdag			325,00	2,55

PAGINA: 00035

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000008Gemeente Meppel EA 2024
Sportaccommodatie de Eendracht
Nieuweweg 5 Nijeveen

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR SOORT	VLOER TIJD	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
0.01		entree		linoleum		6,60	
·	EH	225J entree harde vloeren	Interieur	werkdag			5,82
·	XB	1J periodiek harde vloeren (met bVloer	werkdag				0,03
·	Totaal per ruimte						5,82
0.02		kantine		linoleum		139,09	
·	XB	1J periodiek harde vloeren (met bVloer	werkdag				0,55
0.03		gang		steen/dhgt		23,36	
·	VH	225J verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			20,61
0.04		kleedkamer 1 heren		steen/dhgt		34,71	
·	SH	225J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			30,63
0.05		invalide toilet		epoxy		5,75	
·	SH	225J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			5,07
0.06		doucheruimte		epoxy		17,34	
·	DH	225J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			15,30
0.07		toilet		epoxy		2,00	
·	SH	225J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			1,76
0.08		kleedkamer 2 dames		steen/dhgt		29,99	
·	SH	225J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			26,46
0.09		douche		epoxy		17,02	
·	DH	225J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			15,02
0.10		toilet		epoxy		2,00	
·	SH	225J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			1,76
0.11		scheidsrechter kleedruimt		steen/dhgt		4,47	
·	SH	225J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			3,94
0.12		douche/toilet		epoxy		2,07	
·	SH	225J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			1,83
0.13		scheidsrechter kleedruimt		steen/dhgt		4,47	
·	SH	225J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			3,94
0.16		toilet dames		epoxy		8,80	
·	SH	225J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			7,76
0.17		toilet heren		epoxy		10,86	
·	SH	225J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			9,58
0.18		gang		steen/dhgt		22,83	
·	VH	225J verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			20,14
0.19		kleedkamer 3 dames		steen/dhgt		30,08	
·	SH	225J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			26,54
0.20		douche		epoxy		16,13	
·	DH	225J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			14,23
0.21		toilet		epoxy		1,00	
·	SH	225J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			0,88
0.22		kleedkamer 4 heren		steen/dhgt		47,45	
·	SH	225J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			41,87
0.23		invalide toilet		epoxy		16,51	

PAGINA: 00036

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000008Gemeente Meppel EA 2024
Sportaccommodatie de Eendracht
Nieuweweg 5 Nijeveen

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR SOORT	VLOER TIJD	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
· SH	225J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			14,57
0.24		douche		epoxy		16,00	
· DH	225J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			14,12
0.25		toilet		epoxy		2,00	
· SH	225J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			1,76
0.27		gang		steen/dhgt		9,75	
· VH	225J	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			8,60
0.28		ehbo ruimte + natte hoek		linoleum		16,00	
· BH	225J	kantoorruimte harde vloeren	Interieur	werkdag			14,12
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,06
· Totaal per ruimte							14,12
0.29		gang om zaal (galerij)		linoleum		187,03	
· VH	225J	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			165,03
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,73
· Totaal per ruimte							165,03
0.30		gang		steen/dhgt		14,10	
· VH	225J	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			12,44
0.33		reporterruimte		linoleum		12,18	
· VH	225J	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			10,75
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,05
· Totaal per ruimte							10,75
0.36A		sportzaal 1		sportvloer		634,21	
· GH	225J	gymzaal harde vloer	Interieur	werkdag			559,60
· XS	2J	periodiek sportvloeren	Vloer	werkdag			4,97
· Totaal per ruimte							559,60
0.36B		sportzaal 2		sportvloer		634,21	
· GH	225J	gymzaal harde vloer	Interieur	werkdag			559,60
· XS	2J	periodiek sportvloeren	Vloer	werkdag			4,97
· Totaal per ruimte							559,60
0.37		hellingbaan		rubber		15,00	
· VZ	225J	verkeersruimte/garderobe zac	Interieur	werkdag			13,24
0.38		toestelberging		sportvloer		114,51	
· GH	45J	gymzaal (berging) harde vloer	Interieur	werkdag			20,21
· XS	2J	periodiek sportvloeren	Vloer	werkdag			0,90
· Totaal per ruimte							20,21
0.39		beheerder		linoleum		11,69	
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,05
Totaal verdieping 00						2109,21	1647,79
· Totaal taken interieur						1958,43	1647,20
· Totaal taken vloer						1755,52	12,31
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		BH - 225J -	werkdag		Kantoorru	16,00	14,12
· Totaal taak		DH - 225J -	werkdag		Douche/wa	66,49	58,67
· Totaal taak		EH - 225J -	werkdag		Entree har	6,60	5,82
· Totaal taak		GH - 225J -	werkdag		Gymzaal h	1268,42	1119,19
· Totaal taak		GH - 45J -	werkdag		Gymzaal (b	114,51	20,21
· Totaal taak		SH - 225J -	werkdag		Sanitaire r	202,16	178,38

PAGINA: 00037

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000008Gemeente Meppel EA 2024
Sportaccommodatie de Eendracht
Nieuweweg 5 Nijeveen

NUMMER	RUIMTENAAM		HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		OPP/DAG
· Totaal taak		VH - 225J -	werkdag		Verkeersru	269,25	237,57
· Totaal taak		VZ - 225J -	werkdag		Verkeersru	15,00	13,24
· Totaal taak		XB - 1J -	werkdag		Periodiek h	372,59	1,46
· Totaal taak		XS - 2J -	werkdag		Periodiek s	1382,93	10,85
<u>VERDIEPING: EXTR, Extra taken</u>							
		extra werkzaamheden				0,00	
· Z009	20J	container restafval 1100 liter	Extra	werkdag		1,00	
Totaal verdieping EXTR						0,00	0,08
· Totaal taken interieur						0,00	0,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						1,00	0,08
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		Z009 - 20J -	werkdag		Container r	1,00	0,08
<u>VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing</u>							
		glasbewassing				0,00	
· 8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		36,00	0,28
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		36,00	0,28
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		68,00	0,53
· Totaal per ruimte							0,53
Totaal verdieping GLAS						0,00	0,53
· Totaal taken interieur						0,00	0,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						68,00	0,53
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas	36,00	0,28
· Totaal taak		8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas	36,00	0,28
· Totaal taak		8020 - 2J -	werkdag		Separatiegl	68,00	0,53
<u>VERDIEPING: OBJ, Objectleiding</u>							
		objectleiding				0,00	
· 1000	225J	niet-meewerkende objectleidin	Beurt	werkdag			0,00
Totaal verdieping OBJ						0,00	0,00
· Totaal taken interieur						0,00	0,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
Totaal Gebouw						2109,21	1648,40
· Totaal taken interieur						1958,43	1647,20
· Totaal taken vloer						1755,52	12,31
· Totaal beurten						68,00	0,53
· Totaal extra taken						1,00	0,08
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas	36,00	0,28
· Totaal taak		8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas	36,00	0,28
· Totaal taak		8020 - 2J -	werkdag		Separatiegl	68,00	0,53
· Totaal taak		Z009 - 20J -	werkdag		Container r	1,00	0,08

PAGINA: 00038

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000008Gemeente Meppel EA 2024
Sportaccommodatie de Eendracht
Nieuweweg 5 Nijeveen

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		OPP/DAG
· Totaal taak		BH - 225J -	werkdag		Kantoorru	16,00	14,12
· Totaal taak		DH - 225J -	werkdag		Douche/wa	66,49	58,67
· Totaal taak		EH - 225J -	werkdag		Entree har	6,60	5,82
· Totaal taak		GH - 225J -	werkdag		Gymzaal h	1268,42	1119,19
· Totaal taak		GH - 45J -	werkdag		Gymzaal (b	114,51	20,21
· Totaal taak		SH - 225J -	werkdag		Sanitaire r	202,16	178,38
· Totaal taak		VH - 225J -	werkdag		Verkeersru	269,25	237,57
· Totaal taak		VZ - 225J -	werkdag		Verkeersru	15,00	13,24
· Totaal taak		XB - 1J -	werkdag		Periodiek h	372,59	1,46
· Totaal taak		XS - 2J -	werkdag		Periodiek s	1382,93	10,85

PAGINA: 00039

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000009Gemeente Meppel EA 2024
Sportaccommodatie de Aanloop
Woldkade 7A Meppel

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR SOORT	VLOER TIJD	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>							
0.01		entree		linoleum/tapij		11,00	
·	EH	225J entree harde vloeren	Interieur	werkdag			9,71
·	XB	1J periodiek harde vloeren (met bVloer	werkdag				0,04
·	Totaal per ruimte						9,71
0.03		invalide toilet		steen/dhgt		4,00	
·	SH	225J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			3,53
0.05		sportzaal 1		descol		340,00	
·	GH	225J gymzaal harde vloer	Interieur	werkdag			300,00
·	XS	2J periodiek sportvloeren	Vloer	werkdag			2,67
·	Totaal per ruimte						300,00
0.06		sportzaal 2		descol		340,00	
·	GH	225J gymzaal harde vloer	Interieur	werkdag			300,00
·	XS	2J periodiek sportvloeren	Vloer	werkdag			2,67
·	Totaal per ruimte						300,00
0.07		toestelberging		descol		41,00	
·	GH	45J gymzaal (berging) harde vloer	Interieur	werkdag			7,24
·	XS	2J periodiek sportvloeren	Vloer	werkdag			0,32
·	Totaal per ruimte						7,24
0.08		toestelberging		descol		41,00	
·	GH	45J gymzaal (berging) harde vloer	Interieur	werkdag			7,24
·	XS	2J periodiek sportvloeren	Vloer	werkdag			0,32
·	Totaal per ruimte						7,24
0.09		entree		linoleum/tapij		11,00	
·	EH	225J entree harde vloeren	Interieur	werkdag			9,71
·	XB	1J periodiek harde vloeren (met bVloer	werkdag				0,04
·	Totaal per ruimte						9,71
0.10		lift		pvc		2,00	
·	IH	225J lift harde vloeren	Interieur	werkdag			1,76
0.11		toilet 2		steen/dhgt		1,00	
·	SH	225J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			0,88
1.01		gang		steen/dhgt		23,00	
·	VH	225J verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			20,29
1.02		publieksgalerij		steen/dhgt		12,00	
·	VH	225J verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			10,59
1.03		publieksgalerij		steen/dhgt		12,00	
·	VH	225J verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			10,59
1.04		docenten kleedruimte 1		steen/dhgt		8,00	
·	SH	225J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			7,06
1.05		douche/toilet 1		steen/dhgt		3,00	
·	SH	225J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			2,65
1.06		docenten kleedruimte 2		steen/dhgt		8,00	
·	SH	225J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			7,06
1.07		douche/toilet 2		steen/dhgt		3,00	
·	SH	225J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			2,65
1.08		kleedruimte 1		steen/dhgt		24,00	
·	SH	225J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			21,18

PAGINA: 00041

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000009Gemeente Meppel EA 2024
Sportaccommodatie de Aanloop
Woldkade 7A Meppel

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR SOORT	VLOER TIJD	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
· Totaal taak		XS - 2J -	werkdag		Periodiek s	762,00	5,98
<u>VERDIEPING: EXTR, Extra taken</u>							
		extra werkzaamheden				0,00	
· Z008	25J	container restafval 240 liter	Extra	werkdag		1,00	
Totaal verdieping EXTR						0,00	0,10
· Totaal taken interieur						0,00	0,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						1,00	0,10
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		Z008 - 25J -	werkdag		Container r	1,00	0,10
<u>VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing</u>							
		glasbewassing				0,00	
· 8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		40,00	0,31
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		40,00	0,31
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		86,00	0,67
· Totaal per ruimte							0,67
Totaal verdieping GLAS						0,00	0,67
· Totaal taken interieur						0,00	0,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						86,00	0,67
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas	40,00	0,31
· Totaal taak		8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas	40,00	0,31
· Totaal taak		8020 - 2J -	werkdag		Separatiegl	86,00	0,67
<u>VERDIEPING: OBJ, Objectleiding</u>							
		objectleiding				0,00	
· 1000	225J	niet-meewerkende objectleidin	Beurt	werkdag			0,00
Totaal verdieping OBJ						0,00	0,00
· Totaal taken interieur						0,00	0,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
Totaal Gebouw						1032,00	853,48
· Totaal taken interieur						1032,00	852,71
· Totaal taken vloer						784,00	6,06
· Totaal beurten						86,00	0,67
· Totaal extra taken						1,00	0,10
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas	40,00	0,31
· Totaal taak		8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas	40,00	0,31
· Totaal taak		8020 - 2J -	werkdag		Separatiegl	86,00	0,67
· Totaal taak		Z008 - 25J -	werkdag		Container r	1,00	0,10
· Totaal taak		DH - 225J -	werkdag		Douche/wa	48,00	42,35
· Totaal taak		EH - 225J -	werkdag		Entree har	22,00	19,41
· Totaal taak		GH - 225J -	werkdag		Gymzaal h	680,00	600,00

PAGINA: 00042

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000009Gemeente Meppel EA 2024
Sportaccommodatie de Aanloop
Woldkade 7A Meppel

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		OPP/DAG
· Totaal taak		GH - 45J -	werkdag		Gymzaal (b	82,00	14,47
· Totaal taak		IH - 225J -	werkdag		Lift harde v	2,00	1,76
· Totaal taak		SH - 225J -	werkdag		Sanitaire r	129,00	113,82
· Totaal taak		VH - 225J -	werkdag		Verkeersru	69,00	60,88
· Totaal taak		XB - 1J -	werkdag		Periodiek h	22,00	0,09
· Totaal taak		XS - 2J -	werkdag		Periodiek s	762,00	5,98

PAGINA: 00043

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000010Gemeente Meppel EA 2024
Sporthaccommodatie 't Erf
Atalanta 1 Meppel

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR SOORT	VLOER TIJD	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
0.01		entree		steen/dhgt		12,00	
·	EH	237J entree harde vloeren	Interieur	werkdag			11,15
0.02		hal wanden met tapijt		steen/dhgt		20,00	
·	VH	237J verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			18,59
0.03A		toilet heren		steen/dhgt		5,00	
·	SH	237J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			4,65
0.03B		douche		steen/dhgt		12,00	
·	DH	237J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			11,15
0.04		toilet dames		steen/dhgt		3,00	
·	SH	237J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			2,79
0.05		invalide toilet		steen/dhgt		5,00	
·	SH	237J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			4,65
0.06A		tribune/gang		linoleum		88,00	
·	VH	237J verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			81,79
·	XB	1J periodiek harde vloeren (met bVloer		werkdag			0,35
·		Totaal per ruimte					81,79
0.06B		gang		linoleum		8,00	
·	VH	237J verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			7,44
·	XB	1J periodiek harde vloeren (met bVloer		werkdag			0,03
·		Totaal per ruimte					7,44
0.06C		gang		linoleum		8,00	
·	VH	237J verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			7,44
·	XB	1J periodiek harde vloeren (met bVloer		werkdag			0,03
·		Totaal per ruimte					7,44
0.08		kleedruimte heren		steen/dhgt		31,00	
·	SH	237J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			28,81
0.09A		toilet		steen/dhgt		2,00	
·	SH	237J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			1,86
0.09B		douche		steen/dhgt		12,00	
·	DH	237J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			11,15
0.12		sportzaal 1 wanden met t		descol		370,00	
·	GH	237J gymzaal harde vloer	Interieur	werkdag			343,88
·	XS	2J periodiek sportvloeren	Vloer	werkdag			2,90
·		Totaal per ruimte					343,88
0.13		kleedruimte dames		steen/dhgt		31,00	
·	SH	237J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			28,81
0.14		toilet		steen/dhgt		3,00	
·	SH	237J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			2,79
0.16		scheidsrechter kleedruimt		steen/dhgt		10,00	
·	SH	237J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			9,29
0.17		douche/toilet		steen/dhgt		5,00	
·	SH	237J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			4,65
0.19		sportzaal 2 wanden met t		descol		367,00	
·	GH	237J gymzaal harde vloer	Interieur	werkdag			341,09
·	XS	2J periodiek sportvloeren	Vloer	werkdag			2,88
·		Totaal per ruimte					341,09

PAGINA: 00044

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000010Gemeente Meppel EA 2024
Sporthaccommodatie 't Erf
Atalanta 1 Meppel

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR SOORT	VLOER TIJD	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
0.21		toestelberging gem. mepp		descol		57,00	
· GH	45J	gymzaal (berging) harde vloer	Interieur	werkdag			10,06
· XS	2J	periodiek sportvloeren	Vloer	werkdag			0,45
·		Totaal per ruimte					10,06
0.22		trap		hout		5,00	
· VH	237J	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			4,65
Totaal verdieping 00						1054,00	936,68
·		Totaal taken interieur				1054,00	936,68
·		Totaal taken vloer				898,00	6,64
·		Totaal beurten				0,00	0,00
·		Totaal extra taken				0,00	0,00
·		Totaal glas taken				0,00	0,00
·		Totaal taak	DH - 237J -	werkdag	Douche/wa	24,00	22,31
·		Totaal taak	EH - 237J -	werkdag	Entree har	12,00	11,15
·		Totaal taak	GH - 237J -	werkdag	Gymzaal h	737,00	684,98
·		Totaal taak	GH - 45J -	werkdag	Gymzaal (b	57,00	10,06
·		Totaal taak	SH - 237J -	werkdag	Sanitaire r	95,00	88,29
·		Totaal taak	VH - 237J -	werkdag	Verkeersru	129,00	119,89
·		Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek h	104,00	0,41
·		Totaal taak	XS - 2J -	werkdag	Periodiek s	794,00	6,23
VERDIEPING: 01, Verdieping 1							
1.01		gang		linoleum		17,00	
· VH	237J	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			15,80
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,07
·		Totaal per ruimte					15,80
1.02		kleedruimte heren		steen/dhgt		34,00	
· SH	237J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			31,60
1.03		doucheruimte		steen/dhgt		12,00	
· DH	237J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			11,15
1.04		toilet		steen/dhgt		1,00	
· SH	237J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			0,93
1.05		kleedruimte dames		steen/dhgt		30,00	
· SH	237J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			27,88
1.06		doucheruimte		steen/dhgt		12,00	
· DH	237J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag			11,15
1.07		toilet		steen/dhgt		1,00	
· SH	237J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			0,93
Totaal verdieping 01						107,00	99,45
·		Totaal taken interieur				107,00	99,45
·		Totaal taken vloer				17,00	0,07
·		Totaal beurten				0,00	0,00
·		Totaal extra taken				0,00	0,00
·		Totaal glas taken				0,00	0,00
·		Totaal taak	DH - 237J -	werkdag	Douche/wa	24,00	22,31
·		Totaal taak	SH - 237J -	werkdag	Sanitaire r	66,00	61,34
·		Totaal taak	VH - 237J -	werkdag	Verkeersru	17,00	15,80
·		Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek h	17,00	0,07

PAGINA: 00045

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000010Gemeente Meppel EA 2024
Sporthaccommodatie 't Erf
Atalanta 1 Meppel

NUMMER	RUIMTENAAM		HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		OPP/DAG

VERDIEPING: EXTR, Extra taken

extra werkzaamheden						0,00	
·	Z008	1W container restafval 240 liter	Extra	werkdag		1,00	
Totaal verdieping EXTR						0,00	0,20
·	Totaal taken interieur					0,00	0,00
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					0,00	0,00
·	Totaal extra taken					1,00	0,20
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak Z008 - 1W - werkdag Container r					1,00	0,20

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

objectleiding						0,00	
·	1000	237J niet-meewerkende objectleidin	Beurt	werkdag			0,00
glasbewassing						0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		24,00	0,19
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		24,00	0,19
·	8020	2J separatieglass (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		68,00	0,53
·	8030	2J divers glas	Beurt	werkdag		39,00	0,31
·	Totaal per ruimte						0,53

Totaal verdieping GLAS						0,00	0,53
·	Totaal taken interieur					0,00	0,00
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					68,00	0,53
·	Totaal extra taken					0,00	0,00
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak 8000 - 2J - werkdag Gevelglas					24,00	0,19
·	Totaal taak 8010 - 2J - werkdag Gevelglas					24,00	0,19
·	Totaal taak 8020 - 2J - werkdag Separatiegl					68,00	0,53
·	Totaal taak 8030 - 2J - werkdag Divers glas					39,00	0,31

Totaal Gebouw						1161,00	1036,86
·	Totaal taken interieur					1161,00	1036,13
·	Totaal taken vloer					915,00	6,70
·	Totaal beurten					68,00	0,53
·	Totaal extra taken					1,00	0,20
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak 8000 - 2J - werkdag Gevelglas					24,00	0,19
·	Totaal taak 8010 - 2J - werkdag Gevelglas					24,00	0,19
·	Totaal taak 8020 - 2J - werkdag Separatiegl					68,00	0,53
·	Totaal taak 8030 - 2J - werkdag Divers glas					39,00	0,31
·	Totaal taak Z008 - 1W - werkdag Container r					1,00	0,20
·	Totaal taak DH - 237J - werkdag Douche/wa					48,00	44,61
·	Totaal taak EH - 237J - werkdag Entree har					12,00	11,15
·	Totaal taak GH - 237J - werkdag Gymzaal h					737,00	684,98
·	Totaal taak GH - 45J - werkdag Gymzaal (b					57,00	10,06
·	Totaal taak SH - 237J - werkdag Sanitaire r					161,00	149,64
·	Totaal taak VH - 237J - werkdag Verkeersru					146,00	135,69
·	Totaal taak XB - 1J - werkdag Periodiek h					121,00	0,47
·	Totaal taak XS - 2J - werkdag Periodiek s					794,00	6,23

PAGINA: 00046

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000011Gemeente Meppel EA 2024
Hospice Ezinge
Hoogeveenseweg 27 Meppel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG

VERDIEPING:

		extra werkzaamheden			0,00	
·	Z001	5W uitvoeren regiewerkzaamheden	Extra	werkdag	1,00	
					-----	-----
Totaal verdieping					0,00	1,00
·	Totaal taken interieur				0,00	0,00
·	Totaal taken vloer				0,00	0,00
·	Totaal beurten				0,00	0,00
·	Totaal extra taken				1,00	1,00
·	Totaal glas taken				0,00	0,00
·	Totaal taak	Z001 - 5W -	werkdag	Uitvoeren r	1,00	1,00

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

		objectleiding			0,00	
·	1000	5W niet-meewerkende objectleidin	Beurt	werkdag		0,00

Totaal verdieping OBJ					-----	-----
					0,00	0,00
·	Totaal taken interieur				0,00	0,00
·	Totaal taken vloer				0,00	0,00
·	Totaal beurten				0,00	0,00
·	Totaal extra taken				0,00	0,00
·	Totaal glas taken				0,00	0,00

Totaal Gebouw					0,00	1,00
·	Totaal taken interieur				0,00	0,00
·	Totaal taken vloer				0,00	0,00
·	Totaal beurten				0,00	0,00
·	Totaal extra taken				1,00	1,00
·	Totaal glas taken				0,00	0,00
·	Totaal taak	Z001 - 5W -	werkdag	Uitvoeren r	1,00	1,00

PAGINA: 00047

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000013Gemeente Meppel EA 2024
Begraafplaats
Edison 1 Meppel

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glasbewassing					0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	1,00	0,01
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	1,00	0,01
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	20,00	0,16
·	8030	2J divers glas	Beurt	werkdag	12,50	0,10
· Totaal per ruimte						0,16
					-----	-----
Totaal verdieping GLAS					0,00	0,16
·	Totaal taken interieur				0,00	0,00
·	Totaal taken vloer				0,00	0,00
·	Totaal beurten				20,00	0,16
·	Totaal extra taken				0,00	0,00
·	Totaal glas taken				0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas	1,00	0,01
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas	1,00	0,01
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatiegl	20,00	0,16
·	Totaal taak	8030 - 2J -	werkdag	Divers glas	12,50	0,10

PAGINA: 00048

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000014Gemeente Meppel EA 2024
Sportaccommodatie Koedijklanden
Sportpark Koedijklanden 14 Meppel

NUMMER	RUIMTENAAM		HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01		entree		steen/dhgt		5,10	
·	VH	17J verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			0,34
0.05		toilet		steen/dhgt		1,50	
·	SH	17J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			0,10
0.06		toilet		steen/dhgt		1,50	
·	SH	17J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			0,10
						-----	-----
Totaal verdieping 00						8,10	0,54
· Totaal taken interieur						8,10	0,54
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak							
		SH - 17J -	werkdag		Sanitaire r	3,00	0,20
· Totaal taak		VH - 17J -	werkdag		Verkeersru	5,10	0,34

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

		objectleiding				0,00	
·	1000	85J niet-meewerkende objectleidin	Beurt	werkdag			0,00

Totaal verdieping OBJ						0,00	0,00
· Totaal taken interieur						0,00	0,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00

Totaal						8,10	0,54
· Totaal taken interieur						8,10	0,54
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak							
		SH - 17J -	werkdag		Sanitaire r	3,00	0,20
· Totaal taak		VH - 17J -	werkdag		Verkeersru	5,10	0,34

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.08		verkeersruimte		anti-slip		22,50	
·	VH	85J verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			7,50
0.09		kleedruimte 1		steen/dhgt		20,43	
·	SH	85J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			6,81
0.10		kleedruimte 2		steen/dhgt		20,43	
·	SH	85J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			6,81
0.11		kleedruimte 3		steen/dhgt		20,43	
·	SH	85J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			6,81
0.12		kleedruimte 4		steen/dhgt		20,43	
·	SH	85J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			6,81

PAGINA: 00049

OPDRACHTGEVER: 00000924

OBJECT: 00000014

Gemeente Meppel EA 2024

Sportaccommodatie Koedijklanden

Sportpark Koedijklanden 14 Meppel

VLEUGEL: MEKO

NUMMER	RUIMTENAAM		HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		OPP/DAG
Totaal verdieping 00						104,22	34,74
· Totaal taken interieur						104,22	34,74
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		SH - 85J -	werkdag		Sanitaire r	81,72	27,24
· Totaal taak		VH - 85J -	werkdag		Verkeersru	22,50	7,50
<u>VERDIEPING: OBJ, Objectleiding</u>							
		objectleiding				0,00	
· 1000	85J	niet-meewerkende objectleidin Beurt	werkdag				0,00
Totaal verdieping OBJ						0,00	0,00
· Totaal taken interieur						0,00	0,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
Totaal						104,22	34,74
· Totaal taken interieur						104,22	34,74
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		SH - 85J -	werkdag		Sanitaire r	81,72	27,24
· Totaal taak		VH - 85J -	werkdag		Verkeersru	22,50	7,50
Totaal Sportaccommodatie Koedijklanden Sportpark Koedijklanden 14 Meppel						112,32	35,28
· Totaal taken interieur						112,32	35,28
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak		SH - 17J -	werkdag		Sanitaire r	3,00	0,20
· Totaal taak		SH - 85J -	werkdag		Sanitaire r	81,72	27,24
· Totaal taak		VH - 17J -	werkdag		Verkeersru	5,10	0,34
· Totaal taak		VH - 85J -	werkdag		Verkeersru	22,50	7,50

PAGINA: 00050

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000015Gemeente Meppel EA 2024
Sportaccommodatie Prinses Marijkestraat
Prinses Marijkestraat 2 Meppel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01		entree		inloopmat	7,00	
·	EZ	225J entree zachte vloeren	Interieur	werkdag		6,18
0.02		hal		gienvloer	26,00	
·	VH	225J verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag		22,94
0.03		docenten kleedruimte		gienvloer	31,00	
·	SH	225J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag		27,35
0.04		douche docenten		dhgt	2,00	
·	DH	225J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		1,76
0.05		kleedruimte		gienvloer	31,50	
·	SH	225J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag		27,79
0.10		toiletruimte		dhgt	6,50	
·	SH	225J sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag		5,74
0.11		gymzaal		descol	270,00	
·	GH	225J gymzaal harde vloer	Interieur	werkdag		238,24
·	XS	2J periodiek sportvloeren	Vloer	werkdag		2,12
·		Totaal per ruimte				238,24
0.11A		toestelberging		descol	51,50	
·	GH	45J gymzaal (berging) harde vloer	Interieur	werkdag		9,09
·	XS	2J periodiek sportvloeren	Vloer	werkdag		0,40
·		Totaal per ruimte				9,09

Totaal verdieping 00					425,50	339,09
· Totaal taken interieur					425,50	339,09
· Totaal taken vloer					321,50	2,52
· Totaal beurten					0,00	0,00
· Totaal extra taken					0,00	0,00
· Totaal glas taken					0,00	0,00
· Totaal taak	DH - 225J -	werkdag		Douche/wa	2,00	1,76
· Totaal taak	EZ - 225J -	werkdag		Entree zac	7,00	6,18
· Totaal taak	GH - 225J -	werkdag		Gymzaal h	270,00	238,24
· Totaal taak	GH - 45J -	werkdag		Gymzaal (b	51,50	9,09
· Totaal taak	SH - 225J -	werkdag		Sanitaire r	69,00	60,88
· Totaal taak	VH - 225J -	werkdag		Verkeersru	26,00	22,94
· Totaal taak	XS - 2J -	werkdag		Periodiek s	321,50	2,52

VERDIEPING: EXTR, Extra taken

		extra werkzaamheden			0,00	
·	Z008	25J container restafval 240 liter	Extra	werkdag	1,00	
Totaal verdieping EXTR					0,00	0,10
· Totaal taken interieur					0,00	0,00
· Totaal taken vloer					0,00	0,00
· Totaal beurten					0,00	0,00
· Totaal extra taken					1,00	0,10
· Totaal glas taken					0,00	0,00
· Totaal taak	Z008 - 25J -	werkdag		Container r	1,00	0,10

PAGINA: 00051

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000015Gemeente Meppel EA 2024
Sportaccommodatie Prinses Marijkestraat
Prinses Marijkestraat 2 Meppel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing			0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	19,00	0,15
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	19,00	0,15
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	1,00	0,01
·	Totaal per ruimte					0,15

Totaal verdieping GLAS					0,00	0,15
·	Totaal taken interieur				0,00	0,00
·	Totaal taken vloer				0,00	0,00
·	Totaal beurten				19,00	0,15
·	Totaal extra taken				0,00	0,00
·	Totaal glas taken				0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas	19,00	0,15
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas	19,00	0,15
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatiegl	1,00	0,01

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

		objectleiding	-----		0,00	
·	1000	225J niet-meewerkende objectleidin	Beurt	werkdag		0,00

Totaal verdieping OBJ					0,00	0,00
·	Totaal taken interieur				0,00	0,00
·	Totaal taken vloer				0,00	0,00
·	Totaal beurten				0,00	0,00
·	Totaal extra taken				0,00	0,00
·	Totaal glas taken				0,00	0,00

Totaal Gebouw					425,50	339,34
·	Totaal taken interieur				425,50	339,09
·	Totaal taken vloer				321,50	2,52
·	Totaal beurten				19,00	0,15
·	Totaal extra taken				1,00	0,10
·	Totaal glas taken				0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas	19,00	0,15
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas	19,00	0,15
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatiegl	1,00	0,01
·	Totaal taak	Z008 - 25J -	werkdag	Container r	1,00	0,10
·	Totaal taak	DH - 225J -	werkdag	Douche/wa	2,00	1,76
·	Totaal taak	EZ - 225J -	werkdag	Entree zac	7,00	6,18
·	Totaal taak	GH - 225J -	werkdag	Gymzaal h	270,00	238,24
·	Totaal taak	GH - 45J -	werkdag	Gymzaal (b	51,50	9,09
·	Totaal taak	SH - 225J -	werkdag	Sanitaire r	69,00	60,88
·	Totaal taak	VH - 225J -	werkdag	Verkeersru	26,00	22,94
·	Totaal taak	XS - 2J -	werkdag	Periodiek s	321,50	2,52

PAGINA: 00053

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000016Gemeente Meppel EA 2024
Kunsthuis Secretarie
Hoofdstraat 22 Meppel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

objectleiding				-----	0,00	
·	1000	2W	niet-meewerkende objectleidingin Beurt	werkdag		0,00
					-----	-----
Totaal verdieping OBJ					0,00	0,00
·	Totaal taken interieur				0,00	0,00
·	Totaal taken vloer				0,00	0,00
·	Totaal beurten				0,00	0,00
·	Totaal extra taken				0,00	0,00
·	Totaal glas taken				0,00	0,00
Totaal Gebouw					233,00	93,20
·	Totaal taken interieur				233,00	93,20
·	Totaal taken vloer				0,00	0,00
·	Totaal beurten				0,00	0,00
·	Totaal extra taken				0,00	0,00
·	Totaal glas taken				0,00	0,00
·	Totaal taak	OZ - 2W -	werkdag	Vergader-/	124,50	49,80
·	Totaal taak	SH - 2W -	werkdag	Sanitaire r	3,50	1,40
·	Totaal taak	TH - 2W -	werkdag	Trap(penh	16,00	6,40
·	Totaal taak	VZ - 2W -	werkdag	Verkeersru	89,00	35,60

PAGINA: 00054

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000018Gemeente Meppel EA 2024
Parkeergarage De Kromme Elleboog
De Kromme Elleboog 3 Meppel

NUMMER	RUIMTENAAM		HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01		toegang en gedeelte auto		beton		30,00	
·	VH	1W verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			6,00
0.02		trappenhuis		tegels		9,50	
·	TH	1W trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			1,90
0.03		toiletten		tegels		4,75	
·	SH	1W sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			0,95
0.04		trappenhuis		tegels		9,50	
·	TH	1W trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			1,90

Totaal verdieping 00						53,75	10,75
·	Totaal taken interieur					53,75	10,75
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					0,00	0,00
·	Totaal extra taken					0,00	0,00
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak					4,75	0,95
·	Totaal taak					19,00	3,80
·	Totaal taak					30,00	6,00

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

1.01		trappenhuis		tegels		9,50	
·	TH	1W trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			1,90
1.02		trappenhuis		tegels		9,50	
·	TH	1W trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			1,90

Totaal verdieping 01						19,00	3,80
·	Totaal taken interieur					19,00	3,80
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					0,00	0,00
·	Totaal extra taken					0,00	0,00
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak					19,00	3,80

VERDIEPING: 02, Verdieping 2

2.01		trappenhuis		tegels		9,50	
·	TH	1W trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			1,90
2.02		trappenhuis		tegels		9,50	
·	TH	1W trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			1,90

Totaal verdieping 02						19,00	3,80
·	Totaal taken interieur					19,00	3,80
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					0,00	0,00
·	Totaal extra taken					0,00	0,00
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak					19,00	3,80

PAGINA: 00055

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000018Gemeente Meppel EA 2024
Parkeergarage De Kromme Elleboog
De Kromme Elleboog 3 Meppel

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 03, Verdieping 3</u>							
3.01		trappenhuis		tegels		9,50	
·	TH	1W trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			1,90
3.02		trappenhuis		tegels		9,50	
·	TH	1W trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			1,90
Totaal verdieping 03						19,00	3,80
· Totaal taken interieur						19,00	3,80
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	TH - 1W -	werkdag	Trap(penh			19,00	3,80
<u>VERDIEPING: 04, Verdieping 4</u>							
4.01		trappenhuis		tegels		9,50	
·	TH	1W trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			1,90
4.02		trappenhuis		tegels		9,50	
·	TH	1W trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			1,90
Totaal verdieping 04						19,00	3,80
· Totaal taken interieur						19,00	3,80
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	TH - 1W -	werkdag	Trap(penh			19,00	3,80
<u>VERDIEPING: 05, Verdieping 5</u>							
5.01		trappenhuis		tegels		9,50	
·	TH	1W trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			1,90
5.02		trappenhuis		tegels		9,50	
·	TH	1W trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			1,90
Totaal verdieping 05						19,00	3,80
· Totaal taken interieur						19,00	3,80
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	TH - 1W -	werkdag	Trap(penh			19,00	3,80
<u>VERDIEPING: 06, Verdieping 6</u>							
6.01		trappenhuis		tegels		9,50	
·	TH	1W trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			1,90
6.02		trappenhuis		tegels		9,50	
·	TH	1W trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			1,90

PAGINA: 00056

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000018Gemeente Meppel EA 2024
Parkeergarage De Kromme Elleboog
De Kromme Elleboog 3 Meppel

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR SOORT	VLOER TIJD	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
						-----	-----
Totaal verdieping 06						19,00	3,80
· Totaal taken interieur						19,00	3,80
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak						19,00	3,80
TH - 1W - werkdag							
Trap(penh)							
<u>VERDIEPING: 07, Verdieping 7</u>							
7.01		trappenhuis		tegels		9,50	
·	TH	1W trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			1,90
7.02		trappenhuis		tegels		9,50	
·	TH	1W trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			1,90
						-----	-----
Totaal verdieping 07						19,00	3,80
· Totaal taken interieur						19,00	3,80
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak						19,00	3,80
TH - 1W - werkdag							
Trap(penh)							
<u>VERDIEPING: 08, Verdieping 8</u>							
8.01		trappenhuis		tegels		9,50	
·	TH	1W trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			1,90
8.02		trappenhuis		tegels		9,50	
·	TH	1W trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			1,90
						-----	-----
Totaal verdieping 08						19,00	3,80
· Totaal taken interieur						19,00	3,80
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak						19,00	3,80
TH - 1W - werkdag							
Trap(penh)							
<u>VERDIEPING: 09, Verdieping 9</u>							
9.01		trappenhuis		tegels		9,50	
·	TH	1W trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			1,90
9.02		trappenhuis		tegels		9,50	
·	TH	1W trap(penhuis) harde vloeren	Interieur	werkdag			1,90
						-----	-----
Totaal verdieping 09						19,00	3,80
· Totaal taken interieur						19,00	3,80
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak						19,00	3,80
TH - 1W - werkdag							
Trap(penh)							

PAGINA: 00057

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000018Gemeente Meppel EA 2024
Parkeergarage De Kromme Elleboog
De Kromme Elleboog 3 Meppel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing			0,00	
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	54,00	0,42
					-----	-----
Totaal verdieping GLAS					0,00	0,42
·	Totaal taken interieur				0,00	0,00
·	Totaal taken vloer				0,00	0,00
·	Totaal beurten				54,00	0,42
·	Totaal extra taken				0,00	0,00
·	Totaal glas taken				0,00	0,00
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatiegl	54,00	0,42

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

		objectleiding			0,00	
·	1000	1W niet-meewerkende objectleidin	Beurt	werkdag		0,00

Totaal verdieping OBJ					-----	-----
					0,00	0,00
·	Totaal taken interieur				0,00	0,00
·	Totaal taken vloer				0,00	0,00
·	Totaal beurten				0,00	0,00
·	Totaal extra taken				0,00	0,00
·	Totaal glas taken				0,00	0,00

Totaal Gebouw					224,75	45,37
·	Totaal taken interieur				224,75	44,95
·	Totaal taken vloer				0,00	0,00
·	Totaal beurten				54,00	0,42
·	Totaal extra taken				0,00	0,00
·	Totaal glas taken				0,00	0,00
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatiegl	54,00	0,42
·	Totaal taak	SH - 1W -	werkdag	Sanitaire r	4,75	0,95
·	Totaal taak	TH - 1W -	werkdag	Trap(penh	190,00	38,00
·	Totaal taak	VH - 1W -	werkdag	Verkeersru	30,00	6,00

PAGINA: 00058

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000019Gemeente Meppel EA 2024
Mensa
Witte de Withstraat 2a Meppel

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR SOORT	VLOER TIJD	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
0.15		klein taallokaal		linoleum		20,75	
· LH	1W	leslokaal/studieruimte hardev l	Interieur	werkdag			4,15
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,08
·		Totaal per ruimte					4,15
0.16		sprekkamer		linoleum		13,20	
· OH	1W	vergader-/spreek-/overlegruim	Interieur	werkdag			2,64
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,05
·		Totaal per ruimte					2,64
0.17		hal		linoleum		50,30	
· VH	1W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			10,06
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,20
·		Totaal per ruimte					10,06
0.17a		gang		inloopmat		3,00	
· VZ	1W	verkeersruimte/garderobe zac	Interieur	werkdag			0,60
0.18		entree		inloopmat		5,70	
· EZ	5W	entree zachte vloeren	Interieur	werkdag			5,70
0.19		algemeen kantoor		linoleum		12,60	
· BH	1W	kantoorruimte harde vloeren	Interieur	werkdag			2,52
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,05
·		Totaal per ruimte					2,52
0.20		sprekkamer		linoleum		13,60	
· OH	1W	vergader-/spreek-/overlegruim	Interieur	werkdag			2,72
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,05
·		Totaal per ruimte					2,72
0.21		toiletbok		dhgt		5,00	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			5,00
0.22		toiletbok		dhgt		5,00	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			5,00
0.25		gang		linoleum		27,00	
· VH	1W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			5,40
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,11
·		Totaal per ruimte					5,40
0.26		activiteiten lokaal		linoleum		59,50	
· LH	1W	leslokaal/studieruimte hardev l	Interieur	werkdag			11,90
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,23
·		Totaal per ruimte					11,90
0.27		keuekn		linoleum		65,68	
· PH	1W	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag			13,14
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,26
·		Totaal per ruimte					13,14
0.27a		bar or		linoleum		20,00	
· PH	1W	pantry/keuken harde vloeren	Interieur	werkdag			4,00
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,08
·		Totaal per ruimte					4,00
0.28		or		linoleum		109,70	
· BH	1W	kantoorruimte harde vloeren	Interieur	werkdag			21,94
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,43
·		Totaal per ruimte					21,94
0.29		naailokaal		linoleum		41,60	

PAGINA: 00059

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000019Gemeente Meppel EA 2024
Mensa
Witte de Withstraat 2a Meppel

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR SOORT	VLOER TIJD	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG			
· LH	1W	leslokaal/studieruimte hardev	Interieur	werkdag			8,32			
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,16			
· Totaal per ruimte							8,32			
0.30		hal		linoleum		75,00				
· VH	1W	verkeersruimte/garderobe har	Interieur	werkdag			15,00			
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,29			
· Totaal per ruimte							15,00			
0.31		taallokaal		linoleum		60,40				
· LH	1W	leslokaal/studieruimte hardev	Interieur	werkdag			12,08			
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,24			
· Totaal per ruimte							12,08			
0.32		kantoor coaches		linoleum		11,20				
· BH	1W	kantoorruimte harde vloeren	Interieur	werkdag			2,24			
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,04			
· Totaal per ruimte							2,24			
0.36		toiletblok		dhgt		6,00				
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			4,71			
0.37		lokaal 8		linoleum		48,81				
· LH	1W	leslokaal/studieruimte hardev	Interieur	werkdag			9,76			
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,19			
· Totaal per ruimte							9,76			
0.37a		pianolokaal		linoleum		22,31				
· LH	1W	leslokaal/studieruimte hardev	Interieur	werkdag			4,46			
· XB	1J	periodiek harde vloeren (met b	Vloer	werkdag			0,09			
· Totaal per ruimte							4,46			
0.38		toiletblok		dhgt		6,00				
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			4,71			
0.39		toilet		dhgt		3,20				
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			2,51			
0.41		miva		dhgt		6,30				
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten hard	Interieur	werkdag			4,94			
Totaal verdieping 00						691,85	163,49			
· Totaal taken interieur						691,85	163,49			
· Totaal taken vloer						651,65	2,56			
· Totaal beurten						0,00	0,00			
· Totaal extra taken						0,00	0,00			
· Totaal glas taken						0,00	0,00			
· Totaal taak						BH - 1W -	werkdag	Kantoorrui	133,50	26,70
· Totaal taak						EZ - 5W -	werkdag	Entree zac	5,70	5,70
· Totaal taak						LH - 1W -	werkdag	Leslokaal/s	253,37	50,67
· Totaal taak						OH - 1W -	werkdag	Vergader-/	26,80	5,36
· Totaal taak						PH - 1W -	werkdag	Pantry/keu	85,68	17,14
· Totaal taak						SH - 200J -	werkdag	Sanitaire r	21,50	16,86
· Totaal taak						SH - 5W -	werkdag	Sanitaire r	10,00	10,00
· Totaal taak						VH - 1W -	werkdag	Verkeersru	152,30	30,46
· Totaal taak						VZ - 1W -	werkdag	Verkeersru	3,00	0,60
· Totaal taak						XB - 1J -	werkdag	Periodiek h	651,65	2,56

PAGINA: 00060

OPDRACHTGEVER: 00000924
OBJECT: 00000019Gemeente Meppel EA 2024
Mensa
Witte de Withstraat 2a Meppel

NUMMER	RUIMTENAAM		HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing				0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag			0,00
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag			0,00
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag			0,00
·	Totaal per ruimte						0,00

Totaal verdieping GLAS		0,00	0,00
· Totaal taken interieur		0,00	0,00
· Totaal taken vloer		0,00	0,00
· Totaal beurten		0,00	0,00
· Totaal extra taken		0,00	0,00
· Totaal glas taken		0,00	0,00

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

		objectleiding				0,00	
·	1000	200J niet-meewerkende objectleidin	Beurt	werkdag			0,00

Totaal verdieping OBJ		0,00	0,00
· Totaal taken interieur		0,00	0,00
· Totaal taken vloer		0,00	0,00
· Totaal beurten		0,00	0,00
· Totaal extra taken		0,00	0,00
· Totaal glas taken		0,00	0,00

Totaal Gebouw		691,85	163,49
· Totaal taken interieur		691,85	163,49
· Totaal taken vloer		651,65	2,56
· Totaal beurten		0,00	0,00
· Totaal extra taken		0,00	0,00
· Totaal glas taken		0,00	0,00

· Totaal taak	BH - 1W -	werkdag	Kantoorru	133,50	26,70
· Totaal taak	EZ - 5W -	werkdag	Entree zac	5,70	5,70
· Totaal taak	LH - 1W -	werkdag	Leslokaal/s	253,37	50,67
· Totaal taak	OH - 1W -	werkdag	Vergader-/	26,80	5,36
· Totaal taak	PH - 1W -	werkdag	Pantry/keu	85,68	17,14
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire r	21,50	16,86
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag	Sanitaire r	10,00	10,00
· Totaal taak	VH - 1W -	werkdag	Verkeersru	152,30	30,46
· Totaal taak	VZ - 1W -	werkdag	Verkeersru	3,00	0,60
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek h	651,65	2,56

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
Totaal opdrachtgever					16336,64	10450,09
· Totaal taken interieur					15903,64	10422,25
· Totaal taken vloer					6474,28	294,37
· Totaal beurten					2377,00	18,64
· Totaal extra taken					8,00	2,62
· Totaal glas taken					0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas	2032,00	15,94
· Totaal taak	8000 - 4J -	werkdag		Gevelglas	600,00	9,41
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas	2632,00	20,64
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatiegl	819,00	6,42
· Totaal taak	8030 - 2J -	werkdag		Divers glas	354,50	2,78
· Totaal taak	8100 - 1J -	werkdag		Inzet hoog	1,00	0,00
· Totaal taak	8200 - 1J -	werkdag		Inzet kraa	1,00	0,00
· Totaal taak	8300 - 2J -	werkdag		Inzet tucke	1,00	0,01
· Totaal taak	Z001 - 5W -	werkdag		Uitvoeren r	1,00	1,00
· Totaal taak	Z002 - 5W -	werkdag		Zwerfvuil r	1,00	1,00
· Totaal taak	Z003 - 12J -	werkdag		Boog incl b	1,00	0,05
· Totaal taak	Z008 - 1W -	werkdag		Container r	1,00	0,20
· Totaal taak	Z008 - 25J -	werkdag		Container r	3,00	0,29
· Totaal taak	Z009 - 20J -	werkdag		Container r	1,00	0,08
· Totaal taak	AH - 12J -	werkdag		Archief/ma	80,90	3,81
· Totaal taak	AH - 14J -	werkdag		Archief/ma	2,00	0,11
· Totaal taak	AH - 19J -	werkdag		Archief/ma	2,00	0,15
· Totaal taak	AH - 1W -	werkdag		Archief/ma	95,78	19,16
· Totaal taak	AZ - 12J -	werkdag		Archief/ma	43,20	2,03
· Totaal taak	BH - 12J -	werkdag		Kantoorrui	161,20	7,59
· Totaal taak	BH - 14J -	werkdag		Kantoorrui	16,00	0,88
· Totaal taak	BH - 19J -	werkdag		Kantoorrui	16,00	1,19
· Totaal taak	BH - 1W -	werkdag		Kantoorrui	201,50	40,30
· Totaal taak	BH - 2,5W -	werkdag		Kantoorrui	40,63	20,32
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag		Kantoorrui	161,20	126,43
· Totaal taak	BH - 225J -	werkdag		Kantoorrui	22,00	19,41
· Totaal taak	BH - 2W -	werkdag		Kantoorrui	9,00	3,60
· Totaal taak	BZ - 2,5W -	werkdag		Kantoorrui	3385,46	1692,73
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag		Kantoorrui	74,50	58,43
· Totaal taak	DH - 14J -	werkdag		Douche/wa	40,00	2,20
· Totaal taak	DH - 175J -	werkdag		Douche/wa	13,00	8,92
· Totaal taak	DH - 19J -	werkdag		Douche/wa	40,00	2,98
· Totaal taak	DH - 1W -	werkdag		Douche/wa	12,50	2,50
· Totaal taak	DH - 200J -	werkdag		Douche/wa	4,40	3,45
· Totaal taak	DH - 225J -	werkdag		Douche/wa	148,49	131,02
· Totaal taak	DH - 237J -	werkdag		Douche/wa	48,00	44,61
· Totaal taak	DH - 36J -	werkdag		Douche/wa	13,00	1,84
· Totaal taak	DH - 5W -	werkdag		Douche/wa	78,66	78,66
· Totaal taak	DHN - 65J -	werkdag		Douche/wa	20,00	5,10
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag		Entree har	42,30	33,18
· Totaal taak	EH - 225J -	werkdag		Entree har	28,60	25,24
· Totaal taak	EH - 237J -	werkdag		Entree har	12,00	11,15
· Totaal taak	EZ - 225J -	werkdag		Entree zac	7,00	6,18
· Totaal taak	EZ - 5W -	werkdag		Entree zac	23,37	23,37
· Totaal taak	FH - 12J -	werkdag		Fietsenstall	153,00	7,20
· Totaal taak	GH - 225J -	werkdag		Gymzaal h	2506,42	2211,55
· Totaal taak	GH - 237J -	werkdag		Gymzaal h	737,00	684,98
· Totaal taak	GH - 45J -	werkdag		Gymzaal (b	342,01	60,35
· Totaal taak	IH - 225J -	werkdag		Lift harde v	2,00	1,76
· Totaal taak	IH - 5W -	werkdag		Lift harde v	5,53	5,53
· Totaal taak	KH - 3W -	werkdag		Kleedruimt	9,00	5,40
· Totaal taak	KH - 5W -	werkdag		Kleedruimt	66,40	66,40
· Totaal taak	LH - 1W -	werkdag		Leslokaal/s	253,37	50,67
· Totaal taak	OH - 1W -	werkdag		Vergader-/	26,80	5,36
· Totaal taak	OH - 2,5W -	werkdag		Vergader-/	49,00	24,50
· Totaal taak	OH - 2W -	werkdag		Vergader-/	2,14	0,86
· Totaal taak	OZ - 2,5W -	werkdag		Vergader-/	645,49	322,75
· Totaal taak	OZ - 200J -	werkdag		Vergader-/	360,60	282,82
· Totaal taak	OZ - 2W -	werkdag		Vergader-/	124,50	49,80

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		OPP/DAG
· Totaal taak	OZ - 5W -	werkdag		Vergader-/	158,49	158,49
· Totaal taak	PH - 1W -	werkdag		Pantry/keu	102,68	20,54
· Totaal taak	PH - 2,5W -	werkdag		Pantry/keu	59,48	29,74
· Totaal taak	RH - 1W -	werkdag		Personeels	13,00	2,60
· Totaal taak	RH - 5W -	werkdag		Personeels	318,24	318,24
· Totaal taak	SH - 114J -	werkdag		Sanitaire r	1,00	0,45
· Totaal taak	SH - 14J -	werkdag		Sanitaire r	9,50	0,52
· Totaal taak	SH - 175J -	werkdag		Sanitaire r	9,00	6,18
· Totaal taak	SH - 17J -	werkdag		Sanitaire r	3,00	0,20
· Totaal taak	SH - 19J -	werkdag		Sanitaire r	9,50	0,71
· Totaal taak	SH - 1W -	werkdag		Sanitaire r	24,75	4,95
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire r	130,30	102,20
· Totaal taak	SH - 225J -	werkdag		Sanitaire r	459,16	405,14
· Totaal taak	SH - 237J -	werkdag		Sanitaire r	161,00	149,64
· Totaal taak	SH - 2W -	werkdag		Sanitaire r	5,30	2,12
· Totaal taak	SH - 36J -	werkdag		Sanitaire r	9,00	1,27
· Totaal taak	SH - 3W -	werkdag		Sanitaire r	9,00	5,40
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag		Sanitaire r	156,30	156,30
· Totaal taak	SH - 65J -	werkdag		Sanitaire r	1,00	0,25
· Totaal taak	SH - 85J -	werkdag		Sanitaire r	81,72	27,24
· Totaal taak	SHN - 5W -	werkdag		Sanitaire r	116,82	116,82
· Totaal taak	SHN - 65J -	werkdag		Sanitaire r	9,00	2,29
· Totaal taak	TH - 1W -	werkdag		Trap(penh	210,00	42,00
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trap(penh	59,90	46,98
· Totaal taak	TH - 2W -	werkdag		Trap(penh	16,00	6,40
· Totaal taak	TH - 5W -	werkdag		Trap(penh	23,40	23,40
· Totaal taak	TZ - 1W -	werkdag		Trap(penh	240,50	48,10
· Totaal taak	TZ - 5W -	werkdag		Trap(penh	55,00	55,00
· Totaal taak	VH - 17J -	werkdag		Verkeersru	5,10	0,34
· Totaal taak	VH - 1W -	werkdag		Verkeersru	216,12	43,22
· Totaal taak	VH - 2,5W -	werkdag		Verkeersru	440,71	220,36
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersru	550,90	432,08
· Totaal taak	VH - 225J -	werkdag		Verkeersru	364,25	321,40
· Totaal taak	VH - 237J -	werkdag		Verkeersru	146,00	135,69
· Totaal taak	VH - 2W -	werkdag		Verkeersru	6,00	2,40
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag		Verkeersru	601,14	601,14
· Totaal taak	VH - 85J -	werkdag		Verkeersru	22,50	7,50
· Totaal taak	VZ - 1W -	werkdag		Verkeersru	3,00	0,60
· Totaal taak	VZ - 2,5W -	werkdag		Verkeersru	936,34	468,17
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag		Verkeersru	194,60	152,63
· Totaal taak	VZ - 225J -	werkdag		Verkeersru	44,00	38,82
· Totaal taak	VZ - 2W -	werkdag		Verkeersru	89,00	35,60
· Totaal taak	WH - 14J -	werkdag		Receptie/w	6,00	0,33
· Totaal taak	WH - 19J -	werkdag		Receptie/w	6,00	0,45
· Totaal taak	WH - 5W -	werkdag		Receptie/w	63,96	63,96
· Totaal taak	WZ - 5W -	werkdag		Receptie/w	33,55	33,55
· Totaal taak	Z010 - 2,5W -	werkdag		Afvalbakke	59,48	29,74
· Totaal taak	Z010 - 2W -	werkdag		Afvalbakke	2,14	0,86
· Totaal taak	Z010 - 3W -	werkdag		Afvalbakke	13,38	8,03
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek h	1977,09	7,75
· Totaal taak	XS - 2J -	werkdag		Periodiek s	3585,43	28,12
· Totaal taak	Z005 - 1W -	werkdag		Vloer schro	15,32	3,06
· Totaal taak	Z005 - 8J -	werkdag		Vloer schro	517,91	16,25
· Totaal taak	Z011 - 4W -	werkdag		Vloer gehe	163,05	130,44
· Totaal taak	Z011 - 5W -	werkdag		Vloer gehe	2,00	2,00
· Totaal taak	Z012 - 2,5W -	werkdag		Vloer bijtip	213,48	106,74
· Totaal taak	VBZ - 12J -	werkdag vakantie		Kantoorrui	74,50	3,51
· Totaal taak	VDH - 12J -	werkdag vakantie		Douche/wa	4,40	0,21
· Totaal taak	VEH - 12J -	werkdag vakantie		Entree har	42,30	1,99
· Totaal taak	VOZ - 12J -	werkdag vakantie		Vergader-/	360,60	16,97
· Totaal taak	VSH - 12J -	werkdag vakantie		Sanitaire r	108,80	5,12
· Totaal taak	VTH - 12J -	werkdag vakantie		Trappenhui	49,90	2,35
· Totaal taak	VVH - 12J -	werkdag vakantie		Verkeersru	550,90	25,92
· Totaal taak	VVZ - 12J -	werkdag vakantie		Verkeersru	81,00	3,81
· Totaal taak	WDH - 24J -	weekenddag		Douche/wa	4,40	0,41
· Totaal taak	WDH - 70J -	weekenddag		Douche/wa	13,00	3,57

PAGINA: 00063

OPDRACHTGEVER: 00000924

Gemeente Meppel EA 2024

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD			OPP/DAG
· Totaal taak		WDHN - 26J -	weekenddag		Douche/wa	13,00	1,33
· Totaal taak		WEH - 24J -	weekenddag		Entree har	42,30	3,98
· Totaal taak		WOZ - 24J -	weekenddag		Vergader-/	226,00	21,27
· Totaal taak		WSH - 24J -	weekenddag		Sanitaire r	102,20	9,62
· Totaal taak		WSH - 70J -	weekenddag		Sanitaire r	9,00	2,47
· Totaal taak		WSHN - 26J -	weekenddag		Sanitaire r	9,00	0,92
· Totaal taak		WVH - 24J -	weekenddag		Verkeersru	505,70	47,60
· Totaal taak		WVZ - 24J -	weekenddag		Verkeersru	57,20	5,38