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PAR

1.01 OPDRACHTGEVER
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meppel
Grote Oever 26 (stadhuis)
Postbus 501
7940 AM Meppel

1.02 DIRECTIE

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 zal de opdrachtgever bij aanvang van de dienstverlening een of
meer personen aanwijzen om als directie op te treden.

1.03 LOCATIE

De uit te voeren dienstverlening is gelegen in de gemeente Meppel.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit
1. Groenvoorzieningen:
-Onkruid op verharding
-Afranden gazon
2. Werk algemene aard:
-ter beschikking stellen werknemers
-ter beschikking stellen materieel

1.05 TIJDSBEPALING

De dienstverlening vangt aan vanaf 16 april 2024 en loopt door tot en met 7 april 2025. In verband met paragraaf 42
lid
4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat in lid 1 genoemde data niet met elkaar in verband staan.
De opdrachtgever kan eenzijdig de overeenkomst 2 x 2 jaar onder gelijkblijvende voorwaarden verlengen tot en met
uiterlijk 7april 2029.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.
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PAR

01 TEKENINGEN
6148 onkruid op verharding zuid
6149 onkruid op verharding noord I
6150 onkruid op verharding oost
6151 onkruid op verharding nijeveen
6152 onkruid op verharding noord II
6153 onkruid op verharding rogat
6173 overzicht onkruid op verharding gemeente meppel
6148 kanten gazon zuid
6149 kanten gazon noord I
6150 kanten gazon oost
6151 kanten gazon nijeveen
6152 kanten gazon noord II
6153 kanten gazon rogat

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

N.V.T.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW
bepalingen 2020.

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. rsx bestand
2. Veiligheid & Gezondheidsplan
3.Classificeren onkruid op verharding
4.Overzicht metalen boomspiegels .
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PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig
paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 ONKRUID OP VERHARDING 2024/2025
Lid 1 van 51 02 05 (deel 3) vermeldt:
Ten behoeve van de onkruidbeheersing op verhardingen
mag uitsluitend sensorgestuurde heetwatermachine en /of
heteluchttechniek met warmte terugwinning worden
toegepast. Voor het handmatig werken nabij obstakels
mag ook uitsluitend heetwatertechniek en/of
heteluchttechniek worden toegepas of bijmaaien met
bosmaaier.
Lid 1 en 2 van 51 02 06 (deel 3) vermeldt :
Waar KOR en/of A staat vervangen door; Eco consult
Classificatie systeem, beeldmeetlat onkruid op verharding
Niveau 1
Waar KOR en/of B staat vervangen door; Eco consult
Classificatie systeem, beeldmeetlat onkruid op verharding
Niveau 2

101 ONKRUID OP VERHARDING
inclusief goten en om elementen

1011 Onkruid op verharding

101110 518801 week 52,00 VBeheersen onkruid-elementenverharding
(oppervlaktebedekking).
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-open verharding-
elementenverharding-onkruid
Tegels
Situatie zie tek.2.1 par 01
Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s):{
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s):{
Beheersen overgroei van gras bij verharding:{
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:{
Verhardingstype:{

1 are 276,00 ITe onderhouden oppervlakte
2 Kwaliteitsniveau A

4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
1 Gebiedstype: winkelgebied

4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

101120 518801 week 52,00 VBeheersen onkruid-elementenverharding
(oppervlaktebedekking).
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-open verharding-
elementenverharding-onkruid
Klinkers
Situatie zie tek.2.1 par 01
Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s):{
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s):{
Beheersen overgroei van gras bij verharding:{
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:{
Verhardingstype:{

1 are 785,60 ITe onderhouden oppervlakte
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2 Kwaliteitsniveau A
4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

1 Gebiedstype: winkelgebied
4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

101130 707299 week 52,00 VBeheersen verharding-gesloten verharding-asfalt onkruid
strek.
Betreft onkruid in de streklaag langs de gesloten
verhardingen.
Situering: zie tek. 2.1 par 01

are 21,90 Ite onderhouden oppervlakte: ca. 22,5 are.
Is ca. 10 % totaal gesloten verharding
Kwaliteitsniveau A
Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen
Vrijkomend materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor
rekening van de aannemer.

101140 518802 week 52,00 VBeheersen onkruid-ongebonden verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden
verharding-onkruid
Halfverharding
Situatie zie tek.2.1 par 01
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s):{

1 are 20,50 ITe onderhouden oppervlakte
2 Kwaliteitsniveau A

4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
1 Gebiedstype: winkelgebied

4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

101150 518899 week 52,00 VBeheersen verharding-gesloten verkeers druppels met
betonprint
Betreft onkruid in voegen langs de print
Situering: zie tek. 2.1 par 01

m1 3.069,00 Ite onderhouden oppervlakte: ca.3069 m1
Kwaliteitsniveau A
Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen
Vrijkomend materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor
rekening van de aannemer.

101160 518899 week 52,00 VBeheersen verharding-elementen verkeersdruppelsdruppels
Betreft onkruid in voegen.
Situering: zie tek. 2.1 par 01

are 57,52 Ite onderhouden oppervlakte: ca.57,52 are.
Kwaliteitsniveau A
Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen
Vrijkomend materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor
rekening van de aannemer.

101170 518801 week 52,00 VBeheersen onkruid-elementenverharding
(oppervlaktebedekking).
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-open verharding-
elementenverharding-onkruid
Tegels
Situatie zie tek.2.1 par 01
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Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s):{
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s):{
Beheersen overgroei van gras bij verharding:{
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:{
Verhardingstype:{

1 are 2.879,00 ITe onderhouden oppervlakte
3 Kwaliteitsniveau B

4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied

4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

101180 518801 week 52,00 VBeheersen onkruid-elementenverharding
(oppervlaktebedekking).
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-open verharding-
elementenverharding-onkruid
Klinkers
Situatie zie tek.2.1 par 01
Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s):{
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s):{
Beheersen overgroei van gras bij verharding:{
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:{
Verhardingstype:{

1 are 3.963,80 ITe onderhouden oppervlakte
3 Kwaliteitsniveau B

5 Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen
2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied

4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

101190 518802 week 52,00 VBeheersen onkruid-ongebonden verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden
verharding-onkruid
Halfverharding
Situatie zie tek.2.1 par 01
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s):{

1 are 131,20 ITe onderhouden oppervlakte
3 Kwaliteitsniveau B

4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied

4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

101200 518899 week 52,00 VVerharding-gesloten verharding-asfalt onkruid strek.
Betreft onkruid in de streklaag langs de gesloten
verhardingen.
Situering: zie tek. 2.1 par 01

are 285,20 Ite onderhouden oppervlakte: ca.285,2 are.
Is ca. 10 % totaal gesloten verharding
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen
Vrijkomend materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor
rekening van de aannemer.

101230 518801 week 52,00 VBeheersen onkruid-elementenverharding
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(oppervlaktebedekking).
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-open verharding-
elementenverharding-onkruid
Klinkers begraafplaats meppel/nijeveen
Situatie zie tek.2.1 par 01
Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s):{
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s):{
Beheersen overgroei van gras bij verharding:{
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:{
Verhardingstype:{

1 are 69,30 ITe onderhouden oppervlakte
2 Kwaliteitsniveau A

4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
6 Gebiedstype: begraafplaatsen

4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

101260 518899 week 52,00 VBeheersen metalen boom roosters
Betreft onkruid in en tussen de voegen.
Situering: zie tek. 2.1 par 01 en lijst als bijlage1

st 202,00 Ite onderhouden oppervlakte: ca. 202 st.
Kwaliteitsniveau A
Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen
Vrijkomend materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor
rekening van de aannemer.

101280 707599 m1 4.400,00 VBorstellen goot in berm
Betreft goot aan weer zijde europalaan.
Situering: zie tek. 2.1 par 01
Te onderhouden meters: ca. 2200 x 2 m1
Tijdstip:juni/juli en sept/okt
Vrijkomend materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor
rekening van de aannemer.

101290 707599 st 662,00 VBorstellen uitstroomvoorziening grasstenen
Betreft uitstroomvoorziening in de wijk Bergierslanden.
Situering: zie tek. 2.1 par 01
Te onderhouden uitstroomvoorzieningen ca.231 x 2 st.
Vanaf betonplaatje eerste meter, breedte varieert gemiddeld
ca. 0,90 m.
Tijdstip:juni/juli en sept/okt
Vrijkomend materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor
rekening van de aannemer.

2 AFRANDEN
Lid 3 van 51 02 06 (deel 3) vermeldt :
Verrekenen op beeld via raw-hoofdcode 51.18.05 -
51.28.10
KOR 2018

OVERGROEI RANDEN ELEMENTENVERHARDING

201110 512899 week 52,00 VBeheersen overgroei randen verharding-gras.
Betreft het beheersen van overgroei door gras
overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-overgroei
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randen verharding
Situatie zie tek.2.1 par 01

m1 1.304,00 LTe onderhouden lengte: ca. 1304 m1
Kwaliteits niveau A

201120 512899 week 52,00 VBeheersen overgroei randen verharding-gras.
Betreft het beheersen van overgroei door gras
overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-overgroei
randen verharding
Situatie zie tek.2.1 par 01

m1 115.542,00 ITe onderhouden lengte: ca.115542 m1
Kwaliteits niveau B

7 VERKEERSMAATREGELEN

WEGAFZETTING

701010 620107 EUR NToep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh.
Ten behoeve van:{onkruid op verharding

9 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b
figuurnummer wat van toepassing is.
Afhankelijk van verkeersituatie op moment van uitvoering.

2 Met materiaal van de aannemer

8 WERKEN ALGEMENE AARD

TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

801010 518899 uur 80,00 VTer beschikking stellen werknemers
Weknemers in de CAO voor hoveniers
Werknemers incl. handgereedschap/bosmaaier

801020 518899 EUR NVerrekenen kosten SROI

Bladnr. 12 van 25



RAW0512-144503 Ruimte verzorgen
Onkruid op verharding gemeente Meppel
Bestek AD 23202

08-02-2024

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

9 STAARTPOSTEN

95 STELPOSTEN

950000 518899 EUR 3.500,00 VOp de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
Door de directie op te dragen kleine leveringen en
werkzaamheden.

950010 518899 EUR 8.500,00 VVoor het meten van de beeldkwaliteit geeft de opdrachtgever
een onafhankelijke partij aan die hier mee wordt belast.
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september
2022, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-
website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

08 Indien de Standaard 2020 niet voorziet zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Meppel van
toepassing. Deze zijn te vinden op www.meppel.nl zoekterm 'inkoopvoorwaarden'.

09 De gemeente Meppel streeft naar 75% duurzaam inkopen vanaf 2015 en 100% in 2015. De Handleiding 100%
Duurzaam Inkopen is van kracht. Dit document is op verkrijgbaar bij de gemeente via e-mail

01 01 02 INSCHRIJVING

03 Een alternatieve inschrijving is niet toegestaan.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

06 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5
werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek de ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag
waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) in bij de directie.

01 01 13 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

01 De opnemer draagt zorg voor het publiceren van de werkzaamheden in de locale media.

03 De aannemer dient zijn werkzaamheden in de buurt van begraafplaatsen met gepaste eerbied en zorg te
doen. Tijdens begrafenissen lawaaioverlast beperken tot een minimum of zonodig tijdelijk staken.

04 Er dient rekening te worden gehouden met de volgende activiteiten:
- feestweek Nijeveen
- donderdag Meppel dagen
- 5 mei doden herdenking
- grachten festival
- of andere festiviteiten

01 01 14 NIEUW ARTIKEL

01 Paragraaf 49 lid 1 en 2 van de UAV 2012 vervallen en worden vervangen door:
Een geschil (ook die naar aanleiding van de overeenkomst of overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel
mocht zijn), tussen opdrachtgever en aannemer mocht ontstaan, worden in eerste aanleg beslecht door de
arrondissementsrechtbank in Assen.
Aanbestedingsgeschillen geschieden niet via de Raad van Arbitrage maar via de gewone rechter.

01 01 15 RETENTIERECHT
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01 De aannemer doet door ondertekening van deze overeenkomst afstand van zijn retentierecht als bedoeld in
artikel 3: 290 BW jegens de opdrachtgever.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEV.

01 03 01 BETALING

03 Jaarlijks op 1 november worden bestekshoeveelheden door de directie aangepast en gemuteerd naar
daadwerkelijke situatie op dat moment.

04 Mutatiesbestekshoeveelheden, vanaf 1 november 2019 worden deze eenmaal per jaar vastgesteld, worden
verrekend in de laatste termijn van het betreffende jaar. Verrekend wordt onafhankelijk van percentage
bestekspost tegen inschrijvingsstaat prijzen, in de laatste termijn van 2016. Tussentijdse mutaties worden niet
verrekend, dit geldt ook na eventuele verlenging 2020/2021, 2022/2023.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

03 De risicoregeling als bedoeld in artikel 01.04.01 lid 3
van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

04 In aanvulling op 01 05 01 lid 02 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat:
de aannemer de ondertekende declaraties in tweevoud binnen vijf werkdagen na de opneming ter acceptatie
aan de directie zal voorleggen.
Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de aannemer.
Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het
onderdeel van het werk.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 VERREKENING UITVOERINGSKOSTEN

03 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 1989 zal over de meerwerken welke niet zijn beschreven in het
bestek een ophoogpercentage worden verleent gelijk aan de uit het inschrijvingsstaat te herleiden percentage,
uitvoeringskosten, algemene kosten en kosten winst en risico tot ten hoogste 10%.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de
Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen
binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege
de aanbesteder gedane verzoek.

04 Van de periode van de zekerheidstelling mag niet worden afgeweken. De zekerheidstelling blijft van kracht
zoals in §43a, lid 5 van de U.A.V. 2012 beschreven.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
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01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 De inritten naar particuliere terreinen dienen zo kort
mogelijk te worden belemmerd, waarbij passage van verkeer
zoveel mogelijk moet kunnen plaatsvinden, bijv. met behulp
van schotten e.d.

04 Indien ten gevolge van werkzaamheden het huisvuil niet in
de onmiddellijke nabijheid van de woningen kan worden opgehaald, verleend de aannemer hulp bij het
verzamelen. Één en ander op een in overleg met de directie vastgestelde
plaats.

05 Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen moet plaatsvinden via, door de directie vooraf
goed te keuren, dan wel door haar aan te wijzen in- en/of uitritten

06 Alle woningen, bedrijven, alsmede inritten ten allen tijde vanuit één richting bereikbaar houden.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf
26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

02 Lijst in te zetten werknemers met hun opleidingsniveaus. De opleidingsniveau's moeten worden onderbouwd
met diploma's en/of certifikaten

04 In het algemeen tijdschema dient tevens te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als
gevolg van vakantie, roostervrije dagen etc.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als
bedoeld in artikel 01 17 05 lid 01 van de Standaard 2020,
wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- kunststof leidingen;
- betonnen rioolleidingen en -putten;
- gresleidingen;
- betonbanden;
- straatstenen;
- betontegels;
- betonverhardingen;
- (teerhoudend) asfaltverhardingen.

01 17 06 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 Het bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01 17 06 lid 01 van de Standaard 2020 dienen binnen 1 week
na afvoer aan de directie te worden overhandigd.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 02 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 Onder te handhaven vegetatie wordt verstaan alle vegetatie met uitzondering van de werkzaamheden
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omschreven op tekening en/of in dit bestek .

02 De aannemer dient zich te houden aan de in de bijlage "Tien geboden voor bouw of aanleg bij bomen"
genoemde maatregelen.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 03 MAATREGELEN AAN MATERIEEL

01 Bij werkzaamheden waar kabels en/of leidingen in de lucht blijven hangen dienen op kranen en dergelijke
hoogtebegrenzers te worden toegepast.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 07 BESTAANDE TOESTAND VOORAFGAAND AAN HET WERK

01 De aannemer zal voordat hij begint met bepaalde werkzaamheden eerst nagaan of de ondergrond geschikt is
voor het uit te voeren werk. Indien hij hier twijfels over heeft treedt hij in contact met de directie en maakt
aantekening hiervan in de werkenadministratie.

02 De aannemer zal voordat hij begint met bepaalde werkzaamheden eerst de bestaande toestand schouwen
teneinde na te gaan of de bestaande situatie afwijkt van de in het bestek omschreven toestand en het
eventueel meer (en minder) werk vast te kunnen leggen.
Indien hij twijfels heeft of afwijkingen constateert treedt hij in contact met de directie en maakt aantekening
hiervan in de werkadministratie.
Afwijkingen die ogenschijnlijk in het voordeel van de aannemer kunnen zijn worden eveneens gemeld.
De directie kan besluiten laatstbedoelde afwijking niet te verrekenen, wel te verrekenen, of de beslissing
hieromtrent uit te stellen om reden dat de mate van afwijking of de gevolgen nog niet volledig bekend zijn.

03 De directie schouwt evenzo met het doel de kwaliteit van de bestaande te handhaven toestand, de bestaande
te wijzigen toestand vast te leggen, eventueel extra bijwoon registratiepunten te bepalen en het recht op (meer
en) minder werk vast te leggen.

01 20 08 WIJZE VAN CONTROLE, FOTO'S

01 In voorkomende gevallen zullen foto's worden gemaakt om later aan te tonen wat de kwaliteit van de toestand
van het werkterrein en toegangswegen bij aanvang was. Foto's of series van foto's zodanig maken dat
herkenbaar is waar de foto is gemaakt bijvoorbeeld door een extra foto op grotere afstand. Voorkomen dat
alleen een detail op de foto staat dat overal kan zijn gemaakt. Bij voorkeur foto's met datumaanduiding
gebruiken.

02 Afdrukken van foto's op achterzijde voorzien van:
- datum waarop deze is genomen;
- locatie;
-eventueel de reden en/of overige info.
Digitale foto's zodanig opslaan dat deze via bestandsnaam en/of indeling in submappen eenvoudig zijn terug
te vinden.

01 20 09 BESTAANDE TOESTAND, NA AFLOOP VAN HET WERK

01 De directie zal nadat de aannemer gereed is met bepaalde werkzaamheden de 'bestaande' toestand
schouwen teneinde na te gaan of de nieuw ontstane te handhaven toestand afwijkt van de oorspronkelijke te
handhaven toestand.

02 Indien de directie en aannemer in overleg besluiten een beschadigde toestand niet te herstellen, kan de
directie besluiten om beschadigingen aan groenvoorziening en de korting toe te passen als bedoeld in
paragraaf 01 18 van het bestek en paragraaf 01 18 van de Standaard 2020.
Voor andere zaken zal door de directie worden bepaald hoe hoog de korting zal zijn teneinde recht te doen aan
het gestelde in paragraaf 44 van de U.A.V. 1989 dat schade toegebracht door de aannemer voor rekening van
de aannemer is.

03 Indien besloten wordt de schade te herstellen en de kwaliteit kennelijk ruim beter is dan dat deze was bij
aanvang kan de directie besluiten een deel van de herstelkosten te vergoeden aan de aannemer.
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04 In voorkomende gevallen zullen de foto's als bedoeld in artikel 01 20 08 hierin worden betrokken.

01 21 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 21 02 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 Onder te handhaven vegetatie wordt verstaan alle vegetatie met uitzondering van de werkzaamheden
omschreven op tekening en/of in dit bestek .

02 De aannemer dient zich te houden aan de in de bijlage "Tien geboden voor bouw of aanleg bij bomen"
genoemde maatregelen.

01 23 OVERLAST

01 23 02 GELUIDSHINDER

01 Paragraaf 23 van de U.A.V. 1989 dient aangevuld te worden
met:
a. technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de
geluidsproduktie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het equivalente
geluidsniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten
werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:

50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 muur (nachtperiode),

b. onverminderd het hiervoor gestelde vermogen incidentele verhoging van geluidsniveaus, voorzover
deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties, alsmede de verrichte
werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalwaarde van
het hierboven toegelaten equivalente geluidsniveau (LAeq),
c. voor zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode,
d. de beoordelingsplaats ligt voor de gevel van enig buiten het werk aanwezige woningen, terwijl
eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens Handleiding meten en rekenen
industrielawaai 1999, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kader van
de ICG-reeks.

02 Alle werkzaamheden verrichten op werkdagen tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Uitzonderingen buiten deze
periode alleen indien e.e.a. tevoren tijdig is gemeld aan resp. goedgekeurd door opdrachtgever en/of
arbeidsinspectie met uitzondering van de bewaking.

01 23 03 VORSTPERIODE

01 Er is een opbreekverbod van kracht als op de dag van opbreken en de twee daarop volgende dagen weerfase
twee of hoger wordt verwacht. In weerfase twee is de verwachte gemiddelde temperatuur tussen 09.00 uur en
09.00 uur van de volgende ochtend beneden 0 ºC en is er 's nachts op
vele plaatsen niet meer dan 2 graden vorst. Diverse weerinstituten verzorgen een weerbericht met speciale
weersinformatie voor de bouwnijverheid.

02 Bij vorst of zolang de grond niet geheel vorst- en sneeuwvrij is in principe geen werkzaamheden uitvoeren
tenzij in overleg met de directie anders is bepaald.

01 24 WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 24 01 BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 De hoofdaannemer verplicht zich jegens de opdrachtgever tot nakoming van zijn wettelijke verplichtingen tot
heffing en afdracht van sociale premies en loonbelasting aan de uitvoeringsorganen van de sociale
verzekering en de belastingdienst.

02 De hoofdaannemer vrijwaart opdrachtgever voor alle aanspraken, die door de in lid 01 bedoelde
uitvoeringsorganen of de belastingdienst ter zake zullen worden gedaan, alsmede voor verhaalaanspraken
van eventuele onderaannemer(s) en of leverancier(s) die (met een deel van) het werk zullen worden belast.

03 Indien een onderaannemer het werk geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een andere onderaannemer is
eerstgenoemde verplicht de leden 01, 02 en 03 op te nemen in de overeenkomst waarbij de opdrachtgevende
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onderaannemer de plaats inneemt van de opdrachtgever en de onderaannemer die van de hoofdaannemer.

04 Teneinde aanspraken van de onderaannemers jegens de opdrachtgever alsmede aanspraken van de in lid
01 bedoelde uitvoeringsorganen en van de belastingdienst jegens de opdrachtgever terzake van de door
onderaannemers niet afgedragen premies, voorschotpremies of belastingen, te voorkomen dient de
hoofdaannemer in de door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten de leden 01, 02 en 03 op te
nemen.

05 Indien de hoofdaannemer:
- niet aan zijn verplichtingen zoals genoemd in voorgaande leden voldoet;
- zijn onderneming overdraagt;
- de bedrijfsuitoefening staakt;
- in staat van faillissement wordt verklaard;
- een aanvraag tot surséance van betaling indient;
heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden.

06 Is er geen sprake van één hoofdaannemer, maar een combinatie van aannemers, dan zijn zij gezamenlijk en
ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de in de leden 01 t/m 05 genoemde verplichtingen.

07 Bij strijdigheid tussen de op deze overeenkomst van toepassing zijnde U.A.V. 1989 en de overige
besteksbepalingen enerzijds en bovenstaande besteksbepalingen genoemd onder de leden 01 t/m 06
anderzijds, gelden de leden 01 t/m 06.
Voor het overige blijft de regeling van paragraaf 2 van de U.A.V. 1989 van kracht.

01 26 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

01 26 01 BEGRIPPEN

01 De gemeente Meppel heeft besloten om in deze aanbesteding Social Return On Investment (SROI) als
bijzondere uitvoeringsvoorwaarde op te nemen. De aanbieder verplicht zich om bij gunning 5% van de
gefactureerde opdrachtsom aan te wenden voor SROI-activiteiten.

02 De activiteiten mogen in de opdracht worden uitgevoerd maar ook in de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer
of bij een onderaannemer of toeleverancier, welke direct toe te rekenen zijn aan de opdracht. Voorwaarde is
wel dat het een nieuwe, aanvullende activiteit betreft en dat deze activiteit alleen bij de gemeente Meppel (dus
niet elders) wordt opgegeven. Bestaande of reeds eerder uitgevoerde activiteiten worden niet meegenomen.
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van zijn SROI-verplichtingen (ook indien de
activiteiten bij bijv. een toeleverancier worden uitgevoerd).

03 Het Expertisecentrum Social Return (ESR) van het Werkbedrijf regio Zwolle werkt in opdracht van de
gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Meppel, Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst,
Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland, Zwolle en - binnenkort - de provincie Overijssel. Het ESR
adviseert en faciliteert de opdrachtgever en de opdrachtnemer bij de invulling van SROI. De opdrachtgever zal
u verwijzen naar het ESR.

04 U kunt, in samenspraak met het ESR, de verschillende SROI-inspanningen combineren in een voor u
optimale mix. Voor de waardebepaling van SROI-activiteiten is gekozen voor de bouwblokken-methode. Het
voordeel voor u is dat u kunt kiezen uit meerdere manieren om uw SROI verplichting in te vullen en dat u van
iedere activiteit vooraf weet wat de waarde hiervan is. Om de waarde van de SROI-activiteiten te kunnen meten
is deze uitgedrukt in een inspanningswaarde. Deze inspanningswaarde is gebaseerd op de relatieve afstand
van de uitkeringsgroep tot de arbeidsmarkt.

01 26 02 DOELGROEP

01 Werkzoekende / leerling Waarde per jaar / 1fte
Participatiewet <2 jaar (niet-arbeidsbeperkten) € 30.000
Participatiewet >2 jaar (niet arbeidsbeperkten) € 35.000
Participatiewet (vallend onder doelgroepregister/banenafspraak) € 40.000
WW <1 jaar € 10.000
WW >1 jaar € 15.000
WIA/WAO € 30.000
Wajong € 35.000
WSW (detachering en/of diensten) facturen
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WSW (in dienst nemen: valt onder doelgroepregister/banenafspraak) € 40.000
Leerling BBL (leerbaan)* € 15.000
Leerling BOL (stage)* € 5.000
Leerling VSO/Praktijkonderwijs (werkplek na uitstroom) € 25.000
Extra op bovenstaande bedragen:
Leeftijd => 50 jaar € 5.000
PSO-ladder: trede 1, PSO-ladder: trede 2, PSO-ladder: trede 3 € 2.000, 5.000, 7.500
MVO-activiteiten** € 100/uur en/of facturen

I.g.v. overlap telt de hoogste waarde.
WSW en Wajong: wetgeving van voor 01-01-2015
Tarieven zijn all-inclusive, incl. begeleidingskosten en werkgeverslasten
* Deze activiteit kan alleen worden opgenomen indien de duur van de arbeidsovereenkomst overeenkomt met
de eisen die de opleiding aan een overeenkomst stelt
** MVO activiteiten omvat een scala aan activiteiten. Denk bijv. aan het begeleiden van stagiaires op het
vakgebied van de opdracht, het geven van gastcolleges bij opleidingsinstituten, de sponsoring van een
beroepsgerichte opleiding van iemand uit de doelgroep, het storten van een bijdrage in een opleidingsfonds
(erkend door het agentschap SZW) of het verkrijgen van een PSO-certificaat.

Een voorbeeld:
De gefactureerde opdrachtsom van een opdracht is bijvoorbeeld € 300.000. De SROI-verplichting bedraagt 5%
(€ 15.000). Om te voldoen aan deze verplichting kan de opdrachtnemer voor dit bedrag een arbeidscontract
bieden voor een periode van:
· een halfjaar, aan iemand die < 2 jaar onder de Participatiewet valt (en niet arbeidsbeperkt is), of
· één jaar, aan iemand die > 1 jaar een WW-uitkering heeft.

01 26 03 PROCESSEN

01 Het proces voor gunning
Mocht u vragen hebben over de invulling van SROI, een toelichting willen hebben over de verschillende
bouwblokken of willen weten of uw specifieke oplossing voor de invulling van de mogelijke SROI verplichting
ook realiseerbaar is kunt u deze stellen in de Nota van inlichtingen.

02 Het proces na gunning
De opdrachtnemer neemt na gunning, binnen 1 week contact op met het ESR (sroi@daarwerkenweaan.nl).
In samenspraak met het ESR wordt door de opdrachtnemer een plan van aanpak opgesteld op welke wijze de
verplichting wordt ingevuld. Het plan bestaat uit de navolgende onderdelen:
1. Opdrachtsom, of in het geval dat deze nog niet bekend is de verwachtte proces
2. Keuze welke bouwblokken worden ingezet
3. Indien door de opdrachtgever maatschappelijke activiteiten worden ingezet zal vooraf een waarde

door het ESR worden bepaald.
4. Eventueel tussenevaluaties, inclusief eventuele bewijsstukken
5. Eindevaluatie, inclusief eventuele bewijsstukken
6. Akkoord ESR

Het resultaat van deze fase is een plan wat concreet en realiseerbaar is. Dit plan is gereed en goedgekeurd
door het ESR binnen 6 weken na gunning opdracht. Het ESR kan deze termijn verlengen tot maximaal 12
weken.

03 Tussen- en eindevaluatie
Conform het goedgekeurde plan levert de opdrachtnemer op de afgesproken tijdstippen de tussen- en
eindevaluaties op inclusief de opgenomen bewijsstukken. In samenspraak met het ESR zal gekeken worden
naar de voortgang en indien noodzakelijk zal het plan van aanpak worden aangepast. Alle wijzigingen dienen
goedgekeurd te worden door het ESR.

04 Registratie SROI-verplichting
Opdrachtnemer krijgt toegang tot het registratiesysteem WIZZR en dient de invulling van de SROI-verplichting
hierin bij te houden. Nadat er een gesprek is geweest met het ESR ontvangt opdrachtnemer een inlogcode
voor het registratiesysteem. Aan de hand van het registratiesysteem wordt geregistreerd en gecontroleerd of
aan de afgesproken SROI-verplichting voldaan wordt (op correcte wijze en volgens afspraak). Een inlogcode
wordt alleen verstrekt aan opdrachtnemer, c.q. penvoerder die de opdracht gegund heeft gekregen.
Als de inschrijver al een inlogcode heeft, dan wordt het contract zichtbaar in zijn account in het systeem.
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Opdrachtnemer voert in het registratiesysteem de kandidaten en/of activiteiten op ter invulling van de SROI-
verplichting. De invulling moet door de opdrachtnemer te onderbouwen zijn, bijvoorbeeld via een
doelgroepenverklaring of een bewijs voor toekenning uitkering in combinatie met een loonstrook, een
arbeidsovereenkomst etc. Het ESR controleert deze gegevens op bijv. doelgroep, uurtarief, startdatum en
periode tewerkstelling. Een kopie van de loonstrook en/of arbeidsovereenkomst kan ter controle opgevraagd
worden. Alle gegevens kunnen in de WIZZR worden ingevoerd.

Opdrachtnemer heeft op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens toestemming nodig van de
kandidaten om hun persoonsgegevens te overleggen voor de verantwoording van de SROI-verplichting.
Hiervoor is het formulier “toestemmingsverklaring” te gebruiken. Dit formulier is verkrijgbaar via het ESR.
In het registratiesysteem is de realisatie ten opzichte van de SROI- verplichting inzichtelijk, en kan
opdrachtnemer deze zelf volgen. Als er afwijkingen worden geconstateerd door het ESR, dan zal deze contact
met opdrachtnemer opnemen en - indien nodig - de opdrachtgever op de hoogte stellen.

05 Tips
Werkt u met onderaannemers/leveranciers?
Neem dan in uw contracten met onderaannemers/leveranciers ook een SROI verplichting op.

Het aanbod is breder dan (vaak) wordt gedacht.
Het idee heerst dat de gemeente en het UWV alleen mensen bemiddelen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt. Natuurlijk zijn zij altijd op zoek naar die werkgever die voor deze mensen de juiste plek hebben.
Maar voor de invulling van SROI kunt u ook denken aan mensen die pas werkloos zijn geworden of aan die
leerling die een BBL-plek nodig heeft om zijn/haar opleiding te kunnen afronden.

Check haalbaarheid
Alhoewel er op dit moment veel mensen werkloos zijn, is dit geen garantie dat er voor elke functie (m.n. bij
functies met specifieke opleidingseisen) de juiste kandidaat is. Aarzel dan ook niet om het Expertisecentrum
Social Return (ESR) te raadplegen bij de planvorming. Zij kunnen u in contact brengen met de juiste
instanties.

01 26 04 JURIDISCHE VOORWAARDEN

01 De opdrachtnemer is verplicht 5% van de gefactureerde omzet naar aanleiding van de opdracht aan te wenden
aan SROI inspanningen. Het juiste percentage staat vermeld in het bestek.

02 Voor het bepalen van de waarde van de inspanningen in SROI, worden minimaal de waarden uit, in dit
document opgenomen, tabel bouwblokken gehanteerd, eventueel aangevuld met door het ESR vastgestelde
waarde voor een maatschappelijke activiteit.

03 De opdrachtnemer neemt binnen 1 week na gunning contact met het ESR op om een afspraak in te plannen
om een start te maken met het opstellen van het plan van aanpak. Het ESR adviseert en faciliteert de
opdrachtnemer, indien gewenst, bij het opstellen van het plan van aanpak.

04 Opdrachtnemer levert aan het ESR een goedgekeurd plan op binnen 6 weken na gunning opdracht, hoe aan
de SROI-verplichting te voldoen. Deze termijn kan, door het ESR worden verlengd, tot maximaal 12 weken.

05 Het ESR zal zich, indien gewenst, inspannen de aanlevering van kandidaten aan de opdrachtnemer te
bevorderen. Deze inspanningen doen niets af aan de eigen eindverantwoordelijkheid van de opdrachtnemer
om aan de SROI-verplichting te voldoen.

06 Gedurende de looptijd van de overeenkomst levert opdrachtnemer, de in het plan van aanpak opgenomen,
rapportage(s) aan het ESR inclusief bewijsstukken, conform de afspraken die hierover in het plan van aanpak,
inclusief de eventuele wijzigingen hierop, zijn gemaakt.

07 De definitieve hoogte van de SROI-verplichting wordt berekend over de gefactureerde omzet en geschiedt aan
het einde van de looptijd van de overeenkomst.

08 Uiterlijk binnen 2 (twee) maanden, of zoveel eerder als in het plan van aanpak is afgesproken, na het einde
van de looptijd van de overeenkomst levert de opdrachtnemer een eindrapportage (inclusief bewijsstukken)
aan het ESR conform de afspraken in het plan van aanpak.

09 Het ESR heeft de bevoegdheid de rapportages te verifiëren. Opdrachtnemer verleent daartoe zijn volledige
medewerking. De eventuele kosten voorvloeiend uit deze medewerking kunnen niet bij de opdrachtgever
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verhaald worden.

10 Het ESR is bevoegd om inspanningen die niet vooraf zijn goedgekeurd, niet mee te rekenen in het kader van
de SROI-verplichting. De bewijslast om deze goedkeuring achteraf te verkrijgen berust bij de opdrachtnemer.

01 26 05 CONTACTGEVENS EXPERTISECENTRUM SOCIAL RETURN (ESR)

01 sroi@daarwerkenweaan.nl
www.bit.ly/aanpakSROI

51 GROENVOORZIENINGEN

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN ONRKUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN

51 07 01 ALGEMEEN

01 De vermelde hoeveelheden resultaatsverplichting bij besteksposten welke niet de
eenheid 'week' hebben, betreffen het totaal van de werkzaamheden die gedurende
de contractperiode naar verwachting uitgevoerd dienen te worden.

51 07 02 MONITORING

01 in afwijking van de U.A.V. 2012, paragraaf 9, is op de besteksposten met als
eenheid 'week' de onderstaande monitoring- en kortingsregeling van toepassing.

02 Er vindt een aantal malen in het groeiseizoen een schouw plaats waarbij het
kwaliteitsniveau gekeurd wordt. Een schouw wordt in maximaal 3 dagen uitgevoerd. Daarnaast heeft de
directie indien daartoe aanleiding bestaat het recht om op het werk kwaliteitscontroles uit te voeren.
De aannemer verplicht zich voor controles de eventueel noodzakelijke medewerking te verlenen.

03 De directie bepaald op selectieve wijze de meetlocaties. Een meetlocatie heeft een
oppervlak van 8.750 m². Binnen de meetlocaties wordt met behulp van de bijlage
'Classificeren onkruid op verhardingen' het kwaliteitsniveau vastgesteld. De de
daarbij gehanteerde meetmethode is weergegeven in artikel 51.07.03.

04 Deze schouw (opneming) vindt conform het bepaalde in artikel 01.02.02 van de
Standaard in overleg met de aannemer plaats.

05 Wanneer het vereiste kwaliteitsniveau op meer dan 20% van de gemeten locaties
niet voldoet, kan goedkeuring worden onthouden en kan de kortingsregeling in werking treden
voor de afgekeurde locaties die 20 % van het gemeten aantal te boven gaan.

Voor ieder van deze locaties(boven de 20%) kan € 500,- als korting worden ingehouden op de periodieke
betaling. Voor de locaties die ongeacht het percentage afkeur 3 keer achtereen een overschrijding van het
vereiste onkruidbeeld laten zien, treedt de kortingsregeling in werking en wordt voor deze locaties € 500,- per
locatie ingehouden op de periodieke betaling.

Aanvullend op het voorgaande in dit artikel treedt de kortingsregeling in werking wanneer tijdens een
heropname na 5 werkdagen blijkt dat niet tot herstel van de kwaliteit is overgegaan.
Ongeacht het percentage afkeur mag de afkeur niet blijven bestaan.

06 Indien er binnen de looptijd van het bestek 3 tweede opnemingen tot onthouding van
goedkeuring hebben geresulteerd, dient dit te worden uitgelegd als in gebreke
blijven van de aannemer zoals bedoeld in paragraaf 46 lid 2 van de U.A.V. 2012.

51 07 03 MEETMETHODE

01 Een meetvak is 100 m² en kan bestaan uit meerdere meetvakken met oppervlakten
van tenminste 10 m², waarvan de onderlinge afstand niet meer bedraagt dan 15 m.
De breedte van een meetvak is groter of gelijk aan 1,0 m.

02 De bedekking van lijnvormige begroeiing en begroeiing rond obstakels maakt deel
uit van de totaal te meten onkruidbedekking.
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03 Een meetstrook van een lijnvormige begroeiing heeft een lengte van 50 m
aaneensluitend of haaks tegenoverliggend (goten, gevels).

04 Een lijnvormige begroeiing kan voorkomen bijvoorbeeld langs gevels, op randen en
is nooit breder dan 0,15 m. Alleen de horizontale lengte ervan wordt gemeten.

05 Onder obstakels worden verstaan palen voor het dragen van borden en
lichtarmaturen, kastjes, fietsklemmen, en dergelijke. De onkruidmeting geschiedt
alleen aansluitend aan het obstakel.

06 Onkruidmeting wordt gemeten volgens verticale projectie.

07 Wanneer één criteria het niveau overschrijdt, scoort de onkruidclassificatie in het
volgende niveau, dan wel > 3.

08 Dode plantenresten die passen binnen de beeldkwaliteit worden niet als onkruid
beschouwd.

51 07 04 BESTEKSMELDING

01 Bij klachten / meldingen van burgers over het kwaliteitsniveau, wordt door de
directie het betreffende kwaliteitsniveau gecontroleerd. Indien het vereiste
kwaliteitsniveau wordt overschreden, geldt dit als de eerste opneming en wordt
hiervan melding gedaan bij de aannemer. De aannemer heeft dan 3 dagen herstel
tijd, hierna zal een heropname plaats vinden.

02 Indien de heropname tot het onthouden van goedkeuring leidt, wordt voor elke
werkdag na de in het bestek vermelde reactietijd - boven op de korting als vermeld
in artikel 51.07.02 - een bedrag van € 250,00 op de termijn worden ingehouden.
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Behoort bij:{ad23202}

onkruid op verharding

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{ad23202}

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{Aanbestedingsreglement
Werken 2016} (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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B) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{ad23202}

onkruid op verharding

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 ONKRUID OP VERHARDING 2024/2025

101 ONKRUID OP VERHARDING

1011 Onkruid op verharding
101110 week 52,00 VBeheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).
101120 week 52,00 VBeheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).
101130 week 52,00 Vte onderhouden oppervlakte: ca. 22,5 are.
101140 week 52,00 VBeheersen onkruid-ongebonden verharding.
101150 week 52,00 VBeheersen verharding-gesloten verkeers druppels met
101160 week 52,00 VBeheersen verharding-elementen

verkeersdruppelsdruppels
101170 week 52,00 VBeheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).
101180 week 52,00 VBeheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).
101190 week 52,00 VBeheersen onkruid-ongebonden verharding.
101200 week 52,00 VVerharding-gesloten verharding-asfalt onkruid strek.
101230 week 52,00 VBeheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).
101260 week 52,00 VBeheersen metalen boom roosters
101280 m1 4.400,00 VBorstellen goot in berm
101290 st 662,00 VBorstellen uitstroomvoorziening grasstenen

2 AFRANDEN
201110 week 52,00 VBeheersen overgroei randen verharding-gras.
201120 week 52,00 VBeheersen overgroei randen verharding-gras.

7 VERKEERSMAATREGELEN
701010 EUR NToepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.

8 WERKEN ALGEMENE AARD
801010 uur 80,00 VTer beschikking stellen werknemers
801020 EUR NVerrekenen kosten SROI

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN
910010 EUR N..............................
910020 EUR N..............................
910030 EUR N..............................
910040 EUR N..............................
910050 EUR N..............................
919980 EUR NOverige eenmalige kosten
919990 EUR NKorting

929990 EUR NUitvoeringskosten

939990 EUR NAlgemene kosten

949990 EUR NWinst en risico

95 STELPOSTEN
950000 EUR 3.500,00 VOp
950010 EUR 8.500,00 VVoor het meten van de beeldkwaliteit geeft de

opdrachtgever

96 BIJDRAGEN
960010 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15%)
960020 EUR NBijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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