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Situatie Larserweg km 95.#1 - 96.15
schaal 1:500
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Verwijderen RWS hanld
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/' / Verwijderen BSS in middengeleider, verwijderen RWS-Band
F /I ' Verwijderen BSS in middengeleider, RWS-Band handhaven F
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! Opnemen graskanttegels voor hergebruik 30 g I
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/ In werk door directievoering te bepalen of befton kan blijven
I zitten bij minimale redresseerstrookbreedte van 0,20m
/ (t.0.v. nieuwe as), bij mindere breedte zagen en verwijderen Opnemen graskanttegels voor hergebruik
| ca. 0-20cm beton van busbaan
/
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Legenda
H Bestaande situatie BGT (buiten grens opname) dd 16-11-2022 H
Grens opname basis (Inmeting Kavel10) dd 22-12-2021
Tussen HMP 17.8 en 18.3 (Inmeting Kavel10) dd 07-12-2022
— % — x — Werkgrens
» Opnemen graskanttegels
c 3 —_—— Verwijderen RWS-band
Situatie Larserweg km 95.39-95.11
J schaal 1:500 — — % — —— Verwijderen opsluitband J
- ol — Verwijderen diverse markeringen (thermoplast)
— = el AL A A
annnmmmmmmmmnarrrroo - 73gen asfaltverharding
/ —xz—z:—=zxz—xzx= Frezen gefrapte aansluiting
——— —»—— Verwijderen geleiderail
K ——————— 0p hoogte stellen geleiderail K
Profielfrezen 35mm asfalt, bakfrezen 50mm
i
W Profielfrezen 85mm asfalt
] &\ Verwijderen opsluitband % ;%;%;} ) [
@ L Y rryy Profielfrezen 100mm asfalt
W Profielfrezen 145mm asfalt
B Verwijderen: >
L 00‘1) - Sloopfrezen 165-190mm asfalt L
q) A
P Verwijderen:
[eo] :
T - Sloopfrezen 150-190mm asfalt
Frezen aansluiting fietspad _ Be’rongranulaa’r fundering
///// Verwijderen:
// - Sloopfrezen 220-260mm asfalt
- Slakken fundering
Ml Verwijderen beftonstraaftstenen, keiformaaft, elleboogverband, grijs M
Verwijderen betonstraatstenen, keiformaat, halfsteensverband, grijs
Verwijderen fegels 500x500x80mm, blokverband, grijs
] '[ ® i Te herstraten verharding ]
Verwijderen lussen
N = Verwijderen stoofband N
%} x=( Verwijderen trottoirkolk
»
{'} T Verwijderen Hectometerbord
N o4 Verwijderen Bermplank [
i Verwijderen verkeersbord, in werk bepalen of kan worden herbruikt
p )¢ Verwijderen kunststof diamantkoppaal p
Situatie Gooiseweg km 17.83-18.41 |
schaal 1:500 H Te verplaatsen lichtmast
e Opnemen afvalcontainer

Verklaring

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Peilmaten in mefers t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld

_BESTEKSTEKENING DEFINITIEF
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