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RAW0083-144196 Kunststofdeklagen LWD 2024
Besteknr: 28131-21 26-01-2024

Behoort bij:{28131-21}

Kunststofdeklagen vliegbasis Leeuwarden 2024

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

10 RIJPLATENBAAN
100010 m 70,00 VAanbrengen rijplatenbaan.
100020 EUR NIn stand houden rijplatenbaan.
100030 m 70,00 VVerwijderen rijplatenbaan.

11 BEWEGWIJZERING
110010 EUR NAanbrengen tijdelijke bewegwijzering WIU

12 AFZETTINGEN
120010 m 132,00 VAanbrengen geleidebarrier
120020 week 5,00 VInstandhouden geleidebarrier
120030 m 94,00 VVerwijderen geleidebarrier

13 BESCHERMEN OBJECTEN
130010 st 44,00 VBeschermen opbouwarmaturen
130020 st 14,00 VBeschermen inbouwarmaturen
130030 m1 547,00 VBeschermen goten (molgoten)
130040 m1 78,00 VBeschermen goten (lijnafwatering)
130050 st 2,00 VBeschermen aardpunten

15 SCHOONMAKEN VERHARDING
150010 m2 1.000,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.

2 VERWIJDEREN

20 VERWIJDEREN GRASKANTEN
200010 m 268,00 VAfsteken overgroeide kanten.

21 VERWIJDEREN VOEGEN
210010 m1 5.432,00 VVerwijderen voegvulling 2-componenten dwars- en

langsvoegen
210020 m1 547,00 VVerwijderen voegvulling 2-componenten langsvoegen

molgoten
210030 m1 26,00 VVerwijderen voegvulling 2-componenten dwarsvoegen

molgoten
210040 m1 28,00 VVerwijderen voegvulling 2-componenten dwarsvoegen

molgoten bij opstaande rand.
210050 m1 28,00 VVerwijderen bitumineuze voegvulling, uitzetvoegen beton-

asfalt
210060 m1 26,00 VVerwijderen voegvulling 2-componenten uitzetvoegen 37-

42mm beton
210070 m1 65,00 VVerwijderen voegvulling 2-componenten uitzetvoegen beton

Baankop
210080 m1 91,00 VVerwijderen bitumineuze voegvulling, uitzetvoegen beton-

asfalt tpv shelterplatform
210090 m1 158,00 VVerwijderen voegvulling 2-componenten voegen t.b.v. kabel

naar inbouwarmatuur
210100 m1 360,00 VVerwijderen voegvulling 2-componenten voegen in prefab

betonplaten

22 VERWIJDEREN MARKERINGEN
220010 m2 125,10 VVolledig verwijderen markering - taximarkering
220020 m2 77,00 VVolledig verwijderen markering - Holding position pattern A
220030 m2 1,08 VVolledig verwijderen markering - mini Holding position
220040 m2 10,05 VVolledig verwijderen markering - safety markeringen
220050 m2 3,60 VVolledig verwijderen markering - F35 markering

23 SCHOONMAKEN VERHARDING
230010 m2 1.000,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.

4 KUNSTSTOF OPPERVLAKTEBEHANDELING
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40 VEGEN AANLIGGENDE VERHARDINGEN
400010 m2 1.000,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN KUNSTSTOF
410010 m2 11.136,00 VBewerken oppervlakken van verhard beton.
410020 m2 11.136,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.
410030 EUR NInrichten opslagruimte milieu gevaarlijke stoffen.

42 AANBRENGEN KUNSTSTOF OPPERVLAKTEBEHANDELING
420010 m2 9.484,00 VAanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.
420020 m2 1.408,00 VAanbrengen dubbele oppervlakbehandeling.
420030 m2 139,00 VAanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling - Molgoot
420040 m2 105,00 VAanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling - Molgoot

opstaande rand

43 AFRONDENDE WERKZAAMHEDEN KUNSTSTOFDEKLAAG
430010 m2 11.136,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.

5 AANBRENGEN VOEGEN

51 AANBRENGEN VOEGEN
510010 m 5.432,00 VAanbrengen voegvulling - Dwars- en langsvoegen
510020 m 547,00 VAanbrengen voegvulling - Langsvoegen molgoten
510030 m 26,00 VAanbrengen voegvulling - Dwarsvoegen molgoten
510040 m 28,00 VAanbrengen voegvulling - Dwarsvoegen molgoten bij

opstaande rand
510050 m 28,00 VAanbrengen dwarsvoegen - Uitzetvoegen beton-asfalt
510060 m 26,00 VAanbrengen voegvulling - Uitzetvoegen beton 37-42mm
510070 m 65,00 VAanbrengen voegvulling - Uitzetvoegen beton Baankop
510080 m 91,00 VAanbrengen dwarsvoegen - Uitzetvoegen beton-asfalt tpv

shelterplatform
510090 m 158,00 VAanbrengen voegvulling - kabel naar inbouwarmatuur
510100 m 360,00 VAanbrengen voegvulling - voegen in prefab betonplaten

6 AANBRENGEN MARKERING

61 AANBRENGEN MARKERING
610010 m 834,00 VAanbrengen lengtemarkering - taximarkering
610020 m2 77,00 VAanbrengen overige markering - Holding position pattern A
610030 m2 1,08 VAanbrengen overige markering - mini Holding position
610040 m 67,00 VAanbrengen lengtemarkering - safety markering
610050 m 24,00 VAanbrengen lengtemarkering - F35 markeing voor shelter

8 WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD

80 MEET- EN UITZETWERK
800010 EUR NInmeting bestaande markeringen.
800020 EUR NUitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken.

81 KWALITEITSBORGING

811 KWALITEITSBORGING KUNSTSTOF
811010 st 22,00 VBepalen hechtsterkte kunststofdeklaag
811020 EUR NStroefheidsmetingen (handmatig)

812 KWALITEITSBORGING VOEGVULLINGEN
812010 EUR NBepalen laagdikte voegvulmassa
812020 EUR NAanleveren rapportage, conclusies en

kortingsberekeningen

820 SCHOONMAKEN RIOOL
820010 m 517,00 VRiool reinigen onder hoge druk.
820020 st 69,00 VReinigen kolken.
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820030 m 78,00 VReinigen van lijnafwatering

821 SCHOONMAKEN WERKTERREIN
821010 uur 16,00 VInzet veegzuigwagen.
821020 uur 16,00 VInzet wegdekreiniger.
821030 uur 16,00 VInzet trekker / rolbezem

83 TER BESCHIKKING STELLEN
830010 uur 24,00 VT.b.s. werknemer.
830020 uur 24,00 VT.b.s. hydraulische graafmachine.
830040 uur 16,00 VT.b.s. vrachtauto.
830050 uur 16,00 VT.b.s. tractor.
830060 uur 200,00 VT.b.s. werknemer / begeleider

84 TOEGANGSREGELING
840010 EUR NKosten voorzieningen toegangsregeling defensieterreinen
840020 EUR NKosten voorzieningen toegangsregeling defensiepas

89 DIRECTIEBEHOEFTEN
890010 EUR NReproductiekosten

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN
910010 EUR NInrichten werkterrein.
910020 EUR NOpruimen werkterrein.
910030 EUR NAan- en afvoer materieel
910040 EUR N..............................
910050 EUR N..............................
910060 EUR N..............................
919980 EUR NOverige eenmalige kosten
919990 EUR NKorting

929990 EUR NUitvoeringskosten

939990 EUR NAlgemene kosten

949990 EUR NWinst en risico

95 STELPOSTEN
950010 EUR 500,00 VStelpost kleine leveranties en werken.
950020 EUR 10.000,00 VStelpost markering herstellen
950030 EUR 10.000,00 VStelpost werkzaamheden prefab betonplaten
950050 EUR 1.000,00 VStelpost inbouwarmaturen.
950060 EUR 1.000,00 VStelpost aarding.

96 BIJDRAGEN
960010 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15%)
960020 EUR NBijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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