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BEHANDELING VAN DOOR AANNEMERS GESTELDE VRAGEN
Dit is aangepast in deel 3, artikel 01.26.03 van de raamovereenkomst.
Inschrijvers hebben vragen gesteld en deze zijn, samen met de antwoorden hierop,
opgenomen in het excelbestand "Nota van inlichtingen". Dit excelbestand is toegevoegd als
bijlage bij deze nota van inlichtingen. Hieronder zijn de wijzigingen vermeld, die het gevolg
zijn van deze beantwoording:

Vraag 1:
U stelt het SROI percentage op 5 % van de aanneemsom.
Wilt u dit verlagen naar 2% van de loonsom.
Reden hiervoor is dat dit soort bestekken groot deel koop is en dat er op dit moment weinig
of geen mensen beschikbaar zijn om de SROI in te vullen.

Antwoord 1:
Het SROI percentage wordt aangepast naar 3% van de loonsom. Dit is aangepast in deel 3,
artikel 01.26.03 van deze nota.

Vraag 6:
De aannemer mag pas na 2 jaar indexeren. In een jaar tijd kan er een hoop veranderen in de
wereld, markt. Dit kan gigantische prijsconsequenties teweegbrengen. Is dit eerlijk om als
risico bij de aannemer te neer te leggen voor de eerste 2 jaar? Het verzoek is om na een
jaar de prijzen te indexeren.

Antwoord 6:
Wordt aangepast. De prijzen worden na 1 jaar in plaats van na de eerste 2 jaar geindexeerd.
Dit is aangepast in deel 3, artikel 01.04.01 van deze nota.

Vraag 9:
Bij de besteksposten 821050, 821060, 821070, 821080, 821120, 821130 ontbreekt de duur
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van de huurperiode van de desbetreffende afzetting per keer. Graag de duur toevoegen bij
de bovengenoemde besteksposten

Antwoord 9:
Rekening houden met de volgende huurperiode per keer: - bestekspost 821050 t/m 821080
maximaal 1 dag, bestekspost 821120 maximaal 5 dagen, bestekspost 821130 maximaal 2
weken. Dit is verwerkt in voornoemde posten in deel 2 van deze nota.

Vraag 17:
U hanteert 5% van de opdrachtsom in te zetten voor Social Return On Investment. Het is
gebruikelijk om 5% van de loonsom in te zetten voor SROI. Het betreft een asfaltonderhoud
waarbij een groot gedeelte bestaat uit koop asfalt, die telt heel hard mee in de opdrachtsom.
Niet eerlijk hier 5% van de opdrachtsom te hanteren. Het is überhaupt al een hele zoektocht
om invulling te vinden aangezien alle kaartenbakken leeg zijn en niet voldoende
gekwalificeerd personeel te vinden is. Dit contract betreft namelijk inzet specialistisch
vakmanschap.

Antwoord 17:
Het SROI percentage wordt aangepast naar 3% van de loonsom. Dit is aangepast in deel 3,
artikel 01.26.03 van deze nota.

WIJZIGINGEN DOOR OPDRACHTGEVER:

Aanvullend op de wijzigingen, die volgen uit de beantwoording van vragen van inschrijvers,
zijn de volgende wijzigingen verwerkt in deze nota:

- Geen wijzigingen
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1. A l g e m e e n
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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2.2 Nadere beschrijving
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

821050 Deze bestekspost is vervangen door:
. . . . .

821050 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van: dynamisch werken vanaf en op de
. . . . . rijbaan.
. . . . . Versmallen tot één rijstrook, waarbij wegwerkers in
. . . . . werkvoertuigen blijven.
. . . . . Duur instandhouden: 1 dag

9. . . . . Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 96b figuurnummer 1323a
.9. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu volgens
. . . . . tabel bij figuur 1323a (50 of 70 km/h).
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

821060 Deze bestekspost is vervangen door:
. . . . .

821060 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van: dynamisch werken vanaf en op de
. . . . . rijbaan.
. . . . . Versmallen tot één rijstrook, waarbij wegwerkers in
. . . . . werkvak buiten werkvoertuigen komen.
. . . . . Duur instandhouden: 1 dag

9. . . . . Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 96b figuurnummer 1323b
.9. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu volgens
. . . . . tabel bij figuur 1323b (50 of 70 km/h).
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

821070 Deze bestekspost is vervangen door:
. . . . .

821070 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van: dynamisch werken vanaf en op de
. . . . . rijbaan.
. . . . . Versmallen tot één rijstrook, waarbij wegwerkers in
. . . . . werkvak buiten werkvoertuigen komen.
. . . . . Duur instandhouden: 1 dag

9. . . . . Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 96b figuurnummer 1222a
.9. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu volgens
. . . . . tabel bij figuur 1222a (50 of 60 km/h).
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

821080 Deze bestekspost is vervangen door:
. . . . .

821080 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van: dynamisch werken vanaf en op de
. . . . . rijbaan.
. . . . . Versmallen tot één rijstrook. Afzettingen op voertuig
. . . . . volstaan.
. . . . . Duur instandhouden: 1 dag

9. . . . . Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 96b figuurnummer 1221
.9. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu volgens
. . . . . tabel bij figuur 1221 (30; 50 of 60 km/h).
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

821120 Deze bestekspost is vervangen door:
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

821120 620399 Toepassen omleidingsroutes keer 40,00 F
. . . . . Ten behoeve van de werkzaamheden van dit bestek
. . . . . (Niet zijnde afsluitingen waarbij de omleiding in de
. . . . . betreffende bestekspost is opgenomen)
. . . . . Omleidingsroute(s) op aanwijzing van de directie
. . . . . Duur instandhouden: maximaal 5 dagen
. . . . . Omleidingsroute op rijwegen en fietspaden
. . . . . De route wordt aangegeven door tekstborden en/of
. . . . . pijlborden
. . . . . Uitgegaan is van gemiddeld 5 tekstborden en 10
. . . . . pijlborden per omleiding
. . . . . Tekstborden minimaal 1,5 m x 2,0 m, letterafmetingen
. . . . . 140/105 mm
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

821130 Deze bestekspost is vervangen door:
. . . . .

821130 620499 Toepassen vooraankondiging st 80,00 F
. . . . . Vooraankondiging bestaande uit buispaal met tekstbord
. . . . . vooraankondiging werkzaamheden Inclusief belettering
. . . . . tekstbord.
. . . . . Duur instandhouden: 2 weken.
. . . . . Plaatsen 2 weken vooraf aan start werkzaamheden.
. . . . . Verwijderen na start werkzaamheden.
. . . . . Tekstborden minimaal 1,5 m x 2,0 m, letterafmetingen
. . . . . 140/105 mm
. . . . . Met materiaal van de aannnemer.
. . . . .
. . . . .
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3. B e p a l i n g e n



RAW0795
RAW1209-142777

Bladnr. 16 van 19 Gemeente De Ronde Venen
Onderhoud Asfaltverhardingen 2024 - 2025
Nota van Inlichtingen, 27 februari 2024



RAW0795
RAW1209-142777

Bladnr. 17 van 19Gemeente De Ronde Venen
Onderhoud Asfaltverhardingen 2024 - 2025
Nota van Inlichtingen, 27 februari 2024

HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 Algemeen

01 De raamovereenkomst wordt opgedragen als samenwerkingsovereenkomst met
twee opdrachtnemers.

02 De overeenkomst wordt aangegaan vanaf 1 mei 2024 voor de periode van 2 jaar
met de mogelijkheid tot verlenging van tweemaal 1 jaar. De overeenkomst inclusief
verlenging loopt uiterlijk tot en met 30 april 2028.

03 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen, en kosten van
bouwstofgroepen geschiedt tot en met 30 april 2025 geen verrekening. Het
bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard 2020 is tot en met 30 april 2025 niet
van toepassing.

04 Vanaf 1 mei 2025 en in het geval van verlenging in 2026 en/of 2027 vindt indexatie
wel plaats door voor het gehele komend jaar nieuwe eenheidsprijzen vast te stellen
op basis van de indexcijfers Risicoregeling GWW van januari van dat jaar.

05 Aangezien de prijsindexcijfers van januari pas begin mei worden gepubliceerd,
wordt in de periode van 1 januari tot medio mei voorlopig afgerekend op basis van
de eenheidsprijzen van het jaar ervoor. Na vaststelling nieuwe eenheidsprijzen,
vindt een correctiebetaling plaats op basis van de verhoging van de eenheidsprijzen.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 03 Social-returnverplichting

01 De opdrachtnemer moet bij de uitvoering van het project 3% van de loonsom (excl.
BTW en excl. meer/minderwerk) inzetten voor SRoI.

02 De opdrachtnemer is en blijft eindverantwoordelijk voor de invulling en realisatie van
zijn SRoI-verplichting ook als hij met onderaannemers werkt. De gemeente denkt
daarbij via een constructieve dialoog mee. Het gaat de gemeente om een
proportionele, realistische en duurzame invulling van de SRoI-verplichting, die
zinvol is voor alle betrokken partijen.

03 Het bedrag van de SRoI-verplichting kan door de opdrachtnemer worden ingevuld
via éen of meerdere bouwblokken uit het Bouwblokkenschema van de gemeente,
zie bijlage "Bouwblokkenschema van de gemeente DRV".

04 De inspanningswaarden horende bij de duur van de in te zetten personen conform
het genoemde Bouwblokkenschema maken deel uit van de SRoI-verplichting.

05 Kosten voor opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al
dan niet via een voorschakeltraject, of andere kosten kunnen alleen meetellen voor
de SRoI-verplichting na voorafgaande goedkeuring van de SRoI-coördinator.
Opdrachtnemers moeten schriftelijk kunnen bewijzen dat gerapporteerde kosten
daadwerkelijk zijn gemaakt.
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HFD PAR ART LID

06 Het is de opdrachtnemer toegestaan in het kader van SRoI personen in dienst te
nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden. Voorts geldt:
a. Personen die aantoonbaar maximaal 3 maanden voorafgaand aan de

overeenkomst in dienst zijn genomen bij opdrachtnemer en behoorden tot één
van de doelgroepen van SRoI, mogen meetellen voor de invulling van de SRoI.
Dit geeft opdrachtnemers de mogelijkheid om personen voor langere tijd in
dienst te nemen en op meerdere opdrachten te plaatsen.

b. SRoI mag niet leiden tot verdringing van bestaande arbeidsplaatsen,
leerwerkplekken of stageplaatsen. Op verzoek moet de opdrachtnemer dit
kunnen aantonen of aannemelijk maken.

07 Verloning/financiering en inzet van mensen uit de SRoI-doelgroep gebeurt door de
opdrachtnemer en conform de geldende CAO / stagevergoedingen van het bedrijf
zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst - van de onderaannemer.
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