Nota van Inlichtingen ‘Inschrijvingsfase’
Europese Aanbesteding levering elektrische en hybride vrachtwagens

I&A nummer: 2023_0109

Datum: 5 oktober 2023

Gemeente @ Amstelveen

Mededeling(en) Aanbestedende Dienst
- Voor de aangepaste eisen, zie Programma van Eisen (herzien);
- Voor de aangepaste ervaringeis, Offerteaanvraag 3.4.3, zie Rectificatie en Offerteaanvraag (herzien);
- Door de rectificatie is de planning veranderd, zie Offerteaanvraag (herzien) en termijnen op TenderNed.
Nr. Fase Label Onderwerp Vraaa Antwoord
1 Inschrijffase Inhoud Perceel 1 - Hybride eis E-02.08 U spreekt over een hybride aandrijving. Dat is op dit moment zeker leverbaar, echter op moment van Akkoord, de eisen omtrent de hybride aandrijving in PvE 2 & 3 komen te vervallen. Als gevolg hiervan
gunning niet meer bestelbaar. Helaas kunnen wij daardoor niet inschrijven met de hybride variant. Wij worden eisen E-02.017 en E-03.017 aangepast door het ophogen van de minimale tankcapaciteit naar 300
raden u aan om het hybride gedeelte te laten vervallen liter. Tevens komt in de planning van de praktijktesten, de praktijktest voor het hybride chassis te vervallen.
Voor dit perceel zal de gehele praktijktest (chassis & opbouw) worden uitgevoerd op dag 2 (waarop de
praktijktest voor de opbouw reeds stond gepland).
2 Inschrijffase Inhoud Programma van eisen / eis E-05.60 Als wij de brandblusser- en gereedschapskist links en rechts tussen de achterassen monteren is er bij een |Akkoord.
BEV chassis vanwege de accupakketten geen ruimte voor een 20 liter watertank met geintegreerde
zeepdispenser. Het verzoek is om hier een 10 liter watertankje met losse zeepdispenser, bijvoorbeeld op
het front van de laadbak, toe te staan?
3 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 Programma van eisen / eis E- |Als wij de brandblusser- en gereedschapskist links en rechts tussen de achterassen monteren is er bij een [Akkoord.
04.32 BEV chassis vanwege de accupakketten geen ruimte voor een 20 liter watertank met geintegreerde
zeepdispenser. Het verzoek is om hier een 10 liter watertankje met losse zeepdispenser, bijvoorbeeld op
het front van de laadbak, toe te staan?
4 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 Programma van eisen / eis E- |Aan een BEV chassis is vanwege de accupakketten geen ruimte voor een vertikaal scharnierende kunststof [Akkoord.
05.59 kist. Het verzoek is om hier een kunststof driehoekskist tussen de achterassen toe te staan?
5 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |Aan een BEV chassis is vanwege de accupakketten geen ruimte voor een vertikaal scharnierende kunststof [Akkoord.
04.31 kist. Het verzoek is om hier een kunststof driehoekskist tussen de achterassen toe te staan?
6 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |U verwijst in deze eis naar eis E-01.87. Wij nemen aan dat u hier eis E-01.90 bedoeld, is deze aanname Uw aanname is juist.
05.86 juist?
7 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 Programma van eisen / eis E- |In deze eis geeft u aan dat er een controlelamp in de cabine aanwezig moet zijn wanneer de achterlader is [Akkoord.
05.57 geopend. In ons display wordt er bij een geopende achterlader een pictogram (naast het akoestische
signaal) weergegeven in plaats van een controlelamp. Het verzoek is om tevens deze uitvoering toe te
staan?
8 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |Om te voldoen aan de EN1501-norm is het automatisch starten van het persmechanisme Akkoord, de eis wordt aangepast zodat deze voldoet aan de EN1501-norm: "Het persmechnisme dient
05.52 (schoonmaakcyclus) pas mogelijk bij een geheel geopende achterlader. Het verzoek is om hier de EN1501- [automatisch te starten na het volledig openen van de achterlader om eventueel achtergebleven vuil te
norm te respecteren en deze eis te laten vervallen / aan te passen? verwijderen."




9 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |De bedieningspanelen op onze achterlader zijn uitgevoerd zonder LED lampje. Het verzoek is om tevens Akkoord.
05.48 deze uitvoering van de bedieningspanelen toe te staan?
10 Inschrijffase Inhoud Programma van eisen / eis E-05.48 Onze bedieningspanelen bevinden zich direct naast het onderste verticale deel van de trechter dat tegen de |Akkoord, mits deze het bedieningspaneel op een vergelijkbare wijze afschermt als het voorbeeld waarnaar
achterlader is gemonteerd. De tussenruimte tussen de trechter en achterlader is voorzien van een pagulon |wordt verwezen en de genoemde pagulon flap doorzichtig is.
flap welke fungeert als stofafdichting. Het verzoek is om tevens deze uitvoering van stofafdichting toe te
staan?
11 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen Bij onze kraantrechter opbouw is het persmechanisme standaard voorzien van beschermkappen voor de Hiermee voldoet u reeds aan de eisen.
slangen van de persplaat cilinders en worden de zuigerstangen beschermd door de dakconstructie van de
achterlader tegen van boven vallend afval. Het verzoek is om tevens deze uitvoering van bescherming van
de cilinders toe te staan?
12 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 Programma van eisen / eis Wij kunnen een uitschuifbare ladder leveren i.c.m. een handgreep aan de binnenzijde van het inspectieluik. |Hiermee voldoet u reeds aan de eisen.
Het verzoek is om tevens deze uitvoering toe te staan?
13 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |In geval van een BEV chassis i.c.m. hydraulische autolaadkraan moet een concessie worden gedaan voor Dit is een toename van bijna 2.000 mm t.o.v. de huidige voertuigen en zoals u zult begrijpen bij voorkeur
05.24 wat betreft de wielbasis om ruimte te maken aan het chassis voor de steunpoten van de kraan. Om deze niet wenselijk. Ookal hebben wij bewust de keuze gemaakt in de overstap naar BEV, met inachtneming dat
reden het verzoek om een maximale lengte van 10.500 mm toe te staan? de voertuigen fors langer zullen worden, heeft het wel de voorkeur om dit zoveel mogelijk te beperken. Is er
wellicht nog een mogelijkheid om de maximale lengte van 10.000 meter te realiseren i.c.m. een kleiner
accupakket? En zo ja, wat verwacht u dat de consequenties hiervan zullen zijn?
Indien dit niet mogelijk is, zijn wij voornemens om akkoord te gaan met 10.500 mm.
14 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |Volgens de site van een leverancier van de betreffende LED red line werklamp is het red line systeem Niet akkoord, er zijn reeds voorbeelden bekend waarbij deze verlichting wordt toegepast in de buitenruimte
05.09 speciaal ontworpen voor binnen omgevingen (bijvoorbeeld magazijn). Aangezien dit niet van toepassing is |(zoals op bouwmachine).
bij een inzamelvoertuig is het verzoek om deze eis te laten vervallen?
15 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |Om te voldoen aan de EN1501-norm is het automatisch starten van het persmechanisme Akkoord, zie ook het antwoord op vraag 8.
04.46 (schoonmaakcyclus) pas mogelijk bij een geheel geopende achterlader. Het verzoek is om hier de EN1501-
norm te respecteren en deze eis te laten vervallen / aan te passen?
16 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |Van een trechter is geen sprake bij een achterlader. Wij nemen aan dat hier sprake is van een omissie, is Uw aanname is juist.
04.42 deze aanname juist?
17 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |Van boven vallend afval is niet van toepassing bij een achterlader. Wij nemen aan dat hier sprake is van een|Uw aanname is juist.
04.41 omissie, is deze aanname juist?
18 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |In deze eis geeft u aan dat er een controlelamp in de cabine aanwezig moet zijn wanneer de achterlader is [Akkoord.
04.30 geopend. In ons display wordt er bij een geopende achterlader een pictogram (naast het akoestische
signaal) weergegeven in plaats van een controlelamp. Het verzoek is om tevens deze uitvoering toe te
staan?
19 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |Een netto laadvermogen van minimaal 7.000 kg (zoals gesteld in eis E-04.21) is niet mogelijk i.c.m. 4x2 Akkoord.
04.15 BEV chassis en bij een 6x2 BEV chassis met naloopas is het niet mogelijk om te voldoen aan de maximale
lengte van 8500 mm (zoals gesteld in eis E-04.19). Om deze reden het verzoek om bij de 6x2 configuratie
een voorloopas toe te staan? Dit omdat een smaller BEV chassis enkel leverbaar is i.c.m. voorloopas en om
invulling te kunnen geven aan de wens voor een smaller voertuig.
20 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |In deze eis spreekt u over een achterbumper. Dit is niet van toepassing bij een achterlader. Mogen wij hier |Akkoord, met de opmerking dat ook voor deze werklampen geldt dat de definitieve plaatsing in overleg is

04.05

lezen twee naar achter gerichte werklampen aan de achter zijkant van de achterlader?

met de opdrachtgever tijdens het verificatiegesprek.




21 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |Behoort het factureren van R/O contracten per kwartaal tot de mogelijkheden? Akkoord.
01.94
22 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |In perceel 2 eis E-04.14 is een smaller voertuig gewenst. Om invulling te kunnen geven aan deze wens is Akkoord.
01.82 het verzoek om een afwijkende bandenmaat toe te staan, bijvoorbeeld 285/70 R19,5 banden?
23 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |Wij nemen aan dat deze eis betrekking heeft op de eisen E-01.50 het 360 graden camerasysteem en E- Deze eis heeft betrekking op alle camerasystemen en sensoren welke achteraf opgebouwd dienen te
01.52 01.51 de achteruitrijsensoren, is deze aanname juist? worden. Indien één of meerdere van de geéiste camerasystemen/sensoren af-fabriek geleverd worden, is
het toegestaan om hiermee in te schrijven.
24 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |Onderrijbeveiliging scharnierbaar en aan de bovenzijde voorzien van antislip is niet mogelijk i.c.m. BEV Akkoord.
01.76 chassis. De accupakketten al dan niet met afschermplaat fungeren in dit geval als RDW goedgekeurde
onderrijbeveiliging, het verzoek is om hiermee akkoord te gaan?
25 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 programma van eisen / eis E- |In perceel 2 eis E-04.14 is een smaller voertuig gewenst. Om invulling te kunnen geven aan deze wens is Akkoord.
01.81 het verzoek om een afwijkende bandenmaat toe te staan, bijvoorbeeld 285/70 R19,5 banden?
26 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 Programma van Eisen / eis E- |In perceel 2 eis E-04.14 is een smaller voertuig gewenst. Om invulling te kunnen geven aan deze wens is Akkoord, de eis wordt uitgebreid. Toevoeging op eis E-01.72: er geldt een uitzondering voor perceel 2 (PVE
01.72 het verzoek om paraboolvering toe te staan op de vooras? 4) waarbij de toepassing van paraboolvering op de vooras is toegestaan.
27 Inschrijffase Inhoud Bijlage 1 Programma van Eisen / eis E- |Voor onze opbouwen en vanuit het oogpunt servicebaarheid maken wij gebruik van standaard typen werk-, |Niet akkoord, vanuit het oogpunt van standaardisatie bij de opdrachtgever (o.a. het op voorraad houden
01.60 zwaai- en flitslampen. Het verzoek is om tevens akkoord te gaan met het door de inschrijver aangeboden van reserveonderdelen) blijft deze eis gehandhaafd.
merk en type werk, zwaai- en flitslampen?
28 Inschrijffase Inhoud PVE 5, E-05.31 Wij nemen aan dat u hier geen exacte maar minimale afmetingen bedoelt? Dat is correct.
29 Inschrijffase Inhoud PVE 5, eis E-05.24 Wij verzoeken u een totale lengte van maximaal 10.500mm toe te staan voor dit type voertuig. Zie het antwoord op vraag 13.
30 Inschrijffase Inhoud PVE 4, eis E-04.05 U vraagt twee werklampen op de achterbumper. Dit voertuig zal niet worden voorzien van een Zie het antwoord op vraag 20.
achterbumper, verzoek is om deze twee werklampen te laten vervallen.
31 Inschrijffase Inhoud PVE 3, eis E-03.76 Gelet op de maximaal toegestane voertuigbreedte, is een zuighaspel aan de zijkant van het voertuig met Niet akkoord, de beschreven haspel wordt op de huidige voertuigen veelvuldig gebruikt als zuighaspel en is
doorvoer naar de slibtank technisch niet realiseerbaar. Wel kunnen wij een transporthaspel voor de derhalve van grote waarde (en bijna een harde eis). Wij begrijpen dat de maximale breedte niet
zuigslang monteren. Graag uw toestemming hiervoor. overschreden kan worden en deze eis niet op deze manier gehandhaafd kan blijven. Welke andere
oplossingen ziet u om de beschreven haspel te handhaven (zoals plaatsing op een andere locatie, een tank
met kleinere diameter om ruimte te maken of het laten vervallen/beperken van de opbergruimte) en welke
gevolgen zouden deze aanpassingen hebben?
Wellicht dat we eerder akkoord kunnen gaan met een andere oplossing i.p.v. het laten vervallen van de
zuigaansluiting op deze haspel.
32 Inschrijffase Inhoud PVE 3, eis E-03.69 Mag dit zuighaspel als cassette over de gehele lengte van de opbouw, met uithouder aan de achterzijde, zijn |[Akkoord, mits uitgevoerd met dezelfde slanglengte (20 meter) en -dikte (4") als bij de zuighaspel op het
uitgevoerd? dak.
33 Inschrijffase Inhoud PVE 3, eis E-03.47 Gevraagd mangat van 500mm in de spoeltank is feitelijk overbodig, aangezien u een tank-in-tank Akkoord.
constructie eist. Gelet op de zeer kleine ruimte in de spoelwatertank is het onmogelijk om deze via een
mangat te betreden. Wij stellen voor een doorspoelmogelijkheid te voorzien in de spoelwatertank tbv
reiniging. Graag uw akkoord.
34 Inschrijffase Inhoud PVE 3, eis E-03.37 Er is een gedeelte van de tekst aan het einde van deze eis weggevallen, kunt u deze svp aanvullen? Het laatste deel van deze eis luidt als volgt: "Bij voorkeur en indien de ruimte op het chassis dit toelaat,

wordt achter de cabine een grote RVS opbergkast geplaatst, over de gehele breedte van het voertuig.
Indien dit niet mogelijk is, dient de opbouw voorzien te zijn van RVS opbergkasten aan zowel de linker- als
de rechterzijde. De RVS opbergkast(en) zijn afsluitbaar (allen met één en dezelfde sleutel) en voorzien van
naar boven scharnierende deuren met gasveren. In het geval van een opbergkast achter de cabine, is deze
voorzien van rolluiken met veerretour. De opbergkast(en) zijn voorzien van automatische LED
binnenverlichting welke in-/uitschakelen bij het openen en sluiten van de kast(en). Het deel waar de
rioolpakken worden gehangen, zijn geventileerd zodat deze goed kunnen drogen en luchten.

Definitieve uitvoering en inrichting in overleg met Opdrachtgever na definitieve gunning."




35 Inschrijffase Inhoud PVE 3, eis E-03.37 U vraagt voldoende kastruimte om de genoemde materialen op te kunnen bergen. Deze materialen komen |Dat is correct. Indien materialen meegeleverd dienen te worden bij levering van het voertuig, staat dit

wij verder niet tegen in uw PVE, mogen wij er derhalve vanuit gaan dat de levering van deze materialen expliciet beschreven.
geen deel uit maakt van de opdracht?

36 Inschrijffase Inhoud PVE 3, eis E-03.24 Wij nemen aan dat u hier het netto laadvermogen op kenteken bedoelt? Dat is correct.

37 Inschrijffase Inhoud PVE 3, eis E-03.22 Wij verzoeken u een totale lengte van maximaal 10.000mm toe te staan voor dit type voertuig. Vooralsnog kunnen wij hier niet mee instemmen, zeker met het vervallen van de eisen omtrent de hybride
aandrijving, zou het van grote waarde zijn als een maximale voertuiglengte van 9.500 mm gerealiseerd kan
worden.

38 Inschrijffase Inhoud PVE 2, eis E-02.47 Gevraagd mangat van 500mm in de spoeltank is feitelijk overbodig, aangezien u een tank-in-tank Akkoord.

constructie eist. Gelet op de zeer kleine ruimte in de spoelwatertank is het onmogelijk om deze via een
mangat te betreden. Wij stellen voor een doorspoelmogelijkheid te voorzien in de spoelwatertank tbv
reiniging. Graag uw akkoord.

39 Inschrijffase Inhoud PVE 2, eis 02.37 U vraagt voldoende kastruimte om de genoemde materialen op te kunnen bergen. Deze materialen komen [Dat is correct, zie ook het antwoord op vraag 35.

wij verder niet tegen in uw PVE, mogen wij er derhalve vanuit gaan dat de levering van deze materialen
geen deel uit maakt van de opdracht?

40 Inschrijffase Inhoud PVE 2, eis E-02.24 Wij nemen aan dat u hier het netto laadvermogen op kenteken bedoelt? Dat is correct.

41 Inschrijffase Inhoud PVE 2, eis E-02.22 Wij verzoeken u een totale lengte van maximaal 8.000mm toe te staan voor dit type voertuig. Vooralsnog kunnen wij hier niet mee instemmen, zeker met het vervallen van de eisen omtrent de hybride
aandrijving, zou het van grote waarde zijn als een maximale voertuiglengte van 7.500 mm gerealiseerd kan
worden.

42 Inschrijffase Inhoud PVE 1, eis E-01.52 De achterzichtcamera's op kraakperswagens worden af fabriek geleverd en zijn een vast onderdeel van het [Akkoord, zie ook het antwoord op vraag 23.

CE-keur pakket van de wagens. Deze zijn bij ons van een ander merk dan Brigade. Graag uw toestemming
om voornoemde camera's uit te zonderen van deze eis.
43 Inschrijffase Inhoud Offerteaanvraag, par. 4.2 Leveringen en |De opmerking dat de inschrijfprijzen vast staan voor de gehele levering , zonder tussentijdse indexering, is |Zie het antwoord op vraag 61.
tarieven in conflict met de bijgevoegde Concept Koop- en leveringsovereenkomsten (paragrafen 4.3). Aangezien de
kleine vacuimcombi optioneel op een later moment besteld wordt, en aangezien de looptijden van de R&O
contracten 7 jaar bedragen, gaan wij er van uit dat er, in lijn met het gestelde in de Concept Koop- en
leveringsovereenkomsten, wel degelijk geindexeerd mag worden. Graag uw bevestiging.
44 Inschrijffase Inhoud Offerteaanvraag, par. 3.4.3 De levering van elektrische e/o hybride voertuigen en opbouwen bevindt zich relatief nog in een beginfase. [Wij gaan (deels) mee in uw redenering, maar vinden het wel van belang dat de combinatie van inschrijvers

Ervaringseisen

Nog lang niet alle leveranciers hebben dus één of meerdere voertuigen van gevraagde typen geleverd, laat
staan dat er lopende R&O contracten bestaan. Hierdoor worden bepaalde marktpartijen uitgesloten van
deelname. Aangezien de gevraagde opbouwen hydraulisch worden aangedreven, en er op dat gebied dus
een nihil verschil in technische uitvoering is ten opzichte van opbouwen gemonteerd op
brandstofaangedreven voertuigen, verzoeken wij u bij de kerncompetenties voor wat betreft de opbouwen
en R&O contracten het woord "elektrisch" te laten vervallen.

(dus hoofd- & onderaannemers samen) per perceel ervaring hebben met het leveren van elektrische
voertuigen, waarbij dit niet met exact dezelfde opbouw hoeft te zijn, aan een vergelijkbare organisatie en
het onderhouden van een elektrisch voertuig en apart het onderhoud van een vergelijkbare opbouw. De
kerncompetenties worden aangepast en luiden als volgt:

1. Levering van een vergelijkbare opbouw (passend bij het perceel);

2. Levering van elektrische (of diesel in geval van perceel 1) voertuig aan een soortgelijke organisatie (zoals
een gemeente; afvalinzamelaar en/of rioolbeheer);

3. Het onderhouden en repareren van tenminste 1 elektrisch (of diesel in geval van perceel 1) voertuig en
op basis van een afgesloten reparatie- en onderhoudscontract welke naar tevredenheid van opdrachtgever
is/wordt uitgevoerd gedurende een periode van minimaal 12 aaneengesloten maanden.

4. Het onderhouden en repareren van tenminste 1 opbouw (opgebouwd op een elektrisch, hybride of diesel
chassis) op basis van een afgesloten reparatie- en onderhoudscontract welke naar tevredenheid van
opdrachtgever is/wordt uitgevoerd gedurende een periode van minimaal 12 aaneengesloten maanden.

Zie ook Offerteaanvraag (herzien).




45 Inschrijffase Contract Kosteloos vervangend vervoer alle Gezien de ervaringen en ontwikkelingen van afgelopen jaren zoals de onstabiele keten van globale Niet akkoord. Wij hechten veel waarde aan een goede relatie met leveranciers en kunnen ons deels ook
percelen leveringen, de praktijkervaring dat levertijden door (toe)leveranciers nog amper worden afgegeven en vinden in uw redenatie dat de levertijden de afgelopen jaren niet zo zeker zijn geweest als voorheen.
(deel)leveringen regelmatig veel later worden uitgeleverd alsmede de onzekerheid door de situatie in Tegelijkertijd leert de ervaring ons ook dat wij een stok achter de deur nodig hebben voor het geval de
Oekraine, is het risico voor het kosteloos vervangend vervoer zeer moeilijk of niet in te schatten en derhalve |werkelijke levertijd fors afwijkt van de opgegeven levertijd en er hierdoor problemen ontstaan in de
is kosteloos vervangend voertuig niet acceptabel. operatie. Wij zijn zeker niet voornemens om direct aanspraak te maken op deze clausule zodra de levertijd
Om Gemeente Amstelveen een passende aanbieding te kunnen doen is het dringende verzoek om het een week afwijkt en er aan onze kant ook geen problemen ontstaan in de operatie.
kosteloos vervoer in deze aanbesteding geheel te laten vervallen, wilt u dit doen?
46 Inschrijffase Contract E-06-06 Rode LED Zoals wij het lezen bedoeld u dat het rode LED waarschuwingslampen (zogenaamd Red Line systeem alleen |Dat is correct.
waarschuwingslampen het gevarengebied van de beladingsarm aangeeft?
47 Inschrijffase Contract E-06.10 Beschikbare capaciteit en Kunt u aangeven hoeveel containers u inzamelt bij een gemiddelde werkdag? Op een gemiddelde werkdag worden circa 1.700 containers ingezameld.
werkdag Bedoelt u dat u 240kWh per gemiddelde werkdag nodig heeft aan bruikbare capaciteit? De geéiste capaciteit van 240kWh is aangehouden als minimum eisen om onredelijke inschrijvingen op
voorhand te voorkomen. Indien uit uw berekening blijkt dat de voertuigen uitgerust kunnen worden met een
accupakket met een lagere netto accucapaciteit, ontvangen wij hier graag een vraag over zodat de eis kan
worden aangepast.

48 Inschrijffase Contract E-06.20 Laadvermogen Gezien de gewichtstoename van de elektrische chassis en uw vraag een minimaal laadvermogen 12.000 kg |[Akoord, al blijft de wens voor een zo hoog mogelijk laadvermogen van kracht.
is het verzoek of u dit laadvermogen wilt u bijstellen naar 11.000kg

49 Inschrijffase Contract 06-22 De voertuigen zijn voorzien van Hoeveel afzetbare containers verwacht u bij deze levering te ontvangen per voertuig? Geen. De gemeente heeft reeds afzetbare containers in gebruik waarmee de nieuwe opbouw dient te kunnen

een opbouw met zijbelading en afzetbare werken. Tevens zullen er extra containers van hetzelfde typen worden aangeschaft.
containers.

50 Inschrijffase Contract E-06.26 Afzetsysteem Om de HS containers op te nemen en de hoogte van 4000mm niet te overschrijden is een spindelsysteem Akkoord.
noodzakelijk. Wilt u dit systeem toestaan?

51 Inschrijffase Contract E-06.27 Het afzetsysteem kiphoek U vraagt minimale kiphoek van 45 graden wilt u deze bijstellen naar 38 graden? Akkoord.

52 Inschrijffase Contract E-06.35 De opbouw is voorzien van een |De dubbele grabber werkt middels een joystick waarbij de chauffeur de kans krijgt om meerdere Akkoord.

semiautomatisch beladingssysteem. bewegingen te gelijk uit te voeren, wat genoemd wordt als semi-automatisch. Zoals na het oppakken van
de containers, met één beweging van de joystick (diagonaal), deze containers naar boven te bewegen, te
kantelen en te legen. Na het ledigen dus bij het terugzetten wordt met één beweging van de joystick
(diagonaal) de gekantelde de container recht opgezet, naar beneden gebracht en zakt de grabberarm naar
de basispositie en kan de chauffeur de container middels een drukknop loslaten uit de grabber. Wilt u deze
wijze van laden toestaan?
53 Inschrijffase Contract E-06.38 Het beladingssysteem heeft een |Wilt u een reikwijdte van 2350mm toestaan? Akoord, al blijft de wens voor een reikwijdte van 2.500 mm van kracht.
reikwijdte van minimaal 2.500 mm.

54 Inschrijffase Contract 2.2 Opzeggen overeenkomst In deze Overeenkomst mag door Koper op elk moment, zonder opgave van redenen, tussentijds door middel|Niet akkoord. De bepaling ziet op de opzegging van de Raamovereenkomst. Zoals in het artikel bepaald
van een aangetekend schrijven worden opgezegd met inachtneming van de volgende opzegtermijn: binnen |vindt op dat moment afrekening plaats van overeenkomstig artikel 3 van de Raamovereenkomst reeds
twee jaar een opzeg termijn van 3 maanden. geplaatste orders.

Het kan toch niet waar zijn dat bij een levering die 100 weken mag duren dat u drie maanden van te voren
deze levering ongedaan kan maken. Wilt deze paragraaf 2.2laten vervallen?

55 Inschrijffase Contract 2.6 Boete gelijk maken Welke boete wordt gehandhaafd binnen het contract, de 10% of in de eisen genoemde van 5%? De in de eisen genoemde boete van 5% wordt gehandhaafd.

56 Inschrijffase Inhoud E-08.22 U vraagt in eis E-08.16 een elektrisch chassis in de configuratie 8x2. Ons inziens bestaat deze niet. Kunnen |Niet akkoord, één of meerdere leveranciers kunnen reeds een 8x2 en/of 8x4 configuratie als BEV leveren.
wij uitgaan van een elektrisch chassis in de configuratie 6x2 waarbij het laadvermogen uitkomt op 12.500 |Een 6x2 configuratie als BEV i.c.m. een haakarmsysteem en autolaadkraan biedt niet voldoende
kg? laadvermogen om de beoogde werkzaamheden uit te voeren.

57 Inschrijffase Inhoud E-07.18 Een laadvermogen van minimaal 16.000 kg is niet haalbaar. Uit berekeningen blijkt dat het laadvermogen Uw stelling dat een minimaal laadvermogen van 16.000 kg wordt uitgevraagd is niet correct. Het minimale
uitkomt op 13.000 kg. Kunt u de eis aanpassen? laadvermogen dient 15.000 kg te zijn. Uit een andere vraag (zie vraag 66) blijkt dat het bij een 6x2

configuratie i.c.m. een haakarmsysteem en autolaadkraan al mogelijk is om een netto laadvermogen van
13.000 kg te bereiken. Het voertuig dat staat beschreven in PVE 7 (perceel 5) is uitsluitend uitgevoerd met
een haakarmsysteem en derhalve kunnen wij voor dit perceel niet akkoord gaan met een netto
laadvermogen van 13.000 kg en blijft deze eis vooralsnog ongewijzigd gehandhaafd.

58 Inschrijffase Inhoud E-05.86 U bedoelt waarschijnlijk een uitbreiding op eis E-01.90 i.p.v. E-01.87? Dat is correct.




59 Inschrijffase Inhoud E-01.99 De gestelde tijd van 2 uur aanwezig zijn op de storingslocatie is erg krap gesteld. Kunt u deze eis ruimer Niet akkoord, de eis blijft een aanrijtijd van 2 uur. De ervaring leert dat voor alle (huidige) leveranciers in

stellen en oprekken naar binnen 3 uur? bijna alle gevallen mogelijk is om aan deze eis te voldoen. De gemeente is op zoek naar een goede
samenwerking met haar leveranciers en zal bij éénmalig overschrijding ook niet gelijk overgaan tot stappen
richting opdrachtnemer en altijd eerst in gesprek gaan om te zoeken naar de beste oplossing.

60 Inschrijffase Inhoud E-01.18 U vraagt een uitgebreide instructie voor het volledige voertuig. Wij kunnen bij aflevering van het voertuig Een groepsgrootte van 5 personen per voertuig is voldoende.
een instructie geven voor maximaal 5 personen. Dit zodat de instructeur iedereen voldoende aandacht kan
geven en de kwaliteit van de instructie kan waarborgen. Naargelang het aantal personen zijn er meerdere
sessies nodig voor instructie. Kunt u aangeven voor hoeveel personen er in totaal instructie nodig is?

61 Inschrijffase Inhoud 4.2 Indexering R&O contract U schrijft dat de inschrijfprijs vast moet zijn zonder tussentijdse indexering. Dat betekent dat het financiéle [Akkoord. Indexatie vindt plaats conform artikel 4 van de Concept- Koop- en leveringsovereenkomst inzake
risico voor prijsstijgingen geheel bij de inschrijver ligt. Graag zouden wij een jaarlijkse indexering levering elektrische en hybride vrachtwagens. Indexatie is niet toegestaan voor de voertuigen die bij
opgenomen zien worden in het bestek voor het reparatie - en onderhoudscontract gedurende 7 jaar. Is het [gunning worden afgenomen. Op een eventuele latere bestelling wordt de prijs bij Inschrijving gehanteerd en
akkoord dat wij vooraf elk nieuw kalenderjaar u een voorstel doen betreft prijsindexatie? hierop is de indexeringsregeling van toepassing zoals vastgelegd bij overeenkomst. Een en ander ook

gelezen in samenhang met de optie zoals opgenomen in de offerteaanvraag. Ook voor het reperatie- en
onderhoud geldt dat de indexeringsregeling vastgesteld bij overeenkomst van toepassing is.

62 Inschrijffase Inhoud Eisen E-05.15 E-06.10 en E-08.12 Bij deze eisen stelt u een minimaal bruikbare batterijcapaciteit van 240kWh voor. De door ons op dit Akkoord.
moment leverbare voertuigen hebben een bruikbare capaciteit van 231kWh, slecht 9 kWh minder dan
gevraagd. Uit ervaring blijkt dat u hiermee het gevraagde actieradius kunt behalen. Wij verzoeken u dit toe
te staan, zeker gezien het feit dat de netto capaciteit gedurende de periode van de raamovereenkomst,
verhoogd zal worden.

63 Inschrijffase Inhoud Perceel 1, eis 3.08 U spreekt over een hybride aandrijving. Dat is op dit moment zeker leverbaar, echter op moment van Akkoord, zie ook het antwoord op vraag 1.
gunning niet meer bestelbaar. Helaas kunnen wij daardoor niet inschrijven met de hybride variant. Wij
raden u aan om het hybride gedeelte te laten vervallen

64 Inschrijffase Inhoud Eis E-7.18 Laadvermogen U eist een laadvermogen van 18.000kg. Dat is voor de gevraagde configuratie met een kraan en Inschrijver heeft aangegeven deze vraag bij het verkeerde perceel te hebben ingediend en de juiste vraag
haakopbouw absoluut niet haalbaar. Dit blijkt uit aslastberekeningen. Derhalve verzoeken wij u het opnieuw heeft ingdiend, derhalve wordt deze vraag niet beantwoord.
laadvermogen aan de passen naar 13.000kg

65 Inschrijffase Inhoud Eis E-08.16 U eist een 4 assig voertuig met een gestuurde en hefbare voor en naloopas. Dit is nog niet leverbaar als Niet akkoord, zie ook de antwoorden op vragen 56, 72 en 73.

BEV. Derhalve verzoeken wij u de eis aan de passen naar een 6x2 chassis met naloopas en met 10 tons
vooras.
66 Inschrijffase Inhoud Eis E-08.22 laadvermogen i.c.m. eis E- |U eist een laadvermogen van 16.000kg. Niet akkoord, zie ook de antwoorden op vragen 56, 72 en 73.
08.16 Vanwege het feit dat een 4-asser zoals gesteld in eis E-08.16 niet leverbaar is en wij u derhalve verzoeken
een 3-asser 6x2 met naloopas en 10 tons vooras te eisen, verzoeken wij u tevens het laadvermogen aan te
passen naar 13.000kg. Uit aslastberekeningen blijkt dat een laadvermogen van 13.000kg op een 6x2
haalbaar is.
67 Inschrijffase Contract paragraaf 4.2 en prijzeninvulbladen. U stelt dat de prijzen gedurende de gehele looptijd vast staan. U kunt zich wellicht wel voorstellen dat wij Akkoord, zie ook het antwoord op vraag 61.
Prijsopgave voorwaarden als inschrijvers hier niet mee akkoord kunnen gaan, gezien het feit dat wij niet in de toekomst kunnen kijken
hoe de prijzen zich ontwikkelen. Daarbij hebben wij allen veel geleerd van de recente geschiedenis waarbij
we met enorme indexeringen te maken hebben gehad wat buiten onze invlioedsferen heeft gezeten. Het
risico voor de inschrijver is hiermee te groot waarbij u kans heeft minder of geen inschrijvingen te krijgen en
u de kans heeft behoorlijke hoge inschrijftarieven te ontvangen, aangezien de partijen die wel in zullen
schrijven, een risico incalculeren. kortom, wij verzoeken u jaarlijkse marktconforme indexering voor zowel
R&O contract als nieuwe bestellingen toe te staan.

68 Inschrijffase Uitvoering bijlage 7 perceel 5 & 6, G4 U vraagt om de actieradius van de vrachtwagen op te geven. De actieradius is van vele externe factoren Wij kunnen ons vinden in uw redenatie m.b.t. een eerlijk vergelijk van de opgegeven waarden,
afhankelijk en niet in de laatste plaats van de rijstijl van de chauffeur. Hierdoor kan hier geen juist antwoord |desalniettemin vinden wij het bij deze voertuigen belangrijk om punten toe te kennen aan de leverancier die
op gegeven worden. Daarnaast bestaan er bij vrachtwagens geen algemeen bekende criteria zoals bij een voertuig kan leveren met de beste actieradius. Derhalve zullen wij de beide gunningscriteria uitbreiden:
personenwagens zodat de gegevens niet onafhankelijk kunnen worden vergeleken en getoetst. Door deze de score wordt bepaald o.b.v. de berekende actieradius van het chassis + gewicht van de complete opbouw
redenen is het onmogelijk om hier een juiste verifieerbare waarde op te geven en nodigt dit uit tot het doen [(exclusief het gebruik van de opbouw) bij 60km/h, ervan uitgaande dat uitsluitend de netto accucapaciteit
van onrealistische opgaven. Wij verzoeken u daarom om dit gedeelte van de gunningscriteria te laten kan worden gebruikt. Maximale punten voor de inschrijver met de hoogste actieradius en 1 punt aftrek voor
vervallen. iedere 15 km lagere actieradius t.o.v. de inschrijver met de hoogste actieradius. Bij inschrijving dient de

berekening van de actieradius te worden aangeleverd. Niet-realistische inschrijving of inschrijvingen zonder
berekening leiden tot uitsluiting.

69 Inschrijffase Uitvoering offerte aanvraag paragraaf 3.4.3 Het is gebruikelijk dat het chassis en de opbouw ierder door de eigen leverancier onderhouden wordt. Het is |Zie het antwoord op vraag 44.

hierdoor niet realistisch dat een inschrijver ervaring heeft in beide ervaringseisen. Wij verzoeken u daarom
vriendelijk om voor kerncompetentie 3 twee aparte referenties te mogen opgeven, dus voor het chassis en
de opbouw apart en daarbij voor een van beide een beroep op de onderaannemer te kunnen doen.




70

Inschrijffase

Uitvoering

bijlage 1 - E-07.08

U schrijft hier als eis dat het voertuig een gemiddelde werkdag zonder bijladen ingezet moet kunnen worden
en u benoemd het aantal kilometers dat op een dag afgelegd moet kunnen worden. Deze eisen zijn ons
inziens niet realistisch aangezien de inschrijver geen invioed heeft op de manier van inzet door de
aanbestedende dienst. Onder andere de rijstijl en het gebruik van de opbouw zijn van grote invloed.
Doordat het aantal kwh dat u per dag gaat verbruiken niet vooraf exact bekend is kan niet van inschrijver
verwacht worden dat hij deze eis onder alle omstandigheden kan garanderen. Wij verzoeken u daarom
vriendelijk de eis te beperken tot de gevraagde capaciteit van het accupakket.

Met deze eis bedoelen wij dat de capaciteit berekend moet zijn om een gemiddelde werkdag zonder bijladen
te kunnen werken o.b.v. het gebruik op een gemiddelde werkdag zoals omschreven in de eis (en eventueel
op te vragen extra informatie). Wij snappen dat de inschrijvers dit niet te allen tijde kunnen garanderen en
wij vragen inschrijvers daarom ook uitsluitend een realistische berekeningen van de benodigde
accucapaciteit en daarbij theoretisch mogelijke actieradius, op te leveren, zonder dat hieraan garanties
kunnen worden ontleend.

71

Inschrijffase

Uitvoering

bijlage 1 - E-06.10

U schrijft hier als eis dat het voertuig een gemiddelde werkdag zonder bijladen ingezet moet kunnen worden
en u benoemd het aantal kilometers dat op een dag afgelegd moet kunnen worden. Deze eisen zijn ons
inziens niet realistisch aangezien de inschrijver geen invlioed heeft op de manier van inzet door de
aanbestedende dienst. Onder andere de rijstijl en het gebruik van de opbouw zijn van grote invloed.
Doordat het aantal kwh dat u per dag gaat verbruiken niet vooraf exact bekend is kan niet van inschrijver
verwacht worden dat hij deze eis onder alle omstandigheden kan garanderen. Wij verzoeken u daarom
vriendelijk de eis te beperken tot de gevraagde capaciteit van het accupakket.

Zie het antwoord op vraag 70.

72

Inschrijffase

Uitvoering

bijlage 1- E-08.16

Een gestuurde naloopas is niet leverbaar op onze elektrische 8x2. Als alternatief kunnen we wel een 8x4
met een gestuurde sleepas aanbieden, deze heeft een kortere daaricirkel dan een 8x2 voor-naloopas met
dezelfde wielbasis. Graag uw toestemming voor een 8x4 met gestuurde naloopas als alternatief.

Akkoord.

73

Inschrijffase

Uitvoering

bijlage 1 - E-08.16

Een gestuurde naloopas is niet leverbaar op onze elektrische 8x2. Bent u bereid om een starre sleepas toe
te staan?

Niet akkoord.

74

Inschrijffase

Uitvoering

bijage 1 - E-08.12

U schrijft hier als eis dat het voertuig een gemiddelde werkdag zonder bijladen ingezet moet kunnen worden
en u benoemd het aantal kilometers dat op een dag afgelegd moet kunnen worden. Deze eisen zijn ons
inziens niet realistisch aangezien de inschrijver geen invlioed heeft op de manier van inzet door de
aanbestedende dienst. Onder andere de rijstijl en het gebruik van de opbouw zijn van grote invioed.
Doordat het aantal kwh dat u per dag gaat verbruiken niet vooraf exact bekend is kan niet van inschrijver
verwacht worden dat hij deze eis onder alle omstandigheden kan garanderen. Wij verzoeken u daarom
vriendelijk de eis te beperken tot de gevraagde capaciteit van het accupakket.

Zie het antwoord op vraag 70.

75

Inschrijffase

Uitvoering

bijlage 1 - E-08.03

In plaats van een sneldaalinrichting is onze cabine voorzien van een alternatief in de vorm van een
eenvoudig, in één beweging naar voren klapbaar stuurwiel waardoor er meer ruimte ontstaat voor in- en
uitstappen. Graaa uw akkoord voor dit alternatief.

Akkoord.

76

Inschrijffase

Uitvoering

bijlage 1 - E-07.03

In plaats van een sneldaalinrichting is onze cabine voorzien van een alternatief in de vorm van een
eenvoudig, in één beweging naar voren klapbaar stuurwiel waardoor er meer ruimte ontstaat voor in- en
uitstappen. Graaa uw akkoord voor dit alternatief.

Akkoord.

77

Inschrijffase

Uitvoering

bijlage 1 - E-06.03

In plaats van een sneldaalinrichting is onze cabine voorzien van een alternatief in de vorm van een
eenvoudig, in één beweging naar voren klapbaar stuurwiel waardoor er meer ruimte ontstaat voor in- en
uitstappen. Graaa uw akkoord voor dit alternatief.

Akkoord.

78

Inschrijffase

Uitvoering

bijlage 1 - E-05.15

U schrijft hier als eis dat het voertuig een gemiddelde werkdag zonder bijladen ingezet moet kunnen worden
en u benoemd het aantal kilometers dat op een dag afgelegd moet kunnen worden. Deze eisen zijn ons
inziens niet realistisch aangezien de inschrijver geen invlioed heeft op de manier van inzet door de
aanbestedende dienst. Onder andere de rijstijl en het gebruik van de opbouw zijn van grote invloed.
Doordat het aantal kwh dat u per dag gaat verbruiken niet vooraf exact bekend is kan niet van inschrijver
verwacht worden dat hij deze eis onder alle omstandigheden kan garanderen. Wij verzoeken u daarom
vriendelijk de eis te beperken tot de gevraagde capaciteit van het accupakket.

Zie het antwoord op vraag 70.

79

Inschrijffase

Uitvoering

bijlage 1 - E-05.03

In plaats van een sneldaalinrichting is onze cabine voorzien van een alternatief in de vorm van een
eenvoudig, in één beweging naar voren klapbaar stuurwiel waardoor er meer ruimte ontstaat voor in- en
uitstappen. Graag uw akkoord voor dit alternatief.

Akkoord.

80

Inschrijffase

Uitvoering

bijlage 1 - E-04.10

U schrijft hier als eis dat het voertuig een gemiddelde werkdag zonder bijladen ingezet moet kunnen worden
en u benoemd het aantal kilometers dat op een dag afgelegd moet kunnen worden. Deze eisen zijn ons
inziens niet realistisch aangezien de inschrijver geen invlioed heeft op de manier van inzet door de
aanbestedende dienst. Onder andere de rijstijl en het gebruik van de opbouw zijn van grote invioed.
Doordat het aantal kwh dat u per dag gaat verbruiken niet vooraf exact bekend is kan niet van inschrijver
verwacht worden dat hij deze eis onder alle omstandigheden kan garanderen. Wij verzoeken u daarom
vriendelijk de eis te beperken tot de gevraagde capaciteit van het accupakket.

Zie het antwoord op vraag 70.

81

Inschrijffase

Uitvoering

bijlage 1 - E-04.03

Onze chauffeursstoel is leverbaar met een armleuning aan de rechterzijde. Aan de linkerzijde biedt het
deurpaneel een armsteun voorziening. Graag uw akkoord voor deze alternatieve uitvoering.

Akkoord.

82

Inschrijffase

Uitvoering

Bijlage 1 - E-01.43

In onze trucks is geen systeem leverbaar wat de werkelijke aslasten in kg aangeeft. Wel een systeem wat
aangeeft of de aslasten niet overschreden worden doormiddel van een groene, oranje en rode indicatie.
Graag uw akkoord voor deze alternatieve uitvoering.

Wij zijn voornemens om hiermee akkoord te gaan. Voordat wij definitief akkoord geven ontvangen wij graag
een specificatie voor welke percelen dit geldt en op hoeveel kg t.o.v. de maximale belasting de
indicatielampen zijn ingeregeld (bijv. groen = t/m 500 kg onder max. belasting; oranje = van 500 kg onder
max. belasting en t/m 500 kg boven max belasting; rood = boven 500 kg overbelasting).

83

Inschrijffase

Uitvoering

Bijlage 1 - E-01.36

Onze trucks in dit segment zijn niet leverbaar met een geintegreerd multimediascherm. Wij verzoeken u
vriendelijk te mogen volstaan met de standaard DAB+ radio met bluetooth mogelijkheid en 2 speakers.

Dit is niet akkoord voor alle percelen. Graag de percelen specificeren waarop u doelt met 'dit segment’,
vervolgens kunnen wij bepalen of wij voor deze percelen een uitzondering maken op deze eis.

84

Inschrijffase

Uitvoering

Bijlage 1 - E-01.33

Onze trucks in dit segment zijn niet leverbaar met een automatisch geregelde klimaatregeling. Wij
verzoeken u vriendelijk tevens een manueel bediende airconditioning / verwarming toe te staan.

Dit is niet akkoord voor alle percelen. Graag de percelen specificeren waarop u doelt met 'dit segment’,
vervolgens kunnen wij bepalen of wij voor deze percelen een uitzondering maken op deze eis.

85

Inschrijffase

Uitvoering

Bijlage 1 - E-01.32

Wij gaan er vanuit dat u met breedtespiegel de groothoekspiegel bedoeld. Het is niet algemeen gangbaar
dat deze elektrisch verstelbaar zijn. Vanwege de grote kijkhoek hoeft deze normaliter ook niet bijgesteld te
worden. Wij verzoeken u vriendelijk om de elektrische verstelling te beperken tot de hoofdspiegels

Akkoord.

86

Inschrijffase

Uitvoering

Bijlage 1 - E-01.01

De voorbumper, onderste instaptrede en koplamprand zijn bij onze trucks standaard in kleur gespoten.
Graag uw akkoord voor deze uitvoering

Akkoord.




87

Inschrijffase

Uitvoering

Planning

Tussen het moment van publicatie en deadline voor het stellen van vragen bevinden zich slechts 7
werkdagen. Naar onze mening is dit te weinig tijd om een een aanbesteding met meerdere percelen,
complexe voertuigen en een uitgebreid pve door te nemen, de mogelijkheden met onderaannemers te
bespreken en de juiste vragen te kunnen stellen. Daarnaast valt dit in een periode waarin er reeds vele
andere aanbestedingen gepubliceerd zijn. Om een goede inschrijving te kunnen doen, mede gelet op
hetgeen staat beschreven in paragraaf 2.4.3 in de offerteaanvraag, verzoeken wij u vriendelijk om de tijd
voor het stellen van vragen te verruimen en/of bij de tweede vragen ronde ook nieuwe vragen te
beantwoorden.

Het is akkoord om bij de volgende Nota van Inlichtingen (deadline 19 oktober) nieuwe vragen te stellen.

88

Inschrijffase

Inhoud

Offerteaanvraag Levering elektrische en
hybride vrachtwagens / paragraaf 3.4.3
Technische bekwaamheid

Onze opbouwen gemonteerd op BEV chassis zijn standaard en ondergaan geen technische wijzingen ten
opzichte van opbouwen gemonteerd op diesel chassis. Het verzoek is om bij kerncompetentie 1 en 3 tevens
referenties toe te staan van opbouwen gemonteerd op diesel chassis, waarmee de vakbekwaamheid
voldoende kan worden aangetoond?

Zie het antwoord op vraag 44.

89

Inschrijffase

Uitvoering

E-06-25

de gemeente Amstelveen gebruikt 2 verschillende type afzetcontainers. Beseft u dat u door de HS container
te omschrijven u 2 potentiele inschrijvers uitsluit en er maar 1 inschrijver zou overblijven?

Het is voor aanbestedende dienst van belang dat de te leveren opbouw geschikt is voor het gebruik van de
huidige in gebruik zijnde afzetcontainers, zoals beschreven in het Programma van Eisen. De
compatibiliteitseis is door Aanbestedende dienst niet vastgesteld met het idee Inschrijvers uit te sluiten.

90

Inschrijffase

Uitvoering

E-06-26

u omschrijft het ketting afzetsysteem en stelt dat het spindel afzetsysteem niet is toegestaan. Het niet
toegestane spindel systeem hoort bij het HS systeem waarvan u de containers in E-06-25 omschreef. Dit
liikt een verschriiving.

Zie antwoord op vraag 50.

91

Inschrijffase

Uitvoering

E-06-35

de opbouw dient voorzien te worden van een belading met dubbele grijper. Wenst u dat deze grijper van
boven af over de container rand naar beneden komt of wenst u juist dat de dubbele grabber vanaf de
onderziide omhooa komt.

Beide is toegestaan.

92

Inschrijffase

Uitvoering

E-06-49

U omschrijft hier een pendelpers waardoor er maar een inschrijver over blijft. Dit perssysteem behoort
overigens niet bij het ketting afzetsysteem. Kunt u de merk specifieke details los laten zodat u meerdere
inschrijvers krijgt en u behalve op prijs ook tijdens een praktijktest op kwaliteit kunt beoordelen.

Aanbestedende dienst handhaaft de eis. Om reden dat, maar niet uitsluitend, de in te zamelen afvalstromen
bij het gebruik van een pendelpers minder afkeur hebben. Onderbouwd vanuit de handreiking “Aandacht
voor kwaliteit van PMD” (bron: drs. Ing. P.M.J de Bruin, R.H.F. Oldenhof, E. Nijmeijer. (2021).
Eindrapportage: Handreiking "Aandacht voor kwaliteit van PMD”. IPR Normag). De Aanbestedende dienst
heeft m.b.t. inzameling van papier minder goede ervaringen met een zgn. schroevenpers.




