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Nvl Il - Parkeervoorziening GKN Fokker Papendrecht

Onderdeel:

Nvil vraag 1
aanbestedingsleidra
ad

Stemming
gemeenteraad

Nvil
aanbestedingsleidra
ad

Nvil vraag 34

Nvil vraag 34

Nvil vraag 34

Nvil 13-2-2024,
vraag 2

Vraag

Dank voor 1 extra week om de aanbieding compleet te maken. Wij zien
dit nog niet terug in de gewijzigde aanbestedingsleidraad in op
Tenderned terug. Kunt u de planning nog aanpassen?

Kunt u aangeven wanneer de nieuwe stemming van de gemeenteraad
plaatsvind en of dit gevolgen heeft voor deze aanbesteding?

Kunt u aangeven waarom u nu kiest voor UAV-GC en hoe u dit voor u
ziet? Bedoelt u dat wij onszelf enkel moeten toetsen op het PVE van
opdrachtgever?

Kunt u aangeven waarom de trappenhuizen moeten worden voorzien
van paslezers aangezien de garage in principe open is?

Waarom is de PMS nodig als de garage overdag open is?

Wij zouden graag de schuifpoort (en) voorzien bij entree auto's voor de
hellingbaan. Is dat akkoord?

Hoe word het creeren van meer parkeerplaatsen meegewogen in de
beoordeling?

Antwoord
De planning is aangepast in de termijnen aangegeven op TenderNed, die termijnen houden we aan.

De sessie met de gemeenteraad was 15-02, daar is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voorstel.
Dit heeft dus geen verdere consequenties voor de aanbesteding.

In de aanbestedingsleidraad en bijlagen (bijv. de concept aannemingsovereenkomst werd de UAV 2012
integraal van toepassing verklaard). Dat was niet aan de orde omdat die overeenkomst uitgaat van het
aannemen van werk op basis van bestekken die onderhands zijn aanbesteed. Hier gaat het echter om
een opgave waar de ondernemer een programma van eisen moet vertalen in een passend ontwerp en
deze vervolgens moet uitvoeren. Met het oog op voorschrift 3.9C van de Gids Proportionaliteit inzake
het toepassen van bestaande paritair opgestelde voorwaarden, ligt de keuze voor de UAV-gc 2005 hier
het meest voor de hand.

Om ongewenst / ongezien insluipen zo veel als mogelijk te voorkomen.

Om ongewenst / ongezien insluipen zo veel als mogelijk te voorkomen.

Nee niet akkoord, de schuifpoort is te situeren bij de ingang van de garage.

Het créeren van meer plekken zou een optimalisatie betekenen en wordt meegewogen in de
technische uitwerking. Echter moet er ook in het geval van het realiseren van meer plekken nog steeds
voldaan worden aan veiligheidseisen rondom NEN2443 (afmeting parkeervak + rijbanen, etc.)
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Nvil 13-2-2024,
vraag 2

Nvil, vraag 50

Nvil
vraag 3

Nvil

Nvil, bijlage B

ontbrekende
gegevens riool

Nvil, vraag 50

Hoe worden de 30 punten ingedeeld voor de technische uitwerking?

Inpassen groen 3m buiten gevel. Begrijp ik goed dat wij ook het groen
moeten verzorgen tot 3m buiten de gevel rondom de parkeergarage?

Aanvraag bouwvergunning is reeds in gang gezet. Kunnen u bevestigen
dat de legeskosten voor rekening van de opdrachtgever komen in
tegenstelling tot hetgeen is opgenomen in de concept
aannemingsovereenkomst?

Hoe kan het zo zijn dat we nog documenten nagestuurd krijgen op een
later moment dan de uiterste datum voor het uitsturen van de le nota
van Inlichtingen?

In deze Nota is de UAV-gc bijlage B en in de originene uitvraag is het
document met inkoopvoorwaarden bijlage B. Vervangt het een het
andere of moet UAV-gc een andere bijlage letter krijgen?

Er ontbreekt een rioleringstekening van de bestaande situatie. Is deze
voor handen en kan opdrachtgever deze bijvoegen bij de 2e nota van
inlichtingen?

Heeft u een lijst met beplanting die op dit moment aanwezig is binnen
deze demarcatie?

De technische uitwerking wordt in de totaliteit beoordeeld. Er wordt gekeken naar het aantal
gerealiseerde plekken, de samenhang en in hoeverre het PVE is gevolgd, alsmede naar het gebruik van
technische oplossingen en installaties, op basis van dat totaal wordt een X aantal punten van de 30
toegekend.

Dit gaat om het bestaande groen dat wordt verwijderd / moet worden weggehaald voor de bouw en
dat wel nodig is om de parkeergarage zo goed mogelijk op te nemen in de omgeving. Zodoende moet
dit groen hersteld worden maximaal 3 meter buiten de gevel van het parkeerdek

Legeskosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Dit is gekomen door aanbevelingen van de Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het
Aanbestedingsinstituut, deze partij is in het leven geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak
de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. Zij zijn bevoegd namens de sector om vragen
en inlichtingen te stellen en waar nodig een klacht in te dienen. Zij stuurden hun vragen en adviezen
pas enkele uren na de door ons gestelde deadline. Zij hebben het advies gegeven enkele bepalingen te
wijzigen in deze procedure die op gespannen voet stonden met de landelijk vastgestelde regelgeving.
Zodoende zijn deze aangepast en dientengevolge zijn er ook nieuwe documenten aangehecht.

De UAV-gc bijlage is extra en is leidend in dit werk.

Toegevoegd als bijlage bij NvI 2 via TenderNed (20191101 - W95-TT-0-00-01 - Kleur)

Zie het aangehechte, pas afgeronde onderzoek (Ecologische Quickscan) vanuit Econsultancy dat is
ingediend t.b.v. vergunningsaanvraag voor aanleg van dit parkeerdek. Ook een verkennend
bodemonderzoek en een ruimtelijke motivering zijn daartoe ingediend, deze stukken zijn ook
aangehecht, dat kon niet eerder aangezien deze pas net afgerond zijn.
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PVE Het PVE spreekt van minimaal 160 parkeerplaatsen. In de beoordeling Het créeren van meer plekken zou een optimalisatie betekenen en wordt meegewogen in de
staat niets over score bij meer plaatsen. Kunt u aangeven of meer technische uitwerking. Echter moet er ook in het geval van het realiseren van meer plekken nog steeds
plaatsen meetellen in de beoordeling en zo ja hoe? voldaan worden aan veiligheidseisen rondom NEN2443 (afmeting parkeervak + rijbanen, etc.)

PVE Bij specificaties wordt op pagina 2 punt 1 verwezen naar bijlagen 9 + 9A |Deze zijn hernoemd en behelsen Bijlage O (Advies gemeente Papendrecht m.b.t. stedenbouw + groen
+ 9B. Kunt u aangeven waar wij deze bijlagen kunnen vinden? + flora&fauna) + Bijlage P - Icoonsoorten Papendrecht_05-05-2022 + Bijlage Q - 2021-Indicatoren Flora

Fauna in Papendrecht. Deze zijn opgenomen in de bestanden op TenderNed.

PVE Bij specificaties overige uitgangspunten; punt 1 staat: Uitgangspunt is Inclusief invulling van gevels.
een basisgarage zonder invulling van de gevels. Op pagina 2 punt 1 staat
vervolgens de invulling van de gevels genoemd. Kunt u aangeven hoe u
dit in de inschrijving terug zou willen zien?

PVE De op pagina 5 van de aanbestedingsleidraad genoemde ‘Bijdragen aan |Graag rekening houden met deze duurzaamheidsambities, deze worden meegewogen in het totaal

duurzaamheidsambities” komen niet terug in het PvE. Hoe dienen wij
hiermee om te gaan bij de inschrijving?

zoals ook in de gunningsprocedure is beschreven in de leidraad. Uiteraard kunnen bepaalde ambities
als opties meegegeven worden.

Referentieleidraad
Referentie eis 2

Maximaal 2 A4 inclusief beschrijving laat weinig ruimte voor
afbeeldingen. Mogen wij de afbeeldingen separaat van de 2 A4 zien?

Dat is akkoord.

Leidraad 4.3 Kunnen we er van uitgaan dat alle in te dienen documenten van Uiteraard.
inschrijver auteursrechtelijk zijn beschermd en slechts alleen voor
aanbesteder zijn bedoelt, derhalve niet met derden worden gedeeld?
Leidraad 4.2 Hierin staat vernoemd dat inschrijver de aanbieding via de bijlage Er wordt voorkeur gegeven aan het Prijzenblad, maar alternatieve manieren mogen ook. De

Prijzenblad kan indienen of op een alternatieve manier. Gaat u er mee
akkoord dat de indiening van de prijs c.q. aanneemsom alleen middels
het prijzenblad kan zodat dit eenduidig voor alle inschrijvingen is te
beoordelen en hierdoor geen ongelijkheid kan ontstaan?

opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de inschrijvingen eenduidig en gelijk behandeld worden, ongeacht
in welke vorm de indiening van de prijs komt.
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Bijlage PVE Thv afwatering , constructieve eisen etc. worden prefab vloerdelen bijv.
geoogd of met afschot aangebracht. Wat wordt er bedoelt met "vlakke [Het gaat er om dat medewerkers bij regen niet kunnen uitglijden, verder normale standaard voor
en voldoende stroeve vloeren"? Heeft u hiervoor een normering waar parkeergarages aanhouden.
we van uit kunnen gaan?

Bijlage PVE Het volledige trillingsvrij aanbrengen van funderingspalen is niet Vanwege de wko-instalallatie moeten we schroefboorpalen toepassen, dat is voldoende trillingvrij.
mogelijk. Kunt u hiervoor een andere omschrijving/eis formuleren?

Bijlage PVE Op welke manier dienen de alternatieven mbt gevel aangeboden te Alternatieven mogen apart worden opgenomen in de aanbieding, deze worden meegenomen in de
worden en hoe worden deze beoordeeld in relatie tot de beoordeling van de technische uitwerking.
gunningscriteria?

Planning Indien de procedure en definitieve gunning onverhoopt naar achteren Ja.

aanbesteding

wordt verschoven, verschuift de start- en opleverdatum dan evenredig
naar achteren?

WKO in Is de eigenaar/exploitant van de WKO op de hoogte van de op handen
projectscope zijnde nieuwbouw van de parkeergarage, zijn er Ja deze zijn op de hoogte, t.z.t. zal de ON nog wel in overleg moeten gaan met Brontechnologie over de
gesprekken/correspondentie beschikbaar indien dit zo is en zijn er naast [precieze uitvoering. De OG is overigens eigenaar van de WKO. Het advies vanuit Brontechnologie
de eisen mbt trillingsvrij aanbrengen funderingspalen nog andere eisen [vooraf is: (1) Voordat men start met de werkzaamheden zal op locatie het bronnenveld opgezocht
gesteld mbt werkzaamheden in de directe nabijheid van de WKO? moeten worden. (2) Verstandig is om deze “bloot” te leggen, hierdoor is de kans op het raken van de
bronnen kleiner. (3) Advies is om met schroefpalen te werken i.p.v. heipalen. De heipalen verdringen
de grond waardoor de bronnen in de verdrukking kunnen komen. (4) De collectorbakken dienen
toegankelijk te blijven voor onderhoud. (5) Tijdens de werkzaamheden is het raadzaam om de druk van
het systeem te monitoren. Wanneer er een bron/leiding geraakt wordt is dit meteen te zien.
(6) Raadzaam is om de Heimachine op draglineschotten te laten werken. Als deze op het verbindend
leidingwerk staat en gaat draaien kan de gronddruk de leidingen beschadigen.
Bijlage UEA Op blad 1 van 8 zijn de gegevens van Opdrachtgever en kenmerk in Deel [Akkoord als deel 1 niet ingevuld blijft, dit zullen wij uiteraard naderhand doen en de volledige UEA
formulier 1 niet ingevuld, opdrachtgever heeft dit wel bij uitsluitingsgronden vervolgens delen.

gedaan. Wij mogen kenmerk en identiteit op blad 1 als inschrijver niet
invullen, is het mogelijk om een nieuwe versie UEA te krijgen of gaat u er
mee akkoord dat deel 1 niet ingevuld blijft?




28

29

30

Nvl | Bij NVI 1 onze vraag 3 heeft u aangegeven dat bijlagen 9, 9A en 9B zijn Excuus, dit zijn natuurlijk Bijlage O (Advies gemeente Papendrecht m.b.t. stedenbouw + groen +
hernoemd naar I,J en K. Echter hebben deze bijlagen geen betrekking op |flora&fauna) + Bijlage P - Icoonsoorten Papendrecht_05-05-2022 + Bijlage Q - 2021-Indicatoren Flora
de groenblijvende beplanting waarnaar in het pve verwezen wordt. Fauna in Papendrecht.

Algemeen Zie bijlage bij NvI I (20191101 - MW95-TT-0-00), de perceelgrenzen staan op eerder gedeelde
Zou u een integrale dwg van situatie wko + perceelgrenzen ter tekeningen reeds aangeduid.
beschikking kunnen stellen?

Nvl | NVI vraag 29 verzoekt om rekening te houden met de perceelgrenzen. Rekening houden met perceelgrenzen voor de parkeerdekken zelf. De aansluiting op openbare weg valt

De huidige footprint van 48 x 40 ligt al over de perceelgrenzen. Hoe
dienen wij hiermee om te gaan?

inderdaad buiten de perceelgrenzen, voor de aansluiting is dat wel akkoord.




