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De ondergetekenden: 

 

1. De gemeente Albrandswaard, gevestigd en kantoorhoudende te Stationsstraat 4, (3161 

KP) Rhoon, hierbij ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegen-

woordigd door haar burgemeester mevrouw drs. J.G.H. de Witte, handelend ter uitvoe-

ring van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Albrandswaard d.d. ______________; 

 

hierna verder te noemen: “Gemeente” 

 

 

2.  de besloten vennootschap @@ gevestigd en kantoorhoudende te (@@) @@ aan de 

@@, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

@@, rechtsgeldig vertegenwoordigd door @@, geboren te @@ op @@; 

 

hierna te noemen “de Ontwikkelaar”, 

 

Gemeente en Ontwikkelaar tezamen verder te noemen “Partijen” 

 

In aanmerking nemende dat; 

 

A. Ontwikkelaar heeft meegedaan aan de grondverkoopprocedure met betrekking tot de 

ontwikkeling van Hof van Spui fase 2 te Rhoon (Tenderned-kenmerk @@@) en is per 

brief van de Gemeente d.d.@@@, kenmerk @@@ aangewezen als inschrijver met de 

beste prijs-kwaliteitsverhouding op basis van diens aanbieding d.d. <datum> die als 

bijlage 1 bij deze Overeenkomst is gevoegd, hierna te noemen “de Aanbieding”; 

B. de Ontwikkelaar voor Hof van Spui fase 2 haar Aanbieding verder zal ontwikkelen en 

uitwerken in de vorm van achtereenvolgens een Voorlopig Ontwerp en een Definitief 

Ontwerp voor de bouw van het Woningbouwprogramma; 

C. de Ontwikkelaar de grond van de Gemeente wenst af te nemen ten behoeve van de 

start van het project en de verkoop van de in Hof van Spui fase 2 te bouwen Woningen; 

D. Gemeente bereid is de in deze overeenkomst omschreven gronden aan Ontwikkelaar te 

verkopen, met dien verstande dat Ontwikkelaar een bouwplicht heeft en gehouden is op 

deze gronden voor zijn rekening en risico de woningen in Hof van Spui fase 2 te doen 

realiseren danwel af te doen bouwen; 

E. Partijen thans door middel het sluiten van deze Overeenkomst invulling geven aan het 

gestelde onder A. tot en met C. en wensen de door hun bereikte overeenstemming vast 

te leggen. 

 

Verklaren overeen te zijn gekomen als volgt: 

 

1. Definities 

 

1.1 De begrippen die met een hoofdletter zijn aangeduid in de Overeenkomst hebben de 

betekenis als hierna vermeld: 

 

a. Bestemmingsplan: het thans vigerende bestemmingsplan ‘Rhoon Dorp 2013’; 

b. Bijlage: de bijlagen bij deze Overeenkomst; 
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c.  Bouwkavel: de Bouwkavel(s) zoals blijkt uit de grondverkooptekening (Bijlage 2) 

zijnde gedeelten van de percelen, kadastraal bekend gemeente Rhoon, sectie C, num-

mer(s) 1680 en 1688 (ged.) ter grootte van ongeveer 4.933 m² waarop het Woning-

bouwprogramma wordt gerealiseerd; 

d. Bouwrijp maken: het door de Gemeente geschikt maken van de Bouwkavel voor ver-

dere inrichting en bebouwing, waaronder, wordt verstaan: vrij van opstallen, bomen, 

beplantingen, damwanden, oude funderingen en/of funderingsresten en vrij van onder-

grondse infrastructuur. Er worden alleen bouwwegen aangelegd op de plaats van de 

toekomstig openbare wegen. De Gemeente staat uitdrukkelijk niet in voor toekomstige 

zettingen en de draagkracht van de (onder)grond van de Bouwkavel. 

e. Grondprijs: de grondprijs voor de Bouwkavel zoals vermeld in artikel 8; 

f. Inrichtingsplan Openbaar Gebied: het door de Gemeente vervaardigde Inrichtings-

plan herontwikkingslocatie Spui fase 2 (d.d. 4-8-2023, kenmerk A-RZ-06-016(2)) voor 

de inrichting van het Openbaar Gebied alsmede de aansluiting op het bestaande open-

baar gebied, zoals opgenomen in artikel 10 (Bijlage 4); 

g. Omgevingsvergunning: een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen die on-

herroepelijk en onaantastbaar is geworden.  

h. Openbaar Gebied: de aan de Bouwkavel(s) grenzende gemeentegrond rondom de 

Bouwkavel die reeds is of nog zal worden ingericht en/of aangepast als toekomstig 

openbaar gebied;  

i. Overeenkomst: de onderhavige overeenkomst; 

j. Plangebied: een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Rhoon, sectie 

C, nummer 1680 en gemeente Rhoon, sectie C, nummer 1688 (gedeeltelijk), zoals na-

der aangeduid op de grondverkooptekening (Bijlage 2); 

k. Wijzigingsplan: het thans vigerende wijzigingsplan ‘Hof van Spui fase 2’; 

l. Woningbouwprogramma: het woningbouwprogramma dat de Ontwikkelaar op de 

Bouwkavel(s) voor eigen rekening en risico zal ontwikkelen en realiseren, bestaande uit 

14 woningen (waarvan 10 rijwoningen en 4 twee-onder-een-kapwoningen), één en an-

der zoals nader omschreven in Bijlage 3 (complete opsomming van woningaantal-

len + VON prijzen inclusief prijspeil);  

m. Woningcategorieën: de verschillende woningtypen zoals vermeld in het Woningbouw-

programma; 

n. Woningen: de woningen zoals per Woningcategorie vermeld in het Woningbouwpro-

gramma; 

o.  Woonrijp maken: het inrichten/aanpassen van het Openbaar Gebied op basis van het 

Inrichtingsplan Openbaar Gebied, zoals dat door de Gemeente is vervaardigd en door 

de Ontwikkelaar zal worden uitgewerkt in een bestek. 

 

1.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde begrippen kunnen zonder verlies van hun betekenis 

in het enkelvoud en het meervoud worden gebruikt. 

1.3 De Bijlagen, die door partijen worden geparafeerd vormen een integraal onderdeel van 

de Overeenkomst.  

1.4 Waar in de Overeenkomst wordt verwezen naar een artikel, is dat bedoeld als een ver-

wijzing naar een artikel uit de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. 

1.5  Een nieuwere versie van een Bijlage prevaleert boven een oudere versie daarvan. In 

geval van tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in de artikelen van de Overeenkomst 

en hetgeen bepaald wordt in een Bijlage, prevaleert het bepaalde in de artikelen van de 

Overeenkomst. 
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2. Doel en uitgangspunten van de overeenkomst 

 

2.1  Met het sluiten van deze Overeenkomst leggen Partijen de voorwaarden vast waaron-

der: 

- De verdere planuitwerking van de Aanbieding door de Ontwikkelaar zal plaatsvinden; 

- De Gemeente de Bouwkavel(s) zal verkopen en leveren aan de Ontwikkelaar;  

- de Ontwikkelaar het direct aan de Bouwkavel(s) grenzende Openbaar Gebied Woonrijp 

zal maken; 

- de Ontwikkelaar voor eigen rekening en risico het Woningbouwprogramma zal ontwik-

kelen en realiseren. 

2.2 De Ontwikkelaar is ermee bekend dat de Gemeente geen sturende en/of regievoerende 

en/of risicodragende rol op zich neemt aangaande de ontwikkeling van het Plangebied, 

maar dat de Gemeente zich met name focust op het vanuit haar publiekrechtelijke rol, 

taak en verantwoordelijkheid toetsen en begeleiden van de ontwikkeling om zo tot een 

goede toekomstbestendige invulling van het Plangebied te komen. Derhalve dient de 

Ontwikkelaar daarvoor een risicodragende en trekkende rol op zich te nemen. In dit 

licht gaan Partijen bij de uitvoering van de Overeenkomst uit van de volgende rol-, 

taak- en risicoverdeling: 

• De Ontwikkelaar is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor de ver-

dere ontwikkeling van alle plannen voor de ontwikkeling van het Plangebied. 

Daarnaast verplicht de Ontwikkelaar zich tot de aankoop van de voor de uitvoe-

ring van het project benodigde gronden en de exploitatie daarvan, een en ander 

volledig voor eigen rekening en risico, indien de Gemeente kan instemmen met 

de door de Ontwikkelaar uitgewerkte plannen. In dit kader is de Ontwikkelaar 

alsdan voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor de realisatie van alle 

plannen voor het vastgoed; 

• De Gemeente heeft een toetsende rol bij de verdere planuitwerking, teneinde de 

kwaliteit van de plannen te borgen. De Gemeente zal binnen de kaders van deze 

Overeenkomst het Verkochte verkopen aan de Ontwikkelaar indien de Ontwikke-

laar erin slaagt om een plan uit te werken dat de goedkeuring heeft van de Ge-

meente. Tot slot is de Ontwikkelaar verantwoordelijk voor het Woonrijp maken; 

2.3 Bij de uitvoering van deze Overeenkomst geldt als uitgangspunt de inhoud van de vol-

gende documenten en beleid: 

1. het vigerende wijzigingsplan; 

2. Nota van Inlichtingen <datum> (Bijlage 7); 

3. Procesbrief en deelnamevoorwaarden <datum> (Bijlage 7); 

4. Aanbieding <naam> <datum> (Bijlage 1); 

5. De overige documentatie zoals opgenomen in de Dataroom van de selectieproce-

dure; (inhoudsopgave bijvoegen in de contractfase) 

6.  Programma van Eisen Woonrijp maken d.d. april 2023 

In geval van strijdigheden tussen de genoemde documenten, nemen de documenten de 

rangorde in zoals hierboven aangegeven, waarbij eerdergenoemde documenten preva-

leren boven later genoemde documenten, te beginnen bij 1. De inhoud van de Overeen-

komst prevaleert te allen tijde boven de inhoud van de bijlagen, tenzij die bijlagen alge-

meen verbindende publiekrechtelijke regels bevatten. 

2.4 De Gemeente behoudt bij de nakoming van hetgeen in deze Overeenkomst – en daar-

mee samenhangende overeenkomsten – is bepaald volledig haar publiekrechtelijke be-

voegdheden, taken en verantwoordelijkheden. Dit houdt in, dat er van de zijde van de 
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Gemeente geen sprake van wanprestatie zal zijn en de Gemeente tot generlei vergoe-

ding van enigerlei schade, kosten en interesten aan de Ontwikkelaar is gehouden, in-

dien het handelen hiernaar eist, dat de Gemeente publiekrechtelijke (rechts)handelin-

gen verricht of nalaat, die niet in het voordeel zijn van de aard of de strekking van deze 

Overeenkomst – en/of daarmee samenhangende overeenkomsten. 

2.5 Het aangaan van de onderhavige Overeenkomst – en daarmee samenhangende over-

eenkomsten – laat onverlet dat de Gemeente gehouden is om de regelgeving op het ge-

bied van aanbesteding en staatssteun/marktconformiteit, in het bijzonder de Aanbeste-

dingswet en de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie na te leven. Het naleven van deze verplichtingen levert op geen enkele 

wijze een tekortkoming op in de nakoming van de verplichtingen van de Gemeente uit 

hoofde van deze Overeenkomst en kan er nimmer toe leiden dat de Gemeente kosten- 

en/of schadevergoeding is verschuldigd aan de Ontwikkelaar. 

 

 

3. Duur van de overeenkomst 

 

 Deze Overeenkomst treedt in werking op de dag van wederzijdse ondertekening en 

duurt voort totdat Partijen over en weer hebben voldaan aan al hun verplichtingen 

voortvloeiende uit deze overeenkomst, onverminderd het bepaalde in artikel 14. 

 

 

4. Planuitwerking  

 

4.1 Partijen werken de plannen voor het Plangebied op basis van de Aanbieding en met in-

achtneming van de in deze Overeenkomst neergelegde randvoorwaarden en uitgangs-

punten gezamenlijk verder uit tot achtereenvolgens een Voorlopig Ontwerp (VO) en een 

Definitief Ontwerp (DO). Uitgangspunt daarbij is dat de uitgewerkte plannen minimaal 

dezelfde prijs-kwaliteitsverhouding moeten hebben als de Aanbieding. De Ontwikkelaar 

heeft daarbij een leidende rol en de Gemeente heeft een proactief meedenkende en 

toetsende rol om uiteindelijk tot een gezamenlijk gedragen plan te komen. De Ontwik-

kelaar zal alle daarmee gepaard gaande  kosten dragen. Voornoemd Voorlopig c.q. Defi-

nitief Ontwerp omvat in ieder geval de volgende deelproducten: 

a. een Stedenbouwkundig Plan, inclusief architectonische uitwerking (beeldkwali-

teit) van het vastgoed; 

b. het definitieve programma;  

c. Een plan van aanpak voor de realisatiefase, inclusief definitieve planning en fase-

ring voor de realisatiefase. 

4.2 Partijen hebben – met inachtneming van de eerder beschreven rol- en taakverdeling – 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid om er zorg voor te dragen dat het VO en het DO 

zodanig worden uitgewerkt dat de beslissingsbevoegde organen van de Gemeente daar-

mee kunnen instemmen. De beslissingsbevoegde organen van de Gemeente toetsen het 

VO en DO aan hetgeen is bepaald in de Overeenkomst en zullen hun instemming niet 

op onredelijke gronden onthouden.  

4.3 De Ontwikkelaar is parallel verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van het Inrich-

tingsplan Openbaar Gebied in afstemming op de plannen voor het vastgoed. De Ontwik-

kelaar zal dit afstemmen met de Gemeente, maar de beslissingsbevoegdheid aan-

gaande de plannen voor het Openbaar Gebied rust bij de Gemeente.      
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4.4 Afstemming tussen Partijen over voornoemde planuitwerking vindt plaats binnen de 

Projectorganisatie. De resultaten van de planuitwerking zullen binnen de Projectorgani-

satie worden getoetst aan de in deze Overeenkomst vastgelegde uitgangspunten en 

randvoorwaarden. Zodra de Projectorganisatie het eens is geworden over het Definitief 

Ontwerp leggen zij dit ter toetsing en goedkeuring voor aan de beslissingsbevoegde or-

ganen van de Gemeente. 

4.5 Indien één of meer van deze beslissingsbevoegde organen van de Gemeente niet kan 

instemmen met het Definitief Ontwerp, dan heeft de Projectorganisatie drie maanden 

de tijd om tot zodanige aanpassingen van de betreffende plannen te komen dat alsnog 

instemming door alle beslissingsbevoegde organen kan plaatsvinden. 

4.6 Zodra de beslissingsbevoegde organen van de Gemeente hebben ingestemd met het 

Definitief Ontwerp, zullen Partijen overgaan tot de verdere afwikkeling van de beno-

digde grondtransacties. 

 
 

5. Aanduiding Bouwkavels  

 

 Indien en nadat de planuitwerking als bedoeld in artikel 4 succesvol is afgerond, ver-

koopt de Gemeente aan Ontwikkelaar – die verklaart van de Gemeente te kopen – 

Bouwkavels tezamen ter grootte van ongeveer 4.933 m² of zoveel meer of minder als 

bij kadastrale uitmeting mocht blijken, kadastraal bekend gemeente Rhoon, sectie C, 

nummers 1680 en 1688 (ged.) één en ander zoals nader aangeduid op het aan deze 

overeenkomst gehechte grondverkooptekening d.d.@@@, nummer @@@@ (Bijlage 

2), Partijen voldoende bekend, zodat zij daarvan geen nadere omschrijving verlangen. 

5.2.? De Gemeente verkoopt slechts de gronden die bestemd zijn voor de realisatie van 

woningbouw en houdt de gronden bedoeld voor het Openbaar Gebied te allen tijde zelf 

in eigendom.  

 

 

6. Uitgifte van de Bouwkavel en juridische levering 

 

6.1 Met inachtneming van hetgeen bepaald wordt in dit en het vorige artikel verkrijgt de 

Ontwikkelaar jegens de Gemeente het recht en neemt op zich de verplichting tot af-

name van de Bouwkavel. 

6.2 De Bouwkavel zal door de Gemeente aan de Ontwikkelaar zo spoedig mogelijk worden 

geleverd indien en zodra Partijen overeenstemming hebben bereikt over de planuitwer-

king als bedoeld in artikel 4 en de Bouwkavel Bouwrijp is, doch uiterlijk 1 januari 2025. 

De Bouwkavel wordt in zijn geheel in één keer geleverd. Deelleveringen en/of A-B-C le-

veringen zijn onder geen beding mogelijk. 

6.3  Partijen verbinden zich over en weer mee te werken aan het verlijden van de akte van 

levering. 

6.4. De juridische levering van de Bouwkavel vindt uiterlijk plaats 1 januari 2025 onder de 

voorwaarden dat: 

a. op dat moment de Bouwkavel door de Gemeente Bouwrijp is gemaakt, 

b. er op dat moment sprake is van een onherroepelijke omgevingsvergunning voor de 

bouw van alle Woningen op alle Bouwkavels. 

c. er op dat moment overeenstemming bestaat tussen Partijen over het DO als bedoeld in 

artikel 4. 
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6.5 Uiterlijk binnen één maand na de juridische levering dient de aanvraag Omgevingsver-

gunning geheel compleet en ontvankelijk te zijn ingediend, dienen alle benodigde gege-

vens bij de Gemeente te zijn ingediend en dienen er geen aanvullende vragen / ondui-

delijkheden meer te zijn vanuit de afdeling WABO/Vergunningverlening van de Ge-

meente (aanvraag is ‘besluitrijp’). 

6.6 Ontwikkelaar kan de Gemeente, vanaf het moment dat de Bouwkavel Bouwrijp is ge-

maakt, verzoeken de juridische levering van de Bouwkavel eerder dan voornoemd mo-

ment voor levering te laten plaatsvinden, met dien verstande dat het risico van eerdere 

levering volledig bij de Ontwikkelaar rust en de Ontwikkelaar met de levering afstand 

doet om ontbinding van de koop en/of levering te vorderen.  

Partijen streven in dat geval naar juridische levering binnen 2 weken na het verzoek 

van Ontwikkelaar.  

6.7 Het is Ontwikkelaar toegestaan de Bouwkavel op een eerder tijdstip geleverd te krijgen 

als bedoeld in het vorige artikellid mits de gehele koopprijs is voldaan. 

6.8 Het behalen van enig (voor)verkooppercentage vormt uitdrukkelijk geen opschortende 

en/of ontbindende voorwaarde met betrekking tot de koop en/of juridische levering. 

6.9 De notariële akte van levering zal plaatsvinden ten overstaan van een door de Ontwik-

kelaar aan te wijzen notaris. 

6.10 De Gemeente staat in voor zijn bevoegdheid tot verkoop en tot eigendomsoverdracht 

ten tijde van het passeren van de akte van levering.  

6.11 De Bouwkavel wordt door de Gemeente aan de Ontwikkelaar geleverd in de BTW-sfeer. 

De verschuldigde BTW komt voor rekening van de Ontwikkelaar.  

6.12 De Gemeente garandeert dat de Bouwkavel wat betreft de milieukundige toestand van 

de (onder)grond en het grondwater geschikt zijn voor woningbouw. 

6.13  De Gemeente is niet bekend met andere rechten en verplichtingen die niet kenbaar zijn 

uit de registers. 

6.14  Binnen twee (2) jaar na levering van het perceel dient de bouw van het  

vastgoed te zijn voltooid. De Gemeente kan deze termijn onder eventueel nader te  

stellen voorwaarden, op verzoek van koper, éénmalig verlengen. 

  

 

7. Over- en ondermaat 

 

 Verschil tussen de werkelijke en de indicatieve grootte van het Verkochte geeft geen 

van Partijen enige rechtsvordering tot vergoeding ter zake. 

  

 

8. Waarborgsom, Grondprijs en betaling 

 

8.1 Ter meerdere zekerheid van de nakoming van alle voor de Ontwikkelaar uit deze Over-

eenkomst voortvloeiende verplichtingen zal Ontwikkelaar een waarborgsom overmaken 

aan de Gemeente ter hoogte van 10% van de Grondprijs op een door de Gemeente te 

noemen bankrekening. De Gemeente kan deze garantie aanspreken indien de bijbeho-

rende verplichtingen niet worden nagekomen, doch nadat zij de Ontwikkelaar heeft ge-

maand om de betreffende opeisbaar geworden verplichtingen binnen een redelijke ter-

mijn alsnog na te komen en de Ontwikkelaar vervolgens in verzuim is gebleven om 

deze verplichtingen alsnog binnen deze termijn na te komen. Na volledige nakoming 

van de betreffende verplichtingen en nadat de termijnen genoemd in paragraaf 13.2 
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van het Programma van Eisen Woonrijp zijn verstreken (Bijlage 9), zal de waarborg-

som worden geretourneerd aan de Ontwikkelaar. 

8.2 De Bouwkavel zal door de Gemeente aan de Ontwikkelaar worden verkocht voor een 

Grondprijs ad € @@@,- (zegge: @@ EURO) [aanbieding invullen] te vermeerderen met 

BTW, welke Grondprijs uiterlijk op het moment van juridische levering volledig via de 

notaris zal worden betaald. In voornoemde Grondprijs is verdisconteerd het kostenver-

haal conform de Wro, inclusief eventuele planschade, zodat de Ontwikkelaar geen sepa-

rate exploitatiebijdrage verschuldigd is aan de Gemeente. Voorts worden alle risico’s 

verbonden aan de realisatie van de woningen op de Bouwkavels geacht te zijn verdis-

conteerd in de Grondprijs, zodat die voor rekening en risico van de Ontwikkelaar blijven 

en nimmer tot een verlaging van de Grondprijs kunnen leiden. Onder die risico’s vallen 

in ieder geval (doch niet uitsluitend) tegenvallende resultaten of vertraging bij de ver-

koop van het vastgoed en/of verslechtering van de marktomstandigheden anderszins.   

8.3 De Grondprijs bedoeld in artikel 8.1 is kosten koper en wordt vermeerderd met de op 

de verkoop en levering vallende rechten, kosten en belastingen, die door de Ontwikke-

laar via de notaris zullen worden voldaan.  

8.4 De betaling van de koopsom en van de rechten, kosten en belastingen en eventueel 

verschuldigde rente vindt plaats via de notaris bij het passeren van de leveringsakte. 

De Gemeente is gerechtigd haar medewerking aan de levering te onthouden indien de 

Grondprijs niet volledig is betaald.  

 

  

9. Publiekrechtelijke medewerking van de Gemeente en indienen vergunnings-

aanvraag  

 

9.1 De Gemeente zal zoveel mogelijk, evenwel met inachtneming van de wettelijke proce-

dures en de te betrachten zorgvuldigheid jegens derden, bevorderen dat alle noodzake-

lijke procedures tot aan het onherroepelijk en onaantastbaar van kracht worden van de 

omgevingsvergunning met voortvarendheid worden gevoerd en/of behandeld.  

9.2 Hetgeen in de Overeenkomst bepaald wordt, zal geen afbreuk doen aan de publiekrech-

telijke positie en bevoegdheden van de Gemeente. De Gemeente behoudt, tot het mo-

ment waarop de te verlenen omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden, haar 

bevoegdheid om bij nadere overweging, onder meer als gevolg van gewijzigde inzich-

ten, indiening van zienswijzen, bezwaren of beroep, wijzigingen aan te brengen in de 

door ontwikkelaar gevraagde planologische maatregel/ omgevingsvergunning of alsnog 

te weigeren deze maatregel/omgevingsvergunning te treffen c.q. te verlenen. Er is der-

halve geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van de zijde van gemeente in-

dien de gemeente naar aanleiding van daartoe in te dienen inspraakreacties, zienswij-

zen, bedenkingen en/of bezwaren, besluitvorming en/of standpunten van andere over-

heidsinstanties dan wel gerechtelijke uitspraken (rechts)handelingen verricht of nalaat 

die niet in het voordeel zijn van de aard en de strekking van (de uitvoering) van deze 

overeenkomst. De aangevraagde Omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden, 

eindigt de inspanningsverplichting van de Gemeente. 

9.3 De door Ontwikkelaar in te dienen aanvra(a)g(en) omgevingsvergunning voor de activi-

teit bouwen (‘bouwvergunningen’) moeten overeenstemmen met het door de Gemeente 

goedgekeurde Definitief Ontwerp (DO) conform het planuitwerkingstraject als omschre-

ven in artikel 4, welk DO na gereedkoming en goedkeuring als bijlage aan deze Over-

eenkomst zal worden gehecht  
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10. Planvorming en aansluiting op bestaand Openbaar Gebied 

 

10.1 De Bouwkavel is reeds omringd door ingericht Openbaar Gebied. Ontwikkelaar zal in de 

lijn van het Inrichtingsplan het ontwerp voor (de aanpassing van en/of aansluiting op) 

het openbaar gebied voor eigen rekening en risico nader (doen) uitwerken conform het 

hiervoor in artikel 4.6 bepaalde. Dit binnen het beschikbare budgettaire kader en de ei-

sen vanuit beheer openbare ruimte. 

10.2 De Ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de definitieve inrichting van het Openbare Ge-

bied (Woonrijp maken), derhalve tot aan de erfgrens van de Bouwkavel, conform de 

daartoe door de Gemeente uitgewerkte plannen en conform het Programma van Eisen 

Woonrijp maken, zie Bijlage 9.  

 

 

11. Woonrijp maken door ontwikkelaar 

 

11.1 Na overleg met de Gemeente zal de Ontwikkelaar het tijdstip bepalen waarop zij zal 

starten met het Woonrijp maken. 

11.2 De kosten ter zake van het Woonrijp maken zoals bedoeld in dit artikel komen voor re-

kening van de Ontwikkelaar. 

 

 

12. Werkterrein-overeenkomst en bouwplaatsinrichting 

 

12.1 De Gemeente zal een separaat te sluiten werkterreinovereenkomst aan de Ontwikkelaar 

voorleggen. In dat kader zal Ontwikkelaar tevens een schriftelijk voorstel doen, inclusief 

situatietekening, met betrekking tot de inrichting van de bouwplaats. 

12.2 Pas indien en zodra de werkterreinovereenkomst is ondertekend door Partijen en de Ge-

meente haar schriftelijke goedkeuring heeft verleend aan de door Ontwikkelaar voorge-

stelde bouwplaatsinrichting is het Ontwikkelaar toegestaan met de bouwwerkzaamhe-

den een aanvang te nemen. 

12.3 In ieder geval zullen er in de werkterreinovereenkomst bepalingen worden opgenomen 

die zien op laad-en los tijden/vrachtverkeer in relatie tot de nabijgelegen school (ver-

keersveiligheid, komen en gaan van leerlingen en personeel). 

12.4  Met betrekking tot de bouwwegen geldt dat het onderhoud daarvan geschiedt door en 

voor rekening van Ontwikkelaar. Bouwwegen worden door de Gemeente slechts aange-

legd op de plaats van de toekomstige hoofdwegen. 

12.5 Indien en zodra Ontwikkelaar zelf aanvullende bouwwegen wenst aan te leggen binnen 

het Plangebied, dan is zulks na schriftelijke goedkeuring van de Gemeente toegestaan, 

mits na gereedkoming van de Woningen de alsdan aangelegde bouwwegen, inclusief de 

daarbij behorende voorzieningen worden verwijderd en de grond in oorspronkelijke 

staat wordt teruggebracht. 

12.6 Indien Ontwikkelaar de bouwwegen en haar voorzieningen niet of niet tijdig verwijdert, 

dan is de Gemeente gerechtigd zulks zelf te doen en komen de daarmee gepaard  

gaande kosten geheel voor rekening van Ontwikkelaar.  
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13. Voorlopig vormen en splitsen bouwkavel  

 

 De Gemeente zal voor het moment van de juridische levering zorgdragen voor het via 

het Kadaster voorlopig kadastraal vormen van de Bouwkavel, zodat er aparte kadas-

trale nummers met ieder voorlopige grenzen en een voorlopige oppervlakte ontstaan. 

De daarmee gepaard gaande kosten komen als onderdeel van de ‘kosten koper’ voor 

rekening van de Ontwikkelaar. 

 

 

14. Vrijwaring en aansprakelijkheid 

 

14.1 Ontwikkelaar vrijwaart de Gemeente voor iedere aansprakelijkheid veroorzaakt door en 

verband houdende met de bouwwerkzaamheden. 

14.2 Ontwikkelaar zal de overeenkomst dusdanig uitvoeren dat voor derden geen onnodige 

hinder te duchten is en geen schade aan persoon, goed of milieu wordt toegebracht.  

14.3 Ontwikkelaar is aansprakelijk voor schade aan werken en eigendommen van de Ge-

meente, zoals opstallen, infrastructuur en bestaande wegen, bodem en water daaronder 

begrepen, voor zover deze is ontstaan in verband met - in opdracht van Ontwikkelaar- 

uitgevoerde werkzaamheden. Na het ontstaan van mogelijk schade is Ontwikkelaar ver-

plicht tijdig de nodige maatregelen te treffen tot beperking van (gevolg)schade.  

 

 

15.  Projectorganisatie   

 

15.1 Ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst richten Partijen een Projector-

ganisatie op. Deze bestaat enerzijds uit een Projectgroep die het proces van de planuit-

werking en realisatie begeleidt, de Planning en voortgang bewaakt, het contractmana-

gement voert, en de besluitvorming door de Stuurgroep voorbereidt en uitvoert. Ander-

zijds bestaat deze uit een Stuurgroep die de strategische besluiten neemt over de plan-

vorming en realisatie, de Planning, en de besluitvorming door de beslissingsbevoegde 

organen van Partijen voorbereidt. 

15.2 De Stuurgroep bestaat uit in ieder geval één persoon op managementniveau namens 

elke Partij. De Projectgroep bestaat in ieder geval uit de projectmanagers van Partijen. 

De Stuurgroep en de Projectgroep kunnen op uitnodiging van de Stuurgroep respectie-

velijk de Projectgroep aangevuld worden met ter zake kundige in- of externe deskundi-

gen en adviseurs. 

15.3 Besluiten binnen de Projectorganisatie worden genomen op basis van unanimiteit, 

waarbij ter vergadering ten minste één vertegenwoordiger van elke Partij aanwezig is. 

Iedere Partij heeft één stem, ongeacht het aantal vertegenwoordigers. Indien Partijen 

binnen de Projectgroep niet tot een unaniem besluit kunnen komen, wordt dit besluit – 

inclusief de uitgewerkte standpunten van Partijen binnen de Projectgroep – voorgelegd 

aan de Stuurgroep. Wanneer Partijen binnen de Stuurgroep niet tot een unaniem besluit 

kunnen komen, wordt het besluit voorgelegd aan de beslissingsbevoegde organen van 

Partijen.  

15.4 Het voorzitterschap en het secretariaat van de Stuurgroep en de Projectgroep berusten 

bij de Ontwikkelaar. Van alle overleggen die in de Projectorganisatie worden gevoerd 

worden notulen met bijbehorende besluitenlijsten gemaakt die telkens in de eerstvol-

gende vergadering worden vastgesteld. De Projectgroep komt minimaal eenmaal per 

maand bijeen. De Stuurgroep komt bijeen op verzoek van de Projectgroep. 
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16.  Planning 

 

16.1 Partijen conformeren zich bij de uitvoering van deze Overeenkomst aan de als bijlage 

5 aan deze Overeenkomst gehechte Planning, bestaande uit een tijdsplanning en een 

stappenplan.  

16.2 Na afronding van de planuitwerking conform artikel 4 zal voornoemde Planning worden 

aangepast naar aanleiding van de resultaten van die planuitwerking. 

16.3 Partijen hanteren in het bijzonder de navolgende mijlpalen teneinde de voortgang van 

de ontwikkeling van het Plangebied te waarborgen: 

• De Ontwikkelaar start zo spoedig mogelijk na de afronding van het planuit-

werkingstraject als bedoeld in artikel 4, doch uiterlijk 12 maanden na levering 

van de Bouwkavels, met de verkoop van de woningen en zal zich tot het uiterste 

inspannen om deze woningen zo spoedig mogelijk te verkopen. De Ontwikkelaar 

zal de Gemeente regelmatig gevraagd en ongevraagd op de hoogte houden van 

de voortgang van de verkoop;   

• Na start van de realisatie zal de Ontwikkelaar deze vervolgens in één continue 

bouwstroom voortzetten;  

16.4 Slechts de Stuurgroep kan besluiten tot aanpassing van de Planning, welke eventuele 

aanpassingen Partijen te allen tijde schriftelijk zullen vastleggen.  

16.5 Partijen spannen zich in om de Planning en de genoemde mijlpalen tijdig en op de daar-

voor vastgestelde data te bereiken en stellen elkaar bij dreigende overschrijding van 

deze Planning per ommegaande op de hoogte en treden in overleg om de overschrijding 

zoveel mogelijk te beperken.   

 

 

17.  Communicatie 

 

17.1 Partijen onderkennen het belang van een goede wederzijdse betrokkenheid en informa-

tie-uitwisseling. Partijen zullen al hetgeen doen dat in hun mogelijkheden ligt om elkaar 

over en weer in staat te stellen hun taken in het kader van de Overeenkomst naar be-

horen te vervullen. Partijen zullen elkaar steeds voorzien van alle informatie die rele-

vant is in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Zij zullen jegens derden 

vertrouwelijkheid betrachten met betrekking tot die informatie, die gezien haar aard 

en/of inhoud als vertrouwelijk moet worden aangemerkt. 

17.2 De Ontwikkelaar is zelfstandig verantwoordelijk voor het zorgvuldig meenemen van de 

omgeving in de ambities en de beoogde ontwikkeling van het Plangebied, teneinde 

draagvlak te creëren bij de omgeving voor een succesvolle ontwikkeling. De Ontwikke-

laar zal in dat kader (in afstemming met de Gemeente) een communicatie- en participa-

tietraject met de omgeving doorlopen.  

17.3 Naast het hiervoor bepaalde informeert de Ontwikkelaar de omgeving en de gebruikers 

tijdens de realisatiefase over de werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op de be-

leving in (de omgeving van) het Plangebied. 

17.4 De Ontwikkelaar zal de communicatie over de ontwikkeling en de exploitatie van de 

Bouwkavels en de communicatie waarin verwezen wordt naar of welke anderszins rele-

vant is voor (de samenwerking met) de Gemeente vooraf afstemmen met de Ge-

meente. 
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18. Overdracht rechten en verplichtingen 

 

18.1 Het is Ontwikkelaar niet dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ge-

meente toegestaan om de gronden die hij conform deze Overeenkomst van de Ge-

meente koopt en/of haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst geheel of ge-

deeltelijk over te dragen aan een derde, daaronder mede begrepen overdracht van een 

substantieel deel van de aandelen en/of zeggenschap in de entiteit van de Ontwikke-

laar. De Gemeente is bevoegd voorwaarden aan de eventuele toestemming te verbind-

nen. 

18.2 In afwijking van het vorenstaande is het de Ontwikkelaar uitdrukkelijk wel toegestaan 

individuele Bouwkavels (Woningen) aan derden te vervreemden, indien de desbetref-

fende verkrijgers de desbetreffende Woningen zelf gaan bewonen).  

18.3 Indien de Ontwikkelaar de Bouwkavels – onder welke titel dan ook – vervreemdt voor-

dat de realisatie van de daarop beoogde woningen volledig is afgerond (behoudens de 

in lid 2 bedoelde situaties) tegen een hogere waarde dan de Grondprijs die de Ontwik-

kelaar voor het betreffende deel heeft betaald aan de Gemeente is de Ontwikkelaar ver-

plicht om 50% van de meerwaarde die de Ontwikkelaar daarmee realiseert boven de 

Grondprijs af te dragen aan de Gemeente. Deze meerwaarde wordt bepaald door een 

door Partijen gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke. De Ontwikkelaar is verplicht de 

Gemeente tijdig te informeren over een voorgenomen doorverkoop van de Bouwkavels 

in niet afgebouwde staat en daarbij dusdanige informatie te verschaffen dat de Ge-

meente kan beoordelen of de meerwaarderegeling aan de orde is. Het in het onderha-

vige artikellid bepaalde zal middels een kettingbeding worden doorgelegd naar alle 

rechtsopvolgers van Koper, op straffe van een direct opeisbare boete ten behoeve van 

de Gemeente ter hoogte van € 500.000,-, onverminderd het recht van de Gemeente om 

nakoming en/of schadevergoeding te vorderen. 

 

 

19. Tussentijdse beëindiging  

 

19.1 De Gemeente is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst terstond 

geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke 

kennisgeving ingeval: 

- de Ontwikkelaar surseance van betaling wordt verleend en/of daartoe een  

  aanvraag is gedaan; 

- de Ontwikkelaar in staat van faillissement verkeert en/of daartoe een aanvraag 

is gedaan; 

- de Ontwikkelaar is of wordt ontbonden. 

- de beslissingsbevoegde organen van Partijen niet uiterlijk twaalf maanden na het 

sluiten van deze Overeenkomst hebben ingestemd met het Definitief Ontwerp als 

bedoeld in artikel 4;  

- niet uiterlijk 24 maanden na de totstandkoming van deze Overeenkomst een Uit-

werkingsplan is vastgesteld; 

-. het Verkochte niet uiterlijk op 1 juli 2026 volledig is afgenomen en betaald door 

de Ontwikkelaar; 

-  één of meer van de mijlpalen van de Planning als bedoeld in artikel 16.3 niet 

wordt behaald. 

19.2 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt beëindigd overeenkomstig het bepaalde in 

lid 1 van dit artikel of indien de Overeenkomst - om wat voor een reden dan ook - door 
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een van Partijen binnen- of buitengerechtelijk wordt ontbonden, dan blijft de levering 

van de Bouwkavel(s) zoals bedoeld in artikel 6 van de Overeenkomst onverminderd van 

kracht, indien en voor zover die op dat moment reeds heeft plaatsgevonden. Op dat 

moment treedt tevens de aanbiedingsplicht als bedoeld in het volgende artikel direct in 

werking. Indien levering op dat moment nog niet heeft plaatsgevonden, is de Gemeente 

vervolgens vrij om de Bouwkavels aan één of meer derden te verkopen, zonder een 

kosten- en/of schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de Ontwikkelaar.    

19.3 De in lid 1 neergelegde ontbindingsmogelijkheden laten onverlet de mogelijkheden die 

het BW biedt in geval van niet (tijdige/behoorlijke) nakoming van één of meer verplich-

tingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst. 

19.4 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt ontbonden op grond van het in dit artikel be-

paalde, heeft de Gemeente het recht om de (intellectuele eigendoms)rechten gerela-

teerd aan de op basis van deze Overeenkomst tot stand gebrachte plannen voor het 

Plangebied te kopen van de Ontwikkelaar tegen de daadwerkelijke externe (‘out of poc-

ket’) kosten die de Ontwikkelaar daaraan heeft besteed.  

 

 

20.  Aanbiedingsplicht en terugkooprecht 

 

20.1 Indien de Ontwikkelaar niet binnen 24 maanden nadat hij de Bouwkavels geleverd heeft 

gekregen is gestart met de realisatie – te weten het moment dat werkzaamheden aan 

de fundering aanvangen en niet het moment dat voorbereidende werkzaamheden 

plaatsvinden – is de Ontwikkelaar verplicht om het betreffende deel van de Bouwkavels  

waarop nog niet is gestart met de realisatie op dat moment bij aangetekend schrijven 

te koop aan te bieden bij de Gemeente.  

20.2 De Gemeente dient vervolgens binnen drie maanden na ontvangst van deze aanbieding 

te beslissen of zij die Bouwkavels (deels) wenst (terug) te kopen van de Ontwikkelaar, 

waarbij het ter vrije keuze van de Gemeente is of zij alle gronden of slechts een deel 

daarvan wenst terug te kopen. Geeft de Gemeente hierop te kennen (nog) geen inte-

resse te hebben in een (terug)koop, dan dient de Ontwikkelaar de Bouwkavels vervol-

gens elke opvolgende zes maanden (zolang niet is gestart met de realisatie als voor-

noemd) opnieuw bij aangetekend schrijven te koop aan te bieden.  

20.3 Indien de Gemeente op enig moment (naar aanleiding van een aanbieding door de Ont-

wikkelaar) te kennen geeft (een deel) van de Bouwkavels (terug) te willen kopen, dan 

vindt zo spoedig mogelijk juridische levering plaats tegen een nader te bepalen koop-

som, welke koopsom nimmer hoger kan zijn dan 90% van de Grondprijs die de Ontwik-

kelaar (voor het betreffende deel) heeft betaald aan de Gemeente. 

20.4 De in het vorige lid bedoelde koopsom wordt in overleg bepaald door één door de Ge-

meente aan te wijzen onafhankelijke deskundige en één door de Ontwikkelaar aan te 

wijzen onafhankelijke deskundige. Komen deze twee onafhankelijke deskundigen niet 

tot een akkoord, dan wijzen zij gezamenlijk een derde onafhankelijke deskundige aan 

die een doorslaggevend oordeel geeft. 

20.5 Indien de Gemeente overgaat tot terugkoop conform het in het onderhavige artikel be-

paalde, dan is zij alsdan volledig vrij om de teruggekochte delen van de Bouwkavels 

aan een derde te vervreemden of anderszins in gebruik te geven. 
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21. Geheimhoudingsplicht 

 

21.1 Partijen (en hun werknemers) zijn over en weer verplicht, zowel gedurende de looptijd 

van de overeenkomst als na beëindiging daarvan (op welke wijze en om welke reden 

dan ook) absolute geheimhouding te betrachten omtrent hetgeen bepaald wordt in de 

overeenkomst – een en ander in de ruimste zin van het woord – en niet tot het publiek 

domein behoort. 

21.2 Van het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt uitgezonderd alle informatie die partijen 

ter uitvoering van hun verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst met derden 

zullen moeten delen en/of openbaar zullen moeten maken, alsmede alle informatie die 

de Gemeente bij het uitvoeren van haar publiekrechtelijke taken en op grond van de 

Wet open overheid aan derden dient te verstrekken of openbaar dient te maken, onver-

minderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel.  

21.3 Voor zover de Ontwikkelaar informatie zoals bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel met 

aan haar gelieerde ondernemingen en/of door haar in te schakelen onderaannemers 

(hieronder ook begrepen de aan deze gelieerde ondernemingen en/of onderaannemers 

verbonden werknemers) en/of architecten wenst te delen, verplicht de Ontwikkelaar 

zich de in lid 1 van dit artikel bedoelde geheimhoudingsplicht aan deze ondernemingen 

en/of werknemers op te leggen. 

 

 

22.  Bibob beleid 

22.1 Op deze overeenkomst is de Beleidsregel van het college van burgemeester en wethou-

ders en de burgemeester van de gemeente Albrandswaard houdende regels omtrent de 

toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 

(Beleidsregel toepassing Wet Bibob 2020 gemeente Albrandswaard) van toepassing. 

Koper verklaart kennis te hebben genomen van dit beleid. 

22.2 De Gemeente kan deze koopovereenkomst, zonder dat een ingebrekestelling en rech-

terlijke tussenkomst zijn vereist, met onmiddelijke ingang ontbinden indien: 

a. er sprake is van tenminste een mindere mate van gevaar dat deze vastgoedtransac-

tie mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te ver-

krijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten;  

b. er sprake is van tenminste een mindere mate van gevaar dat in of met het verkocht 

mede strafbare feiten zullen worden gepleegd;  

c. er sprake is van feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen ver-

moeden dat koper in relatie staat tot strafbare feiten;  

d. er sprake is van feiten en omstandigheden die er op wijzen of redelijkerwijs doen 

vermoeden dat ter verkrijging van het verkochte een strafbaar feit is gepleegd;  

e. koper heeft nagelaten de vragen die hem door de Gemeente zijn gesteld op grond 

van artikel 7a Wet Bibob, volledig en naar waarheid te beantwoorden; of  

f. koper heeft nagelaten de vragen die hem door het Landelijk Bureau Bibob zijn ge-

steld op grond van artikel 12, derde lid Wet Bibob, volledig en naar waarheid te be-

antwoorden.  

22.3 De begrippen “mindere mate van gevaar”, “strafbare feiten”, “in relatie staan tot” en 

“feiten en omstandigheden die er op wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden” hebben 

in deze koopovereenkomst de betekenis die hen in de Wet Bibob toekomt.  

22.4 De Gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob met het oog op diens taak zoals bedoeld 

in artikel 9 Wet Bibob om advies vragen. 
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22.5 Ingeval van ontbinding op één van de in dit artikel genoemde gronden is de Gemeente 

jegens koper niet gehouden tot vergoeding van diens schade, kosten en interesten, hoe 

ook genaamd. 

22.6 Koper vrijwaart de Gemeente voor claims die derden (menen te) hebben wegens ver-

traging in de uitvoering of wegens ontbinding van deze koopovereenkomst als gevolg 

van de toepassing door de gemeente van het bepaalde in dit artikel. 

22.7 Ontbinding op één van de in lid 2 van dit artikel genoemde gronden geschiedt middels 

een aangetekend schrijven van de Gemeente gericht aan koper. 

 

 

23. Totstandkoming overeenkomst 

 Deze overeenkomst zal geacht worden tussen Ontwikkelaar en de Gemeente tot stand 

te zijn gekomen op het moment dat (i) Partijen schriftelijk overeenstemming hebben 

bereikt over alle voorwaarden van de overeenkomst en (ii) het bevoegde orgaan, 

(zijnde het college van B&W, met het oog op artikel 160 lid 1, sub e van de Gemeente-

wet) van de gemeente een besluit heeft genomen deze overeenkomst aan te gaan en 

(iii) de overeenkomst door ieder der Partijen rechtsgeldig is ondertekend. 

 

 

24.  Ingebrekestelling, ontbinding 

24.1  Indien Koper, na in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht dagen nalatig blijft in de 

nakoming van zijn uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, is Koper in ver-

zuim en zal deze overeenkomst van rechtswege zonder rechterlijke tussenkomst ontbon-

den zijn, tenzij Verkoper alsnog uitvoering van de overeenkomst verlangt. 

24.2  Bij ontbinding van de overeenkomst zal Koper ten behoeve van Verkoper een zonder 

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van tien procent 

(10%) van de Koopsom voor het Verkochte verbeuren, onverminderd het recht op aan-

vullende schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal.  

24.3 Indien Verkoper op grond van lid 1 van dit artikel nakoming van deze overeenkomst 

verlangt, zal Koper ten behoeve van Verkoper na afloop van de in ditzelfde lid vermelde 

termijn van acht dagen voor elke sedertdien verstreken dag tot aan de dag van nako-

ming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van drie pro mille van de Koop-

som voor het Verkochte, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding en 

vergoeding van kosten van verhaal. 

24.4  Indien Koper na in gebreke te zijn gesteld binnen de voormelde termijn van acht dagen 

alsnog zijn verplichtingen nakomt, is Koper desalniettemin gehouden aan de verkoper 

diens schade ten gevolge van de niet-tijdige nakoming te vergoeden. 

24.5 Indien de Koper vóór de datum van ondertekening van de notariële akte in staat van fail-

lissement wordt verklaard of surséance van betaling heeft gekregen, alsmede wanneer er 

voor de datum van ondertekening van de notariële akte executoriaal beslag op zijn roe-

rende en onroerende zaken wordt gelegd, is de Verkoper bevoegd de overeenkomst als 

ontbonden te beschouwen, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst 

zal zijn vereist. 
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25. Toepasselijk recht en geschillen 

 

25.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen 

zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen het 

grondgebied van de Gemeente is gelegen. 

25.2 Partijen zullen het ontstaan van geschillen zoveel mogelijk trachten te voorkomen door 

middel van het voeren van overleg. Geschillen – van welke aard en omvang ook, daar-

onder mede begrepen die, welke slechts door één der Partijen als zodanig wordt be-

schouwd – die naar aanleiding van of op grond van deze Overeenkomst mochten ont-

staan, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde civiele rechter conform het in 

het vorige lid bepaalde, onverminderd het recht op hoger beroep of cassatie en onver-

minderd het recht van Partijen om hun geschil op basis van een gezamenlijk besluit te 

laten beslechten op basis van arbitrage of mediation. 

 

 

26.  Slotbepalingen 

 

26.1 De overwegingen en bijlagen maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst. 

26.2 Alle formele mededelingen die Partijen aan elkaar dienen te doen in het kader van deze 

Overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden. Wijzigingen/afwijkingen van de Over-

eenkomst zijn slechts rechtsgeldig indien deze de wederzijdse instemming hebben van 

Partijen en schriftelijk tussen Partijen zijn vastgelegd. 

26.3 Op alle in deze Overeenkomst genoemde termijnen is de Algemene Termijnenwet van 

toepassing. 

26.4 Indien op enig moment mocht blijken dat (een deel van) hetgeen Partijen in deze Over-

eenkomst zijn overeengekomen strijdig is met de op dat moment geldende wet- en re-

gelgeving en/of jurisprudentie, komen Partijen in onderling overleg tot een zodanige 

aanpassing van deze Overeenkomst dat deze strijdigheid niet langer bestaat. Daarbij 

respecteren zij zo veel als mogelijk de geest van de in deze Overeenkomst vastgelegde 

afspraken, met dien verstande dat zij eventuele strijdige afspraken zodanig herformule-

ren dat de inhoud daarvan zo dicht mogelijk blijft bij hetgeen Partijen oorspronkelijk 

zijn overeengekomen.    

 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Rhoon 

 

Gemeente Albrandswaard  Ontwikkelaar 

Datum  

 

 

 Datum 

namens deze, 

 

 

 namens deze, 
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- BIJLAGEN -  

 


