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2e Nota van Inlichtingen bij: Ontwikkeling woningbouw "Het Veer"
Gepubliceerd onder nummer: KGL202307 PRJ-2300092(]

Datum: 24-07-2023

nr. |(Label Onderwerp Vraag Antwoord
1|koop- en vraag 3 en 12 NVI Rectificatie mbt grondoverdracht De marktpartij die de opdracht gegund krijgt, neemt de grond
ontwikkelovereen volgens overeengekomen grondbod pas af nadat er in de
komst minimaal 70% van de woningen verkocht zijn. Het percentage is

van toepassing op het gehele plangebied (deelplan A en B)

2|selectiecriteria S1- ontwikkeling
woningen voor eigen
rekening en risico

Rectificatie selectiecriteria S1

S1- ontwikkeling en/of bouwen van woningen voor eigen
rekening en risico; Het is van belang dat de gegadigde beschikt
over kennis en ervaring met het ontwikkelen en/of bouwen

van woningen voor eigen rekening en risico. Hierbij wordt gelet
op de volgende

aspecten:

- Ontwikkeling en/of bouwen van 15 woningen, voor eigen
rekening en risico;

- Ontwikkeling en/of bouwen van sociale koop en/of
huurwoningen.

3|selectiecriteria S2- duurzaamheid

Rectificatie selectiecriteria S2

S2 - Duurzaambheid;

Het is van belang dat de gegadigde beschikt over kennis en
ervaring met het ontwikkelen en/of bouwen van duurzame
nieuwbouwwoningen. Hierbij wordt gelet op de volgende
aspecten:

- Energie;

- Circulair;

- Klimaatadaptatie.

4|selectiecriteria S3- ontwikkeling
appartementencomplex

Rectificatie selectiecriteria S3

S3- ontwikkeling en/of bouwen van een appartementencomplex;
Het is van belang dat de gegadigde beschikt over kennis en
ervaring met het ontwikkelen en/of bouwen van een
appartementencomplex. Hierbij wordt gelet op de volgende
aspecten:

- Ontwikkeling en/of bouwen van een appartementencomplex
met ten minste 6 appartementen.

- Goed aansluiting op het plangebied.

5 Start bouw

Rectificatie gemeente Koggenland

De start van de bouw voor het gehele plan is aangepast naar
uiterlijk 31 december 2024.
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