
 

 

 

 

 

 

Nota van Inlichtingen marktconsultatie VTH systeem 

Gepubliceerd op 6-3-2024 

 

1. Marktconsultatie VTH, paragraaf 5, vraag 3.3; 

Uw data staat veilig opgeslagen op de servers die wij gebruiken t.b.v. onze SaaS 

oplossing. Kunt u toelichten wat u precies bedoeld met het 'ergens anders onderbrengen' 

van de data? Vraagt u hier of uw data op verzoek verplaatst kan worden naar een 

eigen/andere server of bedoeld u hiermee dat u eenvoudig toegang heeft tot uw data en 

deze kan kopiëren/gebruiken t.b.v. bijvoorbeeld data-analyse? En kunt u duiden voor 

welk proces (we vermoeden de beschikbaarheid en performance van de oplossing voor 

gebruikers) dit geen nadeel mag hebben? 

 

• HLTsamen wil de vrijheid behouden de data te verplaatsen. Dit kan zijn naar een 

eigen dataopslag of een dataopslag van een andere leverancier. Dit alles zonder 

dat dit nadelig effect heeft op de procesapplicatie doordat in het proces enkel 

gebruik wordt gemaakt van data welke middels ZGW-api’s wordt ontsloten. 

 

 

2. Marktconsultatie VTH, paragraaf 5, vraag 3.4; 

Hoeveel referenties wenst u terug te zien in dit antwoord? En mogen we aannemen dat 

dit bij voorkeur gemeenten van vergelijkbare omvang zijn, wellicht ook in dezelfde regio? 

 

• HLTsamen wil graag inzicht krijgen bij welk soort organisaties ZGW API’s al 

toegepast worden, het gaat hierbij niet om het specifieke aantal referenties. Onze 

voorkeur gaat wel uit naar werkorganisaties met meer bevoegde gezagen.  

 

3. Algemeen.  

De antwoorden op uw vragen kunnen in sommige gevallen informatie bevatten die een 

leverancier liever vertrouwelijk houdt. Is het voor u akkoord dat leveranciers de 

onderdelen van de antwoorden die zij vertrouwelijk wensen te houden duidelijk 

markeren? 

 

• Dat is akkoord. 

 

4. Roadmap Common Ground. 

De marktconsultatie is heel erg gericht op de ZGW standaard als onderdeel van Common 

Ground. Common ground is een transitie waarin het de doelstelling is om moderne IT te 

leveren en kansen voor nieuwe technologie te benutten als dit meerwaarde heeft. We 

zien geen componenten zoals Haal Centraal, openheid van data, NLX (uitwisseling) die zo 

specifiek worden genoemd als het onderdeel ZGW Api’s. Is hier een specifieke reden 

voor? Los van het feit of we dit kunnen bieden wijkt dit af van de geleidelijke overgang 

en lijkt de zwaarte van het ondersteunen van de ZGW standaard zwaarder te wegen dan 

andere onderdelen en zouden we graag inzicht krijgen in de roadmap naar Common 

Ground van de samenwerking. 

 

• HLTsamen heeft de beweging richting Common Ground ingezet. De elementen die 

we nu al toepassen, zoals ZGW-api’s, willen we behouden. 

 

 

 



• 5. I-visie. 

Kan de gemeente de I-visie waarnaar wordt verwezen in de uitvraag delen zodat we bij 

de beantwoording aansluiten op de visie. 

 

HLTsamen staat aan de vooravond van het actualiseren van de I-visie. Wat van belang is 

voor de marktconsultatie hebben we reeds in de marktconsultatie opgenomen, zie 4.2 

‘Informatievisie’. 

 

• 6. DSO.  

Er wordt aangegeven dat er interesse is naar de visie op het DSO. We nemen als 

leveranciers deel aan de leveranciers overleggen rondom het DSO waarbij het DSO vooral 

bepalend is in de doorontwikkeling. Met de kennis die leveranciers hebben kan er een 

visie gedeeld worden op de ontwikkeling van de VTH-oplossing maar hebben we zeer 

beperkte invloed en zicht op de doorontwikkeling van het DSO. Welke informatie wil HLT 

samen ophalen en met welk doel? 

 

Het gaat HLTsamen om hoe leveranciers inspringen en aansluiten op deze ontwikkelingen 

en hoe zij dit terug laten komen in hun producten. Ons doel is dat we gebruik maken van 

een toekomstbestendig product.  

 

• 7. ZGW Api’s. 

De eerste indruk die we krijgen als leverancier bij het lezen van de marktconsultatie is 

dat de relatief nieuwe standaard van de huidige leverancier, de ZGW Api's, bij de uitvraag 

aan de markt wordt gebruikt om een reden te hebben het bestaande contract te 

verlengen. De rest van de markt zal een geleidelijke overgang propageren en in het 

kader van succesvolle implementaties voor de Omgevingswet veelal in samenspraak met 

klanten de focus hebben gelegd op reeds bewezen standaarden. Graag ontvangen wij 

hierop uw reactie. 

 

• HLTsamen wil geleidelijk richting Common Ground bewegen. We willen daarbij 

niet een stap terug moeten doen. Omdat we overwegen een aanbesteding te 

starten, willen we graag vooraf weten of een dergelijke aanbesteding een kans 

van slagen heeft. Indien de huidige leverancier de enige blijkt te zijn waarbij we 

geen stap terug doen, heeft een aanbesteding geen toegevoegde waarde.  

 

 

8. Inhoud. 

Heeft uw organisatie al koppelingen op basis van ZGW-API in gebruik voor 

productiedoeleinden? 

 

• Ja. 

 

 

9. Inhoud.  

U vraagt aan ons als leverancier wat onze visie op Common Ground is. Common Ground 

is uiteraard een visie van gemeenten. Wij zijn dus vooral benieuwd wat uw visie is. Wat 

zijn de doelen van uw organisatie met Common Ground en wat is de Roadmap? 

 

• HLTsamen beweegt geleidelijk richting Common Ground, wij volgen uiteraard hoe 

leveranciers inspelen op deze ontwikkelingen. De eisen voor Common Ground 

zullen we steeds nadrukkelijker opnemen in onze aanbestedingen. Zie antwoord 

bij vraag 7. 



 

10. Inhoud. 

Welke overige Common Ground ontwikkelingen heeft uw organisatie gerealiseerd naast 

koppelingen op basis van ZGW-API? 

 

• Bij de recente aanschaf van ons integratieplatform hebben wij nadrukkelijk 

rekening gehouden met de ontwikkelingen van Common Ground en daarom 

gekozen voor een hybride oplossing. Hiermee zorgen we ervoor dat we de 

toekomstige ontwikkelingen kunnen blijven volgen. 

 

11. Planning. 

In uw planning staat de inschrijvingsdeadline gepland op 25 maart. Momenteel lopen er 

welgeteld zes (6) aanbestedingen voor een zaaksysteem. De voorgenomen deadlines van 

gemeente HLTsamen overlappen met de inleverdata van andere aanbestedingen. Dit alles 

kan als gevolg hebben dat leveranciers de vervelende keuze moeten maken tussen deze 

aanbestedingen en die van uw organisatie. We stellen voor om de datum voor inlevering 

te verzetten en hiermee met twee weken te verruimen. 

 

• Dat is akkoord. Datum voor inlevering van de antwoorden wordt maandag 8 april 

10.00 uur. De overige data schuiven hierdoor ook 2 weken op: 

 

Vrijdag 16-2-2024 Publicatie marktconsultatie op TenderNed 

Maandag 04-03-2024 

10.00 uur 

Uiterste datum en tijd voor indienen van vragen over de 

marktconsultatie 

Maandag 11-03-2024  

Woensdag 6-3-2024 

Beantwoording vragen over de marktconsultatie 

Maandag 25-3-2024 

10.00 uur 

Maandag 8 april 2024 

10:00 uur 

Inleveren antwoorden op markconsultatie (antwoorden op de vragen 

in hoofdstuk 5 van dit document) 

Woensdag 28-3-2024 

Woensdag 10 april 2024 

Eventueel uitnodigen voor presentatie 

Woensdag 03-04-2024 

Donderdag 18 april 2024 

Eventueel presentaties marktconsultatie (tussen 12 -17 uur) 

 (tussen 9 -14 uur, via MS Teams) 

Maandag 08-04-2024 

Maandag 22 april 2024 

Terugkoppeling 

Juni 2024 Publicatie aanbesteding (indien de marktconsultatie daar aanleiding 

toe geeft) 

Januari 2025 Oplossing in productie 

 


