

Benninkstraat



Uitterhoevestraat

TERREININDELING (GEWIJZIGD)

RENOVOOI

= Zitbank

RENOVOOI

= Gras (bestaand)

= Valgrond veiligheidstegets

= Rubbermatten vervangen door borstelmatten, verdiep

= Betonstraatstenen

= Betontegels in halfsteensverband (herbestraten)

= Betontegels in halfsteensverband

= Bestaand hekwerk

= Opsluitband (beton)

Opmerkingen:

- Tegels met "lieveheerstebeestjes" en "time out" behouden en terugplaatsen.
- Houten bank (1) om boom behouden.
- Boomstronk (2) geheel verwijderen en afvoeren incl. wortels.
- Prullenbak P1 verplaatsen naar nader te bepalen plaats.
- Prullenbak P2 betreft nieuw te leveren en plaatsen prullenbak
- Deel van hek (3) verwijderen zodat er toegang is tot het grasveld aan zijkant en voorzijde van de school.
- Leveren en plaatsen van 3 stuks nieuwe knikkartegels
- Betonnen zit elementen (4) om de berk aanbrengen.
- Aantbrengen nieuwe zandbak (5), afmeting overeenkomstig bestaande zandbak.
- Bestaande toegangspoor (6) vernieuwen (dubbele draaiport)



SITUATIE


Schaal: 1:1000

Adres: Benninkstraat 12, 7481 DL Haaksbergen

Kadastrale gemeente: Haaksbergen

Secitie: K

Perceel: 4773



Maatvoering in het werk te bepalen!



BESTAANDE SITUATIE
projectnaam : Basisschool "Paus Joannes", Benninkstr. 12 Haaksbergen
tekening : **Terrein indeling (gewijzigd)**
opdrachtgever : St. Keender, Hengelsestraat 1 Haaksbergen
adviseur : THERO Huisvesting- & Bouwmanagement BV
projectleider : R.H.G. Grote Beverborg
tekenaar : E.M.

tekeningnr : **B501**
schaal : 1:150
datum : 19-06-2023
gewijzigd : -
gewijzigd : -
gecontroleerd : -

projectnummer : 2023.5258
systeemnummer : 303