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Voorwoord 

 
Voor u ligt het verslag van de marktconsultatie Inrichten Documentair Structuur Plan van Veiligheid- 

en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) in verband met het vaststellen van de te nemen 

aanbestedingsstrategie. VGGM heeft aan de hand van een marktconsultatie informatie opgehaald op 

het gebied van het inrichten van een Documentair Structuur Plan.    

 

In het marktconsultatiedocument is beschreven dat er van de consultatie een verslag zal worden 

gemaakt en dat deze gepubliceerd zou worden via TenderNed.  

 

Het doel van het verslag is het delen van de beschikbaar gestelde informatie.  

In de marktconsultatie is aangegeven:  

Partijen die deelnemen aan de marktconsultatie zullen bij de Europese aanbesteding niet bevoor- of 

benadeeld worden. Alle partijen zullen bij de start van een eventuele Europese aanbesteding over 

dezelfde informatie beschikken.  

 

Dit verslag geeft geïnteresseerden een beeld van het verloop van de marktconsultatie en de gevolgen 

daarvan met betrekking tot de aanbesteding van de opdracht. 
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1. Verslag markconsultatie 
 

1.1 Planning 

 

De marktconsulatie is op 21 februari 2024 gepubliceerd op TenderNed. Geïnteresseerde partijen 

konden zich tot uiterlijk 11 maart aanmelden door het indienen van de gevraagde bijlagen 1 en 2 en 

daarmee de gestelde vragen uit het marktconsultatiedocument toelichten. Voor de markconsultatie 

heeft zich slechts 1 partij aangemeld en de antwoorden op de vragen ingediend.  

 

Vanuit VGGM is de aanmelding bestudeerd door de projectleider, de beoogt gebruikers, de i-adviseur 

en inkoop. 

 

1.2 Verloop van de marktconsultatie 

 

De deelnemende leverancier heeft de vragenlijst (zoals opgenomen in het marktconsultatiedocument) 

beantwoord en opgestuurd naar de contactpersoon van de marktconsultatie. 

 

De analyse van de aangeboden stukken heeft VGGM een goed inzicht gegeven in de markt en de 

ontwikkelingen daarin. De vragen zijn helder en volledig beantwoord en is er een goed beeld is ontstaan 

van mogelijkheden en onmogelijkheden. Het is hierbij helder geworden dat de scope en vraagstelling in 

combinatie met een goede afbakening van het gevraagde een vereiste is.  

 

De verstrekte informatie van de marktpartij is dusdanig dat de publicatie daarvan geen meerwaarde 

heeft voor eventueel andere gegadigden. Vanuit VGGM is daarom de keuze gemaakt om geen verdere 

details vanuit de aangeleverde informatie te delen in het verslag van deze marktconsultatie. 

 

2. Vervolg 
 

2.1         Informatie en speelveld 

 

Na de marktconsultatie zijn het speelveld en de mogelijkheden in de markt duidelijk geworden en is 

gebleken dat de markt voor een het inrichten van een Documentair Structuur Plan krap is.  

 

 

2.2         Vervolg planning 

 

VGGM zal de conclusies uit deze marktconsultatie intern bespreken. De vervolgstappen zullen uiterlijk 

Q2 2024 via Tenderned kenbaar worden gemaakt.  

 

 


