
Nota van inlichtingen 31180316: ROK Herberekeningen Bruggen en Viaducten - Beweegbaar

 Datum genereren nota van inlichtingen: 27 sep. 2023

Aanbesteding: 31180316: ROK Herberekeningen Bruggen en Viaducten - 
Beweegbaar

Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Referentie: 31180316

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
6 Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten

Vraag:
In de raamovereenkomst zijn diverse artikelen opgenomen over de 
totstandkoming van een nadere overeenkomst. Wie bepaald straks de 
snelheid waarmee nadere overeenkomsten worden uitgevraagd/ opgedragen. 
Is dat vraag gestuurd vanuit RWS? Of aanbod gestuurd vanuit ons als 
opdrachtnemer?

Antwoord:
De totstandkoming van Nadere Overeenkomsten is vraaggestuurd vanuit de 
Opdrachtgever. Echter, om de opdrachtenstroom te optimaliseren, is 
Opdrachtgever voornemens om daaromtrent met Voorkeursleveranciers af te 
stemmen.

Percelen: P  1 perceel 1
P  2 perceel 2
P  3 perceel 3

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
7 Bijlage 4 Format Projectvoorwaarden ROK Herberekeningen Bruggen en 

Viaducten

Vraag:
U heeft de ARVODI 2018 van toepassing verklaard. Hierin zijn o.a. de 
vooraarden ten aanzien van aansprakelijkheid geregeld. De 
aansprakelijkheid is voor de SROK&apos;s gelijk gesteld op de omvang van 
de opdracht. Bent u bereid om dat ook voor dit contract aan te passen en 
daarmee gelijk te trekken aan de SROK&apos;s?

Antwoord:
Nee, de aanbesteder is hiertoe niet bereid.

Percelen: P  1 perceel 1
P  2 perceel 2
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P  3 perceel 3
Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
8 Bureau herberekeningen

Vraag:
In de diverse stukken is het principe van bureau herberekeningen 
omschreven. Hierin is o.a. opgenomen dat onderlinge toetsing tussen de 
bureaus plaats vindt. Kunt u aangeven hoe de juridische aansprakelijkheid in 
dat geval geregeld is?

Antwoord:
De aanbesteder antwoordt dat indien en voor zover de toetsende partij niet 
tekort is geschoten in zijn toetsende werkzaamheden, deze niet aansprakelijk 
is voor gebreken in de getoetste stukken.

Percelen: P  1 perceel 1
P  2 perceel 2
P  3 perceel 3

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
9 Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten - Beweegbaar 

Bijlage 2, Tabel Objectverdeling Beweegbaar

Vraag:
We zien dat er voor de verschillende raamovereenkomsten een ander aantal 
percelen wordt gehanteerd, te weten voor beton 6, staal 4 en beweegbaar 3. 
We verzoeken RWS een toelichting te geven hoe tot deze aantallen is 
gekomen. We onderschrijven dat de inschrijvende partijen aantoonbaar 
gekwalificeerd moeten zijn om dit werk goed uit te kunnen voeren, maar 
hebben het beeld dat er voor vaste stalen en beweegbare bruggen meer dan 
het genoemde aantal aan gekwalificeerde gegadigden zijn. 

Gezien het grote volume werk is het ons inziens belangrijk om de aanwezige 
capaciteit in de markt maximaal te benutten en het werk goed over de markt 
te verdelen. Dit is ook zo aan de orde geweest in de gesprekken (onder de 
noemer “de droom”) en marktconsultaties voorafgaand aan deze uitvraag.

Ook de omvang van de percelen voor “staal” en “beweegbaar” zijn zodanig 
dat verdeling over meer partijen mogelijk is met behoud van repetitie en 
lerend vermogen (portfoliogedachte).
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Op basis van het bovenstaande verzoeken we RWS te heroverwegen om het 
aantal percelen voor “staal“ en “beweegbaar” te verhogen tot 5.

Antwoord:
De aanbesteder honoreert uw verzoek om het aantal percelen te wijzigen niet.

Percelen: P  1 perceel 1
P  2 perceel 2
P  3 perceel 3

Beantwoord op: 12 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
10 Format Projectvoorwaarden, Bijlage 4 bij de Raamovereenkomst, art. 18 lid 1

Vraag:
In art. 18.1 refereert u aan beleid van Rijkswaterstaat rondom cybersecurity. 
Om de inspanningen juist in te schatten die nodig zijn om aan dit beleid te 
voldoen verzoeken wij u de verschillende beleidsstukken van 
Rijkswaterstaat waaraan in artikel 18 lid 1 wordt gerefereerd, waaronder -
maar niet beperkt tot- beleid ten aanzien van wachtwoordgebruik, 
versleutelingsmethoden, classificatie van gegevens en toegangsbeheer, via 
een Nota van Inlichtingen ter beschikking te stellen.

Antwoord:
Aanbesteder verwijst naar het document &quot;Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten&quot; dat op Tenderned is gepubliceerd. 
Paragraaf 2.4.2 van voornoemd document gaat in op het gebruik van 
versleuteling. Bijlage CSR1 en CSR7 zien op de classificatie van gegevens 
respectievelijk het wachtwoordgebruik.

Percelen: P  1 perceel 1
P  2 perceel 2
P  3 perceel 3

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
11 Bijlage 1 bij Raamovereenkomst

Vraag:
In uw antwoord op vraag 3 geeft u aan dat dit (alleen) deskundigheid op het 
gebied van het uitvoeren van herberekeningen van beweegbare bruggen 
betreft. Om de reikwijdte van de gunningscriteria juist te interpreteren, 
hebben wij de volgende vragen:
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1) Is de onderbouw van objecten eveneens onderdeel van de scope van het 
onderdeel &apos; uitvoeren van herberekeningen&apos;, ook als deze niet-
monoliet met de bovenbouw maar door middel van opleggingen met de 
bovenbouw is verbonden?
2) Is de fundering van objecten eveneens onderdeel van de scope van het 
onderdeel &apos;uitvoeren van herberekeningen&apos;?

Antwoord:
1) De herberekening van de onderbouw van objecten kan een ondergeschikt 
onderdeel zijn van de scope van een Nadere Overeenkomst maar is dat niet 
per definitie. 
2) De herberekening van de fundering van objecten kan een ondergeschikt 
onderdeel zijn van de scope van een Nadere Overeenkomst maar is dat niet 
per definitie.

Percelen: P  1 perceel 1
P  2 perceel 2
P  3 perceel 3

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
12 Bijlage 1 bij Raamovereenkomst

Vraag:
In uw antwoord op vraag 3 geeft u aan dat dit (alleen) deskundigheid op het 
gebied van het uitvoeren van herberekeningen van beweegbare bruggen 
betreft. Ons interpretatie hiervan is dat dit limitatief de volgende onderdelen 
van Bijlage 1 bij de Raamovereenkomst betreft:
- Uitgangspuntennota t.b.v. herberekening (gedetailleerde beschrijving van 
constructie incl. dimensies, verbindingen/verbindingsmiddelen; belastingen, 
belastingcombinaties, belastingfactoren, rekenmodellen, enz.);
- Herberekenen van bruggen en viaducten;
- Verdiepende berekeningen;
- Adviseren over (uitvoering van) maatregelen inzake constructieve 
veiligheid en levensduur, vervanging (en hergebruik) of renovatie;
- Controleren of toetsen van (door andere raamcontractanten) uitgevoerde 
herberekeningen;

Om de reikwijdte van de gunningscriteria juist te interpreteren, hebben wij 
de volgende vraag: kunt u bevestigen dat onze bovenstaande interpretatie 
juist is en zo niet: kunt u aangeven welk onderdelen dit dan wel betreft?

Antwoord:
Nee, uw interpretatie is onjuist. Opdrachtgever bedoelt hiermee de 
onderdelen:
-Uitgangspuntennota t.b.v. herberekening (gedetailleerde beschrijving van 
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constructie incl. dimensies, verbindingen/verbindingsmiddelen; belastingen, 
belastingcombinaties, belastingfactoren, rekenmodellen, enz.) 
-Herberekenen van bruggen en viaducten; 
-Verdiepende berekeningen; 
-Adviseren over (uitvoering van) maatregelen inzake constructieve 
veiligheid en levensduur, vervanging (en hergebruik) of renovatie en
-Opstellen versterkingsontwerpen (SO, VO en DO).

Inschrijvers dienen zelfstandig de relevantie en waarde van hun maatregelen 
af te wegen en te onderbouwen in het Plan van Aanpak op basis van de 
doelstellingen en aandachtspunten in de Tabel BPKV-criteria uit Bijlage F.

Percelen: P  1 perceel 1
P  2 perceel 2
P  3 perceel 3

Beantwoord op: 12 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
13 Bijlage 2 bij Raamovereenkomst

Vraag:
Om meer inzicht te krijgen in de benodigde inzet van constructeurs/ 
specialisten ten behoeve van het opstellen van herberekeningen, verzoeken 
wij u een indicatie (al dan niet met een bandbreedte) te geven van het aantal 
complexen in het beheer van de regio(’s) dat naar verwachting aan een 
perceel wordt toegevoegd (&apos;zij-instromers&apos;). Tevens verzoeken 
we u hierbij een relatie met de omvang/ complexiteit te leggen (bv. verdeling 
klein - middel - groot).

Antwoord:
De aanbesteder kan geen indicatie geven over aantallen, omvang en 
complexiteit van het aantal complexen in het beheer van de regio(’s) dat 
gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst naar verwachting aan een 
perceel wordt toegevoegd (&apos;zij-instromers&apos;). Wel kan de 
aanbesteder aangeven dat de verwachting is dat de inzet voor de hiervoor 
bedoelde toe te voegen complexen in verhouding tot de inzet op Nadere 
Overeenkomsten voor de benoemde objecten in de Objectverdeling per 
Raamovereenkomst gering zal zijn.

Percelen: P  1 perceel 1
P  2 perceel 2
P  3 perceel 3

Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
25 Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten

Vraag:
In de raamovereenkomst zijn diverse artikelen opgenomen over de 
totstandkoming van een nadere overeenkomst. Wie bepaalt straks de 
snelheid waarmee nadere overeenkomsten worden uitgevraagd/ opgedragen. 
Is dat vraag gestuurd vanuit RWS? Of aanbod gestuurd vanuit ons als 
opdrachtnemer?

Antwoord:
De totstandkoming van Nadere Overeenkomsten is vraaggestuurd vanuit de 
Opdrachtgever. Echter, om de opdrachtenstroom te optimaliseren is 
Opdrachtgever voornemens om daaromtrent met Voorkeursleveranciers af te 
stemmen.

Percelen: P  1 perceel 1
P  2 perceel 2
P  3 perceel 3

Beantwoord op: 7 sep. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
26 Raamovereenkomst; Artikel 15.3.2

Vraag:
Het vastleggen van alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken van in te zetten 
onderdaannemers is erg arbeidsintensief. 
Kunt u dit artikel laten vervallen?

Antwoord:
De aanbesteder honoreert uw verzoek niet. Het betreft een 
standaardcontractbepaling.

Percelen: P  1 perceel 1
P  2 perceel 2
P  3 perceel 3

Beantwoord op: 21 sep. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
27 Raamovereenkomst; Artikel 15.3.2

Vraag:
Het vastleggen van bevindingen van arbeidsvoorwaardelijke afspraken van 
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in te zetten onderdaannemers is erg arbeidsintensief. 
Kunt u dit artikel laten vervallen?

Antwoord:
De aanbesteder honoreert uw verzoek niet. Het betreft een 
standaardcontractbepaling.

Percelen: P  1 perceel 1
P  2 perceel 2
P  3 perceel 3

Beantwoord op: 21 sep. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
28 Raamovereenkomst; Artikel 10.3

Vraag:
De aansprakelijkheid geldt nu per aanspraak en niet per NOK. 
Kunt u de aansprakelijkheid beperken tot €2.500.000 per NOK?

Antwoord:
Nee, de aanbesteder honoreert uw verzoek niet. 
Volledigheidshalve verwijst de aanbesteder naar artikel 10.3 van de 
Raamovereenkomst waarin de daar bedoelde totale aansprakelijkheid per 
Nadere Overeenkomst is beperkt tot driemaal de Offertsom NOK. Daarnaast 
is daarin opgenomen dat per aanspraak een maximum geldt van EUR 
2.500.000,-.

Percelen: P  1 perceel 1
P  2 perceel 2
P  3 perceel 3

Beantwoord op: 21 sep. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
29 Bijlage 4 Projectvoorwaarden; artikel 17.1

Vraag:
Exclusiviteit garanderen van alle onderaannemers, zoals de uitvoerende 
partijen voor conditionerende onderzoeken, is erg lastig na te komen. 
Kunt u deze exclusiviteit beperken tot de eigen organisatie van ON?

Antwoord:
Nee, de aanbesteder gaat dit niet op voorhand beperken. Aangezien artikel 
17 van de Projectvoorwaarden een optionele bepaling betreft zal de 
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Opdrachtgever het al dan niet opnemen daarvan per geval bekijken.

Percelen: P  1 perceel 1
P  2 perceel 2
P  3 perceel 3

Beantwoord op: 21 sep. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
30 Alle ROK-en, raamovereenkomst

Vraag:
In art 11.4 (geheimhouding en intellectueel eigendom) geeft u aan dat: in het 
geval van auteursrechten deze licentie tevens het recht van openbaarmaking 
omvat. Het woord ‘deze’ verwijst naar de voorafgaande alinea, waarin u 
verwoordt dat een licentie benodigd is voor vrij onderhoud, reparatie en/of 
modificatie. Kunt u ons toelichten welk doel u beoogt met openbaarmaking? 
Kunt u daarbij ook aangeven welke reikwijdte van openbaarmaking u daarbij 
voorziet?

Antwoord:
De aanbesteder beoogt met de openbaarmaking ondermeer het openbaar 
maken in het kader van de aanbesteding van een toekomstige opdracht 
buiten de scope van de Raamovereenkomst of in het belang van 
kennisontwikkeling. Per geval zal worden door Rijkswaterstaat worden 
bezien welke reikwijdte van openbaarmaking passend is.

Percelen: P  1 perceel 1
P  2 perceel 2
P  3 perceel 3

Beantwoord op: 21 sep. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
31 Alle ROK-en, scope

Vraag:
Klopt onze interpretatie van de uitvraag dat bediening en besturing geen 
onderdeel uit maakt van de scope en dat ons advies over 
versterkingsmaatregelen gaat tot en met aandrijving/bewegingswerk? Of 
moeten wij ook meenemen in ons advies de impact op de CE-markering van 
het systeem (bv. of sprake zal zijn van een substantiële wijziging in het 
kader van de CE-markering)?

Antwoord:
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1) Uw interpreatie is juist.
2) Specialistische (advies)diensten betreffende Industriële Automatisering, 
Machineveiligheid en Cybersecurity van IA behoren niet tot de scope van de 
Raamovereenkomst. Rijkswaterstaat heeft daarvoor reeds een andere 
raamovereenkomst gesloten te weten &quot;Raamovereenkomst Diensten in 
de IA-keten, Diensten voor Machineveiligheid en Diensten voor Cyber 
Security van IA&quot; met kenmerk 31177222.

Percelen: P  1 perceel 1
P  2 perceel 2
P  3 perceel 3

Beantwoord op: 21 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
32 Alle ROK-en, Presentatie Inlichtingenbijeenkomst 1

Vraag:
Op sheet 5 geeft u aan &apos;Herberekeningen dragen bij aan … 
Duurzaamheid&apos;. Kunt u nader toelichten u uw inziens herberekeningen 
kunnen bijdragen aan de duurzaamheid?

Antwoord:
Door inzicht te krijgen in de constructieve veiligheid, restlevensduur en 
constructief technische staat kan worden voorkomen dat vervanging en/of 
renovatie te vroeg wordt gestart en/of dat meer maatregelen worden 
getroffen dan strikt noodzakelijk.

Percelen: P  1 perceel 1
P  2 perceel 2
P  3 perceel 3

Beantwoord op: 21 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
33 Alle ROK-en, Eisen aan BPKV-plan

Vraag:
U geeft in par 4.4.3 van de AL aan dat &apos;de structuur van het Plan van 
Aanpak overeen dient te komen met de Tabel BPKV-criteria uit bijlage 
F&apos;. Geeft u ons wel de vrijheid om de 3 onderdelen van het EMVI-
plan (conform de 3 EMVI-criteria) in een andere volgorde op te nemen in 
het Plan van Aanpak?

Antwoord:
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Nee, de aanbesteder geeft u die vrijheid niet. 
De volgorde van de criteria in het Plan van Aanpak dient gelijk te blijven 
aan de volgorde van de criteria in de Tabel BPKV-criteria in Bijlage F van 
de Aanbestedingsleidraad.

Percelen: P  1 perceel 1
P  2 perceel 2
P  3 perceel 3

Beantwoord op: 22 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
34 Alle ROK-en, EMVI-criteria

Vraag:
Hanteert u, om transparant te komen tot een beoordelingscijfer, een 
beoordelingsprotocol om de aangeboden deskundigheid te beoordelen op de 
mate waarin die specifiek en relevant is? Zo ja, kunt u die met ons delen

Antwoord:
Nee, de beoordeling geschiedt door middel van ‘direct beoordelen’ door een 
beoordelingsteam samengesteld uit ter zake kundige beoordelaars. 
Aanbesteder hanteert de Tabel BPKV-criteria uit Bijlage F van de 
Aanbestedingsleidraad als enige kader bij de beoordeling.

Percelen: P  1 perceel 1
P  2 perceel 2
P  3 perceel 3

Beantwoord op: 21 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
35 Alle ROK-en, raamovereenkomst

Vraag:
In art 5.1 geeft u aan dat voorkeursleverancier jaarlijks dient aan te tonen dat 
hij bij de uitvoering van de Raamovereenkomsten en Nadere 
overeenkomsten voldoet aan de bij Inschrijving Raamovereenkomst 
aangeboden kwaliteit op BPKV-criteria. Wanneer dienen inschrijvers dit 
voor het eerst aan te tonen?

Antwoord:
Opdrachtnemer dient te allen tijde te voldoen aan de bij de Inschrijving 
Raamovereenkomst aangeboden kwaliteit op de BPKV-criteria. Indien de 
Opdrachtgever hierop een toets uitvoert, zal Opdrachtnemer dit dienen aan te 
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tonen. Dergelijke toetsen kan de Opdrachtgever op ieder moment uitvoeren.

Het moment van indienen van het gevraagde jaarlijkse verificatierapport, zal 
op ROK-niveau afgestemd worden met Opdrachtnemer. Het moment hangt 
samen met het voortgangsoverleg genoemd in artikel 4.3 van de 
Raamovereenkomst.

Percelen: P  1 perceel 1
P  2 perceel 2
P  3 perceel 3

Beantwoord op: 22 sep. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
36 Alle ROK-en, EMVI-criteria

Vraag:
Hoe beoordeelt u de mate van specifieke en relevante deskundigheid als 
inschrijvers die niet op persoonsniveau SMART onderbouwen?

Antwoord:
De aanbesteder beoordeelt de &apos;mate van specifieke en relevante 
deskundigheid functionarissen&apos; bij gunningscriterium 1 op grond van 
de opgenomen doelstelling aanbesteder en opgenomen aandachtpunten uit de 
&quot;Tabel BPKV Criteria&quot; in &apos;Bijlage F van de 
aanbestedingsleidraad.

Percelen: P  1 perceel 1
P  2 perceel 2
P  3 perceel 3

Beantwoord op: 22 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
37 Alle ROK-en, EMVI-criteria

Vraag:
Zowel voor vaste stalen bruggen, voor beweegbare bruggen alsook voor 
betonnen bruggen kunnen wij verschillende brugtypen identificeren. Voor 
staal bijvoorbeeld een tuibrug, boogbrug en kokerliggerbrug. Er bestaan veel 
verschillen in de herberekeningen tussen die verschillende brugtypen. Is 
onze aanname juist dat u deskundigheid meer waardeert als die meer 
betrekking heeft op de meest voorkomende type bruggen binnen de ROK? 
Kunt u uw antwoord toelichten?
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Antwoord:
De aanbesteder doet vooruitlopend op de beoordeling door het 
beoordelingsteam geen uitspraken over de mate waarin maatregelen positief 
worden gewaardeerd. Inschrijvers dienen zelfstandig de relevantie en waarde 
van hun maatregelen af te wegen en te onderbouwen in het Plan van Aanpak 
op basis van de doelstellingen en aandachtspunten bij de betreffende 
gunningscriteria in de Tabel BPKV-criteria uit Bijlage F van de 
Aanbestedingsleidraad. Aanbesteder hanteert deze tabel bij de beoordeling.

Percelen: P  1 perceel 1
P  2 perceel 2
P  3 perceel 3

Beantwoord op: 21 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
38 Alle ROK-en, EMVI-criteria

Vraag:
Bent u het met ons eens dat deskundigheid met herberekeningen in opdracht 
van Rijkswaterstaat - gezien de specifieke samenwerkingsvorm en 
werkprocessen van Rijkswaterstaat - meer specifieke en relevante 
deskundigheid betreft dan deskundigheid met herberekeningen voor andere 
opdrachtgevers? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord:
De aanbesteder doet vooruitlopend op de beoordeling door het 
beoordelingsteam geen uitspraken over de mate waarin maatregelen positief 
worden gewaardeerd. Inschrijvers dienen zelfstandig de relevantie en waarde 
van hun maatregelen af te wegen en te onderbouwen in het Plan van Aanpak 
op basis van de doelstellingen en aandachtspunten bij de betreffende 
gunningscriteria in de Tabel BPKV-criteria uit Bijlage F van de 
Aanbestedingsleidraad. Aanbesteder hanteert deze tabel bij de beoordeling.

Volledigheidshalve wijst de aanbesteder nog naar het antwoord op vraag 12.

Percelen: P  1 perceel 1
P  2 perceel 2
P  3 perceel 3

Beantwoord op: 21 sep. 2023
Label: Inhoud


