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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen. Namens deze, het hoofd van de
afdeling Stedelijk Beheer, sectie Beheer Openbare Ruimte.

Postadres: Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen
Bezoekadres: Stadskantoor Westnieuwland 6, 3131 VX Vlaardingen
Telefoon: 010-2484000
Website: www.vlaardingen.nl
Conctactpersoon: Dhr. M. Sonmezer

02 DIRECTIE

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 wijst de opdrachtgever bij opdracht van
het werk, één of meer personen aan om als directie op te treden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Vlaardingen.
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04 ALGEMENE BESCHRIJVING

De werkzaamheden hebben betrekking op het functioneel in stand houden van de openbare
verlichtingsinstallatie (OVL) en het uitvoeren van projectmatige OVL werkzaamheden en bestaan in hoofdzaak
uit:

- het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst;
- uitvoeren van regulier onderhoud;
- opheffen van storingen en defecten;
- uitvoeren van groepsremplace;
- herstellen van schades door aanrijdingen en vernielingen;
- (ver)plaatsen van lichtmasten;
- opnieuw richten van scheefstaande masten;
- vervangen van masten en armaturen;
- rapporteren van de verrichte werkzaamheden;
- het aanleveren van schade-informatie bij aanrijding ten behoeve van schadeverhaal; 
- het uitvoeren van projecten icm civiele werken;
- het uitvoeren van OVL-vervangingsprojecten;
- het uitvoeren van de werkzaamheden namens netwerkbedrijf Stedin onder 16C;
- het onderhouden van objecten van derden zoals verlichting van NBD, aansluitingen abri's etc;
- het aanleveren van revisiegegevens. 

De opdrachtgever heeft de intentie om OVL-projecten onder deze raamovereenkomst te laten uitvoeren. Echter de 
situatie kan zich voordoen dat bij integrale projecten de gemeente niet de opdrachtgever is. De civiele 
aannemer/projectontwikkelaar is dan de opdrachtgever en heeft recht in haar scope een geschikte OVL-aannemer te 
contracteren.

Omvang Openbare Verlichtingsinstallatie (peildatum maart 2024):
Verlichtingsobjecten: 14356 stuks;
Conventionele armaturen: 7008 stuks;
Led-armaturen: 8192 stuks;
Gem. storingen p/j: 800 stuks;
Gem. netwerkstoringen p/j: 90 stuks;
Gem. schades p/j; 150 stuks;
Aantal bouwoverleggen p/j; 12 keer.

De gemiddelde aantallen zijn gebaseerd op de kengetallen vanuit het huidige OVL-beheersysteem van de recente 
vier jaar.

De kosten van de overleggen dienen in de eenheidsprijzen van de raamoveerenkomst te zijn inbegrepen en/of 
staartposten. De overleggen vinden gezamenlijk per maand plaats op het gemeentehuis te Vlaardingen. In de week 
voorgaand het overleg dient er een up-to-date voorraadlijst aangeleverd te worden aan directie.

De in deze raamovereenkomst opgenomen "fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting" en de daaraan gerelateerde 
"fictieve hoeveelheden bouwstof" zijn gebaseerd op de ervaring van de gemeente. Aan deze aantallen zijn geen 
verdere rechten te ontlenen.
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05 TIJDSBEPALING

1. In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 geldt als datum van aanvang 1 juli 2024.

2. Na twee jaar eindigt de raamovereenkomst. Bij welbevinden van opdrachtgever, wordt de 
raamovereenkomst voor één jaar verlengd. Na deze verlenging kan de raamovereenkomst nogmaals met één 
jaar worden verlengd.
Per kwartaal worden de uitgevoerde werkzaamheden steeksproefgewijs kwalitatief en de 
administratieve/beheer werkzaamheden gecontroleerd, gerapporteerd en vastgelegd. 
Bij structureel niet goed functioneren irt kwaliteit en doorlooptijden conform artikel 34.22.01 in deel 3 kan de 
opdrachtgever beslissen om niet over te gaan tot verlenging.

3. De directie kan voor onderdelen van het werk termijnen stellen waarbinnen deze gereed moeten zijn. De 
onderdelen en termijnen worden in overleg met de aannemer door de directie vastgesteld en schriftelijk 
bevestigd.

4.   De aannemer is verplicht indien zij geen gebruik wil maken van de optionele jaarlijkse verlengingen, dit 
      uiterlijk zes manden voor het einde van het desbetreffende contractjaar, met opgave van redenen, aan de     
      opdrachtgever kenbaar te maken. 

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht zes 
maanden.

07 GARANTIETERMIJN

Een garantietermijn als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 wordt verlangd. Paragraaf 01.15 van de Standaard 
2020 is van toepassing. Op alle leveranties is de geldende garantie van de desbetreffende fabrikant van kracht. Voor 
aanvullende garantietermijnen wordt verwezen naar paragraaf 34.14 van deel 3 in dit bestek 

08 KORTINGEN

1. In verband met paragraaf 42 (kortingen) lid 4 van de UAV 2012, wordt bepaald dat de in paragraaf 1.05, lid 2 
genoemde datum en de ingevolge paragraaf 1.05, lid 3 vastgestelde termijnen niet met elkaar in verband staan.

2.    In afwijking van paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedragen de kortingen conform hetgeen is bepaald in  
       artikel 34 22 02 van deel 3. 

09 OVL EN VRI BEHEERSYSTEEM

De aannemer levert volgens bestekspostnummer 1011 een OVL- en VRI beheersysteem. Per 31 mei 2024 zal de 
opdrachtgever de inventaris van de OVL en VRI overdragen aan de aannemer vanuit het huidige beheersysteem 
Liteweb. Het format zal hetzelfde zijn als de bijlagen "VRI inventaris Vlaardingen dd 06032024"en "OVL inventaris 
Vlaardingen dd 06032024". De conversie zal vanaf dat moment moeten plaatsvinden om vervolgens op 01-07-2024 
aan te vangen.

VRI Beheersysteem:
De huidige VRI onderhoudsaannemer is Citytec. De aannemer levert alleen het beheersysteem en heeft vervolgens 
geen beheerwerkzaamheden aan dit account, met uitzondering het in stand houden van het beheersysteem. 
De opdrachtgever voert alle meldingen in en monitoort deze meldingen ook. De huidige aannemer Citytec muteert 
de wijzigingen het beheersysteem en dienen dus een account/inlog en deze rechten van inkijk en mutatie te krijgen.

OVL Beheersysteem:
De specificaties van het OVL beheersysteem staan vermeld in bestekspostnummer 1011. 
Er wordt onderscheid gemaakt in de beheerwerkzaamheden:

Opdrachtgever:
- voert meldingen in in het beheersysteem;
- belt spoedmeldingen (prio hoog) door;
- monitoort deze meldingen via het beheersysteem.

Aannemer:
- voert doorgegeven spoedmeldingen in in het beheersysteem;
- muteert het OVL areaal, na uitvoering van de werkzaamheden, in het beheersysteem.
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10 NETWERKBEDRIJF STEDIN 16C OVEREENKOMST

De opdrachtgever gemeente Vlaardingen heeft een 16C overeenkomst met het netwerkbedrijf Stedin, zie bijlage 
Stedin OV16C Handboek.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Masttekeningen:
- Masttekening 2664-11-G7 d.d. 01-05-2006;
- Masttekening 2838-11-G7 d.d. 01-05-2006;
- Masttekening 1382-11-G7 d.d. 03-07-2006;
- Masttekening 1383-11-G7 d.d. 27-09-2006;
- Masttekening 1384-11-G7 d.d. 14-06-2006;
- Masttekening 1385-11-G7 d.d. 29-05-2006;
- Masttekening 2290-12-PO d.d. 03-07-2006;
- Masttekening 2310-12-G7 d.d. 14-02-2008;
- Masttekening 3553-12-PO d.d. 26-04-2010.

Uithouders:
- Masttekening 2666-17-VO d.d. 27-10-2011;
- Masttekening 2693-17-VO d.d. 27-10-2011;
- Masttekening 2694-18-VO d.d. 23-02-2004;
- Masttekening 2743-18-VO d.d. 24-04-2012.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Nvt

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot dit bestek:
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijfstaat met fictieve hoeveelheden;
- Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase;
- Eenmalige verklaring E-Veiligheid;
- Stedin OV16C Handboek;
- Bomenposter;
- Brief Ecologische en natuurlijke zones Vlaardingen

briefnummer 461796 d.d. 10-09-2012;
- Tekening ecologische bermen;
- VRI inventaris Vlaardingen dd 06032024;
- OVL inventaris Vlaardingen dd 06032024.

05 NETBEHEERDER

Stedin Netbeheer BV
Blaak 8, 3011 TA Rotterdam
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2.2. NADERE BESCHRIJVING



Raamovereenkomst IV.100108 : het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden OVL VlaardingenRAW1184-144897 Bladnr. 10 van 90

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid 
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 ORGANISATIE en ONDERHOUD

101 ORGANISATORISCHE WERKZAAMHEDEN

1010 Storingswachtdienst

101010 342099 Het eenmalig opzetten van een 24-uurs storingswachtdienst
Storingswachtdienst volgens in artikel 34 42 02.
- omvang verlichtingsareaal zie lid 04 deel 1;
- gemiddeld storingen zie lid 04 deel 1;
- gemiddeld schadegevallen zie lid 04 deel 1.

keer 1,00 F

101020 342099 Het instandhouden van de 24-uurs storingswachtdienst
In stand houden gedurende de contractperiode als omschreven in
artikel 34 42 02.
In stand houden van storingswachtdienst opgezet volgens
bestekspostnummer 101010.

week 208,00 F

1011 Administratie OVL beheersysteem

101110 342099 Conversie OVL en VRI Beheersysteem
Eea beschreven in paragraaf 09 van deel 1.
Alle specifieke OVL- en VRI-areaal gegevens dienen geconverteerd
te worden, zie de bijlagen "VRI inventaris Vlaardingen dd
06032024" en "OVL inventaris Vlaardingen dd 06032024".
Per 31 mei 2024 draagt de opdrachtgever de areaalgegevens van
OVL en VRI over. De aannemer mag er van uitgaan dat op dit
moment de gegevens up-to-date zijn. Gewijzigde areaalgegevens
tussen de periode 31 mei 2024 en 1 juli 2024 of revisiewerk van
OVL-projecten dienen gemuteerd te worden volgens
bestekpostnummer 710130.
De opdrachtgever dient de conversie goed te keuren.

keer 1,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

101120 342099 TBS OVL en VRI beheersysteem 
Het ter beschikking stellen van een OVL en VRI beheersysteem en 
gedurende contractperiode in stand houden.
Eea beschreven in paragraaf 09 van deel 1.
Minimale vereiste aan OVL en VRI beheersysteem:

· 24/7 beschikbaar zijn;
· Verschillende statussen en prioriteiten kunnen weergeven;
· Functionaliteit om een seperate factuur op te maken;
· Mogelijkheid te zijn om opmerkingen/verzoeken e.d. te 

mailen middels een notification/mail;
· Heeft verschillende autorisatieniveaus voor aannemer en 

gemeente;
· Beschikt over de mogelijkheid om alle besteksposten van 

het contract op te nemen in verband met financiële 
afhandeling acties en mogelijkheid tot opstellen 
termijnstaat;

· Beschikt over de mogelijkheid om doorlooptijden te 
monitoren en maakt eventuele potentiële kortingen 
inzichtelijk;

· De hosting en dataopslag van het beheersysteem bevindt 
zich in de EU en is web-based;

· Historie van storingen en schades inclusief foto's en 
logboek overnemen;

· Mogelijkheid tot koppelingen;
· Meerdere account/inlog (opdrachtgever en derde(VRI)); 
· Rapportages kunnen genereren (oa vervangingen op 

leeftijd, lampsoort);
· Grafische kaart van mastlocaties en overzicht van 

openstaande meldingen.
Alle specifieke OVL- en VRI-areaal gegevens dienen geconverteerd 
te worden, zie de bijlagen "VRI inventaris Vlaardingen dd 
06032024" en "OVL inventaris Vlaardingen dd 06032024" volgens 
bestekspostnummer 101110.

week 208,00 F

101130 342099 Registeren netwerkstoring Stedin en terugkoppeling
Betreft: het registeren van een netwerkstoring in het
beheersysteem Luminizer van Stedin.
Na uitvoering Stedin terug koppeling geven via het beheersysteem.
Mogelijkheden van constatering:
- Indien de aannemer een netwerkstoring constateert, veelal door
uitvoering van regulier storingsonderhoud, dient deze aangemeld te
worden in het beheersysteem Luminizer van Stedin;
- De opdrachtgever geeft via het beheersysteem aan dat het een
netwerkstoring betreft. De aannemer dient deze netwerkstoring
aan te melden in het beheersysteem Luminizer van Stedin.
Na uitvoering en afmelding van de netwerkstoring door Stedin,
dient de aannemer de netwerkstoring terug te koppelen via het
beheersysteem.
De aannemer krijgt een inlog voor het beheersysteem Luminizer.

keer 360,00 F

1012 Administratie garantie LED-armaturen
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101210 342099 Administratie garantie LED-armaturen
Indien LED-armaturen defect raken binnen de garantieperiode
geldt het werkproces omschreven in artikel 34 14 03 lid 02.

st 50,00 F

De aannemer verzorgt:
- benodigde communicatie richting leverancier;
- het opsturen incl. bijbehorende verzendkosten van het defect
armatuur;
- afhandeling van de garantie;
- directie op de hoogte houden van de status of via het
beheersysteem of via email.

102 PREVENTIEF ONDERHOUD
Transport- en verpakkingskosten, laden en lossen, standaard 
stationaire verkeersmaatregelen volgens CROW 96B.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Leverantie materialen volgens besteksposten in hoofdstuk 5.

1022 Groepsgewijs vervangen van lampen
Verrekenprijzen inclusief verkeersmaatregelen conform artikel 62 
12 01 lid 03 van dit bestek.

102210 340403 Vervangen lamp. st 100,00 F

Betreft groepsgewijs vervangen van conventionele lampen zoals
beschreven in artikel 34 32 01 in deel 3.

9 Verlichtingsarmatuur: diversen

1 Te verwijderen lamp: bestaande conventionele lamp(en) zoals
omschreven in de jaarlijks op te stellen remplacelijst.

1 Lichtpunthoogte: <=5 m

2 Aanbrengen lamp geleverd volgens bestekspostnr. st 100,00 I

onder hoofdstuk 503.

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: zoals beschreven in
artikel 34 32 01 lid 02 in deel 3.
Muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken na uitvoering.

1 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

Met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
en volgens artikel 01 17 01 in deel 3.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

102220 340403 Vervangen lamp. st 100,00 F

Betreft groepsgewijs vervangen van conventionele lampen zoals
beschreven in artikel 34 32 01 in deel 3.

9 Verlichtingsarmatuur: diversen

1 Te verwijderen lamp: bestaande conventionele lamp(en) zoals
omschreven in de jaarlijks op te stellen remplacelijst.

2 Lichtpunthoogte:  5m<lph<=8 m

2 Aanbrengen lamp geleverd volgens bestekspostnr. st 100,00 I

onder hoofdstuk 503.

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: zoals beschreven in
artikel 34 32 01 lid 02 in deel 3.
Muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken na uitvoering.

1 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

Met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
en volgens artikel 01 17 01 in deel 3.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
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102230 340403 Vervangen lamp. st 50,00 F

Betreft groepsgewijs vervangen van conventionele lampen zoals
beschreven in artikel 34 32 01 in deel 3

9 Verlichtingsarmatuur: diversen

1 Te verwijderen lamp: bestaande conventionele lamp(en) zoals
omschreven in de jaarlijks op te stellen remplacelijst.

3 Lichtpunthoogte: 8m<lph<=12 m

2 Aanbrengen lamp geleverd volgens bestekspostnr. st 50,00 I

onder hoofdstuk 503.

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: zoals beschreven in
artikel 34 32 01 lid 02 in deel 3.
Muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken na uitvoering.

1 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

Met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
en volgens artikel 01 17 01 in deel 3.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

1023 Reinigen van armatuur
Tussentijds reinigen van verlichtingsarmatuur volgens artikel 34 32 
03 in deel 3.

102310 342003 Reinigen verlichtingsarmatuur lph<=5 st 50,00 F

Armaturen worden door de directie aangewezen.
Uitvoering: paaltopmast of enkele uithouder

Te reinigen armatuur per locatie st 50,00 I

1 Te reinigen verlichtingsarmatuur: de binnenkant met een droge
doek
buitenkant van het armatuur reinigen met water en biologisch
afbreekbaar reinigingsmiddel.

dm3 25,00 L

1 Lichtpunthoogte: ≤5  m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
Muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken na uitvoering.

102320 342003 Reinigen verlichtingsarmatuur 5m<lph≤8m st 50,00 F

Armaturen worden door de directie aangewezen.
Uitvoering: paaltopmast of enkele uithouder

Te reinigen armatuur per locatie st 50,00 I

1 Te reinigen verlichtingsarmatuur: de binnenkant met een droge
doek
buitenkant van het armatuur reinigen met water en biologisch
afbreekbaar reinigingsmiddel.

dm3 25,00 L

2 Lichtpunthoogte: 5m<lph≤8  m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
Muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken na uitvoering.
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102330 342003 Reinigen verlichtingsarmatuur 8m<lph≤12m st 20,00 F

Armaturen worden door de directie aangewezen.

Uitvoering: paaltopmast of enkele uithouder

Te reinigen armatuur per locatie st 20,00 I

1 Te reinigen verlichtingsarmatuur: de binnenkant met een droge
doek
buitenkant van het armatuur reinigen met water en biologisch
afbreekbaar reinigingsmiddel.

dm3 10,00 L

3 Lichtpunthoogte: 8m<lph≤12  m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
Muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken na uitvoering.

103 CORRECTIEF ONDERHOUD
Transport- en verpakkingskosten, laden en lossen, standaard 
stationaire verkeersmaatregelen volgens CROW 96B.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Leverantie materialen volgens besteksposten in hoofdstuk 5.

Storingsproces:
Defecte VSA's worden niet meer vervangen.
Indien het VSA van een armatuur met PLL lamp defect is, dient er
een lamp volgens bestekspost 5034 aangebracht te worden.
Indien het VSA van een armatuur anders dan een PLL lamp defect
is, dient er overleg plaats te vinden met de directie.

1030 Herstel storingen

103010 342099 Herstel van storingen. Prio laag lph≤5m. st 700,00 F

Zoals omschreven in artikel 34 42 01 in deel 3.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Laag' zie
deel 3 artikel 34 22 01.
De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen beschreven
in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.
Het herstel van de storing mbv hoogwerker:
- Lichtpunthoogte ≤5m;
- Doorlooptijd volgens artikel 34 22 01 in deel 3;
- Ophalen van de melding vanuit het beheersysteem;
- Stellen diagnose;
- Inplannen herstel;
- Transport naar locatie;
- Herstel van de storing;
- Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens
artikel 01 17 01 in deel 3;
- Muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken na uitvoering.
Levering materialen op relevante bestekspost.
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103020 342099 Herstel van storingen. Prio laag 5m<lph≤8m. st 700,00 F

Zoals omschreven in artikel  34 42 01 in deel 3.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Laag' zie
deel 3 artikel 34 22 01.
De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen beschreven
in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.
Het herstel van de storing mbv hoogwerker:
- Lichtpunthoogte 5m<lph≤8m;
- Doorlooptijd volgens artikel 34 22 01 in deel 3;
- Ophalen van de melding vanuit het beheersysteem;
- Stellen diagnose;
- Inplannen herstel;
- Transport naar locatie;
- Herstel van de storing;
- Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens
artikel 01 17 01 in deel 3;
- Muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken na uitvoering.
Levering materialen op relevante bestekspost.

103030 342099 Herstel van storingen. Prio laag 8m<lph<=12m. st 200,00 F

Zoals omschreven in artikel  34 42 01 in deel 3.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Laag' zie
deel 3 artikel 34 22 01.
De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen beschreven
in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.
Het herstel van de storing mbv hoogwerker:
- Lichtpunthoogte 8m<lph≤12m;
- Doorlooptijd volgens artikel 34 22 01 in deel 3;
- Ophalen van de melding vanuit het beheersysteem;
- Stellen diagnose;
- Inplannen herstel;
- Transport naar locatie;
- Herstel van de storing;
- Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens
artikel 01 17 01 in deel 3;
- Muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken na uitvoering.
Levering materialen op relevante bestekspost.

1031 Corrigeren stand verlichtingsobject
Betreft in deelopdracht corrigeren van de stand van lichtmasten 

103110 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 150,00 F

1 Lichtmast
 Staal

1 Nominale masthoogte: <=5  m

Lichtpunthoogte <=5,0m

2 Lichtmast rechtzetten
 Mast eventueel draaien en loodrecht zetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- vrijgraven mast (zo ver als nodig);
- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;
  aanvullen mastgat;
- verdichten van de grond;

- muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken na uitvoering.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 deel 3 van
toepassing.
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103120 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 100,00 F

1 Lichtmast
 Staal

2 Nominale masthoogte: <=8  m

Lichtpunthoogte 5m<lph<= 8,0m

2 Lichtmast rechtzetten
 Mast eventueel draaien en loodrecht zetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- vrijgraven mast (zo ver als nodig);
- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;
  aanvullen mastgat;
- verdichten van de grond;

- muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken na uitvoering.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 deel 3 van
toepassing.

103130 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 50,00 F

1 Lichtmast
 Staal

3 Nominale masthoogte: <=12  m

Lichtpunthoogte 8m<lph<=12,0m

2 Lichtmast rechtzetten
 Mast eventueel draaien en loodrecht zetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- vrijgraven mast (zo ver als nodig);
- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;
  aanvullen mastgat;
- verdichten van de grond;

- muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken na uitvoering.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 deel 3 van
toepassing.

104 SCHADEVERHAAL
Het proeces schadeverhaal is bij NODR onder gebracht. De 
opdrachtgever heeft een contract met NODR
Transport- en verpakkingskosten, laden en lossen, standaard 
stationaire verkeersmaatregelen volgens CROW 96B.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.

1040 Veilig stellen
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104010 345099 Het veilig stellen van schades tijdens normale uren 07.00 uur -
18.00 uur op werkdagen.

st 400,00 F

Het betreft hier het (bovengronds) veiligstellen van het object wat
eigendom is van de gemeente of derden NBD etc.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Hoog
schade' zie artikel 34 22 01 in deel 3.
Werkzaamheden conform artikel 34 42 03 (aanrijdschade) in deel
3.

Indien het object (gedeeltelijk) kan blijven staan conform artikel
34 42 03 lid 03 in deel 3, dient de aannemer het object te voorzien
van een sticker.
Indien de mast wordt ingekort mag het reststuk niet schuiner
staan dan 15 graden tov verticaal. Anders dient het reststuk
in zijn geheel verwijderd te worden.
De aannemer meldt via het beheersysteem aan de directie de
status van de situatie door. De directie definiert vervolgens de
vervolgactie cq te leveren/vervangen materialen.
De kosten voor het het los-vastnemen van de ondergrondse
voorziening verrekenen volgens de bestekspostnummers 8.
Indien de gehele mast wordt verwijderd, dus ook de
netwerkaansluiting, dan dienen de in- en uitgaande voeding
middels een verbindingsmof in stand te worden gehouden of
eindmof volgens bestekpostnummers 8.

st 400,00 L

104020 345099 Het veilig stellen van schade buiten normale uren 18.00 uur - 07.00
uur op werkdagen en weekend en feestdagen 24/7.

st 150,00 F

Het betreft hier het (bovengronds) veiligstellen van het object wat
eigendom is van de gemeente of derden NBD etc.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Hoog
schade' zie artikel 34 22 01 in deel 3.
Werkzaamheden conform hoofdstuk 34.42.04 (aanrijdschade).

Indien het object (gedeeltelijk) kan blijven staan conform artikel
34 42 03 lid 03 dient de aannemer het object te voorzien van een
sticker.
Indien de mast wordt ingekort mag het reststuk niet schuiner
staan dan 15 graden tov verticaal. Anders dient het reststuk
in zijn geheel verwijderd te worden.
Terugmelding herstel via beheersysteem volgens
bestekpostnummer 101110.
De kosten voor het het los-vastnemen van de ondergrondse
voorziening verrekenen volgens de bestekspostnummers 8.
Indien de gehele mast wordt verwijderd, dus ook de
netwerkaansluiting, dan dienen de in- en uitgaande voeding
middels een verbindingsmof in stand te worden gehouden of
eindmof volgens bestekpostnummers 8.

st 150,00 L
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104030 345099 Veiligstellen van schades tijdens normale uren. Prio Middel
Tijdens normale uren 07.00 uur - 18.00 uur op werkdagen.

st 50,00 F

Het betreft hier het (bovengronds) veiligstellen van het object wat
eigendom is van de gemeente of derden NBD etc.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Middel
schade' zie artikel 34.22.01, zodanig dat er wordt voldaan aan
termijn NODR/Waarborgfonds.
Werkzaamheden conform artikel 34 42 03 (aanrijdschade) in deel
3.

Indien het object (gedeeltelijk) kan blijven staan conform artikel
34 42 03 lid 03 in deel 3, dient de aannemer het object te voorzien
van een sticker.
Indien de mast wordt ingekort mag het reststuk niet schuiner
staan dan 15 graden tov verticaal. Anders dient het reststuk
in zijn geheel verwijderd te worden.
De aannemer meldt via het beheersysteem aan de directie de
status van de situatie door. De directie definiert vervolgens de
vervolgactie cq te leveren/vervangen materialen.
De kosten voor het het los-vastnemen van de ondergrondse
voorziening verrekenen volgens de bestekspostnummers 8.
Indien de gehele mast wordt verwijderd, dus ook de
netwerkaansluiting, dan dienen de in- en uitgaande voeding
middels een verbindingsmof in stand te worden gehouden of
eindmof volgens bestekpostnummers 8.

st 50,00 L

1041 Administratieve afhandeling schades

104110 345099 Het administratief afhandelen van schades. st 600,00 F

Het betreft het administratief afhandelen van schades volgens
procedure NODR.
Zoals omschreven volgens artikel 34 43 02 in deel 3.
Het unieke NODR nummer dient vermeld te worden bij de melding
in het beheersysteem.
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2 ONDERHOUD INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN
Transport- en verpakkingskosten, laden en lossen, 
werkvoorbereiding, coördinatie netbeheerder, standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B en eventuele hulp bij het 
uitzetten dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Leverantie materialen volgens besteksposten in hoofdstuk 5. 
Betreft in deelopdracht aanbrengen/verwijderen/vervangen van
verlichtingsobjecten en of armaturen.
Het totaal per deelopdracht is niet meer dan 1 stuks.

2010 Aanbrengen verlichtingsobject 

201010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 20,00 F

1 Lichtmast: st 20,00 I

Staal

Nominale masthoogte: lph <= 5 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 20,00 I

- aansluitsnoer (monteren in armatuur en op aansluitvoorziening) st 20,00 I

- lichtmastnummer volgens bestekspostnummer 401110 st 20,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,40 L

schoon brekerzand tot maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating/graszoden;
- eventueel overtollige grond afvoeren.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 deel 3 van
toepassing.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: volgens
bestekpostnummers 8.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 401210
Revisiegegevens muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken
na uitvoering.

st 20,00 I
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201020 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 10,00 F

2 Lichtmast: st 10,00 I

Staal

Nominale masthoogte: 5m<lph<= 8 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 10,00 I

- aansluitsnoer (monteren in armatuur en op aansluitvoorziening) st 10,00 I

- lichtmastnummer volgens bestekspostnummer 401110 st 10,00 I

- uithouder st 10,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,20 L

schoon brekerzand tot maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating/graszoden;
- eventueel overtollige grond afvoeren.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 deel 3 van
toepassing.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: volgens
bestekpostnummers 8.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 401210
Revisiegegevens muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken
na uitvoering.

st 10,00 I

201030 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 5,00 F

3 Lichtmast: st 5,00 I

Staal

Nominale masthoogte: lph > 8 <= 12 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 5,00 I

- aansluitsnoer (monteren in armatuur en op aansluitvoorziening) st 5,00 I

- lichtmastnummer volgens bestekspostnummer 401110 st 5,00 I

- uithouder st 5,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,10 L

schoon brekerzand tot maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating/graszoden;
- eventueel overtollige grond afvoeren.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 deel 3 van
toepassing.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: volgens
bestekpostnummers 8.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 401210
Revisiegegevens muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken
na uitvoering.

st 5,00 I

2011 Verwijderen verlichtingsobject 



Raamovereenkomst IV.100108 : het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden OVL VlaardingenRAW1184-144897 Bladnr. 22 van 90

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

201110 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 20,00 F

1 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: lph<=5  m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer.

2 Onderdelen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf zie artikel
01.17.01 in deel 3.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 deel 3 van
toepassing.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
volgens bestekpostnummers 8.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Revisiegegevens muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken
na uitvoering.

st 20,00 I

201120 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 10,00 F

2 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 5m<lph<=8  m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- uithouder.

2 Onderdelen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf zie artikel
01.17.01 in deel 3.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 deel 3 van
toepassing.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
volgens bestekpostnummers 8.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Revisiegegevens muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken
na uitvoering.

st 10,00 I
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201130 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 5,00 F

3 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 8m<lph<=12  m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- lamp;
- uithouder.

2 Onderdelen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf zie artikel
01.17.01 in deel 3.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 deel 3 van
toepassing.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: volgens
bestekpostnummers 8.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Revisiegegevens muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken
na uitvoering.

st 5,00 I

2012 Vervangen verlichtingsobject 
Het vervangen van een schademast behoort ook tot deze 
besteksposten.
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201210 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 150,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte <= 5 m.
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer;
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnummers 401010 en 401020
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf zie artikel 01.17.01 in deel 3.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte <=5m. st 150,00 I

- verlichtingsarmatuur; st 150,00 I

- aansluitsnoer (monteren in armatuur en op aansluitvoorziening); st 150,00 I

- lichtmastnummer volgens bestekspostnummer 401110 st 150,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 3,00 L

schoon brekerzand tot maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating/graszoden;
- eventueel overtollige grond afvoeren.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 deel 3 van
toepassing.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
volgens bestekpostnummers 8.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 401210 st 150,00 I

Revisiegegevens muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken
na uitvoering.
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201220 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 100,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer;
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnummers 401010 en 401020
- uithouder.
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf zie artikel 01.17.01 in deel 3.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m. st 100,00 I

- verlichtingsarmatuur; st 100,00 I

- aansluitsnoer (monteren in armatuur en op aansluitvoorziening); st 100,00 I

- lichtmastnummer volgens bestekspostnummer 401110 st 100,00 I

- uithouder. st 100,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 2,00 L

schoon brekerzand tot maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating/graszoden;
- eventueel overtollige grond afvoeren.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 deel 3 van
toepassing.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
volgens bestekpostnummers 8.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 401210 st 100,00 I

Revisiegegevens muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken
na uitvoering.
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201230 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 25,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph<=12m.
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer;
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnummers 401010 en 401020
- uithouder.
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf zie artikel 01.17.01 in deel 3.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph<=12m. st 25,00 I

- verlichtingsarmatuur; st 25,00 I

- aansluitsnoer (monteren in armatuur en op aansluitvoorziening); st 25,00 I

- lichtmastnummer volgens bestekspostnummer 401110 st 25,00 I

- uithouder st 25,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,50 L

schoon brekerzand tot maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating/graszoden;
- eventueel overtollige grond afvoeren.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 deel 3 van
toepassing.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: volgens
bestekpostnummers 8.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 401210 st 25,00 I

Revisiegegevens muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken
na uitvoering.

2013 Vervangen armaturen

201310 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 150,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoer.

9 Aanbrengen verlichtingsarmatuur st 150,00 I

6 Montagewijze: opzet en opschuif

1 Lichtpunthoogte: <=5 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- aansluitsnoer monteren in armatuur; st 150,00 I

- aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf.
- Revisiegegevens muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken
na uitvoering.

st 150,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf. Zie
artikel 01 17 01 in deel 3.
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201320 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 150,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoer.

9 Aanbrengen verlichtingsarmatuur st 150,00 I

6 Montagewijze: opzet en opschuif

2 Lichtpunthoogte: 5m<lph<=8 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- aansluitsnoer monteren in armatuur; st 150,00 I

- aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf.
- Revisiegegevens muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken
na uitvoering.

st 150,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf. Zie
artikel 01 17 01 in deel 3.

201330 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 25,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoer.

9 Aanbrengen verlichtingsarmatuur st 25,00 I

6 Montagewijze: opzet en opschuif

3 Lichtpunthoogte: 8m<lph<=12 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- aansluitsnoer monteren in armatuur; st 25,00 I

- aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf.
- Revisiegegevens muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken
na uitvoering.

st 25,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf. Zie
artikel 01 17 01 in deel 3.

2014 Verplaatsen verlichtingsobject 
Maximale afstand is 10 meter. Indien de verplaatsingsafstand meer 
is dan 10 meter, betreft het verwijderen en aanbrengen 
verlichtingsobject.
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201410 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 40,00 F

1 Verlichtingsobject:
bestaande stalen mast inclusief armatuur

Nominale masthoogte: <=5 m

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,80 L

schoon brekerzand tot maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating/graszoden;
- eventueel overtollige grond afvoeren.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 deel 3 van
toepassing.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
volgens bestekpostnummers 8.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 401210
Revisiegegevens muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken
na uitvoering.

st 40,00 I

201420 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 20,00 F

2 Verlichtingsobject:
bestaande stalen mast inclusief armatuur

Nominale masthoogte: 5m<lph<=8 m

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,40 L

schoon brekerzand tot maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating/graszoden;
- eventueel overtollige grond afvoeren.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 deel 3 van
toepassing.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
volgens bestekpostnummers 8.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 401210
Revisiegegevens muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken
na uitvoering.

st 20,00 I
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201430 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 5,00 F

3 Verlichtingsobject:
bestaande stalen mast inclusief armatuur

Nominale masthoogte: > 8 <= 12 m

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,10 L

schoon brekerzand tot maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating/graszoden;
- eventueel overtollige grond afvoeren.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 deel 3 van
toepassing.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
volgens bestekpostnummers 8.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 401210
Revisiegegevens muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken
na uitvoering.

st 5,00 I
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3 PROJECTMATIGE INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN
Transportkosten, laden en lossen, standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B en eventuele hulp bij het 
uitzetten dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Leverantie materialen volgens besteksposten in hoofdstuk 5. 
Betreft in deelopdracht aanbrengen/verwijderen/vervangen van 
verlichtingsobjecten of armaturen. 
Het totaal per deelopdracht is gelijk aan of meer dan 2 stuks.
De werkzaamheden kunnen icm civiele werkzaamheden uitgevoerd 
worden. De planning van de civiele aannemer is leidend.

3010 Aanbrengen verlichtingsobject 

301010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 100,00 F

1 Lichtmast: st 100,00 I

Staal

Nominale masthoogte: lph <= 5 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 100,00 I

- aansluitsnoer (monteren in armatuur en op aansluitvoorziening) st 100,00 I

- lichtmastnummer volgens bestekspostnummer 401110 st 100,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 2,00 L

schoon brekerzand tot maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating/graszoden;
- eventueel overtollige grond afvoeren.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 deel 3 van
toepassing.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: volgens
bestekpostnummers 8.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 401210
Revisiegegevens muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken
na uitvoering.

st 100,00 I
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301020 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 100,00 F

2 Lichtmast: st 100,00 I

Staal

Nominale masthoogte: 5m<lph<= 8 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 100,00 I

- aansluitsnoer (monteren in armatuur en op aansluitvoorziening) st 100,00 I

- lichtmastnummer volgens bestekspostnummer 401110 st 100,00 I

- uithouder st 100,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 2,00 L

schoon brekerzand tot maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating/graszoden;
- eventueel overtollige grond afvoeren.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 deel 3 van
toepassing.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: volgens
bestekpostnummers 8.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 401210
Revisiegegevens muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken
na uitvoering.

st 100,00 I

301030 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 25,00 F

3 Lichtmast: st 25,00 I

Staal

Nominale masthoogte: lph > 8 <= 12 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 25,00 I

- aansluitsnoer (monteren in armatuur en op aansluitvoorziening) st 25,00 I

- lichtmastnummer volgens bestekspostnummer 401110 st 25,00 I

- uithouder st 25,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,50 L

schoon brekerzand tot maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating/graszoden;
- eventueel overtollige grond afvoeren.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 deel 3 van
toepassing.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: volgens
bestekpostnummers 8.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 401210
Revisiegegevens muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken
na uitvoering.

st 25,00 I

3011 Verwijderen verlichtingsobject 
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301110 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 100,00 F

1 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: lph<=5  m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer.

2 Onderdelen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf zie artikel
01.17.01 in deel 3.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 deel 3 van
toepassing.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
volgens bestekpostnummers 8.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Revisiegegevens muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken
na uitvoering.

st 100,00 I

301120 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 100,00 F

2 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 5m<lph<=8  m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- uithouder.

2 Onderdelen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf zie artikel
01.17.01 in deel 3.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 deel 3 van
toepassing.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
volgens bestekpostnummers 8.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Revisiegegevens muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken
na uitvoering.

st 100,00 I
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301130 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 25,00 F

3 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 8m<lph<=12  m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- lamp;
- uithouder.

2 Onderdelen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf zie artikel
01.17.01 in deel 3.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 deel 3 van
toepassing.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: volgens
bestekpostnummers 8.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Revisiegegevens muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken
na uitvoering.

st 25,00 I

3012 Vervangen verlichtingsobject 



Raamovereenkomst IV.100108 : het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden OVL VlaardingenRAW1184-144897 Bladnr. 34 van 90

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

301210 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 200,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte <= 5 m.
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer;
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnummers 401010 en 401020
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf zie artikel 01.17.01 in deel 3.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte <=5m. st 200,00 I

- verlichtingsarmatuur; st 200,00 I

- aansluitsnoer (monteren in armatuur en op aansluitvoorziening); st 200,00 I

- lichtmastnummer volgens bestekspostnummer 401110 st 200,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 4,00 L

schoon brekerzand tot maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating/graszoden;
- eventueel overtollige grond afvoeren.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 deel 3 van
toepassing.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
volgens bestekpostnummers 8.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 401210 st 200,00 I

Revisiegegevens muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken
na uitvoering.
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301220 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 150,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer;
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnummers 401010 en 401020
- uithouder.
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf zie artikel 01.17.01 in deel 3.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m. st 150,00 I

- verlichtingsarmatuur; st 150,00 I

- aansluitsnoer (monteren in armatuur en op aansluitvoorziening); st 150,00 I

- lichtmastnummer volgens bestekspostnummer 401110 st 150,00 I

- uithouder. st 150,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 3,00 L

schoon brekerzand tot maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating/graszoden;
- eventueel overtollige grond afvoeren.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 deel 3 van
toepassing.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
volgens bestekpostnummers 8.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 401210 st 150,00 I

Revisiegegevens muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken
na uitvoering.
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301230 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 50,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph<=12m.
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnummers 401010 en 401020
- uithouder;
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf zie artikel 01.17.01 in deel 3.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph<=12m. st 50,00 I

- verlichtingsarmatuur; st 50,00 I

- aansluitsnoer (monteren in armatuur en op aansluitvoorziening); st 50,00 I

- lichtmastnummer volgens bestekspostnummer 401110 st 50,00 I

- uithouder st 50,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 1,00 L

schoon brekerzand tot maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating/graszoden;
- eventueel overtollige grond afvoeren.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 deel 3 van
toepassing.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: volgens
bestekpostnummers 8.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 401210 st 50,00 I

Revisiegegevens muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken
na uitvoering.

3013 Vervangen armaturen

301310 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 2.000,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoer.

9 Aanbrengen verlichtingsarmatuur st 2.000,00 I

6 Montagewijze: opzet en opschuif

1 Lichtpunthoogte: <=5 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- aansluitsnoer monteren in armatuur; st 2.000,00 I

- aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf.
- Revisiegegevens muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken
na uitvoering.

st 2.000,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf. Zie
artikel 01 17 01 in deel 3.
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301320 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 1.500,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoer.

9 Aanbrengen verlichtingsarmatuur st 1.500,00 I

6 Montagewijze: opzet en opschuif

2 Lichtpunthoogte: 5m<lph<=8 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- aansluitsnoer monteren in armatuur; st 1.500,00 I

- aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf.
- Revisiegegevens muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken
na uitvoering.

st 1.500,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf. Zie
artikel 01 17 01 in deel 3.

301330 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 500,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoer.

9 Aanbrengen verlichtingsarmatuur st 500,00 I

6 Montagewijze: opzet en opschuif

3 Lichtpunthoogte: 8m<lph<=12 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- aansluitsnoer monteren in armatuur; st 500,00 I

- aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf.
- Revisiegegevens muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken
na uitvoering.

st 500,00 I

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf. Zie
artikel 01 17 01 in deel 3.

3014 Verplaatsen verlichtingsobject 
Maximale afstand is 10 meter. Indien de verplaatsingsafstand meer 
is dan 10 meter, betreft het verwijderen en aanbrengen 
verlichtingsobject.
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301410 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 50,00 F

1 Verlichtingsobject:
bestaande stalen mast inclusief armatuur

Nominale masthoogte: <=5 m

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 1,00 L

schoon brekerzand tot maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating/graszoden;
- eventueel overtollige grond afvoeren.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 deel 3 van
toepassing.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: v
olgens bestekpostnummers 8.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 401210
Revisiegegevens muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken
na uitvoering.

st 50,00 I

301420 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 50,00 F

2 Verlichtingsobject:
bestaande stalen mast inclusief armatuur

Nominale masthoogte: 5m<lph<=8 m

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 1,00 L

schoon brekerzand tot maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating/graszoden;
- eventueel overtollige grond afvoeren.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 deel 3 van
toepassing.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
volgens bestekpostnummers 8.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 401210
Revisiegegevens muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken
na uitvoering.

st 50,00 I
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301430 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 25,00 F

3 Verlichtingsobject:
bestaande stalen mast inclusief armatuur

Nominale masthoogte: > 8 <= 12 m

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,50 L

schoon brekerzand tot maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating/graszoden;
- eventueel overtollige grond afvoeren.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 deel 3 van
toepassing.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
volgens bestekpostnummers 8.

1 Aanleveren revisiegegevens:

volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 401210
Revisiegegevens muteren in het beheersysteem uiterlijk 2 weken
na uitvoering.

st 25,00 I
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4 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

4010 Verwijderen/aanbrengen onverlichte bebording

401010 321311 Verwijderen verkeersborden. st 200,00 F

Betreft: het verwijderen van een onverlicht verkeersbord,
straatnaambord, of aanwijsbord.

9 Afmetingen: divers

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar
erkend verwerkingsbedrijf of hergebruiken volgens
bestekspostnummer  401020

401020 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 200,00 F

Betreft: het aanbrengen van de bij bestekspostnummer 401010
vrijgekomen onverlicht verkeersbord, straatnaambord of
aanwijsbord.

De borden bevestigen aan: lichtmast.

9 Afmetingen:divers

Monteren met roestvaststalen trekband (uitgaande van 2
trekbanden per bord)

m 200,00 L

Inclusief aanbrengen rubber beschermingstape tussen band en
mast, ter bescherming van mast (uitgaande van 2 rubber
beschermingstape per bord)

m 200,00 L

4011 Leveren en aanbrengen objectnummer

401110 345002 Aanbrengen objectnummer.
Betreft aanbrengen objectnummer volgens artikel 34.12.08 in deel 
3.

st 1.050,00 F

Het objectnummer wordt gezien als één geheel (1, 2, of 3 cijfers)

1 Voorbereiden oppervlak: zie artikel 34 12 08 in deel 3.

1 Aanbrengen objectnummer: st 1.050,00 L

- RAL 1023 (geel).
- Afmeting cijfervlakje enkel 5 x 2,8 cm, dubbel 5 x 5,6 cm;
- Cijferhoogte: 3,7 cm;
- Cijferkleur: zwart;
- Lettertype: Folio Bold Condensed;
- UV-bestendig materiaal.
- Straatnaam vermelden op sticker.

1 Plaats van aanbrengen:
aan straatzijde op een hoogte van 2,00 m boven maaiveld.

4012 Inmeten coördinaten

401210 344099 Inmeten coördinaten verlichtingsobjecten st 1.250,00 F

Betreft: het inmeten van de X-Y coördinaten van een
verlichtingsobject
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
Betreft alle nieuwe geplaatste (geen mastvervangingen) en
verplaatste verlichtingsobjecten.

st 1.250,00 I

4013 Depot
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401310 342099 Ter beschikking stelle depot en in stand houden
Bij ingang van de contractperiode heeft de opdrachtgever
materialen die in opslag dienen te worden genomen door de
aannemer.
De aannemer stelt een depot ter beschikking voor het
opslaan van materialen.
Het depot dient gedurende de contractperiode in stand te
worden gehouden.
Indicatie hoeveelheid materialen:
- masten 4 m: 20 stuks;
- masten 6 m: 10 stuks;
- masten 8 m: 5 stuks.
- armaturen: 20 stuks.
Armaturen dienen binnen in een afgesloten ruimte te
worden opgeslagen.
Tevens dienen conform artikel 34.32.04 in deel 3 de benodigde
reserve materialen in depot te worden opgeslagen.

jaar 4,00 F
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5 LEVEREN MATERIALEN
Als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden van 
hoofdstuk 2 (=deelopdracht 1 stuks) dient de aannemer rekening 
te houden met de mogelijkheid dat er per deelopdracht 1 stuks 
lichtmast of armatuur geleverd wordt.

501 MASTEN EN UITHOUDERS

5010 Masten van staal

501010 340251 Leveren lichtmast. st 400,00 F

Stalen conische paaltopmast volgens masttekening 1382-11-G7.
Inclusief montagerail en mastdeur met driekantslot

Leveren: op plaats van verwerking

1 Lichtmast van staal
Uit één buis getrokken

st 400,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch paaltop

9 Lichtpunthoogte 3,50 m

5 Zonder uithouder

4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat volgens artikel
34.16.01 van deel 3.
RAL kleur 9005, 7033, 6009 of 7037

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 0,80 m

Beschermingswijze: geen extra beschermingswijze

501020 340251 Leveren lichtmast. st 25,00 F

Stalen conische paaltopmast volgens masttekening 1383-11-G7.
Inclusief montagerail en mastdeur met driekantslot

Leveren: op plaats van verwerking

1 Lichtmast van staal
Uit één buis getrokken

st 25,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch paaltop

9 Lichtpunthoogte 4,00 m

5 Zonder uithouder

4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat volgens artikel
34.16.01 van deel 3.
RAL kleur 9005, 7033, 6009 of 7037

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 0,80 m

Beschermingswijze: geen extra beschermingswijze
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501030 340251 Leveren lichtmast. st 100,00 F

Stalen conische paaltopmast volgens masttekening 1384-11-G7.
Inclusief montagerail en mastdeur met driekantslot

Leveren: op plaats van verwerking

1 Lichtmast van staal
Uit één buis getrokken

st 100,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch paaltop

9 Lichtpunthoogte 6,00 m

5 Zonder uithouder

4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat volgens artikel
34.16.01 van deel 3.
RAL kleur 9005, 7033 of 6009

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,00 m

Beschermingswijze: geen extra beschermingswijze

501040 340251 Leveren lichtmast. st 50,00 F

Stalen conische paaltopmast volgens masttekening 1385-11-G7.
Inclusief montagerail en mastdeur met driekantslot

Leveren: op plaats van verwerking

1 Lichtmast van staal
Uit één buis getrokken

st 50,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch paaltop

9 Lichtpunthoogte 8,00 m

5 Zonder uithouder

4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat volgens artikel
34.16.01 van deel 3.
RAL kleur 9005, 7033 of 6009

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,20 m

Beschermingswijze: geen extra beschermingswijze

5011 Masten van staal type "Rotterdam"

501110 340251 Leveren lichtmast. st 100,00 F

Stalen conische paaltopmast volgens masttekening 2664-11-G7
type "Rotterdam"
Inclusief montagerail, mastdeur met driekantslot en speciale
kopschroef

Leveren: op plaats van verwerking

1 Lichtmast van staal
Uit één buis getrokken

st 100,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch paaltop

9 Lichtpunthoogte 6,00 m

9 Geschikt voor montage uithouder geleverd volgens
bestekspostnummers 5012.

4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat volgens artikel
34.16.01 van deel 3.
RAL kleur 9005

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,20 m

Beschermingswijze: geen extra beschermingswijze
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501120 340251 Leveren lichtmast. st 100,00 F

Stalen conische paaltopmast volgens masttekening 2838-11-G7
type "Rotterdam"
Inclusief montagerail, mastdeur met driekantslot en speciale
kopschroef

Leveren: op plaats van verwerking

1 Lichtmast van staal
Uit één buis getrokken

st 100,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch paaltop

9 Lichtpunthoogte 8,00 m

9 Geschikt voor montage uithouder geleverd volgens
bestekspostnummers 5012.

4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat volgens artikel
34.16.01 van deel 3.
RAL kleur 9005 of 6011

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,50 m

Beschermingswijze: geen extra beschermingswijze

5012 Uithouders van staal type "Rotterdam"

501210 340299 Leveren enkele uithouder 750 mm type Rotterdam
Stalen enkele uithouder volgens masttekening 2693-17-VO type
"Rotterdam"
Leveren: op plaats van verwerking

st 90,00 F

Stalen enkele uithouder geschikt voor paaltopmast volgens
bestekspostnummers 501110 of 501120
Uithouderlengte 750 mm
Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat volgens artikel
34.16.01 van deel 3.
RAL kleur 9005 of 6011

st 90,00 L

501220 340299 Leveren enkele uithouder 1000 mm type Rotterdam
Stalen enkele uithouder volgens masttekening 2666-17-VO type
"Rotterdam"
Leveren: op plaats van verwerking

st 90,00 F

Stalen enkele uithouder geschikt voor paaltopmast volgens
bestekspostnummers 501110 of 501120
Uithouderlengte 1000 mm
Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat volgens artikel
34.16.01 van deel 3.
RAL kleur 9005 of 6011

st 90,00 L

501230 340299 Leveren dubbele uithouder 750 mm type Rotterdam
Stalen dubbele uithouder volgens masttekening 2694-18-VO type
"Rotterdam"
Leveren: op plaats van verwerking

st 10,00 F

Stalen dubbele uithouder geschikt voor paaltopmast volgens
bestekspostnummers 501110 of 501120
Uithouderlengte 2x 750 mm
Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat volgens artikel
34.16.01 van deel 3.
RAL kleur 9005

st 10,00 L
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501240 340299 Leveren dubbele uithouder 1000 mm type Rotterdam
Stalen dubbele uithouder volgens masttekening 2743-18-VO type
"Rotterdam"
Leveren: op plaats van verwerking

st 10,00 F

Stalen dubbele uithouder geschikt voor paaltopmast volgens
bestekspostnummers 501110 of 501120
Uithouderlengte 2x 1000 mm
Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat volgens artikel
34.16.01 van deel 3.
RAL kleur 9005

st 10,00 L

5013 Masten van staal speciaal

501310 340251 Leveren lichtmast. st 40,00 F

Stalen conische kromstafmast volgens masttekening 2310-12-G7
Inclusief montagerail en mastdeur met driekantslot

Leveren: op plaats van verwerking

1 Lichtmast van staal
Uit één buis getrokken

st 40,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch kromstaf

9 Lichtpunthoogte 4,90 m

9 Met vaste halfronde uithouder R275.

4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat volgens artikel
34.16.01 van deel 3.
RAL kleur 6009 of 7037

3 Met grondstuk en grondvleugels

Grondstuklengte: 1,00 m

Grondvleugels: 250 x 100 x 4 mm 2 keer

Beschermingswijze: geen extra beschermingswijze

501320 340251 Leveren lichtmast. st 40,00 F

Stalen conische kromstafmast volgens masttekening 2290-12-PO
Inclusief montagerail en mastdeur met driekantslot

Leveren: op plaats van verwerking

1 Lichtmast van staal
Uit één buis getrokken

st 40,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch kromstaf

9 Lichtpunthoogte 6,80 m

9 Met vaste halfronde uithouder R275.

4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat volgens artikel
34.16.01 van deel 3.
RAL kleur 6009 of 7037

3 Met grondstuk en grondvleugels

Grondstuklengte: 1,20 m

Grondvleugels: 250 x 100 x 4 mm 2 keer

Beschermingswijze: geen extra beschermingswijze
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501330 340251 Leveren lichtmast. st 20,00 F

Stalen conische boogmast volgens masttekening 353-12-PO
Inclusief montagerail en mastdeur met driekantslot

Leveren: op plaats van verwerking

1 Lichtmast van staal
Uit één buis getrokken

st 20,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch boog

9 Lichtpunthoogte 6,00 m

9 Met vaste halfronde uithouder R2000.

4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat volgens artikel
34.16.01 van deel 3.
RAL kleur 7037

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,50 m

Beschermingswijze: geen extra beschermingswijze

502 ARMATUREN
Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk verschuldigde 
verwijderingsbijdrage. 

5020 Armaturen tbv onderhoudswerkzaamheden
Bij onderhoudswerkzaamheden is de deelopdracht per 1 stuks. Dit 
betreft dan veelal een schade, storing of verzoek. De 
opdrachtgever wil uniformiteit in het straatbeeld toepassen en net 
afwijken van de standaard armaturen. Vandaar dat 
standaardarmaturen met merk en toenaam worden gespecificeerd. 

502010 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 250,00 F

9 Leverancier Lightronics, type KFK:
- 16 LED;
- Code 7;
- 3000 kelvin;
- 1600 lumen;
- 11,7 Watt;
- CLO;
- Veiligheidsklasse I;
- Ral-kleur bovenkap zwart;
- Topmaat 60 mm.
- Armatuur met geïntegreerde dimbare driver met een ingesteld
dimregime 3A:
- verlichting aan tot 22.00 uur 100%;
- van 22.00 uur tot 00.00 uur 70%;
- van 00.00 uur tot 05.00 uur 50%;
- van 05.00 uur tot 06.00 uur 70%:
- van 06.00 uur tot verlichting uit 100%.

st 250,00 L

- Armatuur voorzien van aansluitsnoer 3-aderig, lengte maximaal
4,00 m en volgens artikel 34.16.04 in deel 3.

st 250,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking
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502020 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 250,00 F

9 Leverancier Schréder, type Teceo-S:
- 20 LED;
- Lens 5392;
- 3000 kelvin;
- 2218 lumen;
- 215 mA;
- 14,0 Watt;
- CLO;
- Veiligheidsklasse I;
- Ral-kleur 9005;
- Topmaat 60 mm.
- Armatuur met geïntegreerde dimbare driver met een ingesteld
dimregime 3A:
- verlichting aan tot 22.00 uur 100%;
- van 22.00 uur tot 00.00 uur 70%;
- van 00.00 uur tot 05.00 uur 50%;
- van 05.00 uur tot 06.00 uur 70%:
- van 06.00 uur tot verlichting uit 100%.

st 250,00 L

- Armatuur voorzien van aansluitsnoer 3-aderig, lengte maximaal
8,00 m en volgens artikel 34.16.04 in deel 3.

st 250,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

502030 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 100,00 F

9 Leverancier Schréder, type Teceo-1:
- 30 LED;
- Lens 5392;
- 3000 kelvin;
- 5088 lumen;
- 241 mA;
- 32,0 Watt;
- CLO;
- Veiligheidsklasse I;
- Ral-kleur 9005;
- Topmaat 60 mm.
- Armatuur met geïntegreerde dimbare driver met een ingesteld
dimregime 3A:
- verlichting aan tot 22.00 uur 100%;
- van 22.00 uur tot 00.00 uur 70%;
- van 00.00 uur tot 05.00 uur 50%;
- van 05.00 uur tot 06.00 uur 70%:
- van 06.00 uur tot verlichting uit 100%.

st 100,00 L

- Armatuur voorzien van aansluitsnoer 3-aderig, lengte maximaal
10,00 m en volgens artikel 34.16.04 in deel 3.

st 100,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

5021 Armaturen tbv projectmatige werkzaamheden
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502110 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 700,00 F

De aannemer dient via bijlage Checklist functionele omschrijving en
lichtbereking type A aan te tonen dat het armatuur minimaal
voldoet.

9 Armatuur type A:
- paaltoparmatuur tbv lichtpunthoogte 3,50 - 4,00 m;
- CE-keurmerk;
- ENEC Certificaat;
- minimaal 5 jaar garantie;
- 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C  is L90;
- IP 65;
- IK 10;
- RA 80;
- 3000 Kelvin;
- CLO;
- Veiligheidsklasse I;
- Ral-kleur 9005 of zwart;

st 700,00 L

- Armatuur met geïntegreerde dimbare driver met een ingesteld
dimregime 3A:
- verlichting aan tot 22.00 uur 100%;
- van 22.00 uur tot 00.00 uur 70%;
- van 00.00 uur tot 05.00 uur 50%;
- van 05.00 uur tot 06.00 uur 70%:
- van 06.00 uur tot verlichting uit 100%.

st 700,00 L

- Armatuur voorzien van aansluitsnoer 3-aderig, lengte maximaal
4,00 m en volgens artikel 34.16.04 in deel 3;
- topmaat 60 mm;
- mogelijkheid voor additionele afschermvoorzieningen.

st 700,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking
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502120 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 200,00 F

De aannemer dient via bijlage Checklist functionele omschrijving en
lichtbereking type B aan te tonen dat het armatuur minimaal
voldoet.

9 Armatuur type B:
- paaltoparmatuur tbv lichtpunthoogte 6,00 m;
- CE-keurmerk;
- ENEC Certificaat;
- minimaal 5 jaar garantie;
- 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C  is L90;
- IP 65;
- IK 09;
- RA 80;
- 3000 Kelvin;
- CLO;
- Veiligheidsklasse I;
- Ral-kleur 9005 of zwart;

st 200,00 L

- Armatuur met geïntegreerde dimbare driver met een ingesteld
dimregime 3A:
- verlichting aan tot 22.00 uur 100%;
- van 22.00 uur tot 00.00 uur 70%;
- van 00.00 uur tot 05.00 uur 50%;
- van 05.00 uur tot 06.00 uur 70%:
- van 06.00 uur tot verlichting uit 100%.

st 200,00 L

- Armatuur voorzien van aansluitsnoer 3-aderig, lengte maximaal
6,00 m en volgens artikel 34.16.04 in deel 3;
- topmaat 60 mm;
- mogelijkheid voor additionele afschermvoorzieningen.

st 200,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking
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502130 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 250,00 F

De aannemer dient via bijlage Checklist functionele omschrijving en
lichtbereking type C aan te tonen dat het armatuur minimaal
voldoet.

9 Armatuur type C:
- opschuifarmatuur tbv lichtpunthoogte 6,00 m;
- CE-keurmerk;
- ENEC Certificaat;
- minimaal 5 jaar garantie;
- 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C  is L90;
- IP 65;
- IK 09;
- RA 80;
- 3000 Kelvin;
- CLO;
- Veiligheidsklasse I;
- Ral-kleur 9005 of zwart;

st 250,00 L

- Armatuur met geïntegreerde dimbare driver met een ingesteld
dimregime 3A:
- verlichting aan tot 22.00 uur 100%;
- van 22.00 uur tot 00.00 uur 70%;
- van 00.00 uur tot 05.00 uur 50%;
- van 05.00 uur tot 06.00 uur 70%:
- van 06.00 uur tot verlichting uit 100%.

st 250,00 L

- Armatuur voorzien van aansluitsnoer 3-aderig, lengte maximaal
7,50 m en volgens artikel 34.16.04 in deel 3;
- topmaat 60 mm;
- mogelijkheid voor additionele afschermvoorzieningen.

st 250,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking
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502140 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 150,00 F

De aannemer dient via bijlage Checklist functionele omschrijving en
lichtbereking type D aan te tonen dat het armatuur minimaal
voldoet.

9 Armatuur type D:
- paaltoparmatuur tbv lichtpunthoogte 8,00 m;
- CE-keurmerk;
- ENEC Certificaat;
- minimaal 5 jaar garantie;
- 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C  is L90;
- IP 65;
- IK 09;
- RA 80;
- 3000 Kelvin;
- CLO;
- Veiligheidsklasse I;
- Ral-kleur 9005 of zwart;

st 150,00 L

- Armatuur met geïntegreerde dimbare driver met een ingesteld
dimregime 3A:
- verlichting aan tot 22.00 uur 100%;
- van 22.00 uur tot 00.00 uur 70%;
- van 00.00 uur tot 05.00 uur 50%;
- van 05.00 uur tot 06.00 uur 70%:
- van 06.00 uur tot verlichting uit 100%.

st 150,00 L

- Armatuur voorzien van aansluitsnoer 3-aderig, lengte maximaal
8,00 m en volgens artikel 34.16.04 in deel 3;
- topmaat 60 mm;
- mogelijkheid voor additionele afschermvoorzieningen.

st 150,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking
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502150 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 100,00 F

De aannemer dient via bijlage Checklist functionele omschrijving en
lichtbereking type E aan te tonen dat het armatuur minimaal
voldoet.

9 Armatuur type F:
- opschuifarmatuur tbv lichtpunthoogte 8,00 m;
- CE-keurmerk;
- ENEC Certificaat;
- minimaal 5 jaar garantie;
- 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C  is L90;
- IP 65;
- IK 09;
- RA 80;
- 3000 Kelvin;
- CLO;
- Veiligheidsklasse I;
- Ral-kleur 9005 of zwart;

st 100,00 L

- Armatuur met geïntegreerde dimbare driver met een ingesteld
dimregime 3A:
- verlichting aan tot 22.00 uur 100%;
- van 22.00 uur tot 00.00 uur 70%;
- van 00.00 uur tot 05.00 uur 50%;
- van 05.00 uur tot 06.00 uur 70%:
- van 06.00 uur tot verlichting uit 100%.

st 100,00 L

- Armatuur voorzien van aansluitsnoer 3-aderig, lengte maximaal
9,50 m en volgens artikel 34.16.04 in deel 3;
- topmaat 60 mm;
- mogelijkheid voor additionele afschermvoorzieningen.

st 100,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

503 LAMPEN 
Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk verschuldigde 
verwijderingsbijdrage.

De conventionele lampsoorten zijn met merknaam en type 
beschreven. 
Reden: de huidige conventionele armaturen in de gemeente 
Vlaardingen zijn ge-engineerd en gedimensioord op deze 
lampsoorten. Deze conventionele armaturen worden, gezien de 
leeftijd, nog niet vervangen. Daarnaast blijven de huidige 
mastlocaties gehandhaafd bij dergelijke lampvervangingen (lees: 
remplace en/of storing) en mag er geen afbruik gedaan worden 
aan de huidige lichtintensiteit. Het staat de inschrijver vrij om een 
gelijkwaardig lampsoort aan te bieden die hieraan voldoet.

5030 Hogedruk Natriumlampen

503010 340451 Leveren lamp. st 25,00 F

1 Lamp Philips SON 50 W st 25,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

503020 340451 Leveren lamp. st 75,00 F

1 Lamp Philips SON 70 W st 75,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking
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503030 340451 Leveren lamp. st 5,00 F

1 Lamp Signify SON PIA+ 70 W st 5,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

503040 340451 Leveren lamp. st 5,00 F

1 Lamp Philips SON-T PIA+ 70 W st 5,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

503050 340451 Leveren lamp. st 30,00 F

1 Lamp Philips SON-T APIA+ Xtra 70 W st 30,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

503060 340451 Leveren lamp. st 15,00 F

1 Lamp Philips SON APIA+ Xtra 100 W st 15,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

503070 340451 Leveren lamp. st 120,00 F

1 Lamp Philips SON-T APIA+ Xtra 100 W st 120,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

503080 340451 Leveren lamp. st 25,00 F

1 Lamp Philips SON APIA+ Xtra 150 W st 25,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

503090 340451 Leveren lamp. st 30,00 F

1 Lamp Philips SON-T APIA+ Xtra 150 W st 30,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

5031 Hogedruk Natriumlampen

503110 340451 Leveren lamp. st 25,00 F

1 Lamp Philips SON APIA+ Xtra 150 W st 25,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

503120 340451 Leveren lamp. st 30,00 F

1 Lamp Philips SON-T APIA+ Xtra 250 W st 30,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

5032 Diverse lampen

503210 340451 Leveren lamp. st 175,00 F

1 Lamp Philips CDM-T Elite 35 W 830 st 175,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

503220 340451 Leveren lamp. st 25,00 F

1 Lamp Philips CDM-T Elite 70 W 930 st 25,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

503230 340451 Leveren lamp. st 30,00 F

1 Lamp Philips CDM-TD 70 W 830 st 30,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking
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503240 340451 Leveren lamp. st 10,00 F

1 Lamp Philips CDM-TD 150 W 830 st 10,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

503250 340451 Leveren lamp. st 30,00 F

1 Lamp Philips CDO-TT+ 70 W 828 st 30,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

503260 340451 Leveren lamp. st 5,00 F

1 Lamp Philips CDO-TT+ 100 W 828 st 5,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

503270 340451 Leveren lamp. st 5,00 F

1 Lamp Philips CDO-TT+ 150 W 828 st 5,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

503280 340451 Leveren lamp. st 25,00 F

1 Lamp Philips CPO-TW Xtra 45 W 628 st 25,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

503290 340451 Leveren lamp. st 75,00 F

1 Lamp Philips CPO-TW Xtra 60 W 728 st 75,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

5033 Diverse lampen

503310 340451 Leveren lamp. st 75,00 F

1 Lamp Philips CPO-TW Xtra 90 W 728 st 75,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

5034 Retrofit lampen

503410 340451 Leveren lamp. st 75,00 F

Betreft: vervanger PL-L 24W vervanger
Arbeid volgens bestekspostnummer 1030
Extra arbeid om de retrofit lamp te laten functioneren tov
bestekspostnummer 1030 dient in deze bestekspost te zijn
inbegrepen

1 Lamp
LED
- afmeting vergelijkbaar met PL-L 24W;
- 3000 K;
- lampvoet 2G11 4 pins;
- maximaal 14 Watt.

st 75,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking
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503420 340451 Leveren lamp. st 75,00 F

Betreft: vervanger PL-L 36W vervanger
Arbeid volgens bestekspostnummer 1030
Extra arbeid om de retrofit lamp te laten functioneren tov
bestekspostnummer 1030 dient in deze bestekspost te zijn
inbegrepen

1 Lamp
LED
- afmeting vergelijkbaar met PL-L 24W;
- 3000 K;
- lampvoet 2G11 4 pins;
- maximaal 19 Watt.

st 75,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

503430 340451 Leveren lamp. st 20,00 F

Betreft: vervanger PL-L 55W vervanger
Arbeid volgens bestekspostnummer 1030
Extra arbeid om de retrofit lamp te laten functioneren tov
bestekspostnummer 1030 dient in deze bestekspost te zijn
inbegrepen

1 Lamp
LED
- afmeting vergelijkbaar met PL-L 55W;
- 3000 K;
- lampvoet 2G11 4 pins;
- maximaal 26 Watt.

st 20,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

505 DIVERSEN
Arbeid om het onderdeel te vervangen/plaatsen volgens 
bestekspostnummer 1030. 

505010 340751 Leveren aansluitsnoer. m 100,00 F

Betreft: uitzonderlijke situaties. Aansluitsnoer zit normaliter in de
leveranties van de armaturen volgens bestekspostnummer 502.
T.b.v. armaturen uitgevoerd in Klasse I

1 Aansluitsnoer m 100,00 L

3 x 1,0 mm2

1 Leveren op plaats van verwerking

505020 340299 Leveren en aanbrengen opdek deurtje 400 x 85 mm st 20,00 F

Leveren RVS opdek deurtje afmeting 400 x 85 mm voor
masthoogte <=6 m.

st 20,00 L

Opdekdeurtje spuiten in RAL-kleur van de desbetreffende lichmast.

Inclusief leverantie RVS-slangeklem om deurtje vast te zetten
Leveren op plaats van verwerking

st 20,00 L

505030 340299 Leveren en aanbrengen opdek deurtje 600 x 115 mm st 20,00 F

Leveren RVS opdek deurtje afmeting 600 x 115 mm voor
masthoogte >6 <=10m.

st 20,00 L

Opdekdeurtje spuiten in RAL-kleur van de desbetreffende lichmast.

Inclusief leverantie RVS-slangeklem om deurtje vast te zetten
Leveren op plaats van verwerking

st 20,00 L
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7 INZETTEN WERKNEMERS, MATERIEEL EN MATERIAAL
Onderstaande posten worden alleen toegepast na overleg met de 
directie.

710 Werknemers

7101 Tijdens normale uren
Onder normale uren worden verstaan de uren tussen 7.00 en 
18.00 uur

710110 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

Monteur incl. montagebus

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, monteur
 inclusief montagebus en gereedschap en AVP aanwijzing.

710120 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Beroepsmatige verkeersregelaar.
Indien het toepassen van standaard stationaire
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B niet toereikend is.

1 Werknemers: verkeersregelaar, incl. vervoer

710130 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F

Werknemer om OVL areaal mutatie door te voeren in het
beheersysteem

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers:
Mogelijke werkzaamheden:
- gewijzigde OVL-areaalgegevens tussen de periode 31 mei 2024
en 1 juli 2024;
- OVL projecten uitgevoerd door derden.
Gewijzigde VRI-areaal gegevens is hier geen onderdeel van.

7102 Buiten normale uren
Bijzonderheden:
buiten normale uren worden verstaan de uren op werkdagen 
tussen 18.00 en 24.00 uur en 0.00 en 07.00 uur ('s nachts) en van 
0.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen.

710210 100501 Inzetten van werknemer. uur 24,00 F

Monteur incl. montagebus

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, monteur
 inclusief montagebus en gereedschap en AVP aanwijzing.
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710220 100501 Inzetten van werknemer. uur 24,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Beroepsmatige verkeersregelaar.
Indien het toepassen van standaard stationaire
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B niet toereikend is.

1 Werknemers: verkeersregelaar, incl. vervoer

711 Materieel

7111 Tijdens normale uren
Bijzonderheden:
onder normale uren worden verstaan de uren tussen 7.00 en 
18.00 uur

711110 100599 Inzetten van een hoogwerker tot 15 meter.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden.
Inclusief chauffeur en bediening.
Werkhoogte tot 15 meter.

uur 40,00 F

7112 Buiten normale uren
Bijzonderheden:
buiten normale uren worden verstaan de uren op werkdagen 
tussen 18.00 en 24.00 uur en 0.00 en 07.00 uur ('s nachts) en van 
0.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen.

711210 100599 Inzetten van een hoogwerker tot 15 meter.
Buiten normale uren.
Het betreft de inzet voor he uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden.
Inclusief chauffeur en bediening.
Werkhoogte tot 15 meter.

uur 24,00 F

712 TIJDELIJK MATERIAAL

7121 Ter beschikking stellen verlichtingsobject

712110 340299 T.b.s. tijdelijk verlichtingsobject st 10,00 F

Indien een nieuwe lichtmast niet voorradig is, dient de aannemer
tijdelijk een verlichtingsobject ter beschikking te stellen.

lichtpunthoogte: >= 4 t/m 12m. st 10,00 I

Het vervangen van het verlichtingsobject verrekenen op
bestekspostgroep 2012.
De directie bepaalt of er een tijdelijke mast geplaatst moet worden.
De duur van het ter beschikking stellen van de mast is: vanaf het
moment van plaatsing tot het moment van plaatsen van een
nieuwe mast (afhankelijk van leveringstermijn).
De lichtmast blijft eigendom van de aannemer.

st 10,00 I

7122 Ter beschikking stellen armatuur
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712210 340399 T.b.s. tijdelijk armatuur st 60,00 F

A.g.v. aanrijding en/of storing dient de aannemer, indien het
nieuwe armatuur niet voorradig is, een armatuur tijdelijk ter
beschikking te stellen.

Het armatuur blijft eigendom van de aannemer.
Het vervangen van het armatuur dient verrekend te worden op
bestekspostnummer 2013.
De lampkleur in het armatuur dient hetzelfde te zijn als de nabijg
gelegen armaturen.
Uitgangspunt hierin is, indien de lichtmast verantwoord kan blijven
staan, dat er altijd een tijdelijk armatuur wordt geplaatst.
De duur van het ter beschikking stellen van het armatuur is: vanaf
het moment van plaatsing tot het moment van plaatsen van een
nieuwe armatuur (afhankelijk van leveringstermijn).

st 60,00 I
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8 NETWERK-WERKZAAMHEDEN STEDIN
De gemeente Vlaardingen heeft een OVL 16C overeenkomst met 
het netwerkbedrijf Stedin.
De aannemer mag middels deze overeenkomst zonder 
tussenkomst van Stedin de ondergrondse werkzaamheden van 
bestekpost 802 leveren, uitvoeren en administratief verwerken eea 
volgens 1.09 en bijlage Stedin OV16C Handboek.
De OVL-beheerder van de gemeente Vlaardingen vraagt een 16C-
case nummer aan. De aannemer kan aan de hand van dit 
casenummer de gewenste informatie inzien, uitvoeren en 
administratief verwerken eea volgens bijlage Stedin OV16C 
Handboek.
De aansluitvoorzieningen worden door Stedin, periodiek, geleverd 
aan de aannemer.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 deel 3 van
toepassing. 

801 QUICKSCAN CROW 400

801010 340699 Aanvragen en financieren quickscan CROW 400 keer 700,00 F

Betreft: aanvragen en financieren quicksan CROW 400

Bij elke aanvraag in het Stedinportaal en grondwerkzaamheden tbv
Eigen net dient conform onderstaande richtlijnen een quickscan
aangevraagd en ge-up-load te worden:
Van toepassingen zijnde richtlijnen:
- CROW 400 publicaties "Werken in en met verontreinigde grond".
Uitgangspunt:
- per deelopdracht quickscan aanvragen;
- eventueel bij projectmatige-werkzaamheden dienen er meerder
quickscans aangevraagd te worden. Eea afhankelijk van de
omvang. Per keer mag dit verrekend worden.
Werkzaamheden:
- aanvragen quickscan via een databank ter keuze van de
aannemer;
- up-loaden in beheersysteem volgens bestekspostnummer 101110;
- quicksan financieren;
- indien de quickscan resulteert in een aanvullend onderzoek dan
dient de aannemer de directie op de hoogte te brengen via het
beheersysteem of email aan de directie.

keer 700,00 L

802 STEDIN OVL 16C AANSLUITINGEN

802010 340699 Nieuwe aansluiting 6A st 260,00 F

Betreft een nieuwe aansluitvoorziening 6A OVL 16C.

Nieuwe 6A aansluiting Stedin:
Inclusief de volgende werkzaamheden:
- benodigde straatwerk;
- benodigde grond/sleuf werk;
- benodigde kabelwerk en leverantie;
- benodigde mof- en laswerk en leverantie;

st 260,00 L

- monteren van een aansluitvoorziening;
- benodigde administratie en indienen van het revisiewerk bij
Stedin uiterlijk vijfwerkdagen na uitvoering;
- vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 van
toepassing.
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802020 340699 Los-Vast nemen aansluiting 6A st 775,00 F

Betreft het los- vast nemen van een bestaande aansluitvoorziening
6A OVL 16C.

Los-Vast nemen 6A aansluiting Stedin:
Inclusief de volgende werkzaamheden:
- benodigde straatwerk;
- benodigde grond/sleuf werk;
- benodigde kabelwerk en leverantie;
- benodigde mof- en laswerk en leverantie;

st 775,00 L

- monteren van een aansluitvoorziening;
- benodigde administratie en indienen van het revisiewerk bij
Stedin;
- vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 van
toepassing.

802030 340699 Tijdelijk verwijderen aansluiting 6A st 20,00 F

Betreft het tijdelijk verwijderen bestaande aansluitvoorziening 6A
OVL 16C.

Tijdelijk verwijderen 6A aansluiting Stedin:
Inclusief de volgende werkzaamheden:
- benodigde straatwerk;
- benodigde grond/sleuf werk;
- benodigde kabelwerk en leverantie;
- benodigde mof- en laswerk en leverantie;

st 20,00 L

- monteren van een aansluitvoorziening;
- benodigde administratie en indienen van het revisiewerk bij
Stedin uiterlijk vijfwerkdagen na uitvoering;
- vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 van
toepassing.

802040 340699 Verplaatsen aansluiting 6A max 1 m st 100,00 F

Betreft het verplaatsen aansluiting max 1 m aansluitvoorziening 6A
OVL 16C.

Verplaatsen aansluiting max 1 m 6A aansluiting Stedin:
Inclusief de volgende werkzaamheden:
- benodigde straatwerk;
- benodigde grond/sleuf werk;
- benodigde kabelwerk en leverantie;
- benodigde mof- en laswerk en leverantie;

st 100,00 L

- leverantie en afmonteren van een aansluitvoorziening;
- benodigde administratie en indienen van het revisiewerk bij
Stedin;
- vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 van
toepassing.
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802050 340699 Verplaatsen aansluiting 6A max 10 m st 90,00 F

Betreft het verplaatsen aansluiting max 10 m aansluitvoorziening
6A OVL 16C.

Verplaatsen aansluiting max 10 m 6A aansluiting Stedin:
Inclusief de volgende werkzaamheden:
- benodigde straatwerk;
- benodigde grond/sleuf werk;
- benodigde kabelwerk en leverantie;
- benodigde mof- en laswerk en leverantie;

st 90,00 L

- monteren van een aansluitvoorziening;
- benodigde administratie en indienen van het revisiewerk bij
Stedin uiterlijk vijfwerkdagen na uitvoering;
- vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 van
toepassing.

802060 340699 Verwijderen aansluiting 6A st 260,00 F

Betreft het verwijderen aansluiting aansluitvoorziening 6A OVL 16C
inclusief 25 m grondkabel

Verwijderen aansluiting 6A aansluiting Stedin incl 25 m grondkabel:
Inclusief de volgende werkzaamheden:
- benodigde straatwerk;
- benodigde grond/sleuf werk;
- benodigde kabelwerk en leverantie;
- benodigde mof- en laswerk en leverantie;

st 260,00 L

- monteren van een aansluitvoorziening;
- benodigde administratie en indienen van het revisiewerk bij
Stedin uiterlijk vijfwerkdagen na uitvoering;
- vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 van
toepassing.

802070 340699 Verbindingsmof in- en uitgaande voeding st 50,00 F

Betreft het monteren van een verbindingsmof tbv de in- en
uitgaande voeding bij een schademast waar de aansluitvoorziening
niet in stand kan gehouden kan worden.

Verbindingsmof in- en uitgaande voeding:
Inclusief de volgende werkzaamheden:

st 50,00 L

-benodigde straatwerk;
-benodigde grond/sleuf werk;
-benodigde mof- en laswerk en leverantie.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 van
toepassing.

802080 340699 Monteren eindmof st 50,00 F

Betreft het monteren van een eindmof bij een schademast waar de
aansluitvoorziening niet in stand kan gehouden kan worden.

Eindmof:
Inclusief de volgende werkzaamheden:

st 50,00 L

-benodigde straatwerk;
-benodigde grond/sleuf werk;
-benodigde mof- en laswerk en leverantie.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 van
toepassing.



Raamovereenkomst IV.100108 : het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden OVL VlaardingenRAW1184-144897 Bladnr. 62 van 90

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

803 STEDIN OVL REGULIER (NIET ONDER OVL 16C)
Nieuwe aansluitingen binnen OV16c zijn toegestaan indien er geen 
sprake is van een nettoets. Een nettoets is noodzakelijk in het 
geval van:
- een opdracht vanaf 5 lichtmasten;
- indien er geen infra ligt (LS- of OV-net);
- een aansluitkabel welke langer dan 40 meter is.

803010 340699 Nieuwe aansluiting 6A netttoets st 30,00 F

Betreft een nieuwe aansluitvoorziening 6A OVL 16C agv nettoets

Nieuwe 6A aansluiting Stedin:
Inclusief de volgende werkzaamheden:
- aanvragen van Stedin-case;
- benodigde straatwerk;
- benodigde grond/sleuf werk;
- benodigde kabelwerk en leverantie;
- benodigde mof- en laswerk en leverantie;

st 30,00 L

- monteren van een aansluitvoorziening;
- benodigde administratie en indienen van het revisiewerk bij
Stedin uiterlijk vijfwerkdagen na uitvoering;
- vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 van
toepassing.

803060 340699 Meerlengte aansluitkabel m 100,00 F

Betreft het aanbrengen aansluit (grond) kabel wat geen onderdeel
is van de eenheidsprijs van bestekspostnummer 803010

Aanbrengen grondkabel (dimensionering grondkabel door Stedin):
Inclusief de volgende werkzaamheden:
- benodigde straatwerk;
- benodigde grond/sleuf werk;
- benodigde kabelwerk;

st 100,00 I

- benodigde administratie en indienen van het revisiewerk bij
Stedin uiterlijk vijfwerkdagen na uitvoering;
- vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf.
Bij het graven in ecologische bermen is artikel 01.18.08 van
toepassing.
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HFD  PAR  ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

07 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk 
vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven 
Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

08 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.

09 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website 
(www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

10 Voorts zijn op dit werk van toepassing de vigerende versies van:
- De veiligheidsvoorschriften voor het werken in nabijheid van hoogspanningslijnen beheerd door TenneT;
- CROW-uitgave "Handboek Lichtmasten";
- CROW-publicatie ‘Werken op niet-autosnelwegen - Werk in Uitvoering 96b";
- CROW-publicatie 400 "Werken in en met verontreinigde bodem";
- CROW-publicatie 500 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen'
- NEN 1010 - 'De veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties'; 
- NEN 3140 - 'Bedrijfsvoering van elektrische Installaties;
- NEN-EN-40 voor lichtmasten;
- NEN-EN ISO 1461 "Thermisch aangebrachte zinklagen";
- Bomenposter;
- Voorschriften Netwerkbedrijf Stedin OVL 16C.

11 Wijzigingen in de UAV 2012:
- Daar waar in de UAV 2012 sprake is van:

'aannemingssom' dient gelezen te worden:
'aannemingssom van de deelopdrachten'.

01 01 06 INSCHRIJFSTAAT

05 De aannemer aan wie het werk is opgedragen dient binnen vijf werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een 
ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste 
versie) en Excel-bestand in bij de directie.

06 In aanvulling op de Standaard 2020 is het niet toegestaan om negatieve bedragen op te voeren in de 
inschrijvingsstaat behorend bij dit bestek. Voor de besteksposten (directe kosten) geldt bovendien dat er geen '0' 
opgevoerd mag worden.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

06 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal Nederlands.
Alle personen die werkzaam zijn voor de uitvoering van dit contract dienen de Nederlandse taal, in zowel woord als 
geschrift, voldoende te beheersen.

07 In aanvulling op de van toepassing zijnde UAV-2012 stelt de opdrachtgever dat overheidsmaatregelen ten aanzien 
van een pandemie die de inschrijver ten tijde van de aanbesteding niet wist, niet kon weten, of niet had moeten 
weten -en hier dus geen rekening mee heeft kunnen houden bij inschrijving- vallen buiten de verantwoordelijkheid 
van de inschrijver. Zodra er zich een situatie voordoet of de aannemer voorziet dat deze situatie zich voor kan 

www.crow.nl
www.crow.nl/raw
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doen of voor zal doen in relatie tot de pandemie die de uitvoering van de opdracht verstoort, treedt de aannemer 
direct in overleg met de opdrachtgever. Het doel van dit overleg is om de betreffende situatie, binnen de kaders 
van het mogelijke, op een zo efficiënt mogelijke wijze op te lossen, dan wel te voorkomen.

08 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient 
aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor 
wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de Aannemer de identiteit van 
deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot 
en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. 
Tevens dient de Aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 
Wav. Als voor een vreemdeling zo’n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn 
gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben 
verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

09 De Aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens 
en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op 
het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de Aannemer een lijst aan de opdrachtgever te 
overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede
a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over 

hun tewerkstelling en 
b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

10 Aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond 
zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende 
documenten.

11 De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van onderaanneming 
legt de Aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar 
blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De 
Aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

12 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor 
het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet 
aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling. 
Arbeidsvoorwaarden:
1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en 

regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van 
toepassing is.

2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de 
werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3 genoemde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de gemeente dit noodzakelijk acht in verband met het 
voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve 
van het verrichten van de werkzaamheden.

5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen 
waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat 

deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt 
contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

13 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het 
opruimen van de voorwerpen als bedoeld in artikel 01.01.13 van de Standaard 2020 leden 01 t/m 04, zijn voor 
rekening van de aannemer.
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14 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en 
de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

15 Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 vervolgen met:
Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van 
de in het tweede lid bedoelde raad gekozen, danwel door de voorzitter van de raad benoemd.
In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

16 In aanvulling op de Standaard RAW-bepalingen 2020 wordt gesteld dat voor zover niet in de technische bepalingen 
van de standaard RAW-bepalingen is omschreven, onder het begrip "toepassen" wordt verstaan: de aanvoer, het 
aanbrengen, het voor de noodzakelijke periode instandhouden, het naderhand verwijderen en de afvoer van alle 
voor het betreffende onderdeel benodigde materialen incl. werkzaamheden en eventuele hulpmiddelen. 

17 De aannemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de 
directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, zonder 
dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.

18 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 4 van de UAV 2012 deelt de aannemer de directie mintens één week 
voor de aanvang van het werk mede, welke persoon de gevolmachtigde van de aannemer is.

19 In afwijking van het bepaalde in paragraaf, lid 2 van de UAV 2012 worden de dag en tijdstip van opneming aan de 
aan de aannemer mondeling medegedeeld.

20 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van 
meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot 
bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de 
opdrachtgever is opgesteld of ondertekend.

01 01 14 WAARSCHUWINGSPLICHT

01 Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De aanbestedende dienst 
verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent dat de inschrijver verplicht is de aanbestedende 
dienst voorafgaand aan de inschrijfdatum in kennis te stellen dan wel om opheldering te vragen in geval van 
fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de aanbestedende dienst  eventuele 
fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het uitblijven van meldingen het vertrouwen ontlenen 
dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst van inschrijvingen kan worden 
overgegaan. Inschrijvers die voorafgaand aan de inschrijfdatum geen melding maken van fouten, omissies of 
tegenstrijdigheden doen afstand van hun recht om tegen die onregelmatigheden op te komen, althans zij 
verwerpen dat recht.

01 02 BETALINGSREGELING: AANNEEMSOM

01 02 01 BETALING

03 In afwijking op het bepaalde in artikel 01 02 01 lid 03 van de Standaard 2020 verschijnt de eerste betalingstermijn 
vier weken na ingangsdatum van de deelopdracht Onderhoud.

04 De termijnen aangaande deelopdracht Projectmatige Werkzaamheden volgens Standaard 2020.

01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN
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01 Het bepaalde in artikel 01.04.02 t/m 01.04.05 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. 

01 06 BETALINGSREGELING: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

07 De directie accordeert de vier-wekelijkse termijnstaat. Vervolgens kan de factuur opgemaakt worden.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 In afwijking op het gestelde in artikel 01.07 van de Standaard 2020 wordt van de aannemer géén 
zekerheidstelling verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01 08 03 van de Standaard, wordt 
verlangd.

01 08 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een ´bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT´ als bedoeld in artikel 01 08 04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

03 De aannemer dient zich bij mechanische graafwerkzaamheden ten minste drie dagen vóór het begin van het werk 
in verbinding te stellen met het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (www.klic.nl) in de regio van de locatie 
van het werk.

De kosten van de bovengenoemde communicatie en melding van graafwerkzaamheden dienen in de 
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

04 Benodigde proefsleuven, zoals aangegeven in de CROW-publicatie 500 ‘Schade voorkomen van schade aan kabels 
en leidingen’, zullen via de Stelpost worden verrekend. 

Volledigheidshalve wordt de aannemer er op gewezen dat bij het te verrichten grondwerkzaamheden voor het 
vervangen, verwijderen of verplaatsen van een lichtmast de grondwerkzaamheden met zorg dienen te worden 
uitgevoerd. Het opzoeken van de aansluitkabel en de bijbehorende hoofdkabel van het OVL-netwerk behoren tot 
het werk en hiervoor zal géén aanvullende opdracht in de zin van de CROW-publicatie 500 worden verstrekt.

01 09 02 INFORMATIEOVERDRACHT

01 In afwijking van artikel 01 09 02 lid 01 van de Standaard dient de aannemer tekeningen en eventuele overige 
gegevens ten aanzien van kabels en leidingen zelf op te vragen bij de netbeheerder. 

02 In aanvulling op artikel 01 09 02 lid 03 van de Standaard dient de aannemer de melding over de aangetroffen 
kabels en leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door te geven.
In afwijking op artikel 01 09 02 lid 03 van de Standaard dient de aannemer melding te maken bij de betrokken 
netbeheerder(s). 

03 Alle in het terrein aanwezige aanduidingen van leidingstroken, straatpotten e.d. welke behouden moeten
blijven, moeten voor de aanvang van de werkzaamheden doch alleen na daartoe van de directie ontvangen 

www.klic.nl
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aanzegging, worden geborgen, op een door haar aan te wijzen plaats worden bewaard en na voltooiing van de 
werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie en de rechthebbende. Verplaatsing van 
aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid en/of verkregen toestemming van de 
betrokken beheerder.

04 Openbare voorzieningen zoals brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en
andere door de directie aan te wijzen delen moeten te allen tijde bereikbaar en bedienbaar blijven.

01 09 04 MERKTEKENS, STRAATPOTTEN E.D.

01 De aannemer dient gedurende de uitvoering van zijn werkzaamheden alle in het werk aanwezige merktekens, 
straatpotten e.d.te handhaven en bereikbaar te houden. 

02 In overleg met de betrokken nutsbedrijven overlegt hij of merktekens kunnen worden verwijderd en op welke wijze 
en plaats deze moeten worden herplaatst.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 ONTHEFFINGEN IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 In afwijking van paragraaf 5, eerste lid sub a van de UAV 2012 verzorgt de aannemer zelf de benodigde 
vergunningen en ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden. 

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In aanvulling op paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de volgende werken 
kunnen plaatsvinden gedurende de uitvoering van dit bestek.
- werkzaamheden aan de openbare verlichtingsinstallaties welke uitbreiding, wijziging, verandering en 

verwijdering tot gevolg kunnen hebben;
- het opnemen, herstellen of aanbrengen van groenvoorzieningen, rooien en verplanten van bomen;
- het (ver)leggen van kabels en leidingen door diverse Nutsbedrijven;
- het uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden door derden;
- het wijzigen en aanbrengen van bewegwijzering;
- archeologisch onderzoek;
- evenementen (o.a. weekmarkt, kermis);
- bouwwerkzaamheden.

02 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van 
onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer 
aanspraak geeft op verlenging, bijbetaling of schadevergoeding.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 Een kwaliteitsplan zoals bedoeld in artikel 01.13.02 van de Standaard wordt niet verlangd.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

02 De CE-markering van de betreffende bouwstof dient gelijktijdig met de leverantie aan de directie te worden 
overhandigd.

01 16 VERZEKERINGEN
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01 16 02 VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De opdrachtgever heeft geen CAR-verzekering ten behoeve van architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) 
en onderaannemer(s) afgesloten.

01 16 03 VERZEKERING DOOR DE AANEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van 
de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd
te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever 
voor door derden geleden schade voor, voortvloeiend uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit 
bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste € 2.500.000,- per gebeurtenis.

02 De aannemer maakt bij de uitvoering van een werk alleen gebruik van (gehuurd) materieel, waarvan de 
burgerrechterlijke aansprakelijkheid gedekt is door een verzekering (WAM).
lndien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de 
directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke 
niet zijn uitgesloten.

03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede geldende eigen risico, zullen ten laste 
komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na 
aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJKOMENDE NIET VAN WAARDE ZIJNDE MATERIALEN

02 Alle uit het werk vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende 
verwerkingsinrichting. Uitgezonderd hiervan is materiaal bestemd voor hergebruik zoals vermeld onder artikel 
01.17.11.

03 De verwerkingsinrichting dient voor wat betreft elektrisch materiaal conform de Regeling afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur artikel 11, WEEELABEX/CENELEC gecertificeerd te zijn. Elektrisch materiaal betreft (niet 
uitputtend) armaturen, losse voorschakelapparaten en lampen. 

04 De in lid 02 bedoelde vrijkomende materialen dienen door de aannemer vervoerd te worden naar en aangeboden 
aan een erkende verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer. Opgegraven en vrijgekomen materiaal 
van het kabel- en/of leidingensysteem dient ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische 
verontreiniging te worden aangeboden.
De aannemer moet de procedure volgen die door het bevoegde gezag in de desbetreffende provincie is 
voorgeschreven.

05 De aannemer verstrekt naast de verklaring van de inzamelaar, een verklaring waaruit blijkt dat de vrijgekomen 
gasontladingslampen uit dit besteksdeel uitmaken van de aantallen die zijn vermeld op de verklaring van de 
inzamelaar. De verklaringen dienen na uitvoering van de werkzaamheden binnen een termijn van vier (4) weken 
aan de directie te worden overhandigd.

06 Indien ingevolge het bestek vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een door het bevoegd 
gezag erkende inrichting, verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie van het door 
regelgeving van het bevoegd gezag voorgeschreven 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen'. Het 
'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen' moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste 
handtekeningen.
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07 In de door de aannemer op de 'Inschrijfstaat' opgegeven verrekenprijs voor het vervoeren en aanbieden van 
vrijgekomen materialen naar een verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer, behoren tevens de 
kosten die de desbetreffende inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen.

01 17 11 VOOR HERGEBRUIK BESTEMDE MATERIALEN

01 De directie definieert of oude nog bruikbare materialen hergebruikt dienen te worden. 

02 Voor hergebruik bestemde armaturen dienen in- en uitwendig te worden gereinigd. Inwendig het optisch
gedeelte en uitwendig de kap. De armaturen dienen voor hergebruik te worden geïnspecteerd.
Geconstateerde defecten dienen in overleg met de directie te worden gerepareerd.

03 Bij (aanrijd)schades en vernielingen de nog bruikbare materialen hergebruiken.

04 Van alle materialen die bij beëindiging van de overeenkomst nog aanwezig zijn in depot wordt in overleg met de 
directie bepaald of deze vervallen aan de aannemer of vervoerd dienen te worden naar een door de directie te 
bepalen opslagruimte.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN

03 Als aanvulling op lid 03 geldt: als de wortelzone wordt gezien de verticale projectie van de kroon. In de wortelzone 
is uitsluitend graven in handkracht toegestaan.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING ECOLOGISCHE BERMEN

01 Bijlage "Brief Ecologische en natuurlijke zones Vlaardingen briefnummer 461796 d.d. 10-09-2012" is van 
toepassing.

02 Bij schade aan ecologische bermen, weergegeven in bijlage "Tekening Ecologische Bermen" stellen directie en 
aannemer gezamenlijk de hoogte van het schadebedrag vast.

03 Het schadebedrag bedraagt:
a. bij herstelbare schade € 10,- per m² berm, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis;
b. bij onherstelbare schade € 25,- per m² berm, met een minimum van € 400,- per gebeurtenis. 

Onherstelbare schade staat gelijk in de brief vermelde punt 1.
c. bij de tweede constatering van onherstelbare schade geldt een een schadebedrag van € 25,- per m² berm, 

met een minimum van € 400,- per gebeurtenis en aanzegging ontbinding contract;
d. bij de derde constatering van onherstelbare schade wordt het contract ontbonden.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

03 De aannemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen. De aannemer dient bij 
opdrachtbevestiging het V&G plan uitvoeringsfase bij de directie eenmalig ter goedkeuring in. De directie zal 
maximaal één werkweek na ontvangst de aannemer inlichten over acceptatie van het ingediende plan dan wel 
acceptatie onder voorbehoud van aanpassingen. In het laatste geval zal de aannemer in de eerstvolgende 
bouwvergadering volgend op de inlichting van de directie het definitieve plan aanbieden.

04 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde 
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 
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01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het 
actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in 
artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden 
overgedragen aan de directie.

06 Om aan de verplichtingen van de Arbowet te voldoen wordt NEN 3140 'Bedrijfsvoering van elektrische
installaties' aanbevolen.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE

03 Het aanstellen van de in het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase 
geschiedt door de aannemer.

04 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020 worden aan de aangestelde coördinator voor de 
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, ook de coördinatietaken voor de 
uitvoeringsfase van dit bestek opgedragen.

01 19 05 OVERDRACHT PROJECTMATIG GEREALISEERDE E-INSTALLATIES

01 De onderstaande bepalingen hebben betrekking op het gereed komen van E-installaties uit projectmatige 
werkzaamheden. 

02 Indien (delen van) het werk door derden worden voorbereid en/of uitgevoerd dienen de derde partijen 
aantoonbaar te voldoen aan dit artikel. 

03 De gehele NEN1010 is onverkort van toepassing. De aannemer dient middels deel 6 van de NEN1010 vóór 
ingebruikname én oplevering van de installatie(delen), aan te tonen dat voldaan wordt aan de geldende normen en 
eisen uit de overeenkomst en dat de installaties in veilige staat opgeleverd worden. 
a) Het zo genoemde ‘opleverdossier’ dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:

i) Alle gegevens en documenten die voortkomen uit het in 61.1 t/m 61.4 beschreven proces;
(1) Schema's, tekeningen en documentatie conform 514.5; 
(2) Vastlegging van de controle en de resultaten van metingen en beproevingen (61.4);

ii) Een schriftelijke verklaring van de aannemer, waarin verklaard wordt dat het gerealiseerd 
werk in zijn geheel voldoet aan wetgeving, normen en de eisen uit de overeenkomst. De verklaring 
heeft betrekking op achtereenvolgens; Veiligheid, Ontwerp, Bouw, Inspectie.

b) Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);
c) Ontwerptekeningen en -berekeningen, groepenverklaringen, materiaallijsten en revisietekeningen 

van ondergrondse infrastructuur.

04 Het opleverdossier wordt beoordeeld op volledigheid en inhoud door de directie. 

05 Geconstateerde tekortkomingen aan het opleverdossier of aan de gerealiseerde installatie(s) worden door de 
aannemer verholpen.

06 Wijzigingen aan het opleverdossier als gevolg van de constateringen bij lid 5 worden door de aannemer 
doorgevoerd.

07 Indien er van de directie geen opmerkingen meer zijn wordt/worden de installatie(s) in gebruik genomen en naar 
de beheerfase overgedragen mits het revisiewerk en coördinaten zijn aangeleverd.
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08 Het werk kan worden opgeleverd.

01 19 06 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140

01 De gemeente is eigenaar van de (bovengrondse) installaties en daarmee installatieverantwoordelijke.

02 Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van (deel)opdrachten in het kader 
van deze overeenkomst, is de aannemer als werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor de veilige 
uitvoering van alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan de opdracht, en verantwoordelijk voor alle 
operationele taken.

03 De aannemer verklaart schriftelijk éénmalig bij aanvang van de contractperiode dat hij zich voor de uitvoering van 
werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst, conformeert aan het, binnen zijn organisatie, vastgestelde 
en geïmplementeerde, op basis van de Arbowet, elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Middels bijlage "Eenmalige 
verklaring E-Veiligheid".

04 De installatieverantwoordelijkheid komt pas weer bij de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle onderstaande 
handelingen is voldaan:
a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie, of 

schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de aannemer;
b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende 

revisietekeningen 
compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en zijn geaccepteerd door de 
directie;

c. Er een opleveringsdossier, conform het gestelde in artikel 01 19 05, in geval van nieuwbouw of
aanleg, aan de opdrachtgever is overhandigd, getekend door de aannemer, waarin verklaard
wordt dat aan alle technische eisen uit de overeenkomst en het gestelde in de geldende wet en
regelgeving is voldaan.

05 De aannemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde werkzaamheden 
binnen deze overeenkomst, welke voortvloeien uit  onvolkomenheid van installaties, revisietekeningen en 
handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012, lid 02, aangemerkt worden als 
verborgen gebrek, waardoor de opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. 
dragen.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking van artikel 01 21 04 lid 01 van de Standaard, is het in de ontleding van de inschrijvingssom  vermelde 
percentage voor 'korting'  van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

06 De aannemer offreert, binnen drie werkdagen, (zonder hiervoor kosten in rekening te brengen) op verzoek van de 
directie de gevraagde werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen zoals vermeld op de inschrijfstaat van dit 
bestek en de opgave kortingen/opslagen voor levering van materiaal. De aannemer dient hierbij de verwijzing naar 
de meest recente catalogussen van fabrikanten en de daarbij behorende bruto- of netto prijslijsten op te geven.
Deze aanbieding geschiedt in de vorm van een concept opdracht die na accordering door de directie definitief 
wordt.

07 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de afgesproken werkzaamheden of delen van het werk en de 
ingebruikname cq. oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden.



Raamovereenkomst IV.100108 : het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden OVL VlaardingenRAW1184-144897 Bladnr. 73 van 90

HFD  PAR  ART LID

08 De aannemer dient de onder lid 06 bedoelde geoffreerde deelopdrachten binnen dit bestek, anders dan de 
onderhoudswerkzaamheden binnen de deelopdracht aangegeven termijn aan te vangen. 
Mocht de levertijd van materialen dit niet mogelijk maken dan dient de aannemer dit uiterlijk één week na 
opdrachtverlening met redenen omkleed kenbaar te maken aan de directie. Met de aannemer wordt dan een 
nieuwe datum afgesproken.

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Het bepaalde in artikel 01.21.10 lid 01 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

02 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste maal op de 
eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd 
overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en 
waterbouw (GWW)’ (reeks 2015 = 100) voor deelgebied 4321 Elektrische installatie.

03 Het bepaalde in artikel 01.21.10 lid 03 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

04 Het bepaalde in artikel 01.21.10 lid 04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule: 
Indexeringspercentage = (B1 - B01) / B01 • 100% = ..…. % , waarin:
B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de 

inschrijving viel; 
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per 

eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule: 
Indexeringspercentage = (B1 - B0n) / B0n • 100% = …... % , waarin:
B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande 

indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per 

eenheid worden geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.
De indexering kan zowel een positief als negatief percentage opleveren.

06 Uitgezonderd van indexering volgens lid 02 zijn de besteksposten 802 en 803 (OVL 16C). Deze besteksposten 
kunnen worden aangepast met de absolute waarde van de tariefsaanpassing van de netbeheerder.

24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 01 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, BEGRIPPEN

24 01 04 LAS- EN LICHTMASTGATEN

01 Onder las- en lichtmastgaten wordt verstaan het graven en dichten van een las- of lichtmastgat voor het maken 
van een aansluiting en of het plaatsen van een lichtmast.

24 02 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, EISEN EN UITVOERING

24 02 08 LAS- EN LICHTMASTGATEN

01 Las- en lichtmastgaten mogen alleen worden gegraven op aangewezen tracés en moeten minimaal 1,5 meter uit 
de bomen worden gegraven (kant sleuf - kant boom) en uit het hart van de rioleringsleidingen (kant sleuf - hart 
riool).
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02 Boomwortels mogen niet worden verwijderd of beschadigd.

03 Las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werktijd van de betreffende dag 
van ontgraving. Indien dit vanwege bijzondere omstandigheden niet mogelijk is dient de plaats te worden voorzien 
van een deugdelijke afzetting.

04 Tijdens de uitvoering van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat de brandkranen, afsluiters en 
dergelijke altijd bereikbaar zijn.

24 03 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, INFORMATIEOVERDRACHT

24 03 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

04 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken 
aan het meldadres / de meldadressen van de betrokken leidingbeheerders en aan de directie.

24 07 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, MEET- EN VERREKENMETHODEN

24 07 06 GRONDWERK

01 Alle werkzaamheden volgend uit de gestelde eisen in dit hoofdstuk 24 worden geacht te zijn inbegrepen in de 
besteksposten, tenzij anders is aangegeven.

34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING

34 1 OPENBARE VERLICHTING ALGEMEEN

34 11 OPENBARE VERLICHTING, BEGRIPPEN

34 11 06 DEFINITIES

01 Te verstaan is onder:
a. Functioneren:
Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de (onderdelen van de) 
installatie.

34 11 07 NETBEHEERDER

01 Te verstaan is onder netbeheerder: 
beheerder van een elektriciteits-netwerk (ook wel netwerkbeheerder genoemd in Standaard RAW 2020)

34 11 08 BEHEER EN EIGENDOM NETWERK

01 Overnamepunt Netbeheerder.
Onder het  overnamepunt van de OVL-installatie wordt verstaan de aansluitklemmen van de aansluitvoorziening 
aan de zijde waarop de aansluitkabel van het armatuur is aangesloten. Het overnamepunt geeft de 
eigendomssituatie van de OVL-installatie aan. Het verlichtingsobject tot de aansluitvoorziening is eigendom van de 
opdrachtgever. De werkzaamheden in dit bestek hebben betrekking op het gedeelte dat in eigendom is van de 
opdrachtgever.

02 Het electriciteitskabelnet is tot het in lid 01 genoemde overnamepunt (inclusief aansluitvoorziening ) in beheer en 
eigendom van de netbeheerder in het betreffende gebied. 

34 11 09 STRAATWERK

01 Onder straatwerk wordt verstaan het opnemen en herstraten van bestaande bestrating ten behoeve van 
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kabelsleuven, lasgaten en mastgaten.

34 11 10 WERKDAGEN, NORMALE UREN, BUITEN NORMALE UREN

01 Onder een werkdag wordt een kalenderdag verstaan, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk 
erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of 
feestdag, vakantiedag of andere niet-individuele vrije dag.

02 Onder de term 'normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur.

03 Onder de term 'buiten normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 18.00 en 24.00 uur en 00.00 en 
07.00 uur ('s nachts) en van 00.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen. 

04 Het werken buiten de normale werktijden 07.00 uur - 18.00 uur, het werken in meer ploegen, het werken op 
zaterdag, zondag, feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie. Deze restricties gelden niet voor het 
herstellen van schade als gevolg van aanrijdingen, storm en calamiteiten of complexe/urgente storingen.

34 12 OPENBARE VERLICHTING, EISEN EN UITVOERING

34 12 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

04 Beschadiging aan materialen zonder verrekening herstellen.

34 12 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

03 De plaats van lichtmasten wordt in het algemeen in overleg met de directie bepaald. Indien de aannemer bij 
plaatsing van een lichtmast constateert dat de locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig 
openbaar groen of dat het een onlogische plaats blijkt, dient de locatie in overleg met de directie opnieuw te 
worden bepaald.

04 Indien naast de band een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel mogelijk op de vakscheidingen te 
worden geplaatst.

05 Afwijkingen ten opzichte van de ontwerptekening welke tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn, dienen vooraf met 
de directie overlegd te worden.

06 Lichtmasten die in een voetpad met een verhoogde band staan, dienen minimaal 0,30-0,60 meter van de rijweg af 
te worden geplaatst. Is er geen verhoogde trottoirband dan dient deze afstand minimaal 1,00 meter te zijn. De 
vrije doorgang op het voetpad dient hierbij altijd minimaal 0,90 meter te bedragen.

07 Voor het aanvullen van de ruimte rondom de mast geen puin of steenslag gebruiken. Eventueel vrijkomend puin 
afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.

08 Ter voorkoming van scheefstand in de definitieve staat de ruimte rondom de mast met schoon zand aanvullen en 
verdichten in lagen van 0,20 m.

09 Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zodanig aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige drupwater 
nooit op de aansluitklemmen van de aansluitvoorziening kan komen. De maximale lengte van het aansluitsnoer na 
monteren: afstand armatuur tot aansluitvoorziening, vermeerderd met 0,50 meter.
Indien het aansluitsnoer langer is dan voorgeschreven of zit op gerold in de mast, dient de aannemer dit te 
herstellen. 
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10 Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met de uitgekomen materialen. Te kort komende 
bestratingsmaterialen dient geleverd te worden. Overgebleven materialen afvoeren overeenkomstig hoofdstuk 
01.17.01 in deel 3 van dit bestek.

11 Het knippen van straatstenen of tegels rondom het verlichtingsobject zodanig uitvoeren dat geen passtukken 
ontstaan kleiner dan eenvierde straatsteen of tegel.

12 Het opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en afgewerkt te zijn.
Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien:
- het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de werkdag;
- de directie hiervan vooraf (telefonisch) in kennis is gesteld en
- er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers, inclusief 

voetgangers.

13 Indien een lichtmast in het plantsoen (gras) wordt geplaatst dient dit na plaatsing in de originele staat te worden 
hersteld.

34 12 03 AANBRENGEN/ VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUREN

02 Bij het aanbrengen van armaturen dient altijd rekening te worden gehouden met de montage voorschriften van de 
fabrikant.

03 De tilthoek van armaturen, al dan niet in combinatie met de uithouder, dient vijf graden te zijn ten opzichte van
het wegdek.

04 Bij het vervangen van een armatuur dient de aannemer tevens de volgende werkzaamheden uit te voeren:
- controleren van de werking met een eigen energievoorziening;
- controleren/ corrigeren van de stand van het armatuur;
- controleren/ corrigeren stand van de uithouder;
- controleren/ aanbrengen van een objectnummer op de lichtmast;
- openen mastdeurtje, apparatuur in de mast reinigen en sluitbouten invetten met zuurvrij vet;
- mastdeurtje controleren op deugdelijke sluiting rapporteren aan directie;
- controleren klemmen op deugdelijke bevestiging op de aders en gelijktijdig herstellen;
- controleren trekontlasting kabels en gelijktijdig herstellen;
- het mastdeurtje deugdelijk sluiten en rapporteren aan directie;
- controle staat van onderhoud, doorroesting en rapporteren aan directie;
- controle aanwezigheid zand in mastgrondstuk en rapporteren aan directie;
- controle van scheefstand mast en rapporteren aan directie.
- algemene controle aansluitvoorziening (open coupes) en rapporteren aan directie.

05 Elk te plaatsen armatuur op een lichtmast wordt afzonderlijk beveiligd door een zekering in de aansluitvoorziening.

34 12 06 AANBRENGEN AANSLUITSNOER

01 Alle flexibele aders van de kabels, aardlitzen en snoeren afmonteren met geïsoleerde kabelschoenen fabrikaat AMP 
of gelijkwaardig, type ringtong, vork of draadpen van de juiste afmeting.

02 Het aansluitsnoer dient op trek ontlast te worden nabij de montageplaat en/of montagekast.

03 Daar waar het aansluitsnoer op een klem wordt "doorgelust" de draad niet onderbreken.
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04 De bedrading op c.q. in de aansluitvoorzieningen zodanig aanbrengen dat het op de bedrading aanwezige
druipwater nooit in de aansluitingen kan komen.

05 De maximale lengte van het aansluitsnoer na monteren: afstand armatuur tot aansluitvoorziening, vermeerderd 
met 0,50 meter.

34 12 07 AANBRENGEN LAMPEN

02 De aannemer is verplicht op of nabij de huls of fitting van iedere te plaatsen lamp de plaatsingsdatum (als volgt 
dd-mm-jjjj) met een watervaste markeerstift zodanig te vermelden dat deze ook na montage zichtbaar blijft.

34 12 08 NUMMEREN LICHTMASTEN

01 De nummering bij lichtmasten wordt aangebracht aan de straatzijde, evenwijdig met de as van de weg, in overleg 
met de directie.

02 Tenzij de directie anders bepaalt dient nummering te geschieden op een hoogte van circa 2 meter boven het 
maaiveld, echter niet boven de 2,2 meter.

03 Oppervlakte voor te plakken nummers licht opschuren en vetvrij maken, gepoedercoate masten niet schuren.

04 Tenzij de directie anders bepaalt dienen nummers horizontaal en aaneengesloten te worden geplakt.

05 De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft, lager dan 5 graden 
Celsius.

06 De nummers mogen niet worden aangebracht als de lichtmast nat is.

07 Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden verwijderd, dan wel 
onzichtbaar te worden gemaakt. De nieuwe nummering dient zo snel mogelijk te worden aangebracht.

08 Aan te brengen nummers worden bepaald door de directie.

34 12 10 VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANWIJSBORDEN

01 Bij verwijdering en verplaatsen van masten zorgt de aannemer dat verkeers-, straatnaam- en aanwijsborden en 
(onverlichte) reclameborden in overleg met de directie worden overgezet op een andere nabije lichtmast.

04 Bij het plaatsen van een verkeers-, straatnaam- en aanwijsbord altijd een rubber beschermingstape aanbrengen 
tussen beugel en mast ter bescherming van de conservering.

34 12 11 MATERIEEL

01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) moet op ruime afstand van de bestaande 
bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende 07.00 tot 18.00 uur op 
7 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende 18.00 tot 07.00 uur, aan de 
gevel gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40 dB(a).

34 12 12 AANSLUITINGEN OP HET OVL-NETWERK

01 De gemeente Vlaardingen heeft een 16C overeenkomst met het netwerkbedrijf Stedin.
De aannemer mag middels deze overeenkomst zonder tussenkomst van Stedin de ondergrondse werkzaamheden 
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van bestekspost 802 leveren, uitvoeren en administratief verwerken.

02 De installatie dient zodanig te worden uitgevoerd, dat het gebruik daarvan geen hinder in de netten van het 
energieleverend bedrijf of daarop aangesloten installaties veroorzaakt.

03 Netwerkstoringen worden door de aannemer gemeld bij Stedin.

34 13 OPENBARE VERLICHTING, INFORMATIEOVERDRACHT

34 13 08 OVERDRACHT REVISIE GEGEVENS

01 De aannemer muteert alle uitgevoerde werkzaamheden die onder deze raamovereenkomst vallen in het 
beheersysteem uiterlijk 2 weken na uitvoering.
Een opsomming van de verlangde gegevens is aangegeven onder lid 03.

03 Voor het beheer dienen ten minste de volgende gegevens te worden verstrekt:
Algemeen:
- gemeente;
- straat;
- lichtmastnummer;

Lichtmast:
- fabrikaat;
- plaatsingsdatum;
- vorm of uitvoering;
- materiaal;
- lichtpunthoogte;
- type uithouder;
- X-Y-coördinaten;
- oppervlaktebehandeling en RAL kleur;

Armatuur:
- montagedatum;
- aantal armaturen per mast;
- type armatuur;
- fabrikaat;
- type VSA;
- type spiegeloptiek;
- schakeling (A-N-Dimregime);
- aantal lampen;
- lampsoort, vermogen, systeemvermogen, stuurstroom, lampkleur, lumen en lenstype.

34 13 09 CONTACTPERSOON EN PERIODIEK OVERLEG

01 Vanuit de aannemer wordt één contactpersoon aangesteld die alle contacten met de directie verzorgt.

02 Om de voortgang van het werk en de kwaliteit hiervan te borgen vindt er een periodiek overleg plaats tussen de 
directie en de aannemer.
Dit overleg vindt één keer per maand plaats op het kantoor van de opdrachtgever.

03 Van het overleg maakt de OVL-beheerder/directie een verslag dat binnen drie werkdagen digitaal wordt 
aangeboden ter goedkeuring. Zowel opdrachtgever als aannemer onderteken vervolgens dit verslag.

04 Om de voortgang van het bestek te kunnen bepalen worden jaarlijkse evaluaties gehouden. Hierin worden onder 
andere onderstaande onderwerpen vastgelegd:
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- kwaliteit van het werk per deelopdracht;
- nakomen van afgesproken planning per deelopdracht;
- responstijden bij storingen;
- communicatie met aannemer;
- verwerking van revisiegegevens;
- kosten meerwerk.

34 13 10 WEEKRAPPORTEN

01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de  UAV 2012 maakt de directie geen weekrapport op.

34 13 11 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 De directie moet de mogelijkheid hebben om via het beheersysteem planningen aangaande
Onderhoudswerkzaamheden in te zien.

02 De planningen aangaande Projectmatige werkzaamheden dienen uiterlijk twee weken voor aanvang uitvoering
bij de directie kenbaar te zijn.

34 14 OPENBARE VERLICHTING, RISICOVERDELING EN GARANTIES

34 14 01 GARANTIE STAND VAN DE MASTEN

01 In afwijking van artikel 34.14.01 lid 01 van de Standaard 2020 geldt: 
De aannemer garandeert gedurende zes maanden na oplevering van het werk een afwijking van ten hoogste 1,0% 
van de in het bestek voorgeschreven stand van de lichtmasten. De scheefstand dient te worden hersteld binnen 2 
weken na schriftelijke melding van de directie.

34 14 02 GARANTIE LAMPEN

01 In afwijking van artikel 34.14.02 lid 01 van de Standaard 2020, bedraagt de garantiebrandduur voor alle geleverde 
lichtbronnen (exclusief led, zie 34.14.03) drie maanden.
De genoemde periode betreft de garantiebrandduur en niet de servicelevensduur van de lamp.

02 De aannemer vervangt zonder verrekening van kosten de volgens dit bestek aangebrachte lampen, welke voor het 
einde van de garantieperiode van de lampen defect raken. Bijkomende kosten voor het gebruik van materieel voor 
het vervangen van boven vernoemde lampen zijn voor rekening van de aannemer.

34 14 03 GARANTIE LED-VERLICHTINGSARMATUREN

01 De garantievoorwaarden van de fabrikant, op naam van de opdrachtgever gesteld, dienen uiterlijk twee weken na 
oplevering van de werkzaamheden schriftelijk ondertekend door aannemer en fabrikant van de led-
verlichtingsarmaturen aan de opdrachtgever worden overhandigd.

02 Bij een storing/melding van een recent geplaatst LED-armatuur (< 5 jaar) geeft de beheerder/directie aan de 
aannemer via het beheersysteem  het volgende aan:
- De aannemer dient te controleren, via de omvormer eigen voorziening, of de storing volgt vanuit het 

netwerk of het armatuur;
- Indien het geen netwerkstoring betreft dan wordt het Led-armatuur vervangen voor een tijdelijk 

armatuur;
- De aannemer verzorgt de communicatie voor het garantieverhaal richting leverancier, stuurt het 

armatuur op en monitort het proces;
- Na herstel van het Led-armatuur of uitlevering van een nieuw armatuur vervangt de aannemer het

tijdelijk armatuur. 

34 14 05 GARANTIE ALGEMEEN

01 De aannemer herstelt kosteloos foutief aangebrachte onderdelen en installatiemethoden in het samenstel van het 
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lichtpunt die binnen de garantietermijn geconstateerd worden.

34 15 OPENBARE VERLICHTING, BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 04 INBEGREPEN VOORZIENINGEN

01 De hierna genoemde voorzieningen, welke niet rechtstreeks tot de leveringen en werkzaamheden ten behoeve van 
de verlichtingsinstallatie behoren, worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen: 
- eventuele hulp bij het uitzetten van de openbare verlichting, en de kosten van de nodige piketten en 

wegenverf;
- verpakking, bevestigingsmateriaal en hulpwerktuigen;
- het eventueel droog houden van de sleuf;
- het verlichten en bebakenen van open of niet bestrate gedichte sleuven;
- periodiek overleg volgens artikel 34 13 09;
- kosten van 'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals aangegeven in het 'Handboek wegafzettingen 

96b' betreffende een standaard stationaire afzetting op en naast de rijbaan. Indien verkeersmaatregelen van 
een andere orde worden verlangd vindt verrekening plaats in onderling overleg;

- de kosten voor werkvoorbereiding en/of engineering dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Dit 
betekent dat de aannemer zelf een proactieve houding aanneemt om een (deel) opdracht compleet uit te 
voeren, materiaal, materieel en personeel coördineert en organiseert binnen de gestelde besteksposten. Dit 
geldt ook voor storingsrondes en schadeherstel;

- levering kleine materialen volgens artikel 34 21 03. 

34 16 OPENBARE VERLICHTING, BOUWSTOFFEN

34 16 02 LICHTMASTEN VAN STAAL

03 In de mast moet aan de binnenkant nabij de montagerail een aardbout van minimaal M8 zijn aangebracht. Aan 
deze aardbout moet een label "aardingsteken" te zijn bevestigd.

04 Stalen lichtmasten en uithouders moeten zijn voorzien van een CE-markering of label. Dit label dient zichtbaar aan 
de binnenkant van de mast nabij het mastdeurtje te zijn aangebracht.

05 Het mastdeurtje dient een perfecte pasvorm en maatvastheid hebben. 

06 Oppervlaktebehandeling:
Thermisch verzinken volgens NEN-EN -ISO 14713-2:2010.
Het verzinkte materiaal dient nabewerkt te worden volgens NPR 5254:2003.
Lichtmasten en uithouders naast voorgaande eisen indien in het bestek
voorgeschreven, voorzien van een poedercoating (kwaliteit TGIC, EP of EPE) van
gerenommeerd fabrikaat op een gechromateerde basis-onderlaag in een minimale
dikte van 80 micrometer voor een één-laag-systeem, met de voorgeschreven RAL-kleur.

07 De te leveren masten dienen minimaal geschikt te zijn voor windgebied 2 (=25
meter per seconde).

34 16 04 AANSLUITSNOER ARMATUREN

01 Armaturen moeten zijn voorzien van een vanaf fabriek of werkplaats aangemonteerd aansluitsnoer. Het 
aansluitsnoer dient voorzien te zijn van passende aderhulsjes.

02 De maximale lengte van het aansluitsnoer na monteren: afstand armatuur tot aansluitvoorziening, vermeerderd 
met 0,50 meter.

34 2 ONDERHOUD ALGEMEEN
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34 21 ONDERHOUD ALGEMEEN, BEGRIPPEN

34 21 01 BESCHRIJVING OVL INSTALLATIE

01 Tot de onderhoudsaspecten van de openbare verlichtinginstallatie behoren (voorzover in eigendom van de 
opdrachtgever):
- masten en uithouders;
- armaturen inclusief voorschakelapparatuur en drivers;
- lampen;
- NBD (voorheen ANWB) richtingaanwijzers (inwendig verlicht) inclusief voorschakelapparatuur;
- Abri's en verlichte plattegrondborden;
- aansluitsnoeren vanaf de aansluitvoorziening naar het armatuur;
- feestverlichting;
- knipperbollen;
- attentieborden;
- grondspots;
- alle niet nader genoemde onderdelen die onmiskenbaar deel uitmaken van de verlichtingsinstallaties.

34 21 02 BEGRIPPEN ONDERHOUD ALGEMEEN

01 Onder de in dit bestek gebruikte begrippen wordt het volgende verstaan:
- prioriteit: de belangrijkheid van een te herstellen storing of schade;
- responstijd: tijdsverloop tussen melding van een storing aan de aannemer en het ter plaatse zijn van een 

monteur;
- hersteltijd: gerekend vanaf de melding, de tijdspanne waarin de storing definitief hersteld is en de

volledige administratieve terugkoppeling heeft plaatsgevonden;
- administratieve terugkoppeling: het verwerken van alle relevante informatie in het beheersysteem zodat een 

totale beoordeling kan plaatsvinden. Dit omvat: statuswijziging, omschrijving van de werkzaamheden en een 
kostenopgave;

- functioneel herstel: herstel oorspronkelijke functie, eventueel met tijdelijk materiaal en/of oplossing;
- definitief herstel: herstel van de oorspronkelijke functie met definitieve materialen en/of oplossing, 

inclusief de administratieve terugkoppeling. (de oplossing is in het beheersysteem verwerkt en beschreven).

34 21 03 KLEIN MATERIAAL

01 Onder klein materiaal wordt verstaan:
- (smelt) zekeringen;
- Schroeven;
- Krimpkous;
- Tape (diverse soorten en afmetingen);
- Bevestigingsmateriaal t.b.v. bebording
- Lamphouder en/of voet;
- Adereind hulsjes
- Bouten;
- Moeren;
- Ringen;
- Starters;
- Kabelschoentjes;
- Tiewraps in alle afmetingen;
De leveranties van bovenstaande materialen dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

34 22 ONDERHOUD ALGEMEEN, EISEN EN UITVOERING

34 22 01 PRIORITEIT, RESPONS- EN HERSTELTIJD

01 Er worden de volgende prioriteiten, responstijden en uitvoeringstermijnen gehanteerd:

Prioriteit hoog schade standaard materiaal
De opdrachtgever geeft deze meldingen telefonisch door. De aannemer zet de meldingen in het 
beheersysteem.
Uitvoering in chronologische volgorde:
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- Veilig stellen object na ontvangst melding: twee uur;
- Terugkoppeling naar directie via beheersysteem of email na veilig stellen vwb definitief herstel 

(arbeid en materialen): twee werkdagen;
- Uitvoering met standaard, voorradig, materiaal na terugkoppeling directie: tien werkdagen;
- Revisiegegevens verwerken in beheersysteem na uitvoering: tien werkdagen.

Prioriteit hoog schade afwijkend materiaal
De opdrachtgever geeft deze meldingen telefonisch door. De aannemer zet de meldingen in het 
beheersysteem.
Uitvoering in chronologische volgorde:
- Veilig stellen object na ontvangst melding: twee uur;
- Terugkoppeling naar directie via beheersysteem of email na veilig stellen vwb definitief herstel 

(arbeid en materialen): twee werkdagen;
- Uitvoering met te bestellen materiaal na terugkoppeling directie: afhankelijk van uitlevertijd;
- Revisiegegevens verwerken in beheersysteem na uitvoering: tien werkdagen.

Prioriteit middel schade met standaard materiaal
De opdrachtgever geeft deze meldingen telefonisch en/of via het beheersysteem door. De aannemer zet 
de meldingen in het beheersysteem.
Uitvoering in chronologische volgorde:
- Veilig stellen object na ontvangst melding: vijf werkdagen (NODR termijn om schades te 

verhalen na constatering);
- Terugkoppeling naar directie via beheersysteem of email na veilig stellen vwb definitief herstel 

(arbeid en materialen): twee werkdagen;
- Uitvoering met standaard, voorradig, materiaal na terugkoppeling directie: tien werkdagen;
- Revisiegegevens verwerken in beheersysteem na uitvoering: tien werkdagen.

Prioriteit middel schade met afwijkend materiaal
De opdrachtgever geeft deze meldingen telefonisch en/of via het beheersysteem door. De aannemer zet 
de meldingen in het beheersysteem.
Uitvoering in chronologische volgorde:
- Veilig stellen object na ontvangst melding: vijf werkdagen (NODR termijn om schades te 

verhalen na constatering);
- Terugkoppeling naar directie via beheersysteem of email na veilig stellen vwb definitief herstel 

(arbeid en materialen): twee werkdagen;
- Uitvoering met te bestellen materiaal na terugkoppeling directie: afhankelijk van uitlevertijd;
- Revisiegegevens verwerken in beheersysteem na uitvoering: tien werkdagen.

Prioriteit laag storing
De opdrachtgever geeft deze meldingen via het beheersysteem door. De aannemer haalt de meldingen op 
uit het beheersysteem.
Uitvoering in chronologische volgorde:
- Herstel storing na ontvangst melding: vijf werkdagen;
- Revisiegegevens verwerken in beheersysteem na uitvoering: tien werkdagen.

Prioriteit laag deelopdracht
De opdrachtgever geeft deze meldingen via het beheersysteem door mogelijk met een uitvoeringsdatum. 
De aannemer haalt de meldingen op uit het beheersysteem.
Uitvoering in chronologische volgorde:
- Uitvoering na ontvangst melding: afhankelijk van uitvoeringsdatum of anders vrij 

inplanbaar;
- Revisiegegevens verwerken in beheersysteem na uitvoering: tien werkdagen.

02 De directie bepaalt de prioriteit van de storing.
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34 22 02 KORTINGEN

01 Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de volgende bedragen gehanteerd:

- Prioriteit: Hoog Schade:
- Ontvangst melding tot Veilig gesteld: € 250,- per incident per uur overschrijding

- Prioriteit: Middel schade, Laag Storing, laag Deelopdracht:
- Ontvangst melding tot uitvoering: € 50,- per incident per werkdag overschrijding 

- Algemeen: 'verwerken revisiegegevens':
- Na uitvoering tot verwerken in beheersysteem: € 15,- per incident per werkdag overschrijding

02 De beschreven werkzaamheden, processen en methodieken in het Plan van Aanpak, bij inschrijving, van de 
aannemer zijn onlosmakelijk onderdeel van het contract en raamovereenkomst. Bij het niet naleven van de 
beschreven werkzaamheden, processen en methodieken wordt er een korting gehanteerd van €500,- per 
gebeurtenis/constatering.

34 3 PREVENTIEF ONDERHOUD

34 31 PREVENTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN

34 31 01 GROEPSREMPLACE

01 Onder groepsremplace wordt verstaan het in een aaneengesloten periode vervangen van lampen ongeacht of deze 
lampen defect zijn of niet. Uitgezonderd hiervan zijn lampen vermeld onder artikel 34 32 01 lid 03.

02 Groepsremplace vindt plaats bij einde serviceduur. Dit betekent in de praktijk dat de te remplaceren lampen over 
meerdere straten of wijken zijn verdeeld en in veel situaties niet aaneengesloten qua locatie. 

34 32 PREVENTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING

34 32 01 GROEPSREMPLACE

01 Bij het uitvoeren van remplace aan de openbare verlichting installatie moeten aan het einde van een werkdag de 
werkzaamheden zodanig zijn afgerond dat de openbare verlichtingsinstallatie op normale wijze tijdens de avond- 
en nachtelijke uren kan functioneren.

02 Tijdens de groepsmatige vervanging van lampen (remplace), de volgende werkzaamheden en controles verrichten 
en digitaal rapporteren:
Lichtmast:
- openen mastdeurtje, apparatuur in de mast reinigen en sluitbouten invetten met zuurvrij vet;
- mastdeurtje controleren op deugdelijke sluiting;
- controleren klemmen op deugdelijke bevestiging op de aders;
- eventueel aanwezige voorschakelapparatuur controleren op juiste werking;
- controleren trekontlasting kabels;
- het mastdeurtje deugdelijk sluiten;
- controle op aanwezigheid en juistheid mastnummer;
- controle staat van onderhoud, doorroesting;
- controleren stand van de uithouder;
- controle aanwezigheid zand in mastgrondstuk.

Armatuur:
- controleren van de contacten van de lamphouders en aansluitingen van de geleiders;
- de steunen van de lamp controleren;
- controleren van de bevestiging van het armatuur;
- de stand van het armatuur ten opzichte van de wegas én de horizontale stand controleren en zonodig 



Raamovereenkomst IV.100108 : het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden OVL VlaardingenRAW1184-144897 Bladnr. 84 van 90

HFD  PAR  ART LID

corrigeren;
- de binnen- en buitenkant van het armatuur reinigen met water en een biologisch afbreekbaar 

reinigingsmiddel;
- de spiegels reinigen met een zachte schone doek;
- controleren van de sluitingsklemmen op deugdelijkheid;
- de bouten van de sluiting reinigen en invetten met zuurvrij vet;

03 Lampen die door wat voor oorzaak dan ook, binnen drie maanden voor de start van de remplace van het 
betreffende object zijn vervangen, worden niet meegenomen in de remplaceronde. Wel dienen de overige 
activiteiten van de remplace voor het betreffende object te worden uitgevoerd.

04 Geconstateerde kleine gebreken, die in een arbeidsgang en direct op locatie herstelbaar zijn, dienen eveneens 
gelijktijdig te worden gerepareerd. Defecte onderdelen dienen op verzoek te worden overhandigd aan de directie.
Van deze gebreken wordt van de onderdelen alleen de materiaalprijs verrekend, op basis van vooraf afgestemde 
aanbieding van de leverancier.
Het aanbrengen/monteren van deze onderdelen wordt geacht in de remplace per lichtmast te zijn inbegrepen.
Opnemen en schriftelijk aanleveren van revisiegegevens volgens artikel 34.13.08.

05 Dagelijks dient na het groepsonderhoud de openbare verlichting de werking van alle geremplaceerde lampen te 
worden gecontroleerd. De controle dient plaats te vinden met een eigen energievoorziening. (b.v. een aggregaat) 
of tijdens ingeschakelde verlichting.

34 32 03 TUSSENTIJDS REINIGEN VAN VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Het reinigen van lichtmasten omvat:
- Het verwijderen van graffiti en sticker;
- Het verwijderen van alg- en mosaangroei;

     - Reinigen met een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel.

02 Het reinigen van armaturen omvat:
- Het reinigen van de verlichtingskappen:
- Het verwijderen van alg- en mosaangroei;
-      Reinigen met een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel.

34 32 04 RESERVE MATERIAAL

01 De aannemer dient ten behoeve van het uitvoeren van urgente-, wekelijkse reparaties en vervanging gedurende de 
gehele looptijd van het contract, een zodanige voorraad aan standaard materialen te hebben dat altijd aan het 
gestelde tijd binnen dit bestek kan worden voldaan.

Bij de eerste bouwvergadering stelt de directie met de aannemer een lijst op met standaardmaterialen welke op 
voorraad dienen te worden gehouden.

02 Voor wat betreft werkzaamheden aan of leveren van speciaal meubilair of bijzondere verlichting dient nader 
overleg te worden gevoerd met de directie.

03 Materialen die de aannemer nog in voorraad heeft bij beëindiging van de contractperiode worden door de 
gemeente overgenomen.

04 De huidige OVL-aannemer heeft na beëindiging van het contract nog materialen, in eigendom, van de 
opdrachtgever op voorraad. Deze materialen dien opgehaald en geaccepteerd te worden door aannemer. De 
kosten voor transport worden verrekend via de Stelpost.

34 33 PREVENTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT
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34 33 01 COMMUNICATIE GROEPSREMPLACE

01 De directie stelt de lijst voor de groepsremplace op en informeert hierover de aannemer. Na controle wordt de lijst 
voor de groepsremplace door de opdrachtgever opgedragen aan de aannemer.

02 De aannemer meldt na uitvoering van de groepsremplace de verrichtte werkzaamheden inclusief geconstateerde 
gebreken (aangetekend op de lijst voor de groepsremplace) digitaal in Excel formaat terug aan de directie en 
muteert dit in het beheersysteem.

03 Urgente schades die een verkeers- en/of veiligheidsrisico vormen, dienen direct te worden gemeld bij de
directie.

34 33 04 COMMUNICATIE REINIGEN

01 De aannemer ontvangt van de directie een bestand in Excel-format met daarin areaalgegevens van de objecten
die gereinigd dienen te worden.

02 Na de reinigingsronde levert de aannemer het verstrekte Excelbestand, digitaal aangevuld met de
opmerkingen en bevindingen vanuit het reinigen, binnen vijf werkdagen na de afronding van de
reinigingsronde, weer in bij de directie en muteert dit in het beheersysteem.

03 Urgente schades die een verkeers- en/of veiligheidsrisico vormen, dienen direct te worden gemeld bij de
directie.

34 4 CORRECTIEF ONDERHOUD

34 41 CORRECTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN

34 41 01 BEGRIPPEN, CORRECTIEF ONDERHOUD

01 Te verstaan is onder:
a. Correctief onderhoud:

Het herstel/repareren van de functionaliteit van de installatie, inclusief kleine reparaties.

b. Herstel/repareren storing:
Het herstellen en repareren van een niet naar behoren functionerende installatie (onderdeel), alsmede een 
verstoord aanzicht van het object. Het betreft het herstel en repareren van de oorspronkelijke functie van het 
verlichtingsobject zoals onder andere, onderstaande (kleine) reparaties:
- het herstellen van lampdefecten;
- het herstellen van defecten aan armaturen inclusief aansluitkabel en VSA/ Driver;
- het omschakelen van avond naar nachtverlichting (vv);
- het vervangen van starters en zekeringen;
- het aanbrengen van afschermingsvoorzieningen;
- het vervangen of opnieuw aanbrengen van een mastdeurtje;
- het rechtzetten of hangen van een gedraaid armatuur;
- het richten van een demontabele uithouder;
- het herstel van technische gebreken als gevolg van ouderdom;
- het herkennen van een netwerkstoring.

e. Schade:
Schade (als onderdeel van een storing) aan objecten veroorzaakt door een externe oorzaak. Voorbeelden 
hiervan zijn: beschadigingen ten gevolge van vandalisme, harde wind, hagelbuien, ontploffing, werkzaamheden, 
etc.

f. Aanrijdschade:
Aanrijdschade (als onderdeel van een storing) teweeggebracht door een motorvoertuig.
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g. Veiligstellen:
Veiligstellen is een handeling die uitgevoerd dient te worden omdat er een elektrotechnisch en/of mechanisch 
onveilige situatie is, met het risico op schade of letsel voor passanten en omgeving. Door veiligstellen wordt de   
installatie elektrotechnisch en mechanisch zo achterlaten dat het directe gevaar voor passanten en omgeving is 
weggenomen, in afwachting van definitief herstel. 

34 42 CORRECTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING

34 42 01 HERSTEL STORINGEN

01 Het herstellen van storingen dient te worden uitgevoerd tijdens de vastgestelde responstijden volgens artikel 
34.22.01

02 Tussentijdse status en voortgang van de storingen, schades en deelopdrachten dienen actueel in het 
beheersysteem te staan.

03 Na melding van een storing maakt de aannemer een eerste analyse om vast te stellen of de storing zich in het 
verlichtingsobject of in het kabelnet van de netbeheerder bevindt. Indien de storing zich in het kabelnet van de 
netbeheerder bevindt meldt de aannemer dit vervolgens bij de netbeheerder.

04 De openbare verlichting dient na reparatie op de werking te worden gecontroleerd middels een eigen 
energievoorziening in de vorm van een aggregaat of omvormer.

05 De werkzaamheden bestaan uit:
a. analyseren van de melding op locatie;
b. uitvoeren van alle (de)montagewerkzaamheden bij: vervangen lamp en/of vsa en kleine reparaties;
c. gebruik van meetapparatuur;
d. levering en aanbrengen klein materiaal zoals lampvoetjes, zekeringen, lampsteunen, ontstekers,

condensatoren, etc.;
e. afvoeren van de vrijgekomen materialen;
f. het doormelden van een ondergrondse storing aan de netbeheerder;
g. het verwerken van de storing in het beheersysteem.

34 42 02 STORINGSWACHTDIENST

01 Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schade(n)aan de openbare verlichtingsinstallaties dient de 
aannemer een storingswachtdienst te organiseren die permanent (24/7) telefonisch bereikbaar moet zijn, vanaf 
datum van aanvang contract tot de datum van einde contract.

02 Meldingen rechtstreeks door derden (anders dan hulpdiensten en politie) doorgegeven aan de aannemer,
worden niet als rechtmatig verkregen melding geaccepteerd, mogen niet in behandeling worden genomen
en worden derhalve niet betaalbaar gesteld.

34 42 03 HERSTEL (AANRIJD) SCHADE

01 In het geval van (aanrijd)schade aan openbare verlichting dient de aannemer de lichtmast, het object of de kabel 
in overleg met de directie en na ontvangst van de melding (zijnde een deelopdracht) de schade te herstellen.

02 Bij (aanrijd)schades en vernielingen de nog bruikbare materialen hergebruiken.

03 Indien het object met schade in overleg met de directie (foto) kan blijven staan omdat deze geen gevaar voor de 
verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en deugdelijk functioneert dient deze voorzien te worden van 
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een sticker met daarop het logo van de aannemer en de tekst "Deze schade is in behandeling bij [naam 
aannemer], info: [telefoonnummer aannemer].

04 De aannemer inventariseert en registreert de objecten op en aan de lichtmast. De aannemer draagt zorg voor de 
(tijdelijke, in overleg met directie) herplaatsing van betreffende objecten. Niet uitputtend betreft het: 
verkeersborden, straatnaamborden, lichtmastreclame, banners. Betreffende registratie maakt deel uit van de aan te 
leveren rapportage volgens artikel 34 43 02 of 34 43 03. Indien de herstelwerkzaamheden niet direct kunnen 
worden uitgevoerd, dienen deze uitgevoerd te worden zodra de benodigde materialen geleverd zijn.

34 42 04 VEILIG STELLEN

01 De aannemer dient het lichtobject elektrisch en mechanisch veilig te stellen. Na het veiligstellen mag er
geen direct gevaar meer zijn voor de gebruikers van het gebied.

02 De aannemer wordt geacht om de vrijgekomen materialen af te voeren naar en op te slaan op eigen
terrein. De directie dient de mogelijkheid te hebben om tot tien werkdagen na de melding de materialen te 
bekijken.

03 Buiten de normale werkuren (dat wil zeggen de uren tussen 18:00 - 07:00 uur en in het weekend en op 
feestdagen) mogen schades door middel van noodmaatregelen zodanig opgeheven en/of hersteld worden dat de 
installatie elektrisch veilig is en er verkeerstechnisch gezien geen gevaar voor het verkeer bestaat.
Onder noodmaatregelen wordt o.a. verstaan, het:
- Isoleren van kabeleinden na schade;
- Provisorisch verbinden van kabels na schade;
- Afschakelen van een van de fasen van een eindgroep om de installatie voor korte tijd in bedrijf te houden;
- Ontkoppelen van een gedeelte van de verlichtingsinstallatie om de overige delen in bedrijf te houden.

Dit geldt alleen voor installaties in eigendom van de gemeente en/of delen welke zich boven de aansluitvoorziening 
bevinden.

34 43 CORRECTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT 

34 43 01 STORINGEN

03 Storingen komen binnen bij de opdrachtgever en worden als meldingen doorgezet naar de aannemer via het 
beheersysteem. Calamiteiten worden telefonisch doorgegeven door de opdrachtgever.
Buiten kantooruren kunnen calamiteiten ook telefonisch doorgegeven worden door hulpdiensten en politie. 
De aannemer dient voor deze werkzaamheden een telefoonnummer, e-mailadres, computer en internet ter 
beschikking te hebben.

05 De aannemer bewaakt  zelf de meldingen en verzorgt de administratieve afhandeling in het beheersysteem. De 
frequentie en tijdstippen waarop de aannemer dit doet, is zodanig, dat te allen tijde voldaan kan worden aan de 
verplichtingen uit dit bestek.

06 Waar nodig geeft de aannemer in het beheersysteem afwijkende meldgegevens (adres en lichtmastnummer) aan. 
De aannemer meldt geconstateerde afwijkingen in het areaal van de gemelde objecten en muteert dat in het 
beheersysteem

07 De aannemer houdt in het beheersysteem voortgangsinformatie van de melding actueel, zoals de geplande 
uitvoeringsdatum.

10 Indien de aannemer een storing niet binnen de gestelde termijn kan verhelpen, hiervan de directie op de hoogte 
stellen met opgave van reden. Tevens dient een nieuwe datum van herstel te worden vastgesteld.



Raamovereenkomst IV.100108 : het onderhouden en uitvoeren van projectmatige werkzaamheden OVL VlaardingenRAW1184-144897 Bladnr. 88 van 90

HFD  PAR  ART LID

11 Indien de aannemer een netwerkstoring constateert dient dit aangemeld te worden bij de netbeheerder.

34 43 02 SCHADEVERHAAL NODR

01 In het geval van schade (aanrijdingschade of vernieling) aan openbare verlichting dient de aannemer deze schade 
digitaal en tijdig te melden bij NODR. 

De opdrachtgever heeft een contract met NODR. 

NODR draagt zorg voor de verdere afwikkeling van de schade. De aannemer wordt op geen enkele wijze 
gemachtigd door de gemeente om schades zelfstandig te claimen. Omdat de aanlevering van gegevens door de 
aannemer moet worden gedaan, moet de aannemer dit proces volledig en binnen de geldende tijdslijnen uitvoeren.
 

02 Bij schade dienen de volgende stukken, per schadegeval, te worden aangeleverd:
- minimaal 3 digitale foto's bestaande uit één overzichtsfoto, één detailfoto van de schade en één foto van het 

object waarbij de schade zichtbaar is. Daarnaast moeten aanvullende foto's verstrekt worden van bijvoorbeeld 
getroffen verkeersmaatregelen, sporen, woonadressen en/of andere relevante gegevens;

- de foto's dienen voorzien te zijn van datum en tijdstip waarop de foto's zijn gemaakt;
- exacte locatie van de lichtmast, straatnaam en het lichtmastnummer;
- mogelijke oorzaak en, indien de veroorzaker bekend is, gegevens van deze veroorzaker;
- vermelden of er getuigen zijn en door wie de schade is geconstateerd;
- vermelden of politie aanwezig is geweest en of zij een registratie hebben opgemaakt.

De aannemer dient het schadeformulier voorzien van foto's zoals vermeld in lid 02 in het beheersysteem te 
uploaden. Tevens dient de aannemer het NODR schadenummer (kenmerk) te vermelden / koppelen aan de schade 
in het beheersysteem.

03 De gegevens uit lid 02 dienen binnen vijf werkdagen beschikbaar te worden gesteld aan de directie en aan NODR. 
Indien de aannemer buiten de termijn van vijf werkdagen meldt, blijven de totale kosten voor veilig stellen, herstel 
en leveranties voor de aannemer.

04 Binnen 30 dagen levert de aannemer een kosten opstelling aan bij NODR. Deze opstelling is gebaseerd op de 
verrekenprijzen in dit bestek, inclusief de kosten voor het opnemen van de schade en het veilig stellen van de 
situatie en, indien van toepassing, de kosten voor het plaatsen van een tijdelijke mast.

34 43 04 HERSTEL SCHADES

01 De aannemer voert bij herstel van een schade overleg met de directie over de nieuw te plaatsen configuratie.

02 Indien de aannemer kan aantonen dat door onvoorziene omstandigheden het te vervangen materiaal niet tijdig 
geleverd kan worden kan de maximale termijn waarbinnen herstel dient plaats te vinden in overleg met de directie 
worden verlengd.

34 43 05 VEILIG STELLEN

01 Indien een lichtobject is veilig gesteld dient er met de directie overlegd te worden mbt terug te plaatsen 
materialen. Deze melding dient vergezeld te gaan van enkele foto's die duidelijk aangeven hoe de situatie is achter 
gelaten.

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN
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02 Indien andere verkeersmaatregelen dan een stationaire afzetting nodig zijn zoals omleidingen of weg afsluitingen 
dient de aannemer dit kenbaar te maken aan de directie. 

03 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar 
garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz. mogelijk blijft. Tevens dient de toegankelijkheid ten behoeve van 
de politie, brandweer, ziekenvervoer e.d. gewaarborgd te zijn. Bij korte belemmering, geregeld in overleg met de 
betrokkenen, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie en opdrachtgever vrijwaren 
van klachten van derden.

04 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie met betrekking tot alle te nemen maatregelen, 
door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn 
aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voorvloeiende uit het werk en 
geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

05 Werkzaamheden in de bermen en langs de rijbaanverhardingen mogen, tenzij de directie anders bepaalt, niet 
worden verricht op de volgende momenten:
- een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang;
- bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot minder dan 400 meter;
- bij dreigende gladheid;
- op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod.

06 Het is niet toegestaan voor 7.00 uur en na 18.00 uur werkzaamheden te verrichten m.u.v. de werkzaamheden van 
bestekspostnummers 1040 of na goedkeuring van de directie..

07 Voor de drukke verkeerswegen geldt dat voor de werkzaamheden bloktijden ingesteld zijn van 07.00 uur - 09.00 
uur en 15.30 uur - 18.00 uur. Tijdens deze bloktijden mogen geen rijstroken aan het verkeer worden onttrokken.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ONDERBREKEN WERKZAAMHEDEN

01 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden 
niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. Hieraan kan door de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of 
schadevergoeding worden ontleend.

62 14 02 KORTING

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de directie niet 
nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden 
toegepast van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

83 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 02 HERSTELLEN STRAATWERK RONDOM LICHTMASTEN

08 Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met uitkomende materialen. Bestratingsmaterialen die 
aanvullend nodig zijn dienen door de aannemer te worden geleverd. De kosten dienen in de overeenkomstige 
posten te zijn opgenomen.

09 De lichtmast dient in de hoek van de tegel geplaatst te worden, waarbij de hoek van de tegel verwijderd dient te 
worden zonder dat de tegel breekt. 
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10 Het voor werkzaamheden opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en afgewerkt 
te zijn.

11 Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien:
- het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de 

werkdag en
- de directie hiervan vooraf  (schriftelijk) in kennis is gesteld en
- er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers, 

inclusief 
voetgangers.

12 De in het voorgaand lid benoemde maatregelen betreffen het afzetten door middel van dranghekken in verband 
met visueel gehandicapten.  
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Behoort bij: IV.100108 

Raamovereenkomst OVL gemeente Vlaardingen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, 
bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: IV.100108 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet 
inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde 
inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te 
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in 
de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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 (naam)
 (functie)

B) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

C) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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Behoort bij: IV.100108 

Raamovereenkomst OVL gemeente Vlaardingen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 ORGANISATIE en ONDERHOUD

101 ORGANISATORISCHE WERKZAAMHEDEN

1010 Storingswachtdienst

101010 Het eenmalig opzetten van een 24-uurs storingswachtdienst keer 1,00 F

101020 Het instandhouden van de 24-uurs storingswachtdienst week 208,00 F

1011 Administratie OVL beheersysteem

101110 Conversie OVL en VRI Beheersysteem keer 1,00 F

101120 TBS OVL en VRI beheersysteem week 208,00 F

101130 Registeren netwerkstoring Stedin en terugkoppeling keer 360,00 F

1012 Administratie garantie LED-armaturen

101210 Administratie garantie LED-armaturen st 50,00 F

102 PREVENTIEF ONDERHOUD

1022 Groepsgewijs vervangen van lampen

102210 Groepsgewijs vervangen lamp lph<=5m st 100,00 F

102220 Groepsgewijs vervangen lamp 5m<lph<=8m st 100,00 F

102230 Groepsgewijs vervangen lamp 8m<lph<=12m st 50,00 F

1023 Reinigen van armatuur

102310 Reinigen verlichtingsarmatuur lph≤5 st 50,00 F

102320 Reinigen verlichtingsarmatuur 5m<lph≤8m st 50,00 F

102330 Reinigen verlichtingsarmatuur 8m<lph≤12m st 20,00 F

103 CORRECTIEF ONDERHOUD

1030 Herstel storingen

103010 Herstel van storingen. Prio laag lph≤5m. st 700,00 F

103020 Herstel van storingen. Prio laag 5m<lph≤8m. st 700,00 F

103030 Herstel van storingen. Prio laag 8m<lph<=12m. st 200,00 F

1031 Corrigeren stand verlichtingsobject

103110 Corrigeren stand lichtmast lph<=5m. st 150,00 F

103120 Corrigeren stand lichtmast 5m<lph<=8m. st 100,00 F

103130 Corrigeren stand lichtmast 8m<lph<=12m. st 50,00 F

104 SCHADEVERHAAL

1040 Veilig stellen

104010 Veiligstellen van schades tijdens normale uren. Prio Hoog st 400,00 F

104020 Veiligstellen van schades buiten normale uren. Prio Hoog st 150,00 F

104030 Veiligstellen van schades tijdens normale uren. Prio Middel st 50,00 F

1041 Administratieve afhandeling schades

104110 Administratief afhandelen schades st 600,00 F

2 ONDERHOUD INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN

2010 Aanbrengen verlichtingsobject

201010 Ond. werkz.: Aanbrengen verlichtingsobject lph<=5m st 20,00 F
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201020 Ond. werkz.: Aanbrengen verlichtingsobject 5m<lph<=8m st 10,00 F

201030 Ond. werkz.: Aanbrengen verlichtingsobject 8m<lph<=12m st 5,00 F

2011 Verwijderen verlichtingsobject

201110 Ond. werkz.: Verwijderen verlichtingsobject lph<=5m st 20,00 F

201120 Ond. werkz.: Verwijderen verlichtingsobject 5m<lph<=8m st 10,00 F

201130 Ond. werkz.: Verwijderen verlichtingsobject 8m<lph<=12m st 5,00 F

2012 Vervangen verlichtingsobject

201210 Ond. werkz.: Vervangen verlichtingsobject lph<=5m st 150,00 F

201220 Ond. werkz.: Vervangen verlichtingsobject 5m<lph<=8m st 100,00 F

201230 Ond. werkz.: Vervangen verlichtingsobject 8m<lph<=12m st 25,00 F

2013 Vervangen armaturen

201310 Ond. werkz.: Vervangen verlichtingsarmatuur lph<=5m st 150,00 F

201320 Ond. werkz.: Vervangen verlichtingsarmatuur 5m<lph<=8m st 150,00 F

201330 Ond. werkz.: Vervangen verlichtingsarmatuur 8m<lph<=12m st 25,00 F

2014 Verplaatsen verlichtingsobject

201410 Ond. werkz.: Verplaatsen verlichtingsobject lph<=5m st 40,00 F

201420 Ond. werkz.: Verplaatsen verlichtingsobject 5m<lph<=8m st 20,00 F

201430 Ond. werkz.: Verplaatsen verlichtingsobject 8m<lph<=12m st 5,00 F

3 PROJECTMATIGE INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN

3010 Aanbrengen verlichtingsobject

301010 Proj. werkz.: Aanbrengen verlichtingsobject lph<=5m st 100,00 F

301020 Proj. werkz.: Aanbrengen verlichtingsobject 5m<lph<=8m st 100,00 F

301030 Proj. werkz.: Aanbrengen verlichtingsobject 8m<lph<=12m st 25,00 F

3011 Verwijderen verlichtingsobject

301110 Proj. werkz.: Verwijderen verlichtingsobject lph<=5m st 100,00 F

301120 Proj. werkz.: Verwijderen verlichtingsobject 5m<lph<=8m st 100,00 F

301130 Proj. werkz.: Verwijderen verlichtingsobject 8m<lph<=12m st 25,00 F

3012 Vervangen verlichtingsobject

301210 Proj. werkz.: Vervangen verlichtingsobject lph<=5m st 200,00 F

301220 Proj. werkz.: Vervangen verlichtingsobject 5m<lph<=8m st 150,00 F

301230 Proj. werkz.: Vervangen verlichtingsobject 8m<lph<=12m st 50,00 F

3013 Vervangen armaturen

301310 Proj. werkz.: Vervangen verlichtingsarmatuur lph<=5m st 2.000,00 F

301320 Ond. werkz.: Vervangen verlichtingsarmatuur 5m<lph<=8m st 1.500,00 F

301330 Proj. werkz.: Vervangen verlichtingsarmatuur 8m<lph<=12m st 500,00 F

3014 Verplaatsen verlichtingsobject

301410 Proj. werkz.: Verplaatsen verlichtingsobject lph<=5m st 50,00 F

301420 Proj. werkz.: Verplaatsen verlichtingsobject 5m<lph<=8m st 50,00 F

301430 Proj. werkz.: Verplaatsen verlichtingsobject 8m<lph<=12m st 25,00 F

4 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

4010 Verwijderen/aanbrengen onverlichte bebording

401010 Verwijderen onverlichte verkeers-/ straatnaambord st 200,00 F
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401020 Aanbrengen onverlichte verkeers-/ straatnaambord st 200,00 F

4011 Leveren en aanbrengen objectnummer

401110 Leveren en aanbrengen objectnummer. st 1.050,00 F

4012 Inmeten coördinaten

401210 Inmeten coördinaten verlichtingsobjecten st 1.250,00 F

4013 Depot

401310 Ter beschikking stelle depot en in stand houden jaar 4,00 F

5 LEVEREN MATERIALEN

501 MASTEN EN UITHOUDERS

5010 Masten van staal

501010 Leveren lichtmast conisch 3,50 m st 400,00 F

501020 Leveren lichtmast conisch 4,00 m st 25,00 F

501030 Leveren lichtmast conisch 6,00 m st 100,00 F

501040 Leveren lichtmast conisch 8,00 m st 50,00 F

5011 Masten van staal type "Rotterdam"

501110 Leveren lichtmast conisch 6,00 m type Rotterdam st 100,00 F

501120 Leveren lichtmast conisch 8,00 m type Rotterdam st 100,00 F

5012 Uithouders van staal type "Rotterdam"

501210 Leveren enkele uithouder 750 mm type Rotterdam st 90,00 F

501220 Leveren enkele uithouder 1000 mm type Rotterdam st 90,00 F

501230 Leveren dubbele uithouder 750 mm type Rotterdam st 10,00 F

501240 Leveren dubbele uithouder 1000 mm type Rotterdam st 10,00 F

5013 Masten van staal speciaal

501310 Leveren lichtmast conische kromstaf 4,90 m st 40,00 F

501320 Leveren lichtmast conische kromstaf 6,80 m st 40,00 F

501330 Leveren lichtmast conische boogmast 6,00 m st 20,00 F

502 ARMATUREN

5020 Armaturen tbv onderhoudswerkzaamheden

502010 Leveren verlichtingsarmatuur Lightronics KFK st 250,00 F

502020 Leveren verlichtingsarmatuur Schréder Teceo-s st 250,00 F

502030 Leveren verlichtingsarmatuur Schréder Teceo-1 st 100,00 F

5021 Armaturen tbv projectmatige werkzaamheden

502110 Leveren paaltoparmatuur type A tbv lph 3,50-4,00 m st 700,00 F

502120 Leveren paaltoparmatuur type B tbv lph 6,00 m opzet st 200,00 F

502130 Leveren paaltoparmatuur type C tbv lph 6,00 m opschuif st 250,00 F

502140 Leveren paaltoparmatuur type D tbv lph 8,00 m opzet st 150,00 F

502150 Leveren paaltoparmatuur type E tbv lph 8,00 m opschuif st 100,00 F

503 LAMPEN

5030 Hogedruk Natriumlampen

503010 Leveren Philips SON 50 W st 25,00 F
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503020 Leveren Philips SON 70 W st 75,00 F

503030 Leveren Philips SON PIA+ 70 W st 5,00 F

503040 Leveren Philips SON-T PIA+ 70 W st 5,00 F

503050 Leveren Philips SON-T APIA+ Xtra 70 W st 30,00 F

503060 Leveren Philips SON APIA+ Xtra 100 W st 15,00 F

503070 Leveren Philips SON-T APIA+ Xtra 100 W st 120,00 F

503080 Leveren Philips SON APIA+ Xtra 150 W st 25,00 F

503090 Leveren Philps SON-T APIA+ Xtra 150 W st 30,00 F

5031 Hogedruk Natriumlampen

503110 Leveren Philips SON APIA+ Xtra 250 W st 25,00 F

503120 Leveren Philips SON-T APIA+ Xtra 250 W st 30,00 F

5032 Diverse lampen

503210 Leveren Philips CDM-T Elite 35 W 830 st 175,00 F

503220 Leveren Philips CDM-T Elite 70 W 930 st 25,00 F

503230 Leveren Philips CDM-TD 70 W 830 st 30,00 F

503240 Leveren Phiilps CDM-TD 150 W 830 st 10,00 F

503250 Leveren Philips CDO-TT+ 70 W 828 st 30,00 F

503260 Leveren Philips CDO-TT+ 100 W 828 st 5,00 F

503270 Leveren Philips CDO-TT+ 150 W 828 st 5,00 F

503280 Leveren Philips CPO-TW Xtra 45 W 628 st 25,00 F

503290 Leveren Philips CPO-TW Xtra 60 W 728 st 75,00 F

5033 Diverse lampen

503310 Leveren Philips CPO-TW Xtra 90 W 728 st 75,00 F

5034 Retrofit lampen

503410 Leveren LED-lamp vervanger PL-L 24W st 75,00 F

503420 Leveren LED-lamp vervanger PL-L 36W st 75,00 F

503430 Leveren LED-lamp vervanger PL-L 55W st 20,00 F

505 DIVERSEN

505010 Leveren aansluitsnoer 3 x 1,0 mm2. m 100,00 F

505020 Leveren en aanbrengen opdek deurtje 400 x 85 mm st 20,00 F

505030 Leveren en aanbrengen opdek deurtje 600 x 115 mm st 20,00 F

7 INZETTEN WERKNEMERS, MATERIEEL EN MATERIAAL

710 Werknemers

7101 Tijdens normale uren

710110 Inzetten werknemer: monteur incl. montagebus uur 40,00 F

710120 Inzetten werknemer: verkeersregelaar uur 40,00 F

710130 Inzetten werknemer tbv muteren OVL areaal uur 80,00 F

7102 Buiten normale uren

710210 Inzetten werknemer: monteur incl. montagebus (buiten norm.
uren)

uur 24,00 F

710220 Inzetten werknemer: verkeersregelaar (buiten norm. uren) uur 24,00 F

711 Materieel

7111 Tijdens normale uren
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711110 Inzetten van een hoogwerker tot 15 meter. uur 40,00 F

7112 Buiten normale uren

711210 Inzetten hoogwerker tot 15 meter (buiten norm. uren) uur 24,00 F

712 TIJDELIJK MATERIAAL

7121 Ter beschikking stellen verlichtingsobject

712110 T.b.s. tijdelijk verlichtingsobject st 10,00 F

7122 Ter beschikking stellen armatuur

712210 T.b.s. tijdelijk armatuur st 60,00 F

8 NETWERK-WERKZAAMHEDEN STEDIN

801 QUICKSCAN CROW 400

801010 Aanvragen en financieren quickscan CROW 400 keer 700,00 F

802 STEDIN OVL 16C AANSLUITINGEN

802010 Nieuwe aansluiting 6A st 260,00 F

802020 Los-Vast nemen aansluiting 6A st 775,00 F

802030 Tijdelijk verwijderen aansluiting 6A st 20,00 F

802040 Verplaatsen aansluiting 6A max 1 m st 100,00 F

802050 Verplaatsen aansluiting 6A max 10 m st 90,00 F

802060 Verwijderen aansluiting 6A st 260,00 F

802070 Verbindingsmof in- en uitgaande voeding st 50,00 F

802080 Monteren eindmof st 50,00 F

803 STEDIN OVL REGULIER (NIET ONDER OVL 16C)

803010 Nieuwe aansluiting 6A netttoets st 30,00 F

803060 Meerlengte aansluitkabel m 100,00 F

SUBTOTAAL
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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