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 Vrijgegeven: 05-07-2023

Vragen en antwoorden 31180315: ROK Herberekeningen Bruggen en Viaducten - Beton

Aanbesteding 31180315: ROK Herberekeningen Bruggen en Viaducten - Beton
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

Omschrijving:
Doel van de inkoop is het gelijktijdig contracteren van meerdere ingenieursbureaus die in nauwe 
samenwerking met Rijkswaterstaat vlot en deskundig constructieve herberekeningen uitvoeren om: 1. De 
constructieve veiligheid en restlevensduur van een veelvoud aan bruggen en viaducten vast te stellen en; 
2. Adviezen te geven over (urgentie van) maatregelen op korte termijn (bijv. verkeersbeperking, 
monitoring) en lange termijn (Vervanging of Renovatie) en; 3. Beperkt beschikbare kennis en kunde van 
Rijkswaterstaat en markpartijen ten aanzien van herberekeningen zo efficiënt mogelijk in te zetten en 
verder te ontwikkelen, borgen en delen. Voor de komende jaren gaat het om ca. 250 betonnen bruggen 
en viaducten waar een herberekening nodig is. De ROK Herberekeningen heeft een looptijd van 6 jaar 
omwille van optimale kennisontwikkeling. De duur van deze raamovereenkomst is vastgesteld op 6 jaar 
zonder optie tot verlenging

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Referenties
Nota van inlichtingen Nota van inlichtingen 2023-08-21-1
Percelen P1 perceel 1

P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
P5 perceel 5
P6 perceel 6

1 Vraag

3. In de laatste jaren zijn beperkt aanbestedingen van herberekeningen geweest. Voor een level 
playing field en voor het voor uw doelstelling vergroten van aantal aanbesteders, verzoeken wij 
u om de periode van uitgevoerde herberekeningen aan te passen naar 10 jaar. Wilt u daarmee 
instemmen?

Antwoord

De aanbesteder honoreert uw verzoek niet.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Referenties
Nota van inlichtingen Nota van inlichtingen 2023-08-21-1
Percelen P1 perceel 1

P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
P5 perceel 5
P6 perceel 6

2 Vraag

Bent u bereid om ook bruggen/viaducten in internationale hoofdwegen (E-wegen) toe te staan?

Antwoord



 Vrijgegeven: 12-07-2023

 Vrijgegeven: 05-07-2023

Ja, de aanbesteder staat internationale referenties toe, mits gelijkwaardigheid kan worden 
aangetoond. De aanbesteder ziet bruggen en viaducten in het internationale E-routenetwerk 
niet per definitie als gelijkwaardig.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Referenties
Nota van inlichtingen Nota van inlichtingen 2023-08-21-1
Percelen P1 perceel 1

P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
P5 perceel 5
P6 perceel 6

3 Vraag

Bent u bereid om ook bruggen/viaducten in Nederland als referentie toe te staan in het 
onderliggend wegennet als gelijkwaardigheid kan worden aangetoond?

Antwoord

Nee, de aanbesteder is hier niet toe bereid.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Bijlage F bij Aanbestedingsleidraad
Nota van inlichtingen Nota van inlichtingen 2023-08-21-1
Percelen P1 perceel 1

P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
P5 perceel 5
P6 perceel 6

4 Vraag

Bij criterium 3 gebruikt u de begrippen 'deskundigheid', ';processen' en 'producten'. Wij nemen 
aan dat u hierbij deskundigheid, processen en producten bedoelt behorend tot de gehele scope 
van de raamovereenkomst, dus alle diensten als 
gespecificeerd in bijlage 1 van de raamovereenkomst. Is onze aanname juist?

Antwoord

Ja, uw aanname is juist.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Bijlage F bij Aanbestedingsleidraad
Nota van inlichtingen Nota van inlichtingen 2023-08-21-1
Percelen P1 perceel 1

P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4



 Vrijgegeven: 12-07-2023

 Vrijgegeven: 12-07-2023

P5 perceel 5
P6 perceel 6

5 Vraag

Bij criterium 2 gebruikt u de begrippen 'processen' en 'producten'. Wij nemen aan dat u hierbij 
processen en producten bedoelt behorend tot de gehele scope van de raamovereenkomst, dus 
alle diensten als gespecificeerd in bijlage 1 van de raamovereenkomst. Is onze aanname juist?

Antwoord

Ja, uw aanname is juist.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Bijlage F bij Aanbestedingsleidraad
Nota van inlichtingen Nota van inlichtingen 2023-08-21-1
Percelen P1 perceel 1

P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
P5 perceel 5
P6 perceel 6

6 Vraag

Bij criterium 1 noemt u bij de doelstelling 'Specifieke en relevante deskundigheid 
(kwalitatief en kwantitatief) op het gebied van het herberekenen van betonnen bruggen'. Wij ne-
men aan dat u hierbij deskundigheid bedoelt t.a.v. de gehele scope van de 
raamovereenkomst, dus alle diensten als gespecificeerd in bijlage 1 van de raamovereenkomst. 
Is onze aanname juist?

Antwoord

Nee, uw aanname is onjuist. De aanbesteder bedoelt hiermee de deskundigheid op het gebied 
van het uitvoeren van herberekeningen van betonnen bruggen.

Nr:
Categorie Juridisch
Betreft aanbestedingsleidraad 4.4.1 sub 4.
Nota van inlichtingen Nota van inlichtingen 2023-08-21-1
Percelen P1 perceel 1

P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
P5 perceel 5
P6 perceel 6

7 Vraag

u geeft aan dat voor gebreken bij het indienen van model K de aanbesteder gelegenheid kan 
geven tot herstel. Voor zover ons bekend (en helaas ook door ervaring) is dit niet in lijn met 
vaste jurisprudentie. Bijvoorbeeld www.pianoo.nl vermeldt: Volgens vaste jurisprudentie mogen 
gebreken aan de Model-K verklaring niet worden hersteld, ook niet als een aanbestedende 
dienst in de aanbestedingsstukken de gelegenheid biedt om (marginale) fouten te herstellen. 
Kunt u hier duidelijkheid verschaffen?



 Vrijgegeven: 21-08-2023

 Vrijgegeven: 21-08-2023

 Vrijgegeven: 21-08-2023Antwoord

De aanbesteder heeft bewust en expliciet in de Aanbestedingsleidraad de mogelijkheid 
opgenomen om gebreken bij het indienen van de Model K verklaring te herstellen. Naar het 
oordeel van de aanbesteder is dit toegestaan.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Aanbestedingsleidraad, geschiktheidseisen
Nota van inlichtingen Nota van inlichtingen 2023-08-21-1
Percelen P1 perceel 1

P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
P5 perceel 5
P6 perceel 6

8 Vraag

Dient een dienstenopdracht dat wordt opgevoerd t.b.v. de geschiktheidseisen volledig te zijn 
opgeleverd of kan ook worden volstaan met een relevante deeloplevering?

Antwoord

De opdracht waarop de referentie betrekking heeft dient volledig te zijn uitgevoerd. Een 
gedeeltelijke oplevering is voor aanbesteder niet te controleren.

Nr:
Categorie Proces
Betreft CO2 bewust certificaat / Bijlage E Inschrijfbiljet
Nota van inlichtingen Nota van inlichtingen 2023-08-21-1
Percelen P1 perceel 1

P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
P5 perceel 5
P6 perceel 6

9 Vraag

Dient bij indiening ook een CO2 bewust certificaat te worden geupload?

Antwoord

Nee, de aanbesteder verwijst volledigheidshalve naar artikel 5 van de Raamovereenkomst.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Bijlage F bij Aanbestedingsleidraad
Nota van inlichtingen Nota van inlichtingen 2023-08-21-1
Percelen P1 perceel 1

P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
P5 perceel 5



 Vrijgegeven: 21-08-2023

 Vrijgegeven: 21-08-2023

P6 perceel 6
10 Vraag

De BPKV-criteria bestaan uit drie onderdelen. Worden deze separaat beoordeeld en is 
onderlinge verwijzing naar maatregelen dus niet toestaan? Of beoordeelt u de criteria integraal?

Antwoord

De aanbesteder meldt dat de gunningscriteria separaat worden beoordeeld. Maatregelen en 
resultaten kunnen slechts bijdragen aan het bereiken van de doelstelling van een 
gunningscriterium indien deze in het deel van het Plan van Aanpak worden aangeboden dat 
ingaat op het betreffende gunningscriterium en de maatregel daar zelfstandig beoordeeld kan 
worden aan de hand van de aandachtspunten. Het volstaat niet om enkel te verwijzen naar 
maatregelen elders in het Plan van Aanpak. Het is wel toegestaan om vanuit meerdere 
maatregelen naar hetzelfde figuur te verwijzen. Tevens dienen de maatregelen die inschrijver in 
zijn Plan van Aanpak bij een criterium opneemt consistent te zijn met de door hem bij de 
overige criteria opgenomen maatregelen en met de overige in het kader van de aanbesteding 
ingediende stukken.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Aanbestedingsleidraad par. 2.1.1
Nota van inlichtingen Nota van inlichtingen 2023-08-21-1
Percelen P1 perceel 1

P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
P5 perceel 5
P6 perceel 6

11 Vraag

U geeft aan dat de inkoopbehoefte voor het uitvoeren van herberekeningen komende 
decennium onverminderd groot blijft. Om u te kunnen voorzien in een capaciteitsbehoefte 
tijdens de Raamovereenkomst is het voor ons van belang om een capaciteitsplanning op te 
stellen. Daarvoor is het nodig een richtinggevende capaciteitsbehoefte te hebben. Wij begrijpen 
dat u geen bindende uitspraken kunt doen over te verwachten omzetwaarde per jaar per 
opdrachtnemer, maar een inschatting/verwachting vanuit uw kant is daarin wel noodzakelijk om 
in te gaan op uw EMVI-doelstellingen. Daarom vragen wij u een voorlopige omzetverwachting 
voor de 6 jaren te delen met alle inschrijvers.

Antwoord

De aanbesteder kan geen mededelingen doen over omzetverwachtingen. De aanbesteder 
verwijst volledigheidshalve naar hoofdstuk 2.1.3 van de Aanbestedingsleidraad.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft aanbestedingsleidraad paragraaf 5.2.1.
Nota van inlichtingen Nota van inlichtingen 2023-08-21-1
Percelen P1 perceel 1

P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
P5 perceel 5
P6 perceel 6

12 Vraag



 Vrijgegeven: 12-09-2023

 Vrijgegeven: 21-08-2023

 Vrijgegeven: 21-08-2023

De beoordeling geschiedt door middel van 'direct beoordelen'. Het is inschrijver niet duidelijk 
wat daarmee bedoelt wordt. Wat is precies direct beoordelen? Hoe wordt het beoordelings-
proces doorlopen?

Antwoord

Aanbesteder meldt dat met 'direct beoordelen' wordt bedoeld dat elke inschrijving op zijn eigen 
merites wordt beoordeeld en niet relatief ten opzichte van andere inschrijvingen. De beoorde-
laars bepalen in consensus het cijfer.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft aanbestedingsleidraad paragraaf 5.2.1.
Nota van inlichtingen Nota van inlichtingen 2023-08-21-1
Percelen P1 perceel 1

P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
P5 perceel 5
P6 perceel 6

13 Vraag

U geeft aan dat het beoordelingsteam wordt samengesteld uit ter zake kundige beoordelaars. 
Kunt u aangeven hoeveel en welke rollen er in het beoordelingsteam zitten?

Antwoord

De aanbesteder doet geen verdere mededelingen over de samenstelling van het 
beoordelingsteam.

Nr:
Categorie Uitvoering
Betreft Rol voor uitvoerende aannemer in fase 3
Nota van inlichtingen (Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen P1 perceel 1

P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
P5 perceel 5
P6 perceel 6

14 Vraag

Kan Aanbesteder aangeven of zij nog een rol ziet voor een uitvoerend aannemer in fase 3? In 
deze fase wordt een afweging gedaan m.b.t. vervangen of renoveren. Hierbij zijn de 
uitvoerbaarheid van maatregelen en kosten ook belangrijke input die vanuit de aannemerij 
mogelijk kan worden ingevuld. Indien gebruik wordt gemaakt van de kennis en kunde van een 
uitvoerend aannemer in fase 3, wordt deze dan uitgesloten voor de aanbesteding voor het 
daadwerkelijk uitvoeren van de herstelmaatregelen (realisatie van vervanging of renovatie)?

Antwoord

Het uitvoeren van renovaties, versterkingen of vervangingen door een uitvoerend aannemer 
behoort niet tot de scope van de Raamovereeenkomst. De aanbesteder verwijst voor uw 
tweede vraag naar artikel 14 van de Raamovereenkomst.



 Vrijgegeven: 12-09-2023

Nr:
Categorie Proces
Betreft Deel-uitsluitingen binnen een categorie
Nota van inlichtingen (Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen P1 perceel 1

P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
P5 perceel 5
P6 perceel 6

15 Vraag

Kan Aanbesteder aangeven of er sprake kan zijn van deel-uitsluitingen binnen een bepaalde 
categorie (beton, staal vast, staal beweegbaar)? Hiermee bedoelen wij: wij schrijven als 
hoofdingenieur in op bijvoorbeeld perceel 1 van de categorie beton vast. In dat geval worden wij 
als bedrijf uitgesloten (aanname) voor de aanbesteding voor het daadwerkelijk uitvoeren van de 
herstelmaatregelen (realisatie van vervanging of renovatie) binnen perceel 1. Wij schrijven als 
hoofdingenieur niet in op perceel 2. Mogen wij dan in dat geval wel deelnemen aan de 
aanbesteding voor uitvoeren van de herstelmaatregelen (realisatie van vervanging of renovatie) 
binnen perceel 2?

Antwoord

De aanbesteder merkt allereerst op dat – zoals uit de leidraad blijkt - het niet mogelijk is om 
voor 1 bepaald perceel in te schrijven, maar dat een inschrijving voor de raamovereenkomst 
geacht wordt te zijn gedaan voor alle percelen, waarbij aan een inschrijver maximaal 1 perceel 
zal worden toegekend waarvoor de door hem bij inschrijving opgegeven voorkeurslijst bepalend 
is. Betreffende het deelnemen aan de zijde van de markt bij het uitvoeren van 
herstelmaatregelen aan een of meer objecten van een perceel kan belangenverstrengeling in 
beginsel pas een rol gaan spelen nadat de betreffende partij een Nadere Overeenkomst is 
aangegaan. Op basis van de nota ‘Scheiding van belang, Beleid tegen belangenverstrengeling 
bij de aanbesteding’ van 14 september 2007 (zie artikel 14 Raamovereenkomst) zal worden 
bezien of een partij wel, niet of onder bepaalde voorwaarden kan deelnemen aan de zijde van 
de markt. Daarnaast kan Opdrachtgever deelname van een Voorkeursleverancier aan de zijde 
van de markt ook beperken door, conform lid 2 van artikel 14 van de Raamovereenkomst, 
exclusiviteit te verlangen bij een specifieke Nadere Overeenkomst. Het ligt niet voor de hand dat 
de Voorkeursleverancier van een perceel wordt uitgesloten voor deelname aan aannemerszijde 
voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan objecten binnen een ander perceel, maar 
specifieke omstandigheden kunnen dit anders maken.

Nr:
Categorie Juridisch
Betreft Inschrijving door zusterbedrijven
Nota van inlichtingen (Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen P1 perceel 1

P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
P5 perceel 5
P6 perceel 6

16 Vraag

Als adviesbureau maken wij onderdeel van een grotere bouwonderneming waarin ook 
bedrijfsonderdelen zitten die de realisatiescope kunnen en (mogelijk) willen uitvoeren (voor alle 
percelen). Vanuit dit oogpunt willen wij zeker weten dat onze zusterbedrijven niet uitgesloten 
zullen worden van deelneming aan aanbesteding voor de realisatie wegens 



 Vrijgegeven: 31-08-2023

 Vrijgegeven: 31-08-2023

 Vrijgegeven: 12-09-2023

belangenverstrengeling, indien wij voor een of meerdere percelen de herberekeningen hebben 
uitgevoerd. Gezien de aard van de werkzaamheden van het te contracteren ingenieursbureau 
(onderzoek en berekeningen) concluderen wij (ervan uitgaande dat alle uitgevoerde 
berekeningen en informatie in de toekomstige aanbesteding wordt gedeeld) o.b.v. de Nota 
Scheiding van Belang d.d. 14-09-2007 dat Inschrijving van een zusterbedrijf op de realisatie 
opdracht zonder uitsluiting mogelijk is (A1). Kan Aanbesteder deze conclusie bevestigen?

Antwoord

Dit kan de aanbesteder niet bevestigen. De aanbesteder attendeert u op de in de Nota 
Scheiding van Belang opgenomen mogelijkheid om een Belangenbeschermingsplan bij 
Rijkswaterstaat in te dienen met het oog op het voorkomen van uitsluiting voor de aanbesteding 
voor de realisatie wegens (de schijn van) belangenverstrengeling.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten
Nota van inlichtingen (Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen P1 perceel 1

P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
P5 perceel 5
P6 perceel 6

17 Vraag

In de raamovereenkomst zijn diverse artikelen opgenomen over de totstandkoming van een 
nadere overeenkomst. Wie bepaald straks de snelheid waarmee nadere overeenkomsten 
worden uitgevraagd/ opgedragen. Is dat vraag gestuurd vanuit RWS? Of aanbod gestuurd 
vanuit ons als opdrachtnemer?

Antwoord

De totstandkoming van Nadere Overeenkomsten is vraaggestuurd vanuit de Opdrachtgever. 
Echter, om de opdrachtenstroom te optimaliseren, is Opdrachtgever voornemens om 
daaromtrent met Voorkeursleveranciers af te stemmen.

Nr:
Categorie Juridisch
Betreft Bijlage 4 Format Projectvoorwaarden ROK Herberekeningen 

Bruggen en Viaducten
Nota van inlichtingen (Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen P1 perceel 1

P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
P5 perceel 5
P6 perceel 6

18 Vraag

U heeft de ARVODI 2018 van toepassing verklaard. Hierin zijn o.a. de voorwaarden ten aanzien 
van aansprakelijkheid geregeld. De aansprakelijkheid is voor de SROK's gelijk gesteld op de 
omvang van de opdracht. Bent u bereid om dat ook voor dit contract aan te passen en
daarmee gelijk te trekken aan de SROK's?

Antwoord



 Vrijgegeven: 31-08-2023

 Vrijgegeven: 31-08-2023

Nee, de aanbesteder is hiertoe niet bereid.

Nr:
Categorie Juridisch
Betreft Bureau herberekeningen
Nota van inlichtingen (Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen P1 perceel 1

P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
P5 perceel 5
P6 perceel 6

19 Vraag

In de diverse stukken is het principe van bureau herberekeningen omschreven. Hierin is o.a. 
opgenomen dat onderlinge toetsing tussen de bureaus plaats vindt. Kunt u aangeven hoe de 
juridische aansprakelijkheid in dat geval geregeld is?

Antwoord

De aanbesteder antwoordt dat indien en voor zover de toetsende partij niet tekort is geschoten 
in zijn toetsende werkzaamheden, deze niet aansprakelijk is voor gebreken in de getoetste 
stukken.

Nr:
Categorie Juridisch
Betreft Format Projectvoorwaarden, Bijlage 4 bij de Raamovereenkomst, 

art. 18 lid 1
Nota van inlichtingen (Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen P1 perceel 1

P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
P5 perceel 5
P6 perceel 6

20 Vraag

In art. 18.1 refereert u aan beleid van Rijkswaterstaat rondom cybersecurity. Om de 
inspanningen juist in te schatten die nodig zijn om aan dit beleid te voldoen verzoeken wij u de 
verschillende beleidsstukken van Rijkswaterstaat waaraan in artikel 18 lid 1 wordt gerefereerd, 
waaronder -maar niet beperkt tot- beleid ten aanzien van wachtwoordgebruik, 
versleutelingsmethoden, classificatie van gegevens en toegangsbeheer, via een Nota van 
Inlichtingen ter beschikking te stellen.

Antwoord

Aanbesteder verwijst naar het document "Cybersecurity Implementatierichtlijn 
Objecten" dat op Tenderned zal worden gepubliceerd. Paragraaf 2.4.2 van voornoemd docu-
ment gaat in op het gebruik van versleuteling. Bijlage CSR1 en CSR7 zien op de classificatie 
van gegevens respectievelijk het wachtwoordgebruik.

Nr:
Categorie Contract



 Vrijgegeven: 31-08-2023

 Vrijgegeven: 12-09-2023

Betreft Bijlage 1 bij Raamovereenkomst
Nota van inlichtingen (Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen P1 perceel 1

P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
P5 perceel 5
P6 perceel 6

21 Vraag

In uw antwoord op vraag 6 voor beton geeft u aan dat dit (alleen) deskundigheid op het gebied 
van het uitvoeren van herberekeningen van betonnen bruggen betreft. Ons interpretatie hiervan 
is dat dit limitatief de volgende onderdelen van Bijlage 1 bij de Raamovereenkomst betreft: - 
Uitgangspuntennota t.b.v. herberekening (gedetailleerde beschrijving van constructie incl. 
dimensies, verbindingen/verbindingsmiddelen; belastingen, belastingcombinaties, 
belastingfactoren, rekenmodellen, enz.); - Herberekenen van bruggen en viaducten; - 
Verdiepende berekeningen; - Adviseren over (uitvoering van) maatregelen inzake constructieve 
veiligheid en levensduur, vervanging (en hergebruik) of renovatie; - Controleren of toetsen van 
(door andere raamcontractanten) uitgevoerde herberekeningen; Om de reikwijdte van de 
gunningscriteria juist te interpreteren, hebben wij de volgende vraag: kunt u bevestigen dat onze 
bovenstaande interpretatie juist is en zo niet: kunt u aangeven welk onderdelen dit dan wel 
betreft?

Antwoord

Nee, uw interpretatie is onjuist. Opdrachtgever bedoelt hiermee de onderdelen: -
Uitgangspuntennota t.b.v. herberekening (gedetailleerde beschrijving van constructie incl. 
dimensies, verbindingen/verbindingsmiddelen; belastingen, belastingcombinaties, 
belastingfactoren, rekenmodellen, enz.) -Herberekenen van bruggen en viaducten; -
Verdiepende berekeningen; -Adviseren over (uitvoering van) maatregelen inzake constructieve 
veiligheid en levensduur, vervanging (en hergebruik) of renovatie en -Opstellen 
versterkingsontwerpen (SO, VO en DO). Inschrijvers dienen zelfstandig de relevantie en waarde 
van hun maatregelen af te wegen en te onderbouwen in het Plan van Aanpak op basis van de 
doelstellingen en aandachtspunten in de Tabel BPKV-criteria uit Bijlage F

Nr:
Categorie Contract
Betreft Bijlage 1 bij Raamovereenkomst
Nota van inlichtingen (Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen P1 perceel 1

P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
P5 perceel 5
P6 perceel 6

22 Vraag

In uw antwoord op vraag 6 geeft u aan dat dit (alleen) deskundigheid op het gebied van het 
uitvoeren van herberekeningen van betonnenbruggen betreft. Om de reikwijdte van de 
gunningscriteria juist te interpreteren, hebben wij de volgende vragen: 1) Is de onderbouw van 
objecten eveneens onderdeel van de scope van het onderdeel 'uitvoeren van 
herberekeningen', ook als deze niet-monoliet met de bovenbouw maar door middel van opleg-
gingen met de bovenbouw is verbonden? 2) Is de fundering van objecten eveneens 
onderdeel van de scope van het onderdeel 'uitvoeren van herberekeningen'?

Antwoord



 Vrijgegeven: 07-09-2023

 Vrijgegeven: 31-08-2023

1) De herberekening van de onderbouw van objecten kan een ondergeschikt onderdeel zijn van 
de scope van een Nadere Overeenkomst maar is dat niet per definitie. 2) De herberekening van 
de fundering van objecten kan een ondergeschikt onderdeel zijn van de scope van een Nadere 
Overeenkomst maar is dat niet per definitie.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Bijlage 2 bij Raamovereenkomst
Nota van inlichtingen (Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen P1 perceel 1

P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
P5 perceel 5
P6 perceel 6

23 Vraag

Om meer inzicht te krijgen in de benodigde inzet van constructeurs/ specialisten ten behoeve 
van het opstellen van herberekeningen, verzoeken wij u een indicatie (al dan niet met een 
bandbreedte) te geven van het aantal complexen in het beheer van de regio(’s) dat naar 
verwachting aan een perceel wordt toegevoegd ('zij-instromers'). Tevens 
verzoeken we u hierbij een relatie met de omvang/ complexiteit te leggen (bv. verdeling klein -
middel - groot).

Antwoord

De aanbesteder kan geen indicatie geven over aantallen, omvang en complexiteit van het 
aantal complexen in het beheer van de regio(’s) dat gedurende de looptijd van de 
Raamovereenkomst naar verwachting aan een perceel wordt toegevoegd ('zijinstromers'). Wel 
kan de aanbesteder aangeven dat de verwachting is dat de inzet voor de hiervoor bedoelde 
toe te voegen complexen in verhouding tot de inzet op Nadere 
Overeenkomsten voor de benoemde objecten in de Objectverdeling per Raamovereenkomst 
gering zal zijn.

Nr:
Categorie Proces
Betreft Raamovereenkomst Herberekeningen Bruggen en Viaducten
Nota van inlichtingen (Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen P1 perceel 1

P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
P5 perceel 5
P6 perceel 6

25 Vraag

In de raamovereenkomst zijn diverse artikelen opgenomen over de totstandkoming van een 
nadere overeenkomst. Wie bepaalt straks de snelheid waarmee nadere overeenkomsten 
worden uitgevraagd / opgedragen. Is dat vraag gestuurd vanuit RWS? Of aanbod gestuurd 
vanuit ons als opdrachtnemer?

Antwoord



 Vrijgegeven: 21-09-2023

 Vrijgegeven: 21-09-2023

De totstandkoming van Nadere Overeenkomsten is vraaggestuurd vanuit de Opdrachtgever. 
Echter, om de opdrachtenstroom te optimaliseren is Opdrachtgever voornemens om 
daaromtrent met Voorkeursleveranciers af te stemmen.

Nr:
Categorie Contract
Betreft NvI-2: antwoorden op vragen 22,36,38 "Staal vast"
Nota van inlichtingen (Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen P1 perceel 1

P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
P5 perceel 5
P6 perceel 6

26 Vraag

Naar aanleiding van uw antwoorden op vragen 22,36,38 "Staal vast" samen met de bepalingen 
op het tarievenblad, ontstaat wat gegadigde betreft een onredelijke situatie. Wij 
hebben geen mogelijkheid om de vaste opstart- en ontwikkelkosten in rekening te brengen en 
dienen deze dus te verdisconteren in de tarieven voor de NOK's. Wij begrijpen dat u geen garan-
tie kan geven over de minimaal te verwachten omzet, maar zonder een 
verwachtingswaarde is het niet mogelijk om die inschatting goed te maken, waardoor een level 
playing field niet gegarandeerd is. Is aanbesteder bereid om deze kosten te verrrekenen op
basis van de Tarieven? Het gaat hier om opstartkosten, kosten voor kennisontwikkeling en -
management en ROK managementkosten voor het eerste jaar (waarvan u tijdens de 
informatiesessie heeft gezegd, dat er minder NOK's zullen worden uitgevraagd dan in de opvol-
gende jaren).

Antwoord

Nee, de aanbesteder is hiertoe niet bereid.

Nr:
Categorie Contract
Betreft Artikel 6 , Raamovereenkomst
Nota van inlichtingen (Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen P1 perceel 1

P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
P5 perceel 5
P6 perceel 6

27 Vraag

In artikel van de Raamovereenkomst wordt de procedure beschreven die vereist wordt bij de 
totstandkoming van een Nadere Overeenkomst. Er dienen verschillende werkzaamheden 
uitgevoerd te worden ter voorbereiding van het doen van een offerte, zoals afstemming over de 
inhoud en omvang van de NOK. Dit kan niet gerekend worden als offertekosten, aangezien 
deze werkzaamheden voor het moment van een definitief offerteverzoek valt. Zijn deze kosten 
daarmee verrekenbaar?

Antwoord



 Vrijgegeven: 21-09-2023

 Vrijgegeven: 21-09-2023

Nee, transactiekosten voor het komen tot een Nadere Overeenkomst zijn niet verrekenbaar. Het 
is aan inschrijver om te bepalen of en in welke mate hij dit zal verdisconteren in zijn aan te 
bieden tarieven.

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Bijlage F Uitwerking BPKV-criteria voor de beste prijs-

kwaliteitverhouding
Nota van inlichtingen (Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen P1 perceel 1

P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
P5 perceel 5
P6 perceel 6

28 Vraag

In subgunningscriterium 2 productkwaliteit staat 'fouten en onvolkomenheden'. Wij zijn op zoek 
naar duiding van het begrip onvolkomenheden. Kan opdrachtgever aangeven in hoeverre deze 
twee termen verschillen van elkaar en dit verduidelijken aan de hand van voorbeelden?

Antwoord

De aanbesteder geeft aan dat met "onvolkomenheden" bedoeld wordt "onvolledighe-
den".

Nr:
Categorie Inhoud
Betreft Bijlage F Uitwerking BPKV-criteria voor de beste prijs-

kwaliteitverhouding
Nota van inlichtingen (Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen P1 perceel 1

P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
P5 perceel 5
P6 perceel 6

29 Vraag

Voor beantwoording van het tweede subgunningscriterium zijn wij voornemens een schema op 
te stellen als onderdeel van de beantwoording. Omwille van de leesbaarheid en toegevoegde 
waarde voor onze inschrijving vragen wij het volgende: Is het inschrijver toegestaan aanvullend 
op de 6 A4 voor het EMVI-plan een separate bijlage van 1 A3 bij te voegen ten behoeve van 
een processchema? Indien OG niet akkoord kan gaan met dit voorstel, is het inschrijver dan 
toegestaan 1 van de 6 pagina's in te dienen in A3 format?

Antwoord

1) Nee, de aanbesteder staat dit niet toe. 2) Nee, de aanbesteder staat dit niet toe.

Nr:
Categorie Juridisch



 Vrijgegeven: 21-09-2023

 Vrijgegeven: 21-09-2023

Betreft Artikel 15.5. lid 3 concept raamovereenkomst
Nota van inlichtingen (Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen P1 perceel 1

P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
P5 perceel 5
P6 perceel 6

30 Vraag

Dit artikel verlangt dat de Voorkeursleverancier tevens beheer voert over 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken van ondernemers met wie de Voorkeursleverancier 
samenwerkt in het kader van de raamovereenkomst. Op dit vlak hebben wij echter te maken 
met privacygevoelige gegevens en bedrijfs-/concurrentiegevoelige informatie. De 
Voorkeursleverancier acht deze verplichting derhalve bezwaarlijk. Is Opdrachtgever zodoende 
bereid artikel 15.5. lid 3 van de concept raamovereenkomst te schrappen?

Antwoord

De aanbesteder honoreert uw verzoek niet. Het betreft een standaardcontractbepaling.

Nr:
Categorie Juridisch
Betreft Artikel 10.3. concept raamovereenkomst
Nota van inlichtingen (Nog) niet gepubliceerd in een nota van inlichtingen.
Percelen P1 perceel 1

P2 perceel 2
P3 perceel 3
P4 perceel 4
P5 perceel 5
P6 perceel 6

31 Vraag

Het aantal aanspraken per Nadere Overeenkomst is niet in omvang beperkt. Strikt genomen is 
de mogelijke aansprakelijkheid van de Voorkeursleverancier in absolute zin niet in omvang 
gelimiteerd. Is Opdrachtgever bereid het aantal aanspraken per Nadere Overeenkomst te 
limiteren (bijv. 3 aanspraken per Nadere Overeenkomst)?

Antwoord

Nee, de aanbesteder honoreert uw verzoek niet. Volledigheidshalve verwijst de aanbesteder 
naar artikel 10.3 van de Raamovereenkomst waarin de daar bedoelde totale aansprakelijkheid 
per Nadere Overeenkomst is beperkt tot driemaal de Offertsom NOK. Daarnaast is daarin 
opgenomen dat per aanspraak een maximum geldt van EUR 2.500.000,-.


