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Inleiding

De Suikerzijde wordt het nieuwe, toekomstgerichte stadsdeel op het terrein van de voormalige Suikerfabriek vlakbij het 
centrum van de stad. De Suikerzijde wordt stedelijk en stoer, maar ook groen, royaal en uitnodigend. Er is plek voor wonen, 
werken, onderwijs, ontspanning, sporten, wandelen en fietsen. De Suikerzijde wordt een compleet en veelzijdig stadsdeel 
voor iedereen. Er komen zo’n 5000 woningen en diverse commerciële- en maatschappelijke voorzieningen.

De eerste werkzaamheden beginnen in de winter van 2022. Naar verwachting start de bouw van de eerste woningen in 
2024. Die komen in het gebied ten noorden van spoorlijn Groningen-Leeuwarden. De gemeente, Dura Vermeer en 
corporaties Nijestee en Patrimonium werken samen om de eerste 700 woningen met bijbehorende voorzieningen in De 
Suikerzijde te realiseren. Van deze eerste 700 woningen zijn er 300 bedoeld voor sociale huur en middenhuur. In deelgebied 
Noord komen tenminste 2000 woningen.

Openbaar Onderwijs Groningen heeft een beschikking gekregen om een nieuwe school te stichten in De Suikerzijde. Dit 
wordt een Integraal Kindcentrum (IKC) voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De bekostiging voor het basisonderwijsdeel start in 
principe op 1 augustus 2024. Vanwege enige vertraging in de ontwikkeling van het gebied kan de bekostiging nog een jaar 
uitgesteld worden. Inmiddels is met een werkgroep een ambitiedocument opgesteld waarin de contouren van het nieuwe 
IKC zijn geschetst. Het ambitiedocument wordt geconcretiseerd in dit Programma van Eisen op hoofdlijnen. 

De werkgroep voert hierover regelmatig gesprekken met de gemeente Groningen (Maarten van Schie) om de wederzijdse 
ambities en doelstellingen te waarborgen in de planvorming.  
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De Suikerzijde: locatie IKC
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Het IKC Suikerzijde 
wordt gerealiseerd in 
deelgebied Noord aan 
het Singelplein. Op het 
plaatje is de locatie 
rood ingekleurd. Het 
Singelplein wordt een 
‘buurtplein’, in 
tegenstelling tot het 
Pioniersplein dat het 
‘centrumplein’ wordt 
voor Suikerzijde met 
allerlei voorzieningen 
voor de hele wijk.



Projectkaders: omvang IKC
IKC voor onderwijs en kinderopvang
• Onderwijs:

• maximaal 450 leerlingen 
• gemiddeld 25 leerlingen per groep (vooralsnog uitgangspunt, wordt vastgesteld door O&K)
• naar verwachting circa 18 groepen voor het onderwijs (evenredige leeftijdsopbouw en groepsgrootte, nader preciseren in verkennend onderzoek)
• Flexibele ruimten en verbindingen tussen groepsruimten en leerpleinen zodat variatie in omvang en aantal groepen kan worden opgevangen

• Kinderopvang, indicatie (daadwerkelijke omvang nog bepalen):
• 4 groepen voor kinderopvang nodig (2x dagopvang en 2x peuteropvang)
• 1 eigen ruimte voor buitenschoolse opvang vooral voor 7+ (bso voor jonge kinderen maken gebruik van ruimte peuters)
• buitenschoolse opvang maakt ook gebruik van ruimten van de school (goede afspraken vooraf noodzakelijk)

• Gymzaal (sport050):
• hoofdfunctie: faciliteren bewegingsonderwijs IKC Suikerzijde (aantal klokuren bewegingsonderwijs wordt opgehoogd naar 2 per groep, 

@gemeente: check op noodzakelijke omvang)
• na schooltijd beschikbaar voor gebruik door externen (verenigingen etc.)
• voldoet aan de eisen van de KVLO
• gymzaal bij voorkeur inpandig verbonden met onderwijsdeel van het gebouw (dus niet los van het onderwijs- en opvangdeel)

Ruimtebehoefte berekening op de volgende bladzijde. Op bladzijde 7 de klokurenbehoefte (gym).
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Projectkaders: omvang IKC

Uitgangspunten berekening:

• Standaardnormen onderwijshuisvesting

• Kinderopvang: 3,5 m2 per kind netto (b/n 
factor 1,35)

• Voor BSO wordt 1 ‘eigen’ ruimte 
gerealiseerd, overige ruimten 
multifunctioneel gebruik

• Gymzaal voldoet aan de minimale eisen van 
de KVLO voor bewegingsonderwijs met de 
afmetingen 14 x 26 x 7 (bxlxh)

• Er is nu 1 gymzaal meegenomen in deze 
berekening (o.b.v klokuren berekening is dat 
niet genoeg)
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NORMBEHOEFTE

Betreft: Integraal Kindcentrum Suikerzijde

Datum: 21-dec-22

Onderwijs Aantal m2/ll bvo m2/kind nvo vaste voet m2 bvo

Openbaar onderwijs 450 5,03 200 2464

TOTAAL ONDERWIJS 2464

Kinderopvang (aanname)

Peuteropvang (2 groepen) 32 3,5 nvt 112
Dagopvang (2 groepen) 32 3,5 nvt 112

BSO (4 groepen) 20 3,5 nvt 70
Aanvullende ruimten 77

TOTAAL OPVANG BVO 501

GYMZAAL 650

TOTAAL 3.614        
* 4 groepen voor BSO à 20 kinderen --> 1 BSO ruimte meegenomen, overig multifunctioneel

* Aanvullende ruimten: slaapkamers, keuken, sanitair, berging, kantoorruimte

* Gymzaal: omvang van de gemeente gehanteerd (1 gymzaal is niet genoeg)



Projectkaders: behoefte 
bewegingsonderwijs
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Oude 'norm' Nieuwe 'norm'

Aantal leerlingen 450 450

Aantal groepen 18 18

2

Klokuren-behoefte 27 36

Capaciteit gymzaal 26 26

Tekort -1 -10

Aantal gymzalen 2 2

* klokuren gelden voor leerlingen < 6 jr (peuters/kleuters speellokaal)

Aantal klokuren per 
groep per week

1,5

Minimaal 2 gymzalen nodig voor het 
bewegingsonderwijs.

Plek van de gymzaal wordt nader verkend. Logisch 
lijkt de begane grond, vanwege verkleinen 
footprint gebouw (om meer buitenruimte te 
behouden) is het bespreekbaar de gymzaal op de 
verdieping te realiseren.



Projectkaders
Duurzaamheid:

• Gasloos, energieneutraal gebouw (ENG)

• Frisse scholen klasse B

• Kwaliteitskader Ruimte OK wordt zoveel mogelijk als uitgangspunt genomen

Toegankelijkheid:

• Het IKC is toegankelijk voor iedereen, ook mindervaliden

• Inclusief en passend onderwijs is belangrijk, ook voor dit IKC

• Alle leerlingen worden in principe thuisnabij bediend, IKC Suikerzijde faciliteert en ondersteunt dit

Ordening:

• OOG gaat vooralsnog uit van een gebouw van 3 lagen. Verdeling over 4 lagen is uitdagend omdat de 
onderwijsorganisatie is gericht op een logische verdeling tussen onder- (gr. 1 en 2), midden- (gr. 3, 4, 5) en 
bovenbouw (gr. 6, 7, 8). Deze clusters van groepen hebben onderwijsinhoudelijk veel met elkaar te maken. 
Een andere indeling vanwege 4 lagen, lijkt niet logisch.
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Ordening IKC 
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Integraal Kindcentrum Suikerzijde

Scheiding Begane Grond / Eerste Verdieping

Scheiding Eerste Verdieping / Tweede Verdieping

Bovenbouw
Groepen 6, 7 en 8

Onderbouw:
Groepen 1 en 2

Onderbouw:
Groepen 1 en 2

Middenbouw
Groepen 3, 4 en 5

Middengebied 

Middengebied 

Kinderopvang (kdv, peuteropvang, bso)

Centrale voorzieningen (ook 
door BSO tegebruiken)

• Begane grond: 2.054 m2 BVO( = opvang, 
gymzaal, onderwijs)
• Kinderopvang
• Onderbouw onderwijs (groepen 1 en 2)

• Multifunctionele ruimten zoals speellokaal, 
gemeenschappelijke ruimte, tribunetrap, teamruimte

• Ondersteunende ruimten (entree, garderobe, sanitair, 
bergingen, overleg, speelplein)

• Gymzaal met inpandige verbinding

• 1e Verdieping: 785 m2 BVO (= onderwijs)
• Middenbouw onderwijs (groepen 3, 4 en 5)
• Ruimte voor ontdekken, onderzoeken en bewegen 
• Ondersteunende ruimten (entree, garderobe, sanitair, 

bergingen, overleg, leerplein)

• 2e Verdieping: 785 m2 BVO ( onderwijs)
• Bovenbouw onderwijs (groepen 6, 7 en 8)
• Ruimte voor ontdekken, onderzoeken & bewegen 
• Ondersteunende ruimten (entree, garderobe, sanitair, 

bergingen, overleg, leerplein)



Ruimteprogramma IKC (gebouw):
belangrijkste aandachtspunten
• Entrees: 4

• Hoofdentree (vooral gericht op Singelplein), komt uit in de gastvrije centrale ontmoetingsruimte
• Entree kinderopvang en onderbouw
• Entree middenbouw
• Entree bovenbouw
• Entrees sluiten direct aan op loop- en fietsroutes (extern) en intern sluiten ze aan op de garderobes (keuze: centrale garderobe per 

bouwlaag of nabij groepsruimten?) en zijn uitnodigend

• Repro’s
• Op de begane grond komt een repro met ruimte voor papieropslag, op de verdiepingen een ruimte voor een printer/kopieermachine

• Sanitair personeel
• Op de begane grond komt een mindervaliden toilet en een personeelstoilet in het domein ‘onderbouw’, op de verdiepingen komen 

ook personeelstoiletten (genderneutraal)

• Werkruimte/overleg
• Op de begane grond komen de ruimten voor directie, IB-er en RT (deze zijn ook door anderen te gebruiken indien mogelijk)
• Op de verdiepingen komen totaal 4 multifunctionele spreekkamers (door ieder te gebruiken, ook door leerlingen)
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• Teamruimte
• Uitnodigende ruimte voor ontspanning, ontmoeting, kleinschalig overleg met enkele werkplekken
• Grenst aan de kookstudio (schuifwand?)

• Groepsruimten
• Groepsruimten: allemaal even groot, ruimten op de begane grond een deur naar buiten, onderbouwruimten met een pantry in het 

lokaal (midden- en bovenbouw ook nodig of op het leerplein), een brede schuifdeur naar de aanpalende pleinen
• Onderbouw: een centraal speel-/werkplein voor de kleuters. Ook de oudste peuters maken hier gebruik van. Plein ligt te midden van 

de groepsruimten
• Midden- en bovenbouw: op beide bouwlagen een groot leerplein te midden van de groepsruimten (goed nadenken over positie 

garderobe, zodat verstoring van leerplein zoveel mogelijk wordt voorkomen), leerplein is divers en uitdagend qua inrichting

• Sanitair
• Vooralsnog als uitgangspunt voor de midden-en bovenbouw genomen dat iedere groepsruimten een ‘eigen’ toilet (genderneutraal) 

heeft. Dit kan ook anders door de toiletten te clusteren en onderscheid in sekse te maken.
• Onderbouw een geclusterde sanitair voorziening (waarop goed zicht is vanuit een aantal groepsruimten)

• Bergingen
• Onderbouw heeft een centrale berging voor leermiddelen (1)
• Midden- en bovenbouw: iedere groepsruimte een eigen leermiddelenberging in het lokaal (14)
• Op iedere bouwlaag nog een centrale berging (3) 

• Centrale ontmoetingsruimte met tribunetrap
• Een ruime en uitnodigende ruimte met een grote tribunetrap en aanpalend het speellokaal, de kookstudio, doe-lokaal (of liever op

een van de verdiepingen?) en teamruimte. Deze koppeling van ruimten zorgt voor veel mogelijkheden, reuring, warm welkom, goed 
(toe)zicht. Speellokaal is door wand die geheel open kan ook tevens podium als toeschouwers op de trap plaats nemen.
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• Speellokaal
• Speellokaal heeft een multifunctionele vloer (geschikt voor allerlei activiteiten) en heeft een wand die helemaal open kan waardoor 

speellokaal en ontmoetingsruimte aan elkaar gekoppeld kunnen worden
• De ruimte beschikt over een eigen berging

• Doe-ruimte
• Een multifunctionele ruimte met mogelijkheden voor ontdekkend en onderzoekend leren, zoals techniek, handvaardigheid, 3D 

printer etc. Keuze: ruimte op de BG of op de VD (wie maken hier het meeste gebruik van?)

• Kookstudio
• Deze ruimte biedt plek aan een groep leerlingen om te koken. Er is een werkeiland met 2 kookplekken en allerhande apparatuur 

(vaatwasser, afzuiging, koelkast, oven/magnetron). De kookstudio is tevens de keuken voor het team (koffie/thee voorziening etc.)

• De kookstudio is half open waardoor het een uitnodigend karakter heeft voor bezoekers en tevens tijdens evenementen als 
uitgiftepunt kan worden ingezet

• Bibliotheek
• Voor de bibliotheek zijn geen ‘eigen’ vierkante meters opgenomen. De boeken worden in kasten gezet die onderdeel uitmaken van

het inrichtingsconcept op de begane grond (in combinatie met ontmoetingsruimte en tribunetrap) en wellicht ook op de 
verdiepingen (collecties midden- en bovenbouw nabij eigen groepsruimten)

• ICT
• Voldoende ‘groepen’ voor alle stroomcapaciteit die nodig is
• Overal voldoende stopcontacten/oplaadmogelijkheden
• Logische en voldoende plekken voor laptopkarren die opgeladen kunnen worden (liefst in afsluitbare ruimte per bouw)
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• Kinderopvang
• Er komen 2 ruimten voor 0-4 jarigen, dagopvang (rustige plek in het IKC)
• Er komen 2 ruimten voor peuteropvang (2-4 jarigen) à aanpalend aan onderbouwgroepen (gedeeld speelplein)
• Er komt 1 BSO ruimte met een specifieke ‘vrije tijds inrichting’
• De buitenspeelplekken van de opvang grenzen direct aan de groepsruimten (deur naar buiten en omheind plein)
• In het domein opvang komen alle noodzakelijke ondersteunende ruimten als sanitair, keuken, berging, kantoor
• Het uitgangspunt is dat de teams ‘samensmelten’ en de pedagogisch medewerkers van de opvang gebruik maken van de ruimten 

voor het team onderwijs maar in verband met toezicht en bereikbaarheid ook eigen voorzieningen hebben in hun eigen domein

• Gymzaal (sport050)
• Voor de gymzaal wordt als uitgangspunt genomen de adviesomvang die de KVLO voorschrijft voor bewegingsonderwijs
• 26 x 14 x 7 (b x d x h)
• In dit PvE gaan we uit van een inpandige koppeling tussen gymzaal en IKC, dus geen losstaande gymzaal. Hiervoor zijn ook 

vierkante meters opgenomen

• Totaal overzicht (blz. 19):
• De ruimtenormen vanuit de gemeente Groningen zijn haalbaar qua gebouw
• De ruimtenormen vanuit de gemeente Groningen qua buitenruimte zijn niet haalbaar à de gehanteerde omvang in dit PvE is echt 

minimaal! In de tabel voor buitentruimte (blz. 21) is de omvang voor parkeren ook opgenomen. Dit wordt echter niet op eigen 
terrein opgelost maar in de wijk (parkeerhubs). Het is zinvol om deze omvang wel in kaart te brengen.
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Ruimteprogramma IKC: 
algemene en ondersteunende voorzieningen

21-12-2022 IKC Suikerzijde  |  Uitgangspunten Programma van Eisen 15

Begane g
ro

nd o
f v

erd
ie

pin
g

A
anta

l r
uim

te
n

N
ett

o v
lo

ero
pperv

la
kte

1.0 Algemene en ondersteunende voorzieningen Uitgangspunt is 18 groepen (450 leerlingen) 

Algemene en ondersteunende voorzieningen
1.1 Hoofdentree B 1 8,0 8,0 Hoofdentree voor het IKC

1.2 Reproruimte B 1 6,0 6,0 De repro op de begane grond heeft ruimte voor papiervoorraad

1.3 Repro-nis V 2 2,0 4,0 Op de verdiepingen wordt een repro-nis gesitueerd (voor team en leerlingen)

1.4 Nevenentree voor domein opvang en onderbouw B 1 8,0 8,0 Entree voor groepen 1 en 2 en de opvang (met ruimte voor rijdend materiaal)

1.5 Sanitair mindervaliden / personeel B 1 4,0 4,0 Het mindervalidentoilet wordt centraal gesitueerd

1.6 Personeelstoilet B 1 3,0 3,0 Een van de personeelstoiletten wordt gesitueerd in het domein onderbouw

1.7 Personeelstoiletten midden- en bovenbouw V 2 3,0 6,0 Personeelstoiletten voor midden- en bovenbouw op de 1e en 2e verdieping

1.8 Teamkamer B 1 45,0 45,0 Ruimte voor werk- en ontspanningsplekken voor het team, grenst aan kookstudio

1.9 Directiekamer/spreekkamer B 1 14,0 14,0 1 werkplek, een overlegsetting voor 4-6 personen en zithoek

1.10 IB werkkamer B 1 12,0 12,0 1 werkplek en een overlegsetting 4 personen

1.11 RT-ruimte B 1 12,0 12,0 1 werkplek en een overlegsetting 4 personen

1.12 Spreekkamers en tevens flexwerkplekken V 4 10,0 40,0 Grote tafel met minimaal 4 stoelen (voor overleg en als werkplekken te gebruiken), 2 op de 1e en 2e verdieping

1.13 Technische ruimte V 1 6,0 6,0 Rest in b/n-factor

1.14 Data-/ICT-ruimte V 1 2,0 2,0 Ruimte voor ICT verbindingen / patchkast(en)

1.15 Werkkasten B/V 3 4,0 12,0 Op iedere bouwlaag een werkkast

1.16 Lift B/V 1 2,0 2,0 Rest in b/n-factor

IKC Suikerzijde B/V A
Totaal 

NVO in m²
Totaal 

BVO in m² ToelichtingNVO m²



Ruimteprogramma IKC:
onderwijsruimten (onder-, midden- en bovenbouw)
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2.0 Onderwijsruimten

Domein onderbouw
2.1 Groepsruimten onderbouw (gr 1-2) B 4 52,0 208,0 De groepsruimten voor de onderbouw hebben een directe verbinding met de buitenruimte en een pantry
2.2 Speelwerkplein B 1 45,0 45,0 Een leer-, speel- en werkplein voor de kleuters en oudste peuters
2.3 Sanitair leerlingen onderbouw B 1 12,0 12,0 Voor de onderbouw is er een centraal sanitairblok,  goed toegankelijk vanuit de 4 groepsruimten met zicht
2.4 Leermiddelenberging B 1 12,0 12,0 Centrale berging voor leermiddelen voor de onderbouwgroepen
2.5 Garderobe leerlingen onderbouw B 4 3,0 12,0 De garderobe heeft ruimte voor jassen, tassen (en schoenen?) en is geintegreerd in de bouw (mooi opgeruimd uiterlijk)

Domein middenbouw
2.6 Nevenentree voor domein middenbouw V 1 8,0 8,0 Entree met rechtstreekse toegang tot de 1e verdieping
2.7 Groepsruimten middenbouw (gr. 3-4-5) V 7 52,0 364,0 De groepsruimten zijn ruim van opzet en grenzen aan een groot leerplein (schuifdeuren voor verbinding)
2.8 Leer-/werkplein V 1 110,0 110,0 Centraal gelegen voor de 7 groepsruimten, divers van inrichting voor meerdere vormen van zelfstandig werken
2.9 Sanitair leerlingen middenbouw V 7 2,0 14,0 Iedere groepsruimte heeft een eigen toilet op de gang
2.10 Leermiddelenberging  (gr. 3-4-5) V 7 3,0 21,0 Iedere groepsruimte heeft een eigen (leermiddelen)berging voor alle groepseigen materialen en voorraad
2.11 Garderobe leerlingen middenbouw V 7 3,0 21,0 De garderobe heeft ruimte voor jassen, tassen (en schoenen?) en is geintegreerd in de bouw (mooi opgeruimd uiterlijk)

Domein bovenbouw
2.12 Nevenentree voor domein bovenbouw V 1 8,0 8,0 Entree met rechtstreekse toegang tot de 2e verdieping
2.13 Groepsruimten bovenbouw (gr. 6-7-8) V 7 52,0 364,0 De groepsruimten zijn ruim van opzet en grenzen aan een groot leerplein (schuifdeuren voor verbinding)
2.14 Leer-/werkplein V 1 110,0 110,0 Centraal gelegen voor de 7 groepsruimten, divers van inrichting voor meerdere vormen van zelfstandig werken
2.15 Sanitair leerlingen bovenbouw V 7 2,0 14,0 Iedere groepsruimte heeft een eigen toilet op de gang
2.16 Leermiddelenberging (gr. 6-7-8) V 7 3,0 21,0 Iedere groepsruimte heeft een eigen (leermiddelen)berging voor alle groepseigen materialen en voorraad
2.17 Garderobe leerlingen bovenbouw V 7 3,0 21,0 De garderobe heeft ruimte voor jassen, tassen (en schoenen?) en is geintegreerd in de bouw (mooi opgeruimd uiterlijk)

Totaal 
NVO in m²

Totaal 
BVO in m²

ToelichtingRuimten gebouw B/V A NVO m²



Ruimteprogramma IKC:
domein ontdekken en ontmoeten
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Domein ontdekken en ontmoeten
2.18 Centrale ontmoetingsruimte B 1 75,0 75,0 Met koffiehoek en grote tafel voor ontvangst, ouders en een tribunetrap met zicht op speellokaal (podium)
2.19 Keuken / kookstudio B 1 30,0 30,0 Ruimte om te koken met groepen leerlingen, keuken voor personeel en ook voor vieringen (2 kookunits op eiland)
2.20 Speellokaal B 1 84,0 84,0 Het speellokaal heeft 1 flexibele wand die helemaal open kan richting de ontmoetingsruimte / tribunetrap
2.21 Berging speellokaal B 1 6,0 6,0 Liever breed dan diep zodat materialen makkelijker te pakken zijn
2.22 Doe-ruimte B 1 52,0 52,0 Een multifunctionele ruimte voor creatieve vaardigheden / techniek (ontdekken en onderzoeken)
2.23 Bibliotheek/schoolboeken B 1 - - Inclusief bij centrale ontmoetingsruimte
2.24 Centrale leermiddelenberging B 1 10,0 10,0 Voor leermiddelen voor de hele school op de begane grond
2.25 Berging voor overige opslag V 2 10,0 20,0 Voor centrale voorraad voor iedereen op de beide verdiepingen

Totaal onderwijs 1.826,0 2465  (bruto netto verhouding 1,35)

Ruimten gebouw B/V A NVO m²
Totaal 

NVO in m²
Totaal 

BVO in m²
Toelichting



Ruimteprogramma IKC: kinderopvang
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3.0 Kinderopvang

3.1 Groepsruimten kinderopvang B 2 56,0 112,0 Ruimte voor maximaal 16 kinderen (min. 3,5 m2 bvo/kind) 
3.2 Slaapkamers geschakeld aan opvanggroepen B 4 6,0 24,0 Ruimte voor 4 stapelbedden (8 kinderen), 2 slaapkamers per groepsruimte
3.3 Groepsruimten peuteropvang B 2 56,0 112,0 Ruimte voor maximaal 16 kinderen (min. 3,5 m2 bvo/kind), grenzend aan onderbouwgroepen school, met pantry
3.4 Slaapkamers geschakeld aan peutergroepen B 2 6,0 12,0 Ruimte voor 4 stapelbedden (8 kinderen)
3.5 Keuken B 1 8,0 8,0 Kitchenette tussen beide groepsruimten, met glazen schuifdeuren aan beide zijden
3.6 Groepsruimte voor BSO B 1 70,0 70,0 Ruimte voor maximaal 20 kinderen (min. 3,5 m2 bvo/kind)
3.7 Kantoor locatiemanager B 1 10,0 10,0 Met een werkplek en overlegsetting voor 4 personen
3.8 Sanitaire ruimte incl. verschoonruimte B 2 6,0 12,0 Tussen groepsruimten (met zicht), met schotten (verschonen, wassen, toiletjes, opslag)
3.9 Was en droogruimte B 1 4,0 4,0 Ruimte voor wasmachine en droger, inclusief (natuurlijke) ventilaten en wateraansluiting
3.10 Berging B 1 8,0 8,0 Berging voor voorraden
3.11 Entree en garderobe B 1 - incl. 1.5 Delen met de onderbouw school

Totaal 372,0 502  (bruto netto verhouding 1,35)

Totaal 
NVO in m²

Totaal 
BVO in m²

ToelichtingRuimten gebouw B/V A NVO m²



Ruimteprogramma IKC: gymzaal
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4.0 Gymzaal (Programma van Eisen wordt door gemeente gemaakt, dit is concept obv ervaring de Mevrouwen)

4.1 Oefenzaal B 1 364,0 364,0 26 x 14 meter

4.2 Toestelberging B 1 45,0 45,0 4,5 m2 *10 m2  en hoogte van ca. 2,8m/3m (minimaal 45 m² netto)

4.3 Kleedruimte en wasruimte B 2 40,0 80,0 kleedruimte min. 4 m2 breed en 2,4 m2  (min.25 m² per kleedkamer netto, wasruimte 15 m²)

4.4 Miva toilet B 1 8,0 8,0 Mindervaliden toilet

4.5 Docentenkamer incl. douche en toilet B 1 10,0 10,0 Minimaal 10 m2 (ook inzetbaar als scheidsrechtersruimte)

4.6 Schoonmaakkast B 1 4,0 4,0 Minimaal 4 m2

4.7 Verbinding met IKC B 1 10,0 10,0 Afhankelijk van ontwerp en situering (ca. 10 m², rest in b/n-factor)

4.8 Entree B 1 10,0 10,0 Gymzaal heeft eigen entree (ca. 10 m², rest in b/n-factor)

4.9 Technische ruimte B 1 10,0 10,0 Aparte technische ruimte voor de gymvoorziening

Totaal 541,0 649  (bruto netto verhouding 1,2)

Ruimten gebouw B/V A NVO m²
Totaal 

NVO in m²
Totaal 

BVO in m²
Toelichting



Ruimteprogramma IKC: totaaloverzicht
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Totaal omvang verdieping (1.569 m2 BVO) wordt in 2 lagen gebouwd (VD1 en VD2)

5.0 TOTALEN
5.1 Normatieve ruimtebehoefte IKC (in m2 bvo) 2.464

5.2 Kaderstelling ruimtebehoefte kinderopvang 700

5.3 Totale omvang PvE onderwijs (NVO) 1.826

5.4 Totale omvang PvE kinderopvang (NVO) 372

5.5 Bruto/netto factor - opvang en onderwijs 1,35

5.6 Totale omvang IKC PvE (BVO) (exclusief gymzaal) 2.967

Onderwijs

Totaal BVO PvE onderwijsdeel 2.465

Normatieve ruimtebehoefte (onderwijsdeel) 2.464

Verschil normatief - BVO PvE (school) -1

Opvang

Totaal BVO PvE kinderopvang 502

Meegegeven kader opvang gemeente 500

Verschil kader - BVO PvE Eigen & Wijzer -2

Gymzaal 649 Bruto/netto 1,2

Kaderstelling vanuit de gemeente Groningen 650

Verschil kader gemeente en PvE 1

TOTALEN

TOTAAL PROGRAMMA (PvE) 3.617

TOTAAL PROGRAMMA (Kaderstelling) 3.614

-3

BG VD

Verdeling over begane grond en verdieping (in m2 nvo) = excl. gymzaal 1.040 1.162

Verdeling over begane grond en verdieping (in m2 bvo) = excl. gymzaal 1.404 1.569

Procentueel 47% 53% de helft van het programma van onderwijs en opvang komt op de begane grond, daar komt de gymzaal nog bij



Buitenruimte: uitgangspunten
• Directe verbinding tussen binnen en buiten (iedere groepsruimte op de begane grond een deur naar buiten met 

zo mogelijk een overkapping waardoor een onderwijsplek ontstaat)

• Overlast van spelende kinderen voor groepsruimten en woningen op begane grond zoveel mogelijk voorkomen 
(rekening houden met positionering speelterrein, ook in relatie tot de zon/schaduw)

• Speelterrein:
• divers van inrichting: ruimte voor spelen, sporten, bewegen, ontmoeten, verblijven, ontdekken, onderzoeken, ondernemen & leren 

(buitenlokaal)
• groen plein (klimaatadaptatie) -> op dak is een optie
• openbaar of gesloten voor de wijk na schooltijd à hangt samen met omvang, verbinding met omgeving en aanwezigheid speelpleinen 

elders in de wijk (ivm toezicht/controle en vandalisme voorkeur voor een niet openbaar plein)

• Veilige en logische loop- en fietsroutes naar en van school zonder gevaarlijke kruisingen

• Fietsenstallingen liggen op een logische plek ten opzichte van de verschillende entrees (hoofdentree, entree 
onderbouw/opvang, entree middenbouw en entree bovenbouw)

• Verbinding tussen IKC en Singelplein: uitnodigend karakter als ‘buurtplein’ en ‘buurtvoorziening’, veilig voor 
leerlingen om gebruik te maken van Singelplein als aanvulling op het eigen buitenspeelplein

• Omgeving IKC is autoluw à parkeren gebeurt op parkeerhubs (geldt voor team, ouders en anderen)

• Voldoende ruimte voor ouders die brengen en halen met de fiets of lopend (wachtruimte buiten)
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Ruimteprogramma IKC (buitenruimte)

21-12-2022 IKC Suikerzijde  |  Uitgangspunten Programma van Eisen 22

1.0 Verhard en onverhard terrein
1.1 Plein gr. 1-4 (verhard) 300,0 300,0 3 m2 verhard per lln is minimale norm (indien mogelijk ophogen naar 5 m2)
1.2 Plein gr. 5-8 (verhard) 300,0 300,0 3 m2 verhard per lln is minimale norm (indien mogelijk ophogen naar 5 m2)
1.3 Plein gr. 1-4 (onverhard/groen/schooltuin) 150,0 150,0 i.o.m. gemeente, niet genormeerd, aanname is helft omvang verhard plein
1.4 Plein gr. 5-8 (onverhard/groen/schooltuin) 150,0 150,0 i.o.m. gemeente, niet genormeerd, aanname is helft omvang verhard plein
1.5 Plein opvang 252,0 252,0 3 m2 per kind verhard is minimale norm, omheind terrein, extra m2 voor BSO (uitgangspunt is 84 kindplaatsen)

TOTAAL 900,0 1152,0
2.0 Berging/stalling
2.1 Buitenberging 1,0 1,0 50,0 2 bergingen, vrij op terrein 
2.2 Containerberging-/plek 20,0 Gezamenlijke containers, nabij een van de entrees (afsluitbaar), verlicht en veilig, goed toegankelijk, ondergronds?
2.3 Fietsenstalling personeel en bezoekers 30,0 Raming is 20 plekken voor alle partners | Overdekt en afsluitbaar | Aansluitingen elektrische fietsen
3.0 Overige
3.1 Parkeerplaatsen personeel/bezoekers 500,0 n.t.b. met gemeente --> uitgangspunt  1,0/lokaal (=25) | 20 m2 per parkeerplek
3.2 Parkeerplaats(en) mindervalide 25,0 n.t.b. met gemeente  --> 1 parkeerplek| 25 m2 per plek
3.3 Zoen en zoef 400,0 n.t.b. met gemeente --> 20 plekken | 20 m2 per parkeerplek
3.4 Fietsenstallingen kinderen 450,0 Schatting ca. 300 plekken, 1,5 m2 per fietsplek (dichtbij eigen entrees van de scholen)
3.5 Openbaar groen / wachtruimte ouders ?? i.o.m. gemeente (plekken voor ouders met fietsen, buggy's etc.)

Totaal m2 buitenterrein spelen - verhard en onverhard 1152,0 exclusief infra
Totaal m2 buitenterrein overig - parkeren/fietsen/kiss&ride 1475,0 niet op eigen terrein
Totaal bebouwing 3617
Footprint gebouw bij realisatie in 3 lagen 1404

TOTALE BENODIGDE OPPERVLAKTE (bebouwd en onbebouwd) 4031,0 Uitgaande van 3 lagen  (met minimale buitenspeelnorm)

TOTAAL in 
m2

Toelichting
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