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1-Is het gewenste product en de daarbij
behorende proces duidelijk omschreven?

Ja, waarbij ook een aantal keer is opgemerkt dat partijen deze manier van betroken worden erg op prijs
stellen

2 - Wat zijn methodische en technische
mogelijkheden en beperkingen voor
bijschattingen (potenties voor gebruik
numerieke methoden, bestaande
verkeersmodellen, doorlooptijden, etc.)?

Er worden verschillende methodes voorgesteld. Een aantal partijen geeft ook meer opties aan.
De genoemde varianten variéren van volledige verkeersmodeloplossingen tot data gedreven of Al
gebaseerde oplossingen.

5 dagen is, afhankelijk van de te kiezen optie en uitwerking wel haalbaar. Met name het gebruik van
modellen lijkt soms toch meer tijd te moeten gaan kosten. In elk geval is vrijwel volledige automatische
verwerking noodzakelijk om aan deze eis te kunnen voldoen.

Naschrift RWS/NDW:

We benadrukken hierbij dat de BVG data al vanaf het begin van een maand voor de eerste periode van de
maand beschikbaar zijn.

3 - Welke te verifiéren kwaliteitseisen
kunnen er aan de schattingsresultaten
worden gesteld?

Kwaliteitseisen die kunnen of moeten worden gesteld zijn eigenlijk niet concreet gegeven.
Wel zijn er meerdere suggesties voor kwaliteitstoetsen gedaan.

De algemene oproep is dat men van de opdrachtgever verwacht dat deze de kwaliteitseisen formuleert en
kwantificeert.

Gesuggereerde toetsen

e Betrouwbaarheidsintervallen

e Onder bovengrens toetsen

e T-toets

e  GEH waarde

e Verklarend document (achteraf) om over jaren heen wijzigingen te verklaren

e Plausibiliteitstoetsen, onder andere tijdreeks of locatie consistentie in combinatie met cijfers van vaste
tellocaties

e Vergelijking met vaste locaties

e Tijdelijke additionele telsystemen

e Referentie model

4 - In hoeverre moeten de gewenste
methodiek worden voorgeschreven?

Eén partij heeft deze vraag niet beantwoord, de overige zijn unaniem van mening dat de overheid dit
functioneel moet uitvragen zonder een methodiek voor te schrijven

5 - Welke databronnen zien jullie verder als
relevant om tot het gewenste resultaat te
komen?

Er worden diverse additionele databronnen genoemd:
e Lusdata OWN

e Lusdata HWN

e FCD snelheden

e FCD reistijden

e GSM data voor intensiteiten

e Telingen uit VRI's

e Matrixbord standen RWS

6 - Hoe denken jullie om te gaan met
irreguliere situaties zoals
wegwerkzaamheden/wegafsluitingen?

De wens is aanwezig om de wegwerkzaamheden data in te zetten, hoewel er dan wel een uniform format
voor beschikbaar geacht wordt te zijn.
Een aantal partijen hebben al ervaring met niet reguliere situaties.

7 — Wat kan de rol zijn van HB matrices:

a. Wat is mogelijke meerwaarde van het
gebruik van de basisjaarmatrix van het
NRM voor de bijschattingsmethode?

Bij een aantal partijen zal dit de basis zijn waar vanuit men gaat werken, bij anderen alleen als toets
materiaal

b. Wat zijn de mogelijkheden om naast de
geschatte intensiteiten ook een
bijbehorende HB-matrix af te leiden in het
schattingsproces, die aan kan sluiten bij de
basisjaar matrix van het NRM?

In het algemeen acht men dit wel mogelijk, maar vraagt men wel om duidelijker doel en wens formulering.
Een tweetal partijen vraagt zich af, of de meerwaarde voldoende zal zijn gegeven het beperkte wegennet
en de kosten die hiervoor gemaakt moeten worden.

c. Is het handig om het eventueel afleiden
van de HB matrices onderdeel te maken van
de uitvraag voor het bijschatten van de
intensiteiten, of kan dit beter onafhankelijk
daarvan in een apart perceel worden
uitgevraagd?

De meningen zijn hier dermate verschillend dat geen algemene conclusie is te trekken

d. Is het eventueel mee schatten van HB-
matrices praktisch haalbaar binnen de
gestelde doorlooptijd qua complexiteit?

5 dagen om deze gegevens maandelijks te produceren lijkt erg ambitieus
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8 - Wat zijn aantrekkelijke opdrachtvormen
voor het ontwikkelen en implementeren van
de bijschattingsmethodiek? Zijn
marktpartijen bereid en in staat om te
adviseren over alle mogelijkheden tussen
deze beide uitersten en bijbehorende voor
en nadelen?

Er is één partij die expliciet kiest voor het kunnen leveren van een software product, de overige partijen
hebben de voorkeur voor een dienst/SAAS oplossing.

a-

In het ene uiterste, data
geautomatiseerd in ontvangst te
nemen en deze verwerkt tot een
basisverkeersgegevensbestand
geautomatiseerd terug te leveren?

In het andere uiterste, eenmalig bij te
dragen aan het functioneel
ontwikkelen en mogelijk deels mede
realiseren van de algoritmes waarmee
Rijkswaterstaat en NDW zelf de
software in beheer neemt en de data
processing uitvoeren?




