

PAGINA: 00001

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 02, Tweede verdieping

247D		toilet ruimte d bij rekvisiete F&G	tegels				6,00	
· SH	255J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		6,00

Totaal verdieping 02							6,00	6,00
· Totaal taken interieur							6,00	6,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	SH - 255J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				6,00	6,00

VERDIEPING: EXTR, Extra werkzaamheden

		extra werkzaamheden					0,00	
· 1150	100J	beurt variabel plus	Beurt	werkdag		A	1,00	0,39
· 8040	2J	spiegelwanden studio's (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A	571,00	4,48
· 9310	1W	240 en 660 liter containers legen	Beurt	werkdag		A	6,00	1,20
· F1150	1J	beurt variabel plus	Beurt	Feestdag		A	1,00	0,00
· W1150	26J	beurt variabel plus	Beurt	weekenddag		A	1,00	0,10
· Z001	51J	peukentegel ledigen	Extra	werkdag		A	1,00	
· Z002	2J	grindbak buiten zwerfvuil verwijderen	Extra	werkdag		A	1,00	
· Z003	1J	koelkasten buitenzijde reinigen	Extra	werkdag		A	27,00	
· Z004	1J	magnetron buitenzijde reinigen	Extra	werkdag		A	24,00	
· Z006	46J	vlekken uit tapijtvloeren verwijderen	Extra	werkdag		A	4,50	
· Totaal per ruimte								4,58

Totaal verdieping EXTR							0,00	4,58
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							571,00	4,58
· Totaal extra taken							27,00	0,81
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	1150 - 100J -	werkdag	Beurt variabel plus				1,00	0,39
· Totaal taak	8040 - 2J -	werkdag	Spiegelwanden studio's (m ² is totaal)				571,00	4,48
· Totaal taak	9310 - 1W -	werkdag	240 en 660 liter containers legen				6,00	1,20
· Totaal taak	Z001 - 51J -	werkdag	Peukentegel ledigen				1,00	0,20
· Totaal taak	Z002 - 2J -	werkdag	Grindbak buiten zwerfvuil verwijderen				1,00	0,01
· Totaal taak	Z003 - 1J -	werkdag	Koelkasten buitenzijde reinigen				27,00	0,11
· Totaal taak	Z004 - 1J -	werkdag	Magnetron buitenzijde reinigen				24,00	0,09
· Totaal taak	Z006 - 46J -	werkdag	Vlekken uit tapijtvloeren verwijderen				4,50	0,81
· Totaal taak	F1150 - 1J -	Feestdag	Beurt variabel plus				1,00	0,00
· Totaal taak	W1150 - 26J -	weekenddag	Beurt variabel plus				1,00	0,10

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		inzet materiaal voor glasbe					0,00	
· 8110	3J	inzet hoogwerker	Beurt	werkdag		A	1,00	0,01
· 8310	3J	inzet tuckerpole	Beurt	werkdag		A	1,00	0,01
· Totaal per ruimte								0,01

PAGINA: 00002

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

Totaal verdieping GLAS							0,00	0,01
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1,00	0,01
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8110 - 3J -	werkdag		Inzet hoogwerker			1,00	0,01
· Totaal taak	8310 - 3J -	werkdag		Inzet tuckerpole			1,00	0,01

VERDIEPING: OBJ. Objectleiding

objectleiding							0,00	
· 1000 255J niet-meewerkende objectleiding			Beurt	werkdag		A		0,00

Totaal verdieping OBJ							0,00	0,00
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00

Totaal Gebouw							6,00	10,59
· Totaal taken interieur							6,00	6,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							572,00	4,59
· Totaal extra taken							27,00	0,81
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	1150 - 100J -	werkdag		Beurt variabel plus			1,00	0,39
· Totaal taak	8040 - 2J -	werkdag		Spiegelwanden studio's (m ² is totaal)			571,00	4,48
· Totaal taak	8110 - 3J -	werkdag		Inzet hoogwerker			1,00	0,01
· Totaal taak	8310 - 3J -	werkdag		Inzet tuckerpole			1,00	0,01
· Totaal taak	9310 - 1W -	werkdag		240 en 660 liter containers legen			6,00	1,20
· Totaal taak	Z001 - 51J -	werkdag		Peukentegel ledigen			1,00	0,20
· Totaal taak	Z002 - 2J -	werkdag		Grindbak buiten zwerfvuil verwijderen			1,00	0,01
· Totaal taak	Z003 - 1J -	werkdag		Koelkasten buitenzijde reinigen			27,00	0,11
· Totaal taak	Z004 - 1J -	werkdag		Magnetron buitenzijde reinigen			24,00	0,09
· Totaal taak	Z006 - 46J -	werkdag		Vlekken uit tapijtvloeren verwijderen			4,50	0,81
· Totaal taak	SH - 255J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			6,00	6,00
· Totaal taak	F1150 - 1J -	Feestdag		Beurt variabel plus			1,00	0,00
· Totaal taak	W1150 - 26J -	weekenddag		Beurt variabel plus			1,00	0,10

VERDIEPING: -1, Kelder -1e verdieping

1K01	gang tussen kleedkamers	F&G	linoleum				69,40	
· 1050 100J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	werkdag		A			27,22
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A			0,27
· F1050 6J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	Feestdag		A			1,63
· W1050 70J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	weekenddag		A			19,05
· Totaal per ruimte								46,27
1K02	or kantoor	OR	linoleum				22,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A			0,09
· BH 115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo	interieur	werkdag		A			9,92
· Totaal per ruimte								9,92
1K03	gang bij kap- & grimekame	F&G	linoleum				76,70	

PAGINA: 00003

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,30
· F1050	6J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	Feestdag		A		1,80
· W1050	70J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	weekenddag		A		21,05
· VH	230J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		69,18
· Totaal per ruimte								90,24
1K04		kleedkamer 11	KKG	linoleum			40,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,16
· F1015	6J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	Feestdag		A		0,94
· W1015	70J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	weekenddag		A		10,98
· KH	230J	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		36,08
· Totaal per ruimte								47,06
1K05		kleedkamers strijkkamer	KKG	linoleum			25,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,10
· F1015	6J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	Feestdag		A		0,59
· W1015	70J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	weekenddag		A		6,92
· KH	230J	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		22,73
· Totaal per ruimte								29,65
1K06		kleedkamer 12	KKG	linoleum			30,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,12
· F1015	2J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	Feestdag		A		0,24
· W1015	70J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	weekenddag		A		8,24
· KH	230J	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		27,06
· Totaal per ruimte								35,29
1K07		kleedkamers ruimte k&g	KKG	linoleum			50,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,20
· F1015	6J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	Feestdag		A		1,18
· W1015	70J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	weekenddag		A		13,73
· KH	230J	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		45,10
· Totaal per ruimte								58,82
1K08		kleedkamer 13	KKG	linoleum			40,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,16
· F1015	6J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	Feestdag		A		0,94
· W1015	70J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	weekenddag		A		10,98
· KH	230J	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		36,08
· Totaal per ruimte								47,06
1K09		kleedkamer 14	KKG	linoleum			38,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,15
· F1015	6J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	Feestdag		A		0,89
· W1015	70J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	weekenddag		A		10,43
· KH	230J	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		34,27
· Totaal per ruimte								44,71
1K10		koor rustruimte	DNO	linoleum			45,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,18
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		20,38
· Totaal per ruimte								20,38
1K13		kleedkamer 15	KKG	linoleum			56,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,22
· F1015	6J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	Feestdag		A		1,32
· W1015	70J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	weekenddag		A		15,37
· KH	230J	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		50,51
· Totaal per ruimte								65,88

PAGINA: 00004

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
1K15		kleedkamer 16	KKG	linoleum			56,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,22
· F1015	6J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	Feestdag		A		1,32
· W1015	70J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	weekenddag		A		15,43
· KH	230J	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		50,69
· Totaal per ruimte								66,12
1K16		gang bij kleedkamers	F&G	linoleum			70,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,27
· F1050	6J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	Feestdag		A		1,65
· W1050	70J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	weekenddag		A		19,24
· VH	230J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		63,23
· Totaal per ruimte								82,47
1K17		kleedkamer 17	KKG	linoleum			58,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,23
· F1015	6J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	Feestdag		A		1,36
· W1015	70J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	weekenddag		A		15,92
· KH	230J	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		52,31
· Totaal per ruimte								68,24
1K21		gang bij lift 14, 15 & 16	F&G	linoleum			163,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,64
· F1050	6J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	Feestdag		A		3,85
· W1050	70J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	weekenddag		A		44,96
· VH	230J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		147,74
· Totaal per ruimte								192,71
1K26		opslag tussenopslag kkg	KKG	beton			134,80	
· AH	2J	opslagruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,06
1K31		trappenhuis roze	F&G	noppen linoleu			11,80	
· TH	51J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,36
1K35D		toilettruimte d bij kleedkame	F&G	tegels			9,20	
· F1010	6J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,22
· W1010	70J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		2,53
· SH	230J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		8,30
· Totaal per ruimte								10,82
1K35H		toilettruimte h bij kleedkame	F&G	tegels			9,20	
· F1010	6J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,22
· W1010	70J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		2,53
· SH	230J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		8,30
· Totaal per ruimte								10,82
1K35i		toilettruimte invaliden bij kle	F&G	tegels			5,90	
· F1010	6J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,14
· W1010	70J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		1,62
· SH	230J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		5,32
· Totaal per ruimte								6,94
1K37		doucheruimte h bij kleedka	F&G	tegels			21,00	
· F1012	6J	beurt variabel doucheruimte harde vlo	Beurt	Feestdag		A		0,49
· W1012	70J	beurt variabel doucheruimte harde vlo	Beurt	weekenddag		A		5,76
· DH	230J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		18,94
· Totaal per ruimte								24,71
1K39		doucheruimte d bij kleedka	F&G	tegels			21,00	

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
VLEUGEL: A Waterlooplein 22 Amsterdam
Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM		HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
F1012	6J	beurt variabel doucheruimte	harde vloer	Beurt		Feestdag	A		0,49
W1012	70J	beurt variabel doucheruimte	harde vloer	Beurt		weekenddag	A		5,76
DH	230J	douche/wasruimte	harde vloer	Interieur		werkdag	A		18,94
Totaal per ruimte									24,71
1K41G		toilettruimte d bij lift 17	F&G	tegels				8,00	
SH	230J	sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer	Interieur		werkdag	A		7,22
1K41G		toilettruimte h bij lift 17	F&G	tegels				8,00	
SH	230J	sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer	Interieur		werkdag	A		7,22
1K43		gang bij lift 17	F&G	linoleum				89,50	
9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserven		Beurt		werkdag	A		0,35
VH	230J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr		Interieur		werkdag	A		80,73
Totaal per ruimte									80,73
1K54		trappenhuis blauw	F&G	noppen linoleu				6,40	
TH	51J	trap	harde vloer	Interieur		werkdag	A		1,28
1K55		gang bij vleugelberging	F&G	linoleum				97,20	
9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserven		Beurt		werkdag	A		0,38
VH	255J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr		Interieur		werkdag	A		97,20
Totaal per ruimte									97,20
1K55A		gang bij orkestbak li	F&G	linoleum				54,00	
9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserven		Beurt		werkdag	A		0,21
VH	255J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr		Interieur		werkdag	A		54,00
Totaal per ruimte									54,00
1K57		trap naar balletstudio 4	F&G	noppen linoleu				16,70	
TH	51J	trap	harde vloer	Interieur		werkdag	A		3,34
1K60		gang tussen stemkamers	F&G	linoleum				105,00	
9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserven		Beurt		werkdag	A		0,41
VH	255J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr		Interieur		werkdag	A		105,00
Totaal per ruimte									105,00
1K61		stemkamer 1	EPP	linoleum				155,00	
9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserven		Beurt		werkdag	A		0,61
BH	115J	kantoor/persononeels-/werkruimte	harde vloer	Interieur		werkdag	A		69,90
Totaal per ruimte									69,90
1K64		kolfkamer	F&G	linoleum				4,20	
9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserven		Beurt		werkdag	A		0,02
HH	230J	behandel-/onderzoekruimte - harde vloer		Interieur		werkdag	A		3,79
Totaal per ruimte									3,79
1K67D		toilettruimte d bij stemkamer	F&G	tegels				11,10	
SH	255J	sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer	Interieur		werkdag	A		11,10
1K67H		toilettruimte h bij stemkamer	F&G	tegels				15,90	
SH	255J	sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer	Interieur		werkdag	A		15,90
1K69		studio 2 dno	DNO	linoleum				151,00	
9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserven		Beurt		werkdag	A		0,59
F1023	6J	beurt variabel studio	harde vloeren	Beurt		Feestdag	A		3,55
W1023	70J	beurt variabel studio	harde vloeren	Beurt		weekenddag	A		41,45
IH	115J	studio	harde vloeren	Interieur		werkdag	A		68,10
Totaal per ruimte									109,55

PAGINA: 00006

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
1K74		noodtrap achterhuis li - gee	F&G	linoleum			15,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,06
· TH	46J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,71
·		Totaal per ruimte						2,71
1K75		noodtrap 2e balkon li	F&G	beton			1,00	
· TH	51J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,20
1K76		noodtrap 1e balkon li	F&G	beton			15,00	
· TH	51J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,00
1K77		vluchtgang naar amstelzijd	F&G	linoleum			225,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,89
· VH	230J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		203,66
·		Totaal per ruimte						203,66
1K78		souterrain portaal	F&G	linoleum			23,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,09
· VH	230J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		20,75
·		Totaal per ruimte						20,75
1K79		souterrain entree	F&G	marmer			26,86	
· 1030	100J	beurt variabel entree harde vloeren	Beurt	werkdag		A		10,53
· 9730	1J	kristaliseren van marmeren vloeren	Beurt	werkdag		A		0,11
· W1030	70J	beurt variabel entree harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		7,37
· EH	230J	entree harde vloer	Interieur	werkdag		A		24,23
·		Totaal per ruimte						31,60
1K80		voorgebouw verblijf medew	MCP	linoleum			9,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,04
· RH	230J	personeelsrestaurant/kantine harde vlo	Interieur	werkdag		A		8,48
·		Totaal per ruimte						8,48
1K80A		voorgebouw verblijf medew	MCP	linoleum			32,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,13
· RH	230J	personeelsrestaurant/kantine harde vlo	Interieur	werkdag		A		29,13
·		Totaal per ruimte						29,13
1K80D		voorgebouw toiletruimte d	MCP	tegels			3,80	
· SH	230J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,43
1K80H		voorgebouw toiletruimte h	MCP	tegels			3,80	
· SH	230J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,43
1K81A		voorgebouw kleedruimte m	MCP	linoleum			13,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,05
· KH	230J	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		11,73
·		Totaal per ruimte						11,73
1K81B		voorgebouw kleedruimte m	MCP	linoleum			16,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,06
· KH	230J	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		14,43
·		Totaal per ruimte						14,43
1K82D		toiletruimte d artfo	F&G	tegels			8,70	
· SH	230J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		7,85
· SHN	460J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer nal	Interieur	werkdag		A		15,69
·		Totaal per ruimte						15,69

PAGINA: 00007

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
1K82H		toilet ruimte h artfo	F&G	tegels			6,40	
· SH	230J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		5,77
· SHN	460J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer nal	Interieur	werkdag		A		11,55
·		Totaal per ruimte						11,55
1K83A		souterrain sluis naar toneel	F&G	linoleum			1,44	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,01
· VH	230J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		1,30
·		Totaal per ruimte						1,30
1K83D		souterrain kleedruimte	EPP	linoleum			11,53	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,05
· KH	230J	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		10,40
·		Totaal per ruimte						10,40
1K88		fietsenstalling	F&G	beton			42,90	
· Z005	2J	fietsenstalling	Interieur	werkdag		A		0,34
1K88A		fietsenstalling loge	F&G	beton			5,50	
· Z005	2J	fietsenstalling	Interieur	werkdag		A		0,04
1K91		portaal bij lift 13	F&G	linoleum			54,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,21
· VH	230J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		49,43
·		Totaal per ruimte						49,43
1K92A		orkestbakmedewerkers ka	F&G	linoleum			7,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,03
· BH	230J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		7,04
·		Totaal per ruimte						7,04
1K94		orkestomloop buitenring	F&G	linoleum			83,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,33
· VH	46J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		15,13
·		Totaal per ruimte						15,13
1K95		dirigentenkamer	F&G	tapijt			29,20	
· 1002	100J	beurt variabel bureaunkamer zachte vlo	Beurt	werkdag		A		11,45
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag		A		0,11
· F1002	6J	beurt variabel bureaunkamer zachte vlo	Beurt	Feestdag		A		0,69
· W1002	70J	beurt variabel bureaunkamer zachte vlo	Beurt	weekenddag		A		8,02
·		Totaal per ruimte						19,47
1K95A		doucheruimte dirigent	F&G	tegels			3,30	
· F1012	6J	beurt variabel doucheruimte harde vlo	Beurt	Feestdag		A		0,08
· W1012	70J	beurt variabel doucheruimte harde vlo	Beurt	weekenddag		A		0,91
· DH	115J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,49
·		Totaal per ruimte						2,39
1K95B		dirigentenkamer portaal	F&G	tapijt			1,30	
· 1051	100J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	werkdag		A		0,51
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag		A		0,01
· F1051	6J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	Feestdag		A		0,03
· W1051	70J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	weekenddag		A		0,36
·		Totaal per ruimte						0,87
1K96		orkestomloop binnenring	F&G	beton			66,70	
· F1050	6J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	Feestdag		A		1,57
· W1050	70J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	weekenddag		A		18,31

PAGINA: 00008

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
·	VH 230J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		60,16
·	Totaal per ruimte							78,47
							-----	-----
Totaal verdieping -1							2483,93	2097,09
·	Totaal taken interieur						2384,03	1751,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						2184,13	364,16
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	1002 - 100J -	werkdag	Beurt variabel	Bureaukamer	zachte vloer	29,20	11,45
·	Totaal taak	1030 - 100J -	werkdag	Beurt variabel	Entree	harde vloeren	26,86	10,53
·	Totaal taak	1050 - 100J -	werkdag	Beurt variabel	verkeersruimte	harde vloer	69,40	27,22
·	Totaal taak	1051 - 100J -	werkdag	Beurt variabel	verkeersruimte	zachte vloer	1,30	0,51
·	Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum	vloeren	strippen/conserveren	1990,47	7,81
·	Totaal taak	9710 - 1J -	werkdag	Tapijtvloeren	dieptereinigen		30,50	0,12
·	Totaal taak	9730 - 1J -	werkdag	Kristaliseren	van marmeren	vloeren	26,86	0,11
·	Totaal taak	AH - 2J -	werkdag	Opslagruimte	harde vloer		134,80	1,06
·	Totaal taak	BH - 115J -	werkdag	Kantoor/personeels-/werkruimte	harde vloer		222,20	100,21
·	Totaal taak	BH - 230J -	werkdag	Kantoor/personeels-/werkruimte	harde vloer		7,80	7,04
·	Totaal taak	DH - 115J -	werkdag	Douche/wasruimte	harde vloer		3,30	1,49
·	Totaal taak	DH - 230J -	werkdag	Douche/wasruimte	harde vloer		42,00	37,88
·	Totaal taak	EH - 230J -	werkdag	Entree	harde vloer		26,86	24,23
·	Totaal taak	HH - 230J -	werkdag	Behandel-/onderzoekruimte	- harde vloer		4,20	3,79
·	Totaal taak	IH - 115J -	werkdag	Studio	harde vloeren		151,00	68,10
·	Totaal taak	KH - 230J -	werkdag	Kleedruimte	harde vloer		433,93	391,39
·	Totaal taak	RH - 230J -	werkdag	Personeelsrestaurant/kantine	harde vloer		41,70	37,61
·	Totaal taak	SH - 230J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer		63,00	56,82
·	Totaal taak	SH - 255J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer		27,00	27,00
·	Totaal taak	SHN - 460J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten	harde vloer nalo		15,10	27,24
·	Totaal taak	TH - 46J -	werkdag	Trap	harde vloer		15,00	2,71
·	Totaal taak	TH - 51J -	werkdag	Trap	harde vloer		50,90	10,18
·	Totaal taak	VH - 230J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/foyer/reprografi			771,84	696,17
·	Totaal taak	VH - 255J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/foyer/reprografi			256,20	256,20
·	Totaal taak	VH - 46J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/foyer/reprografi			83,90	15,13
·	Totaal taak	Z005 - 2J -	werkdag	Fietsenstalling			48,40	0,38
·	Totaal taak	F1002 - 6J -	Feestdag	Beurt variabel	Bureaukamer	zachte vloer	29,20	0,69
·	Totaal taak	F1010 - 6J -	Feestdag	Beurt variabel	Sanitair	harde vloeren	24,30	0,57
·	Totaal taak	F1012 - 6J -	Feestdag	Beurt variabel	Doucheruimte	harde vloere	45,30	1,07
·	Totaal taak	F1015 - 2J -	Feestdag	Beurt variabel	Kleedruimte	harde vloeren	30,00	0,24
·	Totaal taak	F1015 - 6J -	Feestdag	Beurt variabel	Kleedruimte	harde vloeren	363,40	8,55
·	Totaal taak	F1023 - 6J -	Feestdag	Beurt variabel	Studio	harde vloeren	151,00	3,55
·	Totaal taak	F1050 - 6J -	Feestdag	Beurt variabel	verkeersruimte	harde vloer	446,70	10,51
·	Totaal taak	F1051 - 6J -	Feestdag	Beurt variabel	verkeersruimte	zachte vloer	1,30	0,03
·	Totaal taak	W1002 - 70J -	weekenddag	Beurt variabel	Bureaukamer	zachte vloer	29,20	8,02
·	Totaal taak	W1010 - 70J -	weekenddag	Beurt variabel	Sanitair	harde vloeren	24,30	6,67
·	Totaal taak	W1012 - 70J -	weekenddag	Beurt variabel	Doucheruimte	harde vloere	45,30	12,44
·	Totaal taak	W1015 - 70J -	weekenddag	Beurt variabel	Kleedruimte	harde vloeren	393,40	107,99
·	Totaal taak	W1023 - 70J -	weekenddag	Beurt variabel	Studio	harde vloeren	151,00	41,45
·	Totaal taak	W1030 - 70J -	weekenddag	Beurt variabel	Entree	harde vloeren	26,86	7,37
·	Totaal taak	W1050 - 70J -	weekenddag	Beurt variabel	verkeersruimte	harde vloer	446,70	122,62
·	Totaal taak	W1051 - 70J -	weekenddag	Beurt variabel	verkeersruimte	zachte vloer	1,30	0,36

PAGINA: 00009

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: -2, Kelder -2e verdieping</u>								
2K01	gang bij toiletten	F&G	linoleum				41,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,16
· VH	255J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		41,20
·	Totaal per ruimte							41,20
2K02	studio 5 hnb	HNB	hout				119,80	
· 9720	1J	houten vloeren oliën/waxen	Beurt	werkdag		A		0,47
· IH	255J	studio harde vloeren	Interieur	werkdag		A		119,80
·	Totaal per ruimte							119,80
2K03D	toiletruimte d	F&G	tegels				7,20	
· F1010	6J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,17
· W1010	70J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		1,98
· SH	255J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		7,20
·	Totaal per ruimte							9,18
2K03H	toiletruimte h	F&G	tegels				7,20	
· F1010	6J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,17
· W1010	70J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		1,98
· SH	255J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		7,20
·	Totaal per ruimte							9,18
2K04	studio 7 dno - sluis	DNO	linoleum				11,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,05
· VH	255J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		11,50
·	Totaal per ruimte							11,50
2K06	studio 7 dno	DNO	hout				126,00	
· 9720	1J	houten vloeren oliën/waxen	Beurt	werkdag		A		0,49
· F1023	6J	beurt variabel studio harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		2,96
· W1023	70J	beurt variabel studio harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		34,59
· IH	115J	studio harde vloeren	Interieur	werkdag		A		56,82
·	Totaal per ruimte							91,41
2K08	facilitair & gebouw werkpla	F&G	linoleum				53,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,21
· WPH	255J	werkplaats harde vloeren	Interieur	werkdag		A		53,00
·	Totaal per ruimte							53,00
2K10	or koorcommissie	OR	tapijt				18,20	
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag		A		0,07
· BZ	127J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		9,06
·	Totaal per ruimte							9,06
2K12	balletorkest (het) kleedruim	Balletorkest	tapijt				47,50	
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag		A		0,19
· F1016	6J	beurt variabel kleedruimte zachte vloer	Beurt	Feestdag		A		1,12
· W1016	70J	beurt variabel kleedruimte zachte vloer	Beurt	weekenddag		A		13,04
· KH	230J	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		42,84
·	Totaal per ruimte							55,88
2K21	gang bij lift 15 & 16	F&G	linoleum				205,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,80
· VH	255J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		205,00
·	Totaal per ruimte							205,00
2K30	studio 9 dno	DNO	linoleum				10,00	

PAGINA: 00010

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,04
· IH	46J	studio harde vloeren	Interieur	werkdag		A		1,80
· Totaal per ruimte								1,80
2K32D		horeca kleedruimte d	MCP	linoleum			8,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,03
· KH	230J	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		7,67
· Totaal per ruimte								7,67
2K32H		horeca kleedruimte h	MCP	linoleum			10,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,04
· KH	230J	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		9,20
· Totaal per ruimte								9,20
2K35		studio 4 hnb - sluis	HNB	linoleum			13,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,05
· IH	115J	studio harde vloeren	Interieur	werkdag		A		6,18
· Totaal per ruimte								6,18
2K55		trappenhuis achter hnbstu F&G		linoleum			22,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,09
· TH	51J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		4,52
· Totaal per ruimte								4,52
2K80		studio 4 hnb - sluis	HNB	hout			274,30	
· 9720	1J	houten vloeren oliën/waxen	Beurt	werkdag		A		1,08
· IH	115J	studio harde vloeren	Interieur	werkdag		A		123,70
· Totaal per ruimte								123,70
Totaal verdieping -2							975,90	758,28
· Totaal taken interieur							975,90	706,70
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							975,90	55,35
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag		Linoleum vloeren strippen/conserveren			375,70	1,47
· Totaal taak	9710 - 1J -	werkdag		Tapijtvloeren dieptereinigen			65,70	0,26
· Totaal taak	9720 - 1J -	werkdag		Houten vloeren oliën/waxen			520,10	2,04
· Totaal taak	BZ - 127J -	werkdag		Kantoor/personeels/-werkruimte harde vlo			18,20	9,06
· Totaal taak	IH - 115J -	werkdag		Studio harde vloeren			414,00	186,71
· Totaal taak	IH - 255J -	werkdag		Studio harde vloeren			119,80	119,80
· Totaal taak	IH - 46J -	werkdag		Studio harde vloeren			10,00	1,80
· Totaal taak	KH - 230J -	werkdag		Kleedruimte harde vloer			66,20	59,71
· Totaal taak	SH - 255J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			14,40	14,40
· Totaal taak	TH - 51J -	werkdag		Trap harde vloer			22,60	4,52
· Totaal taak	VH - 255J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/foyer/reprografi			257,70	257,70
· Totaal taak	WPH - 255J -	werkdag		Werkplaats harde vloeren			53,00	53,00
· Totaal taak	F1010 - 6J -	Feestdag		Beurt variabel Sanitair harde vloeren			14,40	0,34
· Totaal taak	F1016 - 6J -	Feestdag		Beurt variabel Kleedruimte zachte vloeren			47,50	1,12
· Totaal taak	F1023 - 6J -	Feestdag		Beurt variabel Studio harde vloeren			126,00	2,96
· Totaal taak	W1010 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel Sanitair harde vloeren			14,40	3,95
· Totaal taak	W1016 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel Kleedruimte zachte vloeren			47,50	13,04
· Totaal taak	W1023 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel Studio harde vloeren			126,00	34,59

PAGINA: 00011

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
VERDIEPING: 00, Begane grond								
001		gang bij solistenkleedkame	F&G	linoleum			171,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,67
· F1050	6J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	Feestdag		A		4,04
· W1050	70J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	weekenddag		A		47,16
· VH	230J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		154,96
· Totaal per ruimte								202,12
002		kleedkamer 1	KKG	linoleum			28,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,11
· F1015	6J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	Feestdag		A		0,67
· W1015	70J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	weekenddag		A		7,80
· KH	230J	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		25,62
· Totaal per ruimte								33,41
003D		toiletteruimte d	F&G	tegels			11,50	
· F1010	6J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,27
· W1010	70J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		3,16
· SH	230J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		10,37
· Totaal per ruimte								13,53
003H		toiletteruimte h	F&G	tegels			17,80	
· F1010	6J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,42
· W1010	70J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		4,89
· SH	230J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		16,05
· Totaal per ruimte								20,94
005G		doucheruimte - solistengan	F&G	tegels			23,20	
· F1012	6J	beurt variabel doucheruimte harde vlo	Beurt	Feestdag		A		0,55
· W1012	70J	beurt variabel doucheruimte harde vlo	Beurt	weekenddag		A		6,37
· DH	230J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		20,93
· Totaal per ruimte								27,29
006		kleedkamer 3	KKG	linoleum			26,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,11
· F1015	6J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	Feestdag		A		0,63
· W1015	70J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	weekenddag		A		7,36
· KH	230J	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		24,17
· Totaal per ruimte								31,53
007		was- en droogruimte - solis	F&G	tegels			5,50	
· SH	46J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,99
008		kleedkamer 4	KKG	linoleum			23,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,09
· F1015	6J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	Feestdag		A		0,55
· W1015	70J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	weekenddag		A		6,37
· KH	230J	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		20,93
· Totaal per ruimte								27,29
009		werkkast - solistengang	F&G	tegels			3,00	
· VH	46J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		0,54
010		kleedkamers ruimte k&g	KKG	linoleum			26,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,10
· F1015	6J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	Feestdag		A		0,62
· W1015	70J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	weekenddag		A		7,25
· KH	230J	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		23,81

PAGINA: 00012

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte								31,06
011		trap naar 1e kelder	F&G	linoleum			16,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,07
· TH	51J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,34
· Totaal per ruimte								3,34
012		kleedkamers ruimte kleeds KKG		linoleum			27,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,11
· F1015	6J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	Feestdag		A		0,65
· W1015	70J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	weekenddag		A		7,55
· KH	230J	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		24,80
· Totaal per ruimte								32,35
013		gang naar achter- en zijton F&G		linoleum			14,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,06
· VH	230J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		12,99
· Totaal per ruimte								12,99
014		kleedkamer 5	KKG	linoleum			26,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,11
· F1015	6J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	Feestdag		A		0,63
· W1015	70J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	weekenddag		A		7,36
· KH	230J	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		24,17
· Totaal per ruimte								31,53
016		kleedkamer 6	KKG	linoleum			26,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,11
· F1015	6J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	Feestdag		A		0,63
· W1015	70J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	weekenddag		A		7,36
· KH	230J	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		24,17
· Totaal per ruimte								31,53
017		toiletruimte receptie	F&G	tegels			2,90	
· F1010	6J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,07
· W1010	70J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		0,80
· SH	255J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,90
· SHN	255J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer nal	Interieur	werkdag		A		2,90
· Totaal per ruimte								3,70
017i		toiletruimte invaliden	F&G	tegels			5,70	
· F1010	6J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,13
· W1010	70J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		1,56
· SH	255J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		5,70
· SHN	255J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer nal	Interieur	werkdag		A		5,70
· Totaal per ruimte								7,26
018		kleedkamer 7	KKG	linoleum			26,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,11
· F1015	6J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	Feestdag		A		0,63
· W1015	70J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	weekenddag		A		7,36
· KH	230J	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		24,17
· Totaal per ruimte								31,53
020		kleedkamer 8	KKG	linoleum			26,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,11
· F1015	6J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	Feestdag		A		0,63
· W1015	70J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	weekenddag		A		7,36
· KH	230J	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		24,17

PAGINA: 00013

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte								31,53
021		receptie artiesteningang	F&G	droogloopmat			6,90	
· F1031	6J	beurt variabel entree zachte vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,16
· W1031	70J	beurt variabel entree zachte vloeren	Beurt	weekenddag		A		1,89
· EZ	230J	entree zachte vloer	Interieur	werkdag		A		6,22
· Totaal per ruimte								8,12
022		kleedkamer 9	KKG	linoleum			27,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,11
· F1015	6J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	Feestdag		A		0,65
· W1015	70J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	weekenddag		A		7,55
· KH	230J	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		24,80
· Totaal per ruimte								32,35
023		receptie ontvangsth	F&G	tapijt			64,00	
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag		A		0,25
· F1006	6J	beurt variabel receptie zachte vloeren	Beurt	Feestdag		A		1,51
· W1006	70J	beurt variabel receptie zachte vloeren	Beurt	weekenddag		A		17,57
· RRZ	230J	receptie/ontvangst-/wachtruimte zachte	Interieur	werkdag		A		57,73
· Totaal per ruimte								75,29
023A		receptie ontvangsth	F&G	linoleum			20,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,08
· F1005	6J	beurt variabel receptie harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,47
· W1005	70J	beurt variabel receptie harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		5,49
· RRH	230J	receptie/ontvangst-/wachtruimte harde	Interieur	werkdag		A		18,04
· Totaal per ruimte								23,53
024		kleedkamer 10	KKG	linoleum			27,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,11
· F1015	6J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	Feestdag		A		0,65
· W1015	70J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	weekenddag		A		7,60
· KH	230J	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		24,98
· Totaal per ruimte								32,59
028		receptie no&b	F&G	tapijt			26,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,10
· F1006	6J	beurt variabel receptie zachte vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,63
· W1006	70J	beurt variabel receptie zachte vloeren	Beurt	weekenddag		A		7,33
· RRZ	230J	receptie/ontvangst-/wachtruimte zachte	Interieur	werkdag		A		24,08
· Totaal per ruimte								31,41
031		trappenhuis roze	F&G	noppen linoleu			15,00	
· TH	51J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,00
054		trappenhuis blauw	F&G	noppen linoleu			15,60	
· TH	51J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,12
074		noodtrap achterhuis li geel	F&G	linoleum			14,90	
· TH	46J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,69
075		noodtrap 2e balkon li	F&G	beton			15,00	
· TH	51J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,00
076		noodtrap 1e balkon li	F&G	beton			15,00	
· TH	51J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,00
077		noodtrap zaal li	F&G	linoleum			25,90	

PAGINA: 00014

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· TH	51J	trap harde vloer		Interieur	werkdag	A		5,18
079C		publieksbegeleiding kantoo MCP	linoleum				12,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,05
· BH	255J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		12,50
·		Totaal per ruimte						12,50
079D		horeca kantoor manager MCP	marmer				15,00	
· 9730	1J	kristaliseren van marmeren vloeren	Beurt	werkdag		A		0,06
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		6,76
·		Totaal per ruimte						6,76
081		artfo portaal bij lift 13	F&G	linoleum			19,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,08
· W1050	70J	beurt variabel verkeersruimte harde vloer	Beurt	weekenddag		A		5,41
· VH	230J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		17,77
·		Totaal per ruimte						23,18
083T		toiletruimte artfo portaal	F&G	linoleum			9,00	
· W1010	70J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		2,47
· SH	230J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		8,12
·		Totaal per ruimte						10,59
087		artfo horeca kantoor MCP	linoleum				14,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,06
· BH	127J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		7,37
·		Totaal per ruimte						7,37
088		artfo leveranciersingagng MCP	linoleum				51,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,20
· EH	230J	entree harde vloer	Interieur	werkdag		A		46,00
·		Totaal per ruimte						46,00
088A		artfo horeca containerruimt MCP	linoleum				7,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,03
· VH	230J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		6,49
·		Totaal per ruimte						6,49
092		portaal bij lift 13	F&G	linoleum			13,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,05
· VH	230J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		11,91
·		Totaal per ruimte						11,91
093		noodtrap achterhuis re gro	F&G	linoleum			25,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,10
· VH	230J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		22,73
·		Totaal per ruimte						22,73
L		lift plateau portier invalide h	F&G	traanplaat			1,40	
· FH	51J	lift harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,28
L12		lift 12 service	F&G	linoleum			1,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,01
· FH	51J	lift harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,30
·		Totaal per ruimte						0,30
L13		lift 13 restaurant	F&G	linoleum			2,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,01
· FH	51J	lift harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,42

PAGINA: 00015

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte								0,42
L14		lift 14 grote portier	F&G	linoleum			3,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,01
· FH	51J	lift harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,62
· Totaal per ruimte								0,62
L15		lift 15 kleine portier	F&G	linoleum			2,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,01
· FH	51J	lift harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,40
· Totaal per ruimte								0,40
L16		lift 16 pianolift	F&G	linoleum			12,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,05
· FH	51J	lift harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,56
· Totaal per ruimte								2,56
L17		lift 17 toneellift	F&G	linoleum			7,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,03
· FH	51J	lift harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,50
· Totaal per ruimte								1,50
Totaal verdieping 00							984,20	951,36
· Totaal taken interieur							984,20	766,37
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							872,90	188,11
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				716,90	2,81
· Totaal taak	9710 - 1J -	werkdag	Tapijtvloeren dieptereinigen				64,00	0,25
· Totaal taak	9730 - 1J -	werkdag	Kristaliseren van marmeren vloeren				15,00	0,06
· Totaal taak	BH - 115J -	werkdag	Kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo				15,00	6,76
· Totaal taak	BH - 127J -	werkdag	Kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo				14,80	7,37
· Totaal taak	BH - 255J -	werkdag	Kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo				12,50	12,50
· Totaal taak	DH - 230J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloer				23,20	20,93
· Totaal taak	EH - 230J -	werkdag	Entree harde vloer				51,00	46,00
· Totaal taak	EZ - 230J -	werkdag	Entree zachte vloer				6,90	6,22
· Totaal taak	FH - 51J -	werkdag	Lift harde vloer				30,40	6,08
· Totaal taak	KH - 230J -	werkdag	Kleedruimte harde vloer				294,70	265,81
· Totaal taak	RRH - 230J -	werkdag	Receptie/ontvangst-/wachtruimte harde vl				20,00	18,04
· Totaal taak	RRZ - 230J -	werkdag	Receptie/ontvangst-/wachtruimte zachte v				90,70	81,81
· Totaal taak	SH - 230J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				38,30	34,55
· Totaal taak	SH - 255J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				8,60	8,60
· Totaal taak	SH - 46J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				5,50	0,99
· Totaal taak	SHN - 255J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer nalo				8,60	8,60
· Totaal taak	TH - 46J -	werkdag	Trap harde vloer				14,90	2,69
· Totaal taak	TH - 51J -	werkdag	Trap harde vloer				103,20	20,64
· Totaal taak	VH - 230J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/foyer/reprografi				251,50	226,84
· Totaal taak	VH - 46J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/foyer/reprografi				3,00	0,54
· Totaal taak	F1005 - 6J -	Feestdag	Beurt variabel Receptie harde vloeren				20,00	0,47
· Totaal taak	F1006 - 6J -	Feestdag	Beurt variabel Receptie zachte vloeren				90,70	2,13
· Totaal taak	F1010 - 6J -	Feestdag	Beurt variabel Sanitair harde vloeren				37,90	0,89
· Totaal taak	F1012 - 6J -	Feestdag	Beurt variabel Doucheruimte harde vloere				23,20	0,55
· Totaal taak	F1015 - 6J -	Feestdag	Beurt variabel Kleedruimte harde vloeren				294,70	6,93
· Totaal taak	F1031 - 6J -	Feestdag	Beurt variabel Entree zachte vloeren				6,90	0,16
· Totaal taak	F1050 - 6J -	Feestdag	Beurt variabel verkeersruimte harde vloer				171,80	4,04

PAGINA: 00016

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	W1005 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel	Receptie harde vloeren		20,00	5,49
· Totaal taak	W1006 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel	Receptie zachte vloeren		90,70	24,90
· Totaal taak	W1010 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel	Sanitair harde vloeren		46,90	12,87
· Totaal taak	W1012 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel	Doucheruimte harde vloere		23,20	6,37
· Totaal taak	W1015 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel	Kleedruimte harde vloeren		294,70	80,90
· Totaal taak	W1031 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel	Entree zachte vloeren		6,90	1,89
· Totaal taak	W1050 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel	verkeersruimte harde vloer		191,50	52,57
VERDIEPING: 01, Eerste verdieping								
101	gang bij balletstudio 1	F&G	linoleum				125,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,49
· VH	115J verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr		Interieur	werkdag		A		56,78
· Totaal per ruimte								56,78
102	studio 1 hnb	HNB	sportvloer				325,00	
· IH	115J studio harde vloeren		Interieur	werkdag		A		146,57
105	gang bij lift 14 & 15	F&G	linoleum				71,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,28
· VH	115J verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr		Interieur	werkdag		A		32,25
· Totaal per ruimte								32,25
106	hnb fitnessruimte	HNB	sportvloer				119,80	
· GH	230J sport-/fitness ruimte harde vloer		Interieur	werkdag		A		108,05
108	hnb greenroom	HNB	linoleum				62,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,24
· RRH	230J receptie/ontvangst-/wachtruimte harde		Interieur	werkdag		A		56,10
· Totaal per ruimte								56,10
108A	hnb massageruimte hnb	HNB	linoleum				9,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,04
· HH	230J behandel-/onderzoekruimte - harde vl		Interieur	werkdag		A		8,93
· Totaal per ruimte								8,93
110	hnb kleedruimte d	HNB	linoleum				184,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,72
· KH	230J kleedruimte harde vloer		Interieur	werkdag		A		166,50
· Totaal per ruimte								166,50
110T	toilettruimte d hnb	F&G	tegels				12,40	
· SH	230J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		A		11,18
114	doucheruimte d dansers	F&G	tegels				21,60	
· DH	230J douche/wasruimte harde vloer		Interieur	werkdag		A		19,48
118G	toilettruimte d t.o. lift 14/15	F&G	tegels				9,70	
· SH	230J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		A		8,75
120G	toilettruimte h t.o. lift 14/15	F&G	tegels				9,40	
· SH	230J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		A		8,48
122	hnb kleedruimte h	HNB	linoleum				164,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,65
· KH	230J kleedruimte harde vloer		Interieur	werkdag		A		148,37
· Totaal per ruimte								148,37
122T	toilettruimte h hnb	F&G	tegels				12,40	
· SH	230J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		A		11,18

PAGINA: 00017

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
124		doucheruimte h dansers	F&G	tegels			21,60	
· DH	230J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		19,48
131		trappenhuis roze	F&G	noppen linoleu			15,00	
· TH	51J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,00
133		hnb muzikale staf	HNB	linoleum			8,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,03
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		3,88
·		Totaal per ruimte						3,88
135		hnb muzikale staf	HNB	linoleum			16,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,07
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		7,58
·		Totaal per ruimte						7,58
139		trappenhuis blauw	F&G	noppen linoleu			16,30	
· TH	51J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,26
142		techniek kantoor operators TT&P		linoleum			51,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,20
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		23,00
·		Totaal per ruimte						23,00
142A		techniek chef-werkplaats b TT&P		linoleum			25,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,10
· WPH	230J	werkplaats harde vloeren	Interieur	werkdag		A		22,55
·		Totaal per ruimte						22,55
143		techniek vergaderruimte	TT&P	linoleum			26,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,10
· OH	230J	vergader-/spreek-/overlegruimte harde	Interieur	werkdag		A		23,63
·		Totaal per ruimte						23,63
144		techniek kantoor adj hoofd TT&P		linoleum			24,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,10
· BH	230J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		22,10
·		Totaal per ruimte						22,10
145		techniek kleedruimte h	TT&P	linoleum			42,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,17
· KH	230J	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		38,15
·		Totaal per ruimte						38,15
146		techniek tekenkamer td/bd TT&P		linoleum			24,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,09
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		10,82
·		Totaal per ruimte						10,82
147G		toilettruimte d bij lift 17	F&G	tegels			6,50	
· F1010	6J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,15
· W1010	70J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		1,78
· SH	230J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		5,86
·		Totaal per ruimte						7,65
147G		toilettruimte h bij lift 17	F&G	tegels			6,50	
· F1010	6J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,15
· W1010	70J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		1,78
· SH	230J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		5,86

PAGINA: 00018

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte								7,65
148		techniek kantoor tt/bd	TT&P	linoleum			99,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,39
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		44,92
· Totaal per ruimte								44,92
149D		douche- en toiletruimte d teF&G	tegels				2,00	
· F1010	6J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,05
· W1010	70J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		0,55
· SH	230J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,80
· Totaal per ruimte								2,35
149H		douche- en toiletruimte h teF&G	tegels				15,00	
· F1010	6J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,35
· W1010	70J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		4,12
· SH	230J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		13,53
· Totaal per ruimte								17,65
150		kantine techniek	TT&P	linoleum			96,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,38
· F1038	6J	beurt variabel restauratieve ruimte zac	Beurt	Feestdag		A		2,26
· W1038	70J	beurt variabel restauratieve ruimte zac	Beurt	weekenddag		A		26,41
· RH	230J	personeelsrestaurant/kantine harde vlo	Interieur	werkdag		A		86,77
· Totaal per ruimte								113,18
151		gang bij lift 17	F&G	linoleum			118,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,46
· VH	115J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		53,44
· Totaal per ruimte								53,44
156		techniek kantoor hfd+ass tt	TT&P	linoleum			30,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,12
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		13,71
· Totaal per ruimte								13,71
157		techniek kleedruimte techn	TT&P	linoleum			25,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,10
· KH	230J	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		22,73
· Totaal per ruimte								22,73
158		techniek kantoor adj dir	TT&P	linoleum			18,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,07
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		8,12
· Totaal per ruimte								8,12
159		gang bij avm	F&G	linoleum			65,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,25
· VH	115J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		29,31
· Totaal per ruimte								29,31
160		techniek kantoor mst	TT&P	linoleum			40,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,16
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		18,08
· Totaal per ruimte								18,08
161		avm studio b	AVM	hout parket			23,20	
· 9720	1J	houten vloeren oliën/waxen	Beurt	werkdag		A		0,09
· IH	138J	studio harde vloeren	Interieur	werkdag		A		12,56

PAGINA: 00019

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte								12,56
162		techniek kantoor directeur	TT&P	linoleum			17,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,07
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		7,94
· Totaal per ruimte								7,94
163		avm studio a	AVM	pvc laminaat			26,50	
· IH	138J	studio harde vloeren	Interieur	werkdag		A		14,34
164		avm kantoor hoofd	AVM	linoleum			17,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,07
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		7,67
· Totaal per ruimte								7,67
165A		avm studio d	AVM	linoleum			12,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,05
· IH	138J	studio harde vloeren	Interieur	werkdag		A		6,76
· Totaal per ruimte								6,76
165B		avm studio e	AVM	linoleum			13,48	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,05
· IH	138J	studio harde vloeren	Interieur	werkdag		A		7,30
· Totaal per ruimte								7,30
166		avm medewerkers	AVM	linoleum			16,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,06
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		7,22
· Totaal per ruimte								7,22
167		avm studio c	AVM	pvc laminaat			17,40	
· IH	138J	studio harde vloeren	Interieur	werkdag		A		9,42
168		productie- en voorstellingsl	TT&P	linoleum			106,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,42
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		48,12
· Totaal per ruimte								48,12
169		avm studio c spreekcel	AVM	pvc laminaat			19,90	
· IH	138J	studio harde vloeren	Interieur	werkdag		A		10,77
173		gang naar entresol	F&G	linoleum			15,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,06
· VH	115J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		7,04
· Totaal per ruimte								7,04
174		noodtrap achterhuis li - gee	F&G	linoleum			15,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,06
· TH	46J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,71
· Totaal per ruimte								2,71
175		noodtrap 2e balkon li	F&G	beton			15,00	
· TH	51J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,00
176		noodtrap 1e balkon li	F&G	beton			15,00	
· TH	51J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,00
177		vluchtgang zaal li	F&G	linoleum			30,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,12

PAGINA: 00020

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· VH 115J		verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		13,53
· Totaal per ruimte								13,53
179C		schil - videocabine avm	AVM	beton			16,30	
· BH 51J		kantoor/personeels-/werkruimte	harde v	Interieur	werkdag	A		3,26
179E		schil - laatkomers - gasten	MCP	beton			22,60	
· BH 51J		kantoor/personeels-/werkruimte	harde v	Interieur	werkdag	A		4,52
185		foyer dienkeuken zaal	MCP	gietvloer			18,80	
· F1035 6J		beurt variabel pantry	harde vloeren	Beurt	Feestdag	A		0,44
· W1035 70J		beurt variabel pantry	harde vloeren	Beurt	weekenddag	A		5,16
· PH 255J		pantry/keuken/koffiehoek	harde vloer	Interieur	werkdag	A		18,80
· Totaal per ruimte								23,96
191		portaal bij lift 13	F&G	linoleum			21,00	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,08
· VH 115J		verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		9,47
· Totaal per ruimte								9,47
193		noodtrap achterhuis re- gro	F&G	linoleum			19,00	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,07
· TH 51J		trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,80
· Totaal per ruimte								3,80
194		noodtrap 2e balkon re	F&G	beton			15,00	
· TH 51J		trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,00
							-----	-----
Totaal verdieping 01							2396,78	1508,23
· Totaal taken interieur							2396,78	1468,43
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1685,88	46,22
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				1613,88	6,33
· Totaal taak	9720 - 1J -	werkdag	Houten vloeren oliën/waxen				23,20	0,09
· Totaal taak	BH - 115J -	werkdag	Kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo				445,80	201,05
· Totaal taak	BH - 230J -	werkdag	Kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo				24,50	22,10
· Totaal taak	BH - 51J -	werkdag	Kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo				38,90	7,78
· Totaal taak	DH - 230J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloer				43,20	38,96
· Totaal taak	GH - 230J -	werkdag	Sport-/fitness ruimte harde vloer				119,80	108,05
· Totaal taak	HH - 230J -	werkdag	Behandel-/onderzoeksruimte - harde vloer				9,90	8,93
· Totaal taak	IH - 115J -	werkdag	Studio harde vloeren				325,00	146,57
· Totaal taak	IH - 138J -	werkdag	Studio harde vloeren				112,98	61,14
· Totaal taak	KH - 230J -	werkdag	Kleedruimte harde vloer				416,60	375,76
· Totaal taak	OH - 230J -	werkdag	Vergader-/spreek-/overlegruimte harde vl				26,20	23,63
· Totaal taak	PH - 255J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer				18,80	18,80
· Totaal taak	RH - 230J -	werkdag	Personeelsrestaurant/kantine harde vloer				96,20	86,77
· Totaal taak	RRH - 230J -	werkdag	Receptie/ontvangst-/wachtruimte harde vl				62,20	56,10
· Totaal taak	SH - 230J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				73,90	66,65
· Totaal taak	TH - 46J -	werkdag	Trap harde vloer				15,00	2,71
· Totaal taak	TH - 51J -	werkdag	Trap harde vloer				95,30	19,06
· Totaal taak	VH - 115J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/foyer/reprografi				447,50	201,81
· Totaal taak	WPH - 230J -	werkdag	Werkplaats harde vloeren				25,00	22,55
· Totaal taak	F1010 - 6J -	Feestdag	Beurt variabel Sanitair harde vloeren				30,00	0,71
· Totaal taak	F1035 - 6J -	Feestdag	Beurt variabel Pantry harde vloeren				18,80	0,44

PAGINA: 00021

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	F1038 - 6J -	Feestdag		Beurt variabel	Restauratieve ruimte	zacht	96,20	2,26
· Totaal taak	W1010 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel	Sanitair harde vloeren		30,00	8,24
· Totaal taak	W1035 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel	Pantry harde vloeren		18,80	5,16
· Totaal taak	W1038 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel	Restauratieve ruimte	zacht	96,20	26,41
VERDIEPING: 02, Tweede verdieping								
202	doucheruimte balletmeeste	F&G	tegels				24,50	
· DH	230J douche/wasruimte	harde vloer	Interieur	werkdag		A		22,10
203	gang bij kantoren hnb	F&G	linoleum				135,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		A		0,53
· VH	115J verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur		werkdag		A		61,11
· Totaal per ruimte								61,11
203a	doucheruimte balletmeeste	F&G	tegels				12,00	
· DH	230J douche/wasruimte	harde vloer	Interieur	werkdag		A		10,82
204	hnb kantoor balletmeesters HNB		linoleum				48,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		A		0,19
· BH	115J kantoor/personeels-/werkruimte	harde v	Interieur	werkdag		A		21,65
· Totaal per ruimte								21,65
205	hnb gastenruimte	HNB	linoleum				7,70	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		A		0,03
· RRH	230J receptie/ontvangst-/wachruimte	harde	Interieur	werkdag		A		6,95
· Totaal per ruimte								6,95
206	hnb kantoor hoofd jc	HNB	linoleum				20,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		A		0,08
· BH	115J kantoor/personeels-/werkruimte	harde v	Interieur	werkdag		A		9,02
· Totaal per ruimte								9,02
207	hnb gastenruimte	HNB	linoleum				13,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		A		0,05
· RRH	230J receptie/ontvangst-/wachruimte	harde	Interieur	werkdag		A		11,73
· Totaal per ruimte								11,73
208	hnb kantoor staf	HNB	linoleum				20,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		A		0,08
· BH	115J kantoor/personeels-/werkruimte	harde v	Interieur	werkdag		A		9,02
· Totaal per ruimte								9,02
209	hnb gastenruimte	HNB	linoleum				13,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		A		0,05
· RRH	230J receptie/ontvangst-/wachruimte	harde	Interieur	werkdag		A		11,73
· Totaal per ruimte								11,73
210	hnb kantoor art. & log.	HNB	linoleum				20,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		A		0,08
· BH	115J kantoor/personeels-/werkruimte	harde v	Interieur	werkdag		A		9,02
· Totaal per ruimte								9,02
211	hnb fysio kantoor	HNB	linoleum				12,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		A		0,05
· HH	230J behandel-/onderzoekruimte - harde vl	Interieur		werkdag		A		10,82
· Totaal per ruimte								10,82
212	muzikale staf hnb	HNB	linoleum				23,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt		werkdag		A		0,09

PAGINA: 00022

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		10,37
·		Totaal per ruimte						10,37
213		printerruimte	F&G	linoleum			7,00	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,03
·	VH	115J verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		3,16
·		Totaal per ruimte						3,16
214		balletorkest (het) dirigent	HNB	linoleum			18,00	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,07
·	BH	115J kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		8,12
·		Totaal per ruimte						8,12
215		pantry	F&G	linoleum			5,00	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,02
·	PH	230J pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	Interieur	werkdag		A		4,51
·		Totaal per ruimte						4,51
216		hnb kantoor vaste chor	HNB	linoleum			15,60	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,06
·	BH	115J kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		7,04
·		Totaal per ruimte						7,04
217		hnb fysio apparaten	HNB	linoleum			9,00	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,04
·	GH	230J sport-/fitness ruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		8,12
·		Totaal per ruimte						8,12
218		hnb rehab	HNB	linoleum			23,00	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,09
·	HH	230J behandel-/onderzoekruimte - harde vl	Interieur	werkdag		A		20,75
·		Totaal per ruimte						20,75
219		hnb fysiotherapeuten	HNB	linoleum			18,00	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,07
·	HH	230J behandel-/onderzoekruimte - harde vl	Interieur	werkdag		A		16,24
·		Totaal per ruimte						16,24
220		hnb fysiotherapeuten	HNB	linoleum			15,00	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,06
·	HH	230J behandel-/onderzoekruimte - harde vl	Interieur	werkdag		A		13,53
·		Totaal per ruimte						13,53
221D		toiletteruimte d bij lift 14/15	F&G	tegels			5,60	
·	SH	230J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		5,05
221H		toiletteruimte h bij lift 14/15	F&G	tegels			5,60	
·	SH	230J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		5,05
227		hnb kantoor beeld & geluid	HNB	linoleum			14,70	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,06
·	BH	115J kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		6,63
·		Totaal per ruimte						6,63
228		studio 3 hnb	HNB	sportvloer			172,00	
·	IH	115J studio harde vloeren	Interieur	werkdag		A		77,57
231		trappenhuis roze	F&G	noppen linoleu			15,00	
·	TH	51J trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,00

PAGINA: 00023

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
233A		hnb studio beeld & geluid	HNB	linoleum			19,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,08
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		8,79
· Totaal per ruimte								8,79
233B		hnb studio beeld & geluid	HNB	linoleum			10,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,04
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		4,51
· Totaal per ruimte								4,51
247H		toilet ruimte h bij rekvisiete	F&G	tegels			10,00	
· SH	255J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		10,00
247K		rekvisieten kleedruimte	Rekvisiete	linoleum			5,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,02
· KH	230J	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		4,51
· Totaal per ruimte								4,51
249		gang bij lift 17	F&G	linoleum			63,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,25
· VH	115J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		28,64
· Totaal per ruimte								28,64
251		trappenhuis blauw	F&G	noppen linoleu			16,10	
· TH	51J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,22
256A		rekvisieten kantoor	Rekvisiete	linoleum			24,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,10
· BH	127J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		12,30
· Totaal per ruimte								12,30
256B		rekvisieten vergader	Rekvisiete	linoleum			35,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,14
· BH	127J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		17,53
· Totaal per ruimte								17,53
258		financiën kantoor salarisad FIN		linoleum			29,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,12
· BH	127J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		14,74
· Totaal per ruimte								14,74
259		gang bij financiën	F&G	linoleum			47,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,19
· VH	115J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		21,56
· Totaal per ruimte								21,56
260		financiën kassier	FIN	linoleum			22,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,09
· BH	127J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		11,31
· Totaal per ruimte								11,31
262		financiën kantoor medewer FIN		linoleum			40,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,16
· BH	127J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		20,17
· Totaal per ruimte								20,17
264		financiën kantoor directeur FIN		linoleum			17,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,07
· BH	127J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		8,72

PAGINA: 00024

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte								8,72
266		financiën kantoor medewer FIN	linoleum				23,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,09
· BH	127J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		11,45
· Totaal per ruimte								11,45
268		financiën vergaderruimte F&G	linoleum				43,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,17
· OH	255J	vergader-/spreek-/overlegruimte harde	Interieur	werkdag		A		43,00
· Totaal per ruimte								43,00
274		noodtrap achterhuis li geel F&G	linoleum				15,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,06
· TH	46J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,76
· Totaal per ruimte								2,76
279C		foyer geluidscabine AVM	tapijt				24,00	
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag		A		0,09
· BH	127J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		11,95
· Totaal per ruimte								11,95
279D		foyer lichtcabine TT&P	tapijt				24,60	
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag		A		0,10
· BH	127J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		12,25
· Totaal per ruimte								12,25
285		foyer dienkeuken 1e balko MCP	gietvloer				23,20	
· F1035	6J	beurt variabel pantry harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,55
· W1035	70J	beurt variabel pantry harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		6,37
· PH	255J	pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	Interieur	werkdag		A		23,20
· Totaal per ruimte								29,57
293		noodtrap achterhuis re - gr F&G	linoleum				18,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,07
· TH	51J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,76
· Totaal per ruimte								3,76
Totaal verdieping 02							1186,20	653,82
· Totaal taken interieur							1186,20	647,45
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							925,40	9,91
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak								
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				853,60	3,35
· Totaal taak	9710 - 1J -	werkdag	Tapijtvloeren dieptereinigen				48,60	0,19
· Totaal taak	BH - 115J -	werkdag	Kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo				208,80	94,16
· Totaal taak	BH - 127J -	werkdag	Kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo				241,80	120,43
· Totaal taak	DH - 230J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloer				36,50	32,92
· Totaal taak	GH - 230J -	werkdag	Sport/fitness ruimte harde vloer				9,00	8,12
· Totaal taak	HH - 230J -	werkdag	Behandel-/onderzoeksruimte - harde vloer				68,00	61,33
· Totaal taak	IH - 115J -	werkdag	Studio harde vloeren				172,00	77,57
· Totaal taak	KH - 230J -	werkdag	Kleedruimte harde vloer				5,00	4,51
· Totaal taak	OH - 255J -	werkdag	Vergader-/spreek-/overlegruimte harde vl				43,00	43,00
· Totaal taak	PH - 230J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer				5,00	4,51
· Totaal taak	PH - 255J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer				23,20	23,20

PAGINA: 00025

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		RRH - 230J - werkdag			Receptie/ontvangst-wachtruimte harde vl		33,70	30,40
· Totaal taak		SH - 230J - werkdag			Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		11,20	10,10
· Totaal taak		SH - 255J - werkdag			Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		10,00	10,00
· Totaal taak		TH - 46J - werkdag			Trap harde vloer		15,30	2,76
· Totaal taak		TH - 51J - werkdag			Trap harde vloer		49,90	9,98
· Totaal taak		VH - 115J - werkdag			Verkeersruimte/garderobe/foyer/reprografi		253,80	114,46
· Totaal taak		F1035 - 6J - Feestdag			Beurt variabel Pantry harde vloeren		23,20	0,55
· Totaal taak		W1035 - 70J - weekenddag			Beurt variabel Pantry harde vloeren		23,20	6,37
VERDIEPING: 03, Derde verdieping								
301		gang bij balletstudio 2	F&G	linoleum			46,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,18
· VH	115J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		20,75
· Totaal per ruimte								20,75
302		studio 2 hnb	HNB	sportvloer			249,00	
· IH	115J	studio harde vloeren	Interieur	werkdag		A		112,29
304		hnb kantoor directeur balletHNB		linoleum			30,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,12
· BH	230J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		27,06
· Totaal per ruimte								27,06
304D		hnb kantoor dir doucherui	HNB	tegels			2,30	
· DH	230J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,07
305		portaal bij trap	F&G	linoleum			11,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,04
· VH	115J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		4,96
· Totaal per ruimte								4,96
305A		trap naar balletstudio 2	F&G	linoleum			28,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,11
· TH	51J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		5,60
· Totaal per ruimte								5,60
306		hnb directiesecretariaat	HNB	linoleum			21,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,08
· OH	230J	vergader-/spreek-/overlegruimte harde	Interieur	werkdag		A		18,94
· Totaal per ruimte								18,94
307		vergaderruimte	F&G	linoleum			21,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,08
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		9,47
· Totaal per ruimte								9,47
308		hnb kantoor prod. & plan.	HNB	linoleum			37,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,15
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		16,82
· Totaal per ruimte								16,82
308A		hnb kantoor zakelijk leider	HNB	linoleum			14,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,06
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		6,36
· Totaal per ruimte								6,36
309		flexplek	EPP	linoleum			7,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,03
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		3,25

PAGINA: 00026

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte								3,25
310	f&r kantoor hoofd	F&R	linoleum				12,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,05
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		5,41
· Totaal per ruimte								5,41
311	epp kantoor hoofd	EPP	linoleum				13,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,05
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		5,86
· Totaal per ruimte								5,86
313	epp kantoor medewerkers	EPP	linoleum				113,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,44
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		51,14
· Totaal per ruimte								51,14
314	f&r kantoor medewerkers	F&R	linoleum				25,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,10
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		11,27
· Totaal per ruimte								11,27
315	pantry / printerruimte	F&G	linoleum				20,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,08
· PH	230J	pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	Interieur	werkdag		A		18,31
· Totaal per ruimte								18,31
316	f&r kantoor medewerkers	F&R	linoleum				23,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,09
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		10,37
· Totaal per ruimte								10,37
316A	f&r kantoor medewerkers	F&R	linoleum				23,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,09
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		10,51
· Totaal per ruimte								10,51
318	f&r kantoor medewerkers	F&R	linoleum				30,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,12
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		13,66
· Totaal per ruimte								13,66
318A	flexplekken	F&R	linoleum				26,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,10
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		11,73
· Totaal per ruimte								11,73
321	gang bij lift 14 & 15	F&G	linoleum				56,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,22
· VH	115J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		25,53
· Totaal per ruimte								25,53
323	gang bij epp	F&G	linoleum				53,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,21
· VH	115J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		24,04
· Totaal per ruimte								24,04
327D	toiletteruimte d bij f&r	F&G	tegels				8,30	
· SH	230J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		7,49

PAGINA: 00027

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· SHN 255J		sanitaire ruimte/toiletten harde vloer nal Interieur		werkdag		A		8,30
· Totaal per ruimte								8,30
327H		toiletruimte h bij f&r	F&G	tegels			8,70	
· SH 230J		sanitaire ruimte/toiletten harde vloer Interieur		werkdag		A		7,85
· SHN 255J		sanitaire ruimte/toiletten harde vloer nal Interieur		werkdag		A		8,70
· Totaal per ruimte								8,70
327I		toiletruimte miva bij f&r	F&G	tegels			4,50	
· SH 230J		sanitaire ruimte/toiletten harde vloer Interieur		werkdag		A		4,06
331		trappenhuis roze	F&G	noppen linoleu			15,10	
· TH 51J		trap harde vloer		Interieur	werkdag	A		3,02
333		gang bij mcp	F&G	linoleum			183,00	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt		werkdag		A		0,72
· VH 115J		verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr Interieur		werkdag		A		82,53
· Totaal per ruimte								82,53
333B		pantry bij mcp	F&G	linoleum			14,00	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt		werkdag		A		0,05
· PH 230J		pantry/keuken/koffiehoek harde vloer Interieur		werkdag		A		12,63
· Totaal per ruimte								12,63
334		algemeen directeur	NO&B	linoleum			37,90	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt		werkdag		A		0,15
· BH 230J		kantoor/personeels-/werkruimte harde vInterieur		werkdag		A		34,18
· Totaal per ruimte								34,18
335		vergaderruimte	F&G	linoleum			19,00	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt		werkdag		A		0,07
· OH 230J		vergader-/spreek-/overleg ruimte harde Interieur		werkdag		A		17,14
· Totaal per ruimte								17,14
336		algemeen directeur secreta	NO&B	linoleum			34,60	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt		werkdag		A		0,14
· BH 115J		kantoor/personeels-/werkruimte harde vInterieur		werkdag		A		15,60
· Totaal per ruimte								15,60
337		h&pb kantoor	MCP	linoleum			10,50	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt		werkdag		A		0,04
· BH 115J		kantoor/personeels-/werkruimte harde vInterieur		werkdag		A		4,74
· Totaal per ruimte								4,74
337A		h&pb kantoor	MCP	linoleum			12,50	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt		werkdag		A		0,05
· BH 115J		kantoor/personeels-/werkruimte harde vInterieur		werkdag		A		5,64
· Totaal per ruimte								5,64
338		mcp kantoor hoofd	MCP	linoleum			21,60	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt		werkdag		A		0,08
· BH 115J		kantoor/personeels-/werkruimte harde vInterieur		werkdag		A		9,74
· Totaal per ruimte								9,74
339		mcp kantoor medewerkers	MCP	linoleum			81,00	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt		werkdag		A		0,32
· BH 115J		kantoor/personeels-/werkruimte harde vInterieur		werkdag		A		36,53
· Totaal per ruimte								36,53

PAGINA: 00028

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
340		mcp kantoor medewerkers	MCP	linoleum			38,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,15
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		17,14
·		Totaal per ruimte						17,14
341		hr kantoor medewerkers	HR	linoleum			38,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,15
· BH	230J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		34,73
·		Totaal per ruimte						34,73
341A		hr kantoor medewerkers	HR	linoleum			20,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,08
· BH	230J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		18,76
·		Totaal per ruimte						18,76
341B		hr vergaderruimte	HR	linoleum			9,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,04
· OH	230J	vergader-/spreek-/overlegkamer harde	Interieur	werkdag		A		8,84
·		Totaal per ruimte						8,84
342		mcp kantoor medewerkers	MCP	linoleum			49,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,19
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		22,14
·		Totaal per ruimte						22,14
343		flexplek	F&G	linoleum			4,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,02
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		2,07
·		Totaal per ruimte						2,07
344		dno kantoor dramaturgie	DNO	linoleum			21,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,08
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		9,61
·		Totaal per ruimte						9,61
344A		dno kantoor artistieke zake	DNO	tapijt			13,40	
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag		A		0,05
· BZ	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		6,04
·		Totaal per ruimte						6,04
345		flexplek	HR	linoleum			5,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,02
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		2,48
·		Totaal per ruimte						2,48
346		dno kantoor contracten	DNO	linoleum			16,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,06
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		7,40
·		Totaal per ruimte						7,40
347G		toiletteruimte d t.o. lift 17	F&G	tegels			8,50	
· SH	230J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		7,67
· SHN	255J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	nal Interieur	werkdag		A		8,50
·		Totaal per ruimte						8,50
347G		toiletteruimte h t.o. lift 17	F&G	tegels			8,50	
· SH	230J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		7,67
· SHN	255J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	nal Interieur	werkdag		A		8,50
·		Totaal per ruimte						8,50

PAGINA: 00029

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
348		dno kantoor secretariaat	DNO	linoleum			14,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,05
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		6,31
·		Totaal per ruimte						6,31
348A		dno kantoor directeur oper	DNO	linoleum			21,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,08
· BH	230J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		18,94
·		Totaal per ruimte						18,94
349		gang t.o. lift 17	F&G	linoleum			42,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,17
· VH	115J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		19,35
·		Totaal per ruimte						19,35
350		dno kantoor hfd art. zaken	DNO	linoleum			27,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,11
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		12,58
·		Totaal per ruimte						12,58
351		vergaderruimte	F&G	linoleum			39,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,15
· OH	230J	vergader-/spreek-/overlegruimte harde	Interieur	werkdag		A		35,18
·		Totaal per ruimte						35,18
352		dno kantoor artistieke zake	DNO	linoleum			25,80	
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		11,64
354		trappenhuis blauw	F&G	noppen linoleu			16,30	
· TH	51J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,26
356		dno kantoor zakelijk leider	DNO	tapijt			19,40	
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag		A		0,08
· BZ	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		8,75
·		Totaal per ruimte						8,75
356A		dno kantoor medewerkers	DNO	tapijt			26,80	
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag		A		0,11
· BZ	230J	kantoor/personeels-/werkruimte zachte	Interieur	werkdag		A		24,17
·		Totaal per ruimte						24,17
358		dno kantoor opera studio	DNO	linoleum			19,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,08
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		8,84
·		Totaal per ruimte						8,84
359		gang bij muziekbibliotheek	F&G	linoleum			73,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,29
· VH	115J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		33,06
·		Totaal per ruimte						33,06
359A		pantry bij i&i	F&G	linoleum			3,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,01
· PH	230J	pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,98
·		Totaal per ruimte						2,98
360		dno kantoor koordirigent	DNO	linoleum			19,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,07
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		8,61

PAGINA: 00030

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte								8,61
361	i&i medewerkers	I&I	linoleum				52,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,21
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		23,77
· Totaal per ruimte								23,77
361A	i&i flexplek	I&I	linoleum				3,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,01
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		1,44
· Totaal per ruimte								1,44
362	dno kantoor secretariaat ko	DNO	linoleum				17,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,07
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		7,76
· Totaal per ruimte								7,76
362A	dno kantoor zakelijk leider	DNO	linoleum				17,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,07
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		7,85
· Totaal per ruimte								7,85
363	muziekbibliotheek	DNO	tapijt				157,50	
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag		A		0,62
· MH	230J	media-/bibliotheek harde vloer	Interieur	werkdag		A		142,06
· Totaal per ruimte								142,06
363A	archief muziekbibliotheek	DNO	tapijt				21,30	
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag		A		0,08
· AZ	46J	opslagruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		3,84
· Totaal per ruimte								3,84
364	studio b opera studio	DNO	linoleum				17,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,07
· IH	46J	studio harde vloeren	Interieur	werkdag		A		3,17
· Totaal per ruimte								3,17
365	archief muziekbibliotheek	DNO	tapijt				51,00	
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag		A		0,20
· AZ	46J	opslagruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		9,20
· Totaal per ruimte								9,20
366	studio a opera studio	DNO	linoleum				17,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,07
· IH	46J	studio harde vloeren	Interieur	werkdag		A		3,21
· Totaal per ruimte								3,21
367	studio 4 dno	DNO	linoleum				17,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,07
· IH	46J	studio harde vloeren	Interieur	werkdag		A		3,23
· Totaal per ruimte								3,23
368	dno repetitorenruimte	DNO	linoleum				38,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,15
· BH	46J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		6,96
· Totaal per ruimte								6,96
369	studio 5 dno	DNO	linoleum				9,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,04

PAGINA: 00031

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· IH	46J	studio harde vloeren	Interieur	werkdag		A		1,62
·		Totaal per ruimte						1,62
371		studio 6 dno	DNO	linoleum			19,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,08
· IH	46J	studio harde vloeren	Interieur	werkdag		A		3,57
·		Totaal per ruimte						3,57
374		noodtrap achterhuis li geel F&G	linoleum				19,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,08
· TH	46J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,50
·		Totaal per ruimte						3,50
375		noodtrap 2e balkon li F&G	linoleum				31,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,12
· TH	51J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		6,22
·		Totaal per ruimte						6,22
385		foyer dienkeuken 2e balko MCP	gietsvloer				28,30	
· F1035	6J	beurt variabel pantry harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,67
· W1035	70J	beurt variabel pantry harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		7,77
· PH	255J	pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	Interieur	werkdag		A		28,30
·		Totaal per ruimte						36,07
385A		foyer dienkeuken 2e balko MCP	linoleum				7,60	
· PH	255J	pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	Interieur	werkdag		A		7,60
389		rustruimte ballet HNB	linoleum				12,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,05
· VH	115J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		5,55
·		Totaal per ruimte						5,55
391		portaal bij lift 13 F&G	linoleum				20,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,08
· VH	115J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		9,38
·		Totaal per ruimte						9,38
392		noodtrap achterhuis re gro F&G	linoleum				18,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,07
· TH	51J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,76
·		Totaal per ruimte						3,76
Totaal verdieping 03							2475,90	1287,84
·		Totaal taken interieur					2475,90	1280,08
·		Totaal taken vloer					0,00	0,00
·		Totaal beurten					2121,30	15,98
·		Totaal extra taken					0,00	0,00
·		Totaal glas taken					0,00	0,00
·		Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren		1803,60	7,07
·		Totaal taak	9710 - 1J -	werkdag	Tapijtvloeren dieptereinigen		289,40	1,13
·		Totaal taak	AZ - 46J -	werkdag	Opslagruimte zachte vloer		72,30	13,04
·		Totaal taak	BH - 115J -	werkdag	Kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo		837,60	377,74
·		Totaal taak	BH - 230J -	werkdag	Kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo		148,20	133,67
·		Totaal taak	BH - 46J -	werkdag	Kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo		38,60	6,96
·		Totaal taak	BZ - 115J -	werkdag	Kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo		32,80	14,79
·		Totaal taak	BZ - 230J -	werkdag	Kantoor/personeels-/werkruimte zachte vl		26,80	24,17

PAGINA: 00033

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
405B	atrium	DNO	parket				100,20	
· CH	230J	theater/concertzaal harde vloeren	Interieur	werkdag		A		90,38
406	kgg kostuumatelier hnb	KKG	linoleum				168,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,66
· PAH	230J	atelier (werkplekken) harde vloer	Interieur	werkdag		A		151,53
·	Totaal per ruimte							151,53
406B	kgg paskamer hnb	KKG	linoleum				46,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,18
· VH	115J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		20,75
·	Totaal per ruimte							20,75
407	kgg opslag stoffen hnb	KKG	linoleum				56,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,22
· AH	12J	opslagruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,67
·	Totaal per ruimte							2,67
408	kgg kantoor hoofd hnb	KKG	linoleum				27,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,11
· BH	230J	kantoor/personeels-/werkruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		24,71
·	Totaal per ruimte							24,71
409	kgg wasserij hnb	KKG	tegels				30,20	
· VH	115J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		13,62
410	kgg kantoor kostuums hnb	KKG	linoleum				37,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,15
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		16,69
·	Totaal per ruimte							16,69
412	kgg kantoor kostuums hnb	KKG	linoleum				14,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,06
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		6,58
·	Totaal per ruimte							6,58
421	gang bij lift 14 & 15	F&G	linoleum				76,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,30
· VH	115J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		34,68
·	Totaal per ruimte							34,68
421A	gang bij kostuumatelier hn	F&G	linoleum				20,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,08
· VH	115J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		9,20
·	Totaal per ruimte							9,20
421B	gang bij kostuumatelier dn	F&G	linoleum				32,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,13
· VH	115J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		14,43
·	Totaal per ruimte							14,43
422	kgg atelier k&g	KKG	linoleum				102,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,40
· PAH	230J	atelier (werkplekken) harde vloer	Interieur	werkdag		A		92,63
·	Totaal per ruimte							92,63
422A	kgg atelier k&g	KKG	linoleum				19,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,07
· PAH	230J	atelier (werkplekken) harde vloer	Interieur	werkdag		A		17,14

PAGINA: 00034

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte								17,14
426		kgg kantoor hoofd k&g	KKG	linoleum			19,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,07
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		8,61
· Totaal per ruimte								8,61
428		kgg atelier k&g	KKG	linoleum			14,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,06
· PAH	230J	atelier (werkplekken) harde vloer	Interieur	werkdag		A		13,26
· Totaal per ruimte								13,26
430		kgg kantoor hoofd dno	KKG	linoleum			23,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,09
· BH	230J	kantoor/personeels-/werkruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		20,93
· Totaal per ruimte								20,93
431		trappenhuis - roze	F&G	noppen linoleu			4,50	
· TH	51J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,90
432A		kgg medewerkers dno	KKG	linoleum			27,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,11
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		12,18
· Totaal per ruimte								12,18
432B		kgg medewerkers dno	KKG	linoleum			36,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,14
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		16,24
· Totaal per ruimte								16,24
433D		toilet ruimte dames bij kkg	F&G	tegels			5,90	
· SH	230J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		5,32
· SHN	255J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer nal	Interieur	werkdag		A		5,90
· Totaal per ruimte								5,90
433H		toilet ruimte heren bij kkg	F&G	tegels			5,90	
· SH	230J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		5,32
· SHN	255J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer nal	Interieur	werkdag		A		5,90
· Totaal per ruimte								5,90
440		kgg kostuum atelier dno	KKG	linoleum			435,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		1,71
· PAH	230J	atelier (werkplekken) harde vloer	Interieur	werkdag		A		392,53
· Totaal per ruimte								392,53
442		ververij / spuitelij	KKG	tegels			99,60	
· VH	115J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		44,92
442A		kgg mengkamer	KKG	tegels			9,20	
· WPH	6J	werkplaats harde vloeren	Interieur	werkdag		A		0,22
447D		toilet ruimte dames	F&G	tegels			7,50	
· SH	230J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		6,76
· SHN	255J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer nal	Interieur	werkdag		A		7,50
· Totaal per ruimte								7,50
447H		toilet ruimte heren	F&G	tegels			8,50	
· SH	230J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		7,67
· SHN	255J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer nal	Interieur	werkdag		A		8,50

PAGINA: 00035

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte								8,50
448	kgg ververij baden	KKG	tegels				57,80	
· WPH	230J	werkplaats harde vloeren	Interieur	werkdag		A		52,13
449	gang & opslag kostuumatel	F&G	linoleum				43,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,17
· VH	115J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		19,44
· Totaal per ruimte								19,44
454	trappenhuis - blauw	F&G	noppen linoleu				16,30	
· TH	51J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,26
459	gang bij hoedenatelier	F&G	linoleum				119,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,47
· VH	115J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		53,67
· Totaal per ruimte								53,67
459A	gang bij lift 17	F&G	linoleum				35,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,14
· VH	115J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		15,96
· Totaal per ruimte								15,96
460A	kgg hoedenatelier	KKG	linoleum				87,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,34
· PAH	46J	atelier (werkplekken) harde vloer	Interieur	werkdag		A		15,69
· Totaal per ruimte								15,69
460B	kgg hoedenatelier	KKG	tegels				19,20	
· PAH	46J	atelier (werkplekken) harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,46
460C	kgg hoedenatelier	KKG	tegels				7,50	
· PAH	46J	atelier (werkplekken) harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,35
461	kgg wasserij dno	KKG	tegels				37,20	
· VH	115J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		16,78
462	studio 1 dno	DNO	linoleum				83,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,33
· IH	230J	studio harde vloeren	Interieur	werkdag		A		75,40
· Totaal per ruimte								75,40
463	kgg kantoor inkoop	KKG	linoleum				42,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,16
· BH	115J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		18,94
· Totaal per ruimte								18,94
463D	kgg dno paskamer d	KKG	linoleum				28,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,11
· KH	230J	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		25,25
· Totaal per ruimte								25,25
463H	kgg dno paskamer h	KKG	linoleum				28,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,11
· KH	230J	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		25,35
· Totaal per ruimte								25,35
464	kassa abonnementen	MCP	linoleum				26,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,10

PAGINA: 00036

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· RRH	230J	receptie/ontvangst-/wachtruimte harde	Interieur	werkdag		A		23,45
·		Totaal per ruimte						23,45
465		kgg opslag stoffen dno	KKG	linoleum			65,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,26
· AH	6J	opslagruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,54
·		Totaal per ruimte						1,54
466		kgg schoenenatelier dno	KKG	linoleum			52,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,21
· PAH	230J	atelier (werkplekken) harde vloer	Interieur	werkdag		A		47,53
·		Totaal per ruimte						47,53
474		noodtrap achterhuis links - F&G	linoleum				15,00	
· TH	46J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,71
476		gang naar omloop	F&G	linoleum			20,50	
· VH	115J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		9,25
477A		techniek kleurenkamer bd	TT&P	linoleum			48,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,19
· PAH	230J	atelier (werkplekken) harde vloer	Interieur	werkdag		A		43,56
·		Totaal per ruimte						43,56
477P		portaal bij kleurenkamer	F&G	linoleum			10,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,04
· VH	115J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		4,60
·		Totaal per ruimte						4,60
480		gang bij trappenhuis - geel	F&G	linoleum			56,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,22
· VH	51J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		11,28
·		Totaal per ruimte						11,28
482		schil - bediening boventiteli	TT&P	linoleum			15,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,06
· VH	46J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		2,76
·		Totaal per ruimte						2,76
482A		schil - bediening boventiteli	TT&P	linoleum			8,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,03
· VH	46J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		1,61
·		Totaal per ruimte						1,61
482B		schil - boventitelprojector	TT&P	beton			5,20	
· VH	46J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		0,94
482D		schil - projectorruimte	TT&P	linoleum			15,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,06
· BH	46J	kantoor/personeels-/werkruimte harde v	Interieur	werkdag		A		2,76
·		Totaal per ruimte						2,76
485		gang / omloop	F&G	linoleum			49,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,19
· VH	115J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		22,37
·		Totaal per ruimte						22,37
491		portaal bij lift 13	F&G	linoleum			95,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,38

PAGINA: 00037

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· VH 115J		verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag		A		43,16
· Totaal per ruimte								43,16
493		noodtrap achterhuis rechts F&G	linoleum				18,80	
· TH 46J		trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,39
Totaal verdieping 04							3108,60	1908,78
· Totaal taken interieur							3108,60	1908,78
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							2603,30	10,21
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag		Linoleum vloeren strippen/conserveren			2470,30	9,69
· Totaal taak	9710 - 1J -	werkdag		Tapijtvloeren dieptereinigen			133,00	0,52
· Totaal taak	AH - 12J -	werkdag		Opslagruimte harde vloer			56,80	2,67
· Totaal taak	AH - 6J -	werkdag		Opslagruimte harde vloer			65,30	1,54
· Totaal taak	BH - 115J -	werkdag		Kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo			238,10	107,38
· Totaal taak	BH - 230J -	werkdag		Kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo			50,60	45,64
· Totaal taak	BH - 46J -	werkdag		Kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo			15,30	2,76
· Totaal taak	CH - 230J -	werkdag		Theater/concertzaal harde vloeren			200,20	180,57
· Totaal taak	CZ - 230J -	werkdag		Theater/concertzaal zachte vloeren			133,00	119,96
· Totaal taak	IH - 230J -	werkdag		Studio harde vloeren			83,60	75,40
· Totaal taak	KH - 230J -	werkdag		Kleedruimte harde vloer			56,10	50,60
· Totaal taak	PAH - 230J -	werkdag		Atelier (werkplekken) harde vloer			840,60	758,19
· Totaal taak	PAH - 46J -	werkdag		Atelier (werkplekken) harde vloer			113,70	20,51
· Totaal taak	RRH - 230J -	werkdag		Receptie/ontvangst-/wachtruimte harde vl			26,00	23,45
· Totaal taak	SH - 230J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			27,80	25,07
· Totaal taak	SHN - 255J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer nalo			27,80	27,80
· Totaal taak	TH - 46J -	werkdag		Trap harde vloer			33,80	6,10
· Totaal taak	TH - 51J -	werkdag		Trap harde vloer			20,80	4,16
· Totaal taak	VH - 115J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/foyer/reprografi			882,20	397,85
· Totaal taak	VH - 1J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/foyer/reprografi			36,30	0,14
· Totaal taak	VH - 46J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/foyer/reprografi			29,40	5,30
· Totaal taak	VH - 51J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/foyer/reprografi			132,00	26,40
· Totaal taak	WPH - 230J -	werkdag		Werkplaats harde vloeren			57,80	52,13
· Totaal taak	WPH - 6J -	werkdag		Werkplaats harde vloeren			9,20	0,22

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

links waterlooplein links 1e							0,00	
· 8000	3J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		A	194,00	2,28
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A	194,00	1,52
· 8400	1J	zonwering reinigen	Beurt	werkdag		A	136,00	0,53
· 8410	1J	gevel-panneel reinigen	Beurt	werkdag		A	368,00	1,44
· Totaal per ruimte								2,28
links waterloo links loge bg							0,00	
· 8000	3J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		A	30,00	0,35
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A	30,00	0,24
· Totaal per ruimte								0,35
achterzijde 1e t/m 4e etage							0,00	
· 8000	3J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		A	240,00	2,82
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A	240,00	1,88
· 8410	1J	gevel-panneel reinigen	Beurt	werkdag		A	221,00	0,87
· Totaal per ruimte								2,82

PAGINA: 00038

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: A Achtergebouw

NUMMER	RUIMTENAAM		HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT		SMB		OPP/DAG
atrium binnenplaats 3e + 4								0,00	
· 8000	3J	gevelglas buitenzijde		Beurt	werkdag		A	142,00	1,67
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde		Beurt	werkdag		A	142,00	1,11
· 8410	1J	gevel-panneel reinigen		Beurt	werkdag		A	256,00	1,00
Totaal per ruimte									1,67
atrium koorzaal 3e etage								0,00	
· 8000	3J	gevelglas buitenzijde		Beurt	werkdag		A	77,00	0,91
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde		Beurt	werkdag		A	77,00	0,60
Totaal per ruimte									0,91
rechts 3e + 4e etage								0,00	
· 8000	3J	gevelglas buitenzijde		Beurt	werkdag		A	96,00	1,13
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde		Beurt	werkdag		A	96,00	0,75
Totaal per ruimte									1,13
rechts tom 1e etage								0,00	
· 8000	3J	gevelglas buitenzijde		Beurt	werkdag		A	44,00	0,52
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde		Beurt	werkdag		A	44,00	0,35
Totaal per ruimte									0,52
glas begange grond omloo								0,00	
· 8000	18J	gevelglas buitenzijde		Beurt	werkdag		A	347,80	24,55
Totaal verdieping GLAS								0,00	34,23
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								1458,80	34,23
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak		8000 - 18J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				347,80	24,55
· Totaal taak		8000 - 3J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				823,00	9,68
· Totaal taak		8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				823,00	6,45
· Totaal taak		8400 - 1J -	werkdag	Zonwering reinigen				136,00	0,53
· Totaal taak		8410 - 1J -	werkdag	Gevel-panneel reinigen				845,00	3,31
Totaal Achtergebouw								13611,51	9199,64
· Totaal taken interieur								13511,61	8528,80
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								12827,61	724,18
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak		1002 - 100J -	werkdag	Beurt variabel Bureaukamer zachte vloer				29,20	11,45
· Totaal taak		1030 - 100J -	werkdag	Beurt variabel Entree harde vloeren				26,86	10,53
· Totaal taak		1050 - 100J -	werkdag	Beurt variabel verkeersruimte harde vloer				69,40	27,22
· Totaal taak		1051 - 100J -	werkdag	Beurt variabel verkeersruimte zachte vloer				1,30	0,51
· Totaal taak		8000 - 18J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				347,80	24,55
· Totaal taak		8000 - 3J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				823,00	9,68
· Totaal taak		8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				823,00	6,45
· Totaal taak		8400 - 1J -	werkdag	Zonwering reinigen				136,00	0,53
· Totaal taak		8410 - 1J -	werkdag	Gevel-panneel reinigen				845,00	3,31
· Totaal taak		9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				9824,45	38,53
· Totaal taak		9710 - 1J -	werkdag	Tapijtvloeren dieptereinigen				631,20	2,48
· Totaal taak		9720 - 1J -	werkdag	Houten vloeren oliën/waxen				543,30	2,13
· Totaal taak		9730 - 1J -	werkdag	Kristaliseren van marmeren vloeren				41,86	0,16

PAGINA: 00039

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	AH - 12J - werkdag				Opslagruimte harde vloer		56,80	2,67
· Totaal taak	AH - 2J - werkdag				Opslagruimte harde vloer		134,80	1,06
· Totaal taak	AH - 6J - werkdag				Opslagruimte harde vloer		65,30	1,54
· Totaal taak	AZ - 46J - werkdag				Opslagruimte zachte vloer		72,30	13,04
· Totaal taak	BH - 115J - werkdag				Kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo		1967,50	887,30
· Totaal taak	BH - 127J - werkdag				Kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo		256,60	127,80
· Totaal taak	BH - 230J - werkdag				Kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo		231,10	208,44
· Totaal taak	BH - 255J - werkdag				Kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo		12,50	12,50
· Totaal taak	BH - 46J - werkdag				Kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo		53,90	9,72
· Totaal taak	BH - 51J - werkdag				Kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo		38,90	7,78
· Totaal taak	BZ - 115J - werkdag				Kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo		32,80	14,79
· Totaal taak	BZ - 127J - werkdag				Kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo		18,20	9,06
· Totaal taak	BZ - 230J - werkdag				Kantoor/personeels-/werkruimte zachte vl		26,80	24,17
· Totaal taak	CH - 230J - werkdag				Theater/concertzaal harde vloeren		200,20	180,57
· Totaal taak	CZ - 230J - werkdag				Theater/concertzaal zachte vloeren		133,00	119,96
· Totaal taak	DH - 115J - werkdag				Douche/wasruimte harde vloer		3,30	1,49
· Totaal taak	DH - 230J - werkdag				Douche/wasruimte harde vloer		147,20	132,77
· Totaal taak	EH - 230J - werkdag				Entree harde vloer		77,86	70,23
· Totaal taak	EZ - 230J - werkdag				Entree zachte vloer		6,90	6,22
· Totaal taak	FH - 51J - werkdag				Lift harde vloer		30,40	6,08
· Totaal taak	GH - 230J - werkdag				Sport-/fitness ruimte harde vloer		128,80	116,17
· Totaal taak	HH - 230J - werkdag				Behandel-/onderzoeksruimte - harde vloer		82,10	74,05
· Totaal taak	IH - 115J - werkdag				Studio harde vloeren		1311,00	591,24
· Totaal taak	IH - 138J - werkdag				Studio harde vloeren		112,98	61,14
· Totaal taak	IH - 230J - werkdag				Studio harde vloeren		83,60	75,40
· Totaal taak	IH - 255J - werkdag				Studio harde vloeren		119,80	119,80
· Totaal taak	IH - 46J - werkdag				Studio harde vloeren		92,10	16,61
· Totaal taak	KH - 230J - werkdag				Kleedruimte harde vloer		1272,53	1147,77
· Totaal taak	MH - 230J - werkdag				Media-/bibliotheek harde vloer		157,50	142,06
· Totaal taak	OH - 230J - werkdag				Vergader-/spreek-/overlegruimte harde vl		115,00	103,73
· Totaal taak	OH - 255J - werkdag				Vergader-/spreek-/overlegruimte harde vl		43,00	43,00
· Totaal taak	PAH - 230J - werkdag				Atelier (werkplekken) harde vloer		840,60	758,19
· Totaal taak	PAH - 46J - werkdag				Atelier (werkplekken) harde vloer		113,70	20,51
· Totaal taak	PH - 230J - werkdag				Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer		42,60	38,42
· Totaal taak	PH - 255J - werkdag				Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer		77,90	77,90
· Totaal taak	RH - 230J - werkdag				Personeelsrestaurant/kantine harde vloer		137,90	124,38
· Totaal taak	RRH - 230J - werkdag				Receptie/ontvangst-/wachtruimte harde vl		141,90	127,99
· Totaal taak	RRZ - 230J - werkdag				Receptie/ontvangst-/wachtruimte zachte v		90,70	81,81
· Totaal taak	SH - 230J - werkdag				Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		252,70	227,93
· Totaal taak	SH - 255J - werkdag				Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		60,00	60,00
· Totaal taak	SH - 46J - werkdag				Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		5,50	0,99
· Totaal taak	SHN - 255J - werkdag				Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer nalo		70,40	70,40
· Totaal taak	SHN - 460J - werkdag				Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer nalo		15,10	27,24
· Totaal taak	TH - 46J - werkdag				Trap harde vloer		113,40	20,46
· Totaal taak	TH - 51J - werkdag				Trap harde vloer		452,00	90,40
· Totaal taak	VH - 115J - werkdag				Verkeersruimte/garderobe/foyer/reprografi		2082,70	939,26
· Totaal taak	VH - 1J - werkdag				Verkeersruimte/garderobe/foyer/reprografi		36,30	0,14
· Totaal taak	VH - 230J - werkdag				Verkeersruimte/garderobe/foyer/reprografi		1023,34	923,01
· Totaal taak	VH - 255J - werkdag				Verkeersruimte/garderobe/foyer/reprografi		513,90	513,90
· Totaal taak	VH - 46J - werkdag				Verkeersruimte/garderobe/foyer/reprografi		116,30	20,98
· Totaal taak	VH - 51J - werkdag				Verkeersruimte/garderobe/foyer/reprografi		132,00	26,40
· Totaal taak	WPH - 230J - werkdag				Werkplaats harde vloeren		82,80	74,68
· Totaal taak	WPH - 255J - werkdag				Werkplaats harde vloeren		53,00	53,00
· Totaal taak	WPH - 6J - werkdag				Werkplaats harde vloeren		9,20	0,22
· Totaal taak	Z005 - 2J - werkdag				Fietsenstalling		48,40	0,38
· Totaal taak	F1002 - 6J - Feestdag				Beurt variabel Bureaukamer zachte vloer		29,20	0,69
· Totaal taak	F1005 - 6J - Feestdag				Beurt variabel Receptie harde vloeren		20,00	0,47
· Totaal taak	F1006 - 6J - Feestdag				Beurt variabel Receptie zachte vloeren		90,70	2,13
· Totaal taak	F1010 - 6J - Feestdag				Beurt variabel Sanitair harde vloeren		106,60	2,51
· Totaal taak	F1012 - 6J - Feestdag				Beurt variabel Doucheruimte harde vloere		68,50	1,61

PAGINA: 00040

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	F1015 - 2J -	Feestdag		Beurt variabel Kleedruimte harde vloeren			30,00	0,24
· Totaal taak	F1015 - 6J -	Feestdag		Beurt variabel Kleedruimte harde vloeren			658,10	15,48
· Totaal taak	F1016 - 6J -	Feestdag		Beurt variabel Kleedruimte zachte vloeren			47,50	1,12
· Totaal taak	F1023 - 6J -	Feestdag		Beurt variabel Studio harde vloeren			277,00	6,52
· Totaal taak	F1031 - 6J -	Feestdag		Beurt variabel Entree zachte vloeren			6,90	0,16
· Totaal taak	F1035 - 6J -	Feestdag		Beurt variabel Pantry harde vloeren			70,30	1,65
· Totaal taak	F1038 - 6J -	Feestdag		Beurt variabel Restauratieve ruimte zacht			96,20	2,26
· Totaal taak	F1050 - 6J -	Feestdag		Beurt variabel verkeersruimte harde vloer			618,50	14,55
· Totaal taak	F1051 - 6J -	Feestdag		Beurt variabel verkeersruimte zachte vloer			1,30	0,03
· Totaal taak	W1002 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel Bureaukamer zachte vloer			29,20	8,02
· Totaal taak	W1005 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel Receptie harde vloeren			20,00	5,49
· Totaal taak	W1006 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel Receptie zachte vloeren			90,70	24,90
· Totaal taak	W1010 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel Sanitair harde vloeren			115,60	31,73
· Totaal taak	W1012 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel Doucheruimte harde vloeren			68,50	18,80
· Totaal taak	W1015 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel Kleedruimte harde vloeren			688,10	188,89
· Totaal taak	W1016 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel Kleedruimte zachte vloeren			47,50	13,04
· Totaal taak	W1023 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel Studio harde vloeren			277,00	76,04
· Totaal taak	W1030 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel Entree harde vloeren			26,86	7,37
· Totaal taak	W1031 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel Entree zachte vloeren			6,90	1,89
· Totaal taak	W1035 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel Pantry harde vloeren			70,30	19,30
· Totaal taak	W1038 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel Restauratieve ruimte zacht			96,20	26,41
· Totaal taak	W1050 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel verkeersruimte harde vloer			638,20	175,19
· Totaal taak	W1051 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel verkeersruimte zachte vloer			1,30	0,36
VERDIEPING: 00, Begane grond								
082	artfo speelkeuken	MCP	tegels				35,58	
· F2001	6J vloer dagelijks onderhoud		Beurt	Feestdag		A		0,84
· W2007	70J vloer dagelijks onderhoud		Beurt	weekenddag		A		9,77
· Z007	230J vloer dagelijks onderhoud en wekelijks	Interieur		werkdag		A		32,09
· Totaal per ruimte								41,86
083	artiestenfoyer	MCP	tegels				163,00	
· F1050	6J beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt		Feestdag		A		3,84
· W1050	70J beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt		weekenddag		A		44,75
· VH	115J verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur		werkdag		A		73,51
· Totaal per ruimte								118,25
083A	artiestenfoyer	MCP	hout				150,00	
· 9720	1J houten vloeren oliën/waxen		Beurt	werkdag		A		0,59
· F1050	6J beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt		Feestdag		A		3,53
· W1050	70J beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt		weekenddag		A		41,18
· VH	115J verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur		werkdag		A		67,65
· Totaal per ruimte								108,82
083B	artiestenfoyer	MCP	tapijt				150,00	
· 9710	1J tapijtvloeren dieptereinigen		Beurt	werkdag		A		0,59
· F1051	6J beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt		Feestdag		A		3,53
· W1051	70J beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt		weekenddag		A		41,18
· VH	115J verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur		werkdag		A		67,65
· Totaal per ruimte								108,82
084	artfo keuken	MCP	tegels				50,00	
· F1050	6J beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt		Feestdag		A		1,18
· W1050	70J beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt		weekenddag		A		13,73
· Z008	1J dieptereiniging keuken/spoelkeuken/ko	Extra		werkdag		A	1,00	
· VH	115J verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur		werkdag		A		22,55
· Totaal per ruimte								36,27
084A	artfo keuken toegang	MCP	tegels				17,30	
· F1050	6J beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt		Feestdag		A		0,41

PAGINA: 00041

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: AR Artfo

NUMMER	RUIMTENAAM		HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT		SMB		OPP/DAG
· W1050	70J	beurt variabel verkeersruimte	harde vlo	Beurt	weekenddag		A		4,75
· VH	115J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur		werkdag		A		7,80
· Totaal per ruimte									12,55
084M		artfo keuken opslag	MCP	gietvloer				19,00	
· PH	230J	pantry/keuken/koffiehoek	harde vloer	Interieur	werkdag		A		17,14
085		artfo vergaderruimte	F&G	tapijt				14,40	
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen		Beurt	werkdag		A		0,06
· OZ	255J	vergader-/spreek-/overlegruimte	zachte	Interieur	werkdag		A		14,40
· Totaal per ruimte									14,40
087A		artfo horeca containerruimt	MCP	beton				8,60	
· VH	115J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur		werkdag		A		3,88
								-----	-----
Totaal verdieping 00								607,88	462,00
· Totaal taken interieur								607,88	306,66
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								580,28	156,57
· Totaal extra taken								1,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak	9710 - 1J -	werkdag	Tapijtvloeren dieptereinigen					164,40	0,64
· Totaal taak	9720 - 1J -	werkdag	Houten vloeren oliën/waxen					150,00	0,59
· Totaal taak	Z008 - 1J -	werkdag	Dieptereiniging keuken/spoelkeuken/koel					1,00	0,00
· Totaal taak	OZ - 255J -	werkdag	Vergader-/spreek-/overlegruimte zachte vl					14,40	14,40
· Totaal taak	PH - 230J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer					19,00	17,14
· Totaal taak	VH - 115J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/foyer/reprografi					538,90	243,03
· Totaal taak	Z007 - 230J -	werkdag	Vloer dagelijks onderhoud en wekelijks sc					35,58	32,09
· Totaal taak	F1050 - 6J -	Feestdag	Beurt variabel verkeersruimte harde vloer					380,30	8,95
· Totaal taak	F1051 - 6J -	Feestdag	Beurt variabel verkeersruimte zachte vloer					150,00	3,53
· Totaal taak	F2001 - 6J -	Feestdag	Vloer dagelijks onderhoud					35,58	0,84
· Totaal taak	W1050 - 70J -	weekenddag	Beurt variabel verkeersruimte harde vloer					380,30	104,40
· Totaal taak	W1051 - 70J -	weekenddag	Beurt variabel verkeersruimte zachte vloer					150,00	41,18
· Totaal taak	W2007 - 70J -	weekenddag	Vloer dagelijks onderhoud					35,58	9,77
<u>VERDIEPING: -1, Kelder -1e verdieping</u>									
SB-K01		kleedkamer multifunctione	F&G	linoleum				17,15	
· 1015	100J	beurt variabel kleedruimte	harde vloere	Beurt	werkdag		A		6,73
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,07
· F1015	2J	beurt variabel kleedruimte	harde vloere	Beurt	Feestdag		A		0,13
· W1015	35J	beurt variabel kleedruimte	harde vloere	Beurt	weekenddag		A		2,35
· Totaal per ruimte									9,08
SB-K03		miva	F&G	tegels				3,60	
· 1010	100J	beurt variabel sanitair	harde vloeren	Beurt	werkdag		A		1,41
· F1010	2J	beurt variabel sanitair	harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,03
· W1010	35J	beurt variabel sanitair	harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		0,49
· Totaal per ruimte									1,91
SB-K04		gang	F&G	linoleum				25,00	
· 1050	100J	beurt variabel verkeersruimte	harde vlo	Beurt	werkdag		A		9,80
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,10
· F1050	2J	beurt variabel verkeersruimte	harde vlo	Beurt	Feestdag		A		0,20
· W1050	35J	beurt variabel verkeersruimte	harde vlo	Beurt	weekenddag		A		3,43
· Totaal per ruimte									13,24

PAGINA: 00042

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: S Studi Boekman

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
SB-K05		kantoor multifunctioneel	F&G	linoleum			13,35	
· 1001	100J	beurt variabel bureaunkamer harde vloer	Beurt	werkdag		A		5,24
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,05
· Totaal per ruimte								5,24
SB-K06		kleedruimte multifunctione	F&G	linoleum			27,25	
· 1015	100J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	werkdag		A		10,69
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,11
· F1015	2J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	Feestdag		A		0,21
· W1015	35J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	weekenddag		A		3,74
· Totaal per ruimte								14,43
SB-K07		kleedruimte multifunctione	F&G	linoleum			17,15	
· 1015	100J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	werkdag		A		6,73
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,07
· F1015	2J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	Feestdag		A		0,13
· W1015	35J	beurt variabel kleedruimte harde vloere	Beurt	weekenddag		A		2,35
· Totaal per ruimte								9,08
SB-K08		sanitair douches en toilet	F&G	tegels			17,40	
· 1010	100J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	werkdag		A		6,82
· F1010	2J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,14
· W1010	35J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		2,39
· Totaal per ruimte								9,21
SB-K09		sanitair douches en toilet	F&G	tegels			17,40	
· 1010	100J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	werkdag		A		6,82
· F1010	2J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,14
· W1010	35J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		2,39
· Totaal per ruimte								9,21
SB-K10		pantry (incl spiltrap m.b.t.	F&G	linoleum			31,00	
· 1035	100J	beurt variabel pantry harde vloeren	Beurt	werkdag		A		12,16
· F1035	2J	beurt variabel pantry harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,24
· W1035	35J	beurt variabel pantry harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		4,25
· Totaal per ruimte								16,41
Totaal verdieping -1							169,30	87,80
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							169,30	87,80
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	1001 - 100J -	werkdag	Beurt variabel	Bureaunkamer harde vloere			13,35	5,24
· Totaal taak	1010 - 100J -	werkdag	Beurt variabel	Sanitair harde vloeren			38,40	15,06
· Totaal taak	1015 - 100J -	werkdag	Beurt variabel	Kleedruimte harde vloeren			61,55	24,14
· Totaal taak	1035 - 100J -	werkdag	Beurt variabel	Pantry harde vloeren			31,00	12,16
· Totaal taak	1050 - 100J -	werkdag	Beurt variabel	verkeersruimte harde vloer			25,00	9,80
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren	strippen/conserveren			99,90	0,39
· Totaal taak	F1010 - 2J -	Feestdag	Beurt variabel	Sanitair harde vloeren			38,40	0,30
· Totaal taak	F1015 - 2J -	Feestdag	Beurt variabel	Kleedruimte harde vloeren			61,55	0,48
· Totaal taak	F1035 - 2J -	Feestdag	Beurt variabel	Pantry harde vloeren			31,00	0,24
· Totaal taak	F1050 - 2J -	Feestdag	Beurt variabel	verkeersruimte harde vloer			25,00	0,20
· Totaal taak	W1010 - 35J -	weekenddag	Beurt variabel	Sanitair harde vloeren			38,40	5,27
· Totaal taak	W1015 - 35J -	weekenddag	Beurt variabel	Kleedruimte harde vloeren			61,55	8,45
· Totaal taak	W1035 - 35J -	weekenddag	Beurt variabel	Pantry harde vloeren			31,00	4,25

PAGINA: 00043

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: S Studi Boekman

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	W1050 - 35J -	weekenddag		Beurt variabel verkeersruimte harde vloer			25,00	3,43
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
SB-00	sbm lift		noppen				3,00	
· 1040	100J	beurt variabel lift harde vloeren	Beurt	werkdag		A		1,18
· F1040	2J	beurt variabel lift harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,02
· W1040	35J	beurt variabel lift harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		0,41
· Totaal per ruimte								1,59
SB-00	sbm wenteltrap voorfoyer		tapijt				8,00	
· 1061	100J	beurt variabel trappenhuis zachte vloer	Beurt	werkdag		A		3,14
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag		A		0,03
· F1061	2J	beurt variabel trappenhuis zachte vloer	Beurt	Feestdag		A		0,06
· W1061	35J	beurt variabel trappenhuis zachte vloer	Beurt	weekenddag		A		1,10
· Z006	46J	vlekken uit tapijtvloeren verwijderen	Extra	werkdag		A		
· Totaal per ruimte								4,24
SB-00	sbm wenteltrap achtergedede		tapijt				8,00	
· 1061	100J	beurt variabel trappenhuis zachte vloer	Beurt	werkdag		A		3,14
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag		A		0,03
· F1061	2J	beurt variabel trappenhuis zachte vloer	Beurt	Feestdag		A		0,06
· W1061	35J	beurt variabel trappenhuis zachte vloer	Beurt	weekenddag		A		1,10
· Z006	46J	vlekken uit tapijtvloeren verwijderen	Extra	werkdag		A		
· Totaal per ruimte								4,24
SB-001	voorfoyer ingang no&b		norament				28,15	
· 1030	100J	beurt variabel entree harde vloeren	Beurt	werkdag		A		11,04
· F1030	6J	beurt variabel entree harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,66
· W1030	70J	beurt variabel entree harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		7,73
· Totaal per ruimte								18,77
SB-002	voorfoyer ingang grote zaal		norament				337,80	
· 1030	100J	beurt variabel entree harde vloeren	Beurt	werkdag		A		132,47
· F1030	6J	beurt variabel entree harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		7,95
· W1030	70J	beurt variabel entree harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		92,73
· Totaal per ruimte								225,20
SB-004	bar grote cirkel		hout				112,60	
· 1035	100J	beurt variabel pantry harde vloeren	Beurt	werkdag		A		44,16
· F1035	2J	beurt variabel pantry harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,88
· W1035	35J	beurt variabel pantry harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		15,45
· Totaal per ruimte								59,61
SB-005	restaurant kleine cirkel		hout				84,45	
· 1037	100J	beurt variabel restauratieve ruimte har	Beurt	werkdag		A		33,12
· F1037	2J	beurt variabel restauratieve ruimte har	Beurt	Feestdag		A		0,66
· W1037	35J	beurt variabel restauratieve ruimte har	Beurt	weekenddag		A		11,59
· Totaal per ruimte								44,71
SB-006	gang voorfoyer		norament				140,00	
· 1050	100J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	werkdag		A		54,90
· F1050	6J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	Feestdag		A		3,29
· W1050	35J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	weekenddag		A		19,22
· Totaal per ruimte								74,12
SB-007	doorgang bij sonjalift		norament				41,10	
· 1050	100J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	werkdag		A		16,12
· F1050	6J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	Feestdag		A		0,97
· W1050	70J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	weekenddag		A		11,28

PAGINA: 00044

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: S Studi Boekman

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte								27,40
SB-009	garderobe		norament				35,60	
· 1050	100J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	werkdag		A		13,96
· F1050	6J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	Feestdag		A		0,84
· W1050	70J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	weekenddag		A		9,77
· Totaal per ruimte								23,73
SB-010	toiletten publiek		norament				48,90	
· 1010	100J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	werkdag		A		19,18
· F1010	2J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,38
· W1010	35J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		6,71
· Totaal per ruimte								25,89
SB-013	zaal		hout				253,00	
· 1020	100J	beurt variabel concert-/theaterzaal hard	Beurt	werkdag		A		99,22
· F1020	2J	beurt variabel concert-/theaterzaal hard	Beurt	Feestdag		A		1,98
· W1020	35J	beurt variabel concert-/theaterzaal hard	Beurt	weekenddag		A		34,73
· Totaal per ruimte								133,94
SB-014	zaal lage deel		marmer				92,00	
· 1020	100J	beurt variabel concert-/theaterzaal hard	Beurt	werkdag		A		36,08
· 9730	1J	kristaliseren van marmeren vloeren	Beurt	werkdag		A		0,36
· F1020	2J	beurt variabel concert-/theaterzaal hard	Beurt	Feestdag		A		0,72
· W1020	35J	beurt variabel concert-/theaterzaal hard	Beurt	weekenddag		A		12,63
· Totaal per ruimte								48,71
SB-015	backstage		marmer				46,00	
· 1050	100J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	werkdag		A		18,04
· 9730	1J	kristaliseren van marmeren vloeren	Beurt	werkdag		A		0,18
· F1050	2J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	Feestdag		A		0,36
· W1050	35J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	weekenddag		A		6,31
· Totaal per ruimte								24,35
SB-017	portaal publieksingang		hout				74,00	
· 1030	100J	beurt variabel entree harde vloeren	Beurt	werkdag		A		29,02
· F1030	2J	beurt variabel entree harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,58
· W1030	35J	beurt variabel entree harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		10,16
· Totaal per ruimte								39,18
SB-018	miva toilet		tegels				5,20	
· 1010	100J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	werkdag		A		2,04
· F1010	2J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,04
· W1010	35J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		0,71
· Totaal per ruimte								2,75
SB-019	miva toilet voorruimte		tegels				5,30	
· 1010	100J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	werkdag		A		2,08
· F1010	2J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,04
· W1010	35J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		0,73
· Totaal per ruimte								2,81
SB-021	keuken		linoleum				26,70	
· 1035	100J	beurt variabel pantry harde vloeren	Beurt	werkdag		A		10,47
· F1035	2J	beurt variabel pantry harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,21
· W1035	35J	beurt variabel pantry harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		3,66
· Totaal per ruimte								14,14
SB-023	portaal t.o. sonjalift		norament				7,70	

PAGINA: 00045

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: S Studi Boekman

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· 1030	100J	beurt variabel entree harde vloeren	Beurt	werkdag		A		3,02
· F1030	6J	beurt variabel entree harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,18
· W1030	70J	beurt variabel entree harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		2,11
· Totaal per ruimte								5,13

Totaal verdieping 00	1357,50	780,49
· Totaal taken interieur	0,00	0,00
· Totaal taken vloer	0,00	0,00
· Totaal beurten	1357,50	780,49
· Totaal extra taken	0,00	0,00
· Totaal glas taken	0,00	0,00

· Totaal taak	1010 - 100J -	werkdag	Beurt variabel Sanitair harde vloeren	59,40	23,29
· Totaal taak	1020 - 100J -	werkdag	Beurt variabel Concert-/theaterzaal harde	345,00	135,29
· Totaal taak	1030 - 100J -	werkdag	Beurt variabel Entree harde vloeren	447,65	175,55
· Totaal taak	1035 - 100J -	werkdag	Beurt variabel Pantry harde vloeren	139,30	54,63
· Totaal taak	1037 - 100J -	werkdag	Beurt variabel Restauratieve ruimte hard	84,45	33,12
· Totaal taak	1040 - 100J -	werkdag	Beurt variabel Lift harde vloeren	3,00	1,18
· Totaal taak	1050 - 100J -	werkdag	Beurt variabel verkeersruimte harde vloer	262,70	103,02
· Totaal taak	1061 - 100J -	werkdag	Beurt variabel trappenhuis zachte vloeren	16,00	6,27
· Totaal taak	9710 - 1J -	werkdag	Tapijtvloeren dieptereinigen	16,00	0,06
· Totaal taak	9730 - 1J -	werkdag	Kristaliseren van marmeren vloeren	138,00	0,54
· Totaal taak	F1010 - 2J -	Feestdag	Beurt variabel Sanitair harde vloeren	59,40	0,47
· Totaal taak	F1020 - 2J -	Feestdag	Beurt variabel Concert-/theaterzaal harde	345,00	2,71
· Totaal taak	F1030 - 2J -	Feestdag	Beurt variabel Entree harde vloeren	74,00	0,58
· Totaal taak	F1030 - 6J -	Feestdag	Beurt variabel Entree harde vloeren	373,65	8,79
· Totaal taak	F1035 - 2J -	Feestdag	Beurt variabel Pantry harde vloeren	139,30	1,09
· Totaal taak	F1037 - 2J -	Feestdag	Beurt variabel Restauratieve ruimte hard	84,45	0,66
· Totaal taak	F1040 - 2J -	Feestdag	Beurt variabel Lift harde vloeren	3,00	0,02
· Totaal taak	F1050 - 2J -	Feestdag	Beurt variabel verkeersruimte harde vloer	46,00	0,36
· Totaal taak	F1050 - 6J -	Feestdag	Beurt variabel verkeersruimte harde vloer	216,70	5,10
· Totaal taak	F1061 - 2J -	Feestdag	Beurt variabel trappenhuis zachte vloeren	16,00	0,13
· Totaal taak	W1010 - 35J -	weekenddag	Beurt variabel Sanitair harde vloeren	59,40	8,15
· Totaal taak	W1020 - 35J -	weekenddag	Beurt variabel Concert-/theaterzaal harde	345,00	47,35
· Totaal taak	W1030 - 35J -	weekenddag	Beurt variabel Entree harde vloeren	74,00	10,16
· Totaal taak	W1030 - 70J -	weekenddag	Beurt variabel Entree harde vloeren	373,65	102,57
· Totaal taak	W1035 - 35J -	weekenddag	Beurt variabel Pantry harde vloeren	139,30	19,12
· Totaal taak	W1037 - 35J -	weekenddag	Beurt variabel Restauratieve ruimte hard	84,45	11,59
· Totaal taak	W1040 - 35J -	weekenddag	Beurt variabel Lift harde vloeren	3,00	0,41
· Totaal taak	W1050 - 35J -	weekenddag	Beurt variabel verkeersruimte harde vloer	186,00	25,53
· Totaal taak	W1050 - 70J -	weekenddag	Beurt variabel verkeersruimte harde vloer	76,70	21,05
· Totaal taak	W1061 - 35J -	weekenddag	Beurt variabel trappenhuis zachte vloeren	16,00	2,20

VERDIEPING: 01, Eerste verdieping

SB-101, eerste verdieping							
SB-101		gang tussen omloop en intr		tapijt		50,70	
·	1051	100J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	werkdag	A	19,88
·	9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag	A	0,20
·	F1051	2J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	Feestdag	A	0,40
·	W1051	35J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	weekenddag	A	6,96
·	Z006	46J	vlekken uit tapijtvloeren verwijderen	Extra	werkdag	A	
·	Totaal per ruimte						26,84

SB-102	omloop	F&G	tapijt			151,00
· 1051	100J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	werkdag	A	59,22
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag	A	0,59
· F1051	2J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	Feestdag	A	1,18
· W1051	35J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	weekenddag	A	20,73

PAGINA: 00046

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: S Studi Boekman

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Z006	46J	plekken uit tapijtvloeren verwijderen	Extra	werkdag		A		
· Totaal per ruimte								79,94
SB-105		portaal naar omloop	tapijt				5,60	
· 1051	100J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	werkdag		A		2,20
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag		A		0,02
· F1051	2J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	Feestdag		A		0,04
· W1051	35J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	weekenddag		A		0,77
· Z006	46J	plekken uit tapijtvloeren verwijderen	Extra	werkdag		A		
· Totaal per ruimte								2,96
SB-106		intrasol	tapijt				127,00	
· 1051	100J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	werkdag		A		49,80
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag		A		0,50
· F1051	2J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	Feestdag		A		1,00
· W1051	35J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	weekenddag		A		17,43
· Z006	46J	plekken uit tapijtvloeren verwijderen	Extra	werkdag		A		
· Totaal per ruimte								67,24
Totaal verdieping 01							334,30	176,98
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							334,30	176,98
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	1051 - 100J -	werkdag	Beurt variabel verkeersruimte zachte vloer				334,30	131,10
· Totaal taak	9710 - 1J -	werkdag	Tapijtvloeren dieptereinigen				334,30	1,31
· Totaal taak	F1051 - 2J -	Feestdag	Beurt variabel verkeersruimte zachte vloer				334,30	2,62
· Totaal taak	W1051 - 35J -	weekenddag	Beurt variabel verkeersruimte zachte vloer				334,30	45,88
Totaal Studi Boekman							1861,10	1045,27
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1861,10	1045,27
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	1001 - 100J -	werkdag	Beurt variabel Bureaukamer harde vloeren				13,35	5,24
· Totaal taak	1010 - 100J -	werkdag	Beurt variabel Sanitair harde vloeren				97,80	38,35
· Totaal taak	1015 - 100J -	werkdag	Beurt variabel Kleedruimte harde vloeren				61,55	24,14
· Totaal taak	1020 - 100J -	werkdag	Beurt variabel Concert-/theaterzaal harde vloeren				345,00	135,29
· Totaal taak	1030 - 100J -	werkdag	Beurt variabel Entree harde vloeren				447,65	175,55
· Totaal taak	1035 - 100J -	werkdag	Beurt variabel Pantry harde vloeren				170,30	66,78
· Totaal taak	1037 - 100J -	werkdag	Beurt variabel Restauratieve ruimte hard				84,45	33,12
· Totaal taak	1040 - 100J -	werkdag	Beurt variabel Lift harde vloeren				3,00	1,18
· Totaal taak	1050 - 100J -	werkdag	Beurt variabel verkeersruimte harde vloer				287,70	112,82
· Totaal taak	1051 - 100J -	werkdag	Beurt variabel verkeersruimte zachte vloer				334,30	131,10
· Totaal taak	1061 - 100J -	werkdag	Beurt variabel trappenhuis zachte vloeren				16,00	6,27
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conservieren				99,90	0,39
· Totaal taak	9710 - 1J -	werkdag	Tapijtvloeren dieptereinigen				350,30	1,37
· Totaal taak	9730 - 1J -	werkdag	Kristaliseren van marmeren vloeren				138,00	0,54
· Totaal taak	F1010 - 2J -	Feestdag	Beurt variabel Sanitair harde vloeren				97,80	0,77
· Totaal taak	F1015 - 2J -	Feestdag	Beurt variabel Kleedruimte harde vloeren				61,55	0,48
· Totaal taak	F1020 - 2J -	Feestdag	Beurt variabel Concert-/theaterzaal harde vloeren				345,00	2,71
· Totaal taak	F1030 - 2J -	Feestdag	Beurt variabel Entree harde vloeren				74,00	0,58
· Totaal taak	F1030 - 6J -	Feestdag	Beurt variabel Entree harde vloeren				373,65	8,79

PAGINA: 00047

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	F1035 - 2J -	Feestdag			Beurt variabel Pantry harde vloeren		170,30	1,34
· Totaal taak	F1037 - 2J -	Feestdag			Beurt variabel Restauratieve ruimte hard		84,45	0,66
· Totaal taak	F1040 - 2J -	Feestdag			Beurt variabel Lift harde vloeren		3,00	0,02
· Totaal taak	F1050 - 2J -	Feestdag			Beurt variabel verkeersruimte harde vloer		71,00	0,56
· Totaal taak	F1050 - 6J -	Feestdag			Beurt variabel verkeersruimte harde vloer		216,70	5,10
· Totaal taak	F1051 - 2J -	Feestdag			Beurt variabel verkeersruimte zachte vloer		334,30	2,62
· Totaal taak	F1061 - 2J -	Feestdag			Beurt variabel trappenhuis zachte vloeren		16,00	0,13
· Totaal taak	W1010 - 35J -	weekenddag			Beurt variabel Sanitair harde vloeren		97,80	13,42
· Totaal taak	W1015 - 35J -	weekenddag			Beurt variabel Kleedruimte harde vloeren		61,55	8,45
· Totaal taak	W1020 - 35J -	weekenddag			Beurt variabel Concert-/theaterzaal harde		345,00	47,35
· Totaal taak	W1030 - 35J -	weekenddag			Beurt variabel Entree harde vloeren		74,00	10,16
· Totaal taak	W1030 - 70J -	weekenddag			Beurt variabel Entree harde vloeren		373,65	102,57
· Totaal taak	W1035 - 35J -	weekenddag			Beurt variabel Pantry harde vloeren		170,30	23,37
· Totaal taak	W1037 - 35J -	weekenddag			Beurt variabel Restauratieve ruimte hard		84,45	11,59
· Totaal taak	W1040 - 35J -	weekenddag			Beurt variabel Lift harde vloeren		3,00	0,41
· Totaal taak	W1050 - 35J -	weekenddag			Beurt variabel verkeersruimte harde vloer		211,00	28,96
· Totaal taak	W1050 - 70J -	weekenddag			Beurt variabel verkeersruimte harde vloer		76,70	21,05
· Totaal taak	W1051 - 35J -	weekenddag			Beurt variabel verkeersruimte zachte vloer		334,30	45,88
· Totaal taak	W1061 - 35J -	weekenddag			Beurt variabel trappenhuis zachte vloeren		16,00	2,20

VERDIEPING: 00, Begane grond

L18	lift 18 takelzolder	F&G	linoleum				0,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A			0,00
· FH	51J lift harde vloer	Interieur	werkdag		A			0,16
· Totaal per ruimte								0,16
L21	lift 21 goederen magazijn	F&G	linoleum				4,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A			0,02
· FH	51J lift harde vloer	Interieur	werkdag		A			0,84
· Totaal per ruimte								0,84

Totaal verdieping 00							5,00	1,00
· Totaal taken interieur							5,00	1,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							5,00	0,02
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag			Linoleum vloeren strippen/conserveren		5,00	0,02
· Totaal taak	FH - 51J -	werkdag			Lift harde vloer		5,00	1,00

VERDIEPING: -1, Kelder -1e verdieping

1K79 A	toilettruimte publiek voorpor	F&G	tegels				12,26	
· 1010	100J beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	werkdag		A			4,81
· F1010	6J beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	Feestdag		A			0,29
· W1010	70J beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	weekenddag		A			3,37
· Totaal per ruimte								8,17
1K79D	toilettruimte dames - publie	F&G	tegels				56,80	
· 1010	100J beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	werkdag		A			22,27
· F1010	6J beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	Feestdag		A			1,34
· W1010	70J beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	weekenddag		A			15,59
· Totaal per ruimte								37,87
1K79H	toilettruimte heren - publiek	F&G	tegels				44,90	
· 1010	100J beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	werkdag		A			17,61
· F1010	6J beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	Feestdag		A			1,06
· W1010	70J beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	weekenddag		A			12,33

PAGINA: 00049

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: V Voorgebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
079A		garderobe li	MCP	linoleum			123,90	
· 1050	100J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	werkdag		A		48,59
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,49
· F1050	6J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	Feestdag		A		2,92
· W1050	70J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	weekenddag		A		34,01
· Totaal per ruimte								82,60
079B		garderobe re	MCP	linoleum			128,00	
· 1050	100J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	werkdag		A		50,20
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,50
· F1050	6J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	Feestdag		A		3,01
· W1050	70J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	weekenddag		A		35,14
· Totaal per ruimte								85,33
079N		nooduitgang amstelzijde	F&G	marmer			96,00	
· 9730	1J	kristaliseren van marmeren vloeren	Beurt	werkdag		A		0,38
· TH	46J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		17,32
· Totaal per ruimte								17,32
080		gang artiestenfoyer	MCP	tegels			34,80	
· 1050	100J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	werkdag		A		13,65
· F1050	6J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	Feestdag		A		0,82
· W1050	70J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	weekenddag		A		9,55
· Totaal per ruimte								23,20
094		nooduitgang metro-uitgang	F&G	linoleum			123,00	
· 1050	100J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	werkdag		A		48,24
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,48
· F1050	6J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	Feestdag		A		2,89
· W1050	70J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	weekenddag		A		33,76
· Totaal per ruimte								82,00
L11		lift 11 rotonde/gastenlift foy	F&G	linoleum			2,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,01
· FH	51J	lift harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,58
· Totaal per ruimte								0,58
L22		lift 22 miva odeonzaal	F&G	linoleum			2,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,01
· FH	51J	lift harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,44
· Totaal per ruimte								0,44
Totaal verdieping 00							1262,30	792,47
· Totaal taken interieur							101,10	18,34
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1262,30	774,53
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	1050 - 100J -	werkdag	Beurt variabel verkeersruimte harde vloer				1161,20	455,37
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				380,00	1,49
· Totaal taak	9730 - 1J -	werkdag	Kristaliseren van marmeren vloeren				847,50	3,32
· Totaal taak	FH - 51J -	werkdag	Lift harde vloer				5,10	1,02
· Totaal taak	TH - 46J -	werkdag	Trap harde vloer				96,00	17,32
· Totaal taak	F1050 - 6J -	Feestdag	Beurt variabel verkeersruimte harde vloer				1161,20	27,32
· Totaal taak	W1050 - 70J -	weekenddag	Beurt variabel verkeersruimte harde vloer				1161,20	318,76

PAGINA: 00050

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: V Voorgebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Eerste verdieping

100	zaal	F&G	tapijt				558,70	
· 1021	100J	beurt variabel concert-/theaterzaal zach	Beurt	werkdag	A			219,10
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag	A			2,19
· F1021	6J	beurt variabel concert-/theaterzaal zach	Beurt	Feestdag	A			13,15
· W1021	70J	beurt variabel concert-/theaterzaal zach	Beurt	weekenddag	A			153,37
·	Totaal per ruimte							372,47
178	entresol	F&G	tapijt				126,80	
· 1031	100J	beurt variabel entree zachte vloeren	Beurt	werkdag	A			49,73
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag	A			0,50
· F1031	6J	beurt variabel entree zachte vloeren	Beurt	Feestdag	A			2,98
· W1031	70J	beurt variabel entree zachte vloeren	Beurt	weekenddag	A			34,81
·	Totaal per ruimte							84,53
179	foyer zaalniveau	MCP	tapijt				839,00	
· 1051	100J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	werkdag	A			329,02
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag	A			3,29
· F1051	6J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	Feestdag	A			19,74
· W1051	70J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	weekenddag	A			230,31
·	Totaal per ruimte							559,33
179A	foyer zaalniveau	MCP	hout				400,00	
· 1050	100J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	werkdag	A			156,86
· 9720	1J	houten vloeren oliën/waxen	Beurt	werkdag	A			1,57
· F1050	6J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	Feestdag	A			9,41
· W1050	70J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	weekenddag	A			109,80
·	Totaal per ruimte							266,67
179D	schil regieruimte	AVM	tapijt				12,00	
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag	A			0,05
· VH	26J	verkeersruimte/garderobe/foyer/reprogr	Interieur	werkdag	A			1,22
·	Totaal per ruimte							1,22
179I	toiletuimte invaliden - publi	F&G	tegels				6,60	
· 1010	100J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	werkdag	A			2,59
· F1010	6J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	Feestdag	A			0,16
· W1010	70J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	weekenddag	A			1,81
·	Totaal per ruimte							4,40
180	foyer uitgang zaal oneven	MCP	tapijt				8,20	
· 1051	100J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	werkdag	A			3,22
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag	A			0,03
· F1051	6J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	Feestdag	A			0,19
· W1051	70J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	weekenddag	A			2,25
·	Totaal per ruimte							5,47
181	foyer entree zaal oneven	MCP	tapijt				6,80	
· 1031	100J	beurt variabel entree zachte vloeren	Beurt	werkdag	A			2,67
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag	A			0,03
· F1031	6J	beurt variabel entree zachte vloeren	Beurt	Feestdag	A			0,16
· W1031	70J	beurt variabel entree zachte vloeren	Beurt	weekenddag	A			1,87
·	Totaal per ruimte							4,53
182	foyer uitgang zaal midden	MCP	tapijt				5,00	
· 1051	100J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	werkdag	A			1,96
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag	A			0,02
· F1051	6J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	Feestdag	A			0,12

PAGINA: 00051

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: V Voorgebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· W1051	70J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	weekenddag		A		1,37
· Totaal per ruimte								3,33
183		foyer entree zaal even	MCP	tapijt			6,70	
· 1031	100J	beurt variabel entree zachte vloeren	Beurt	werkdag		A		2,63
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag		A		0,03
· F1030	6J	beurt variabel entree harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,16
· W1031	70J	beurt variabel entree zachte vloeren	Beurt	weekenddag		A		1,84
· Totaal per ruimte								4,47
184		foyer uitgang zaal even	MCP	tapijt			8,00	
· 1051	100J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	werkdag		A		3,14
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag		A		0,03
· F1051	6J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	Feestdag		A		0,19
· W1051	70J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	weekenddag		A		2,20
· Totaal per ruimte								5,33
186D		toilettruimte d - publiek	F&G	tegels			24,20	
· 1010	100J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	werkdag		A		9,49
· F1010	6J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,57
· W1010	70J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		6,64
· Totaal per ruimte								16,13
186H		toilettruimte h - publiek	F&G	tegels			39,00	
· 1010	100J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	werkdag		A		15,29
· F1010	6J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,92
· W1010	70J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		10,71
· Totaal per ruimte								26,00
187		foyer backstage	F&G	linoleum			11,80	
· 1050	100J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	werkdag		A		4,63
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,05
· F1050	6J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	Feestdag		A		0,28
· W1050	70J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	weekenddag		A		3,24
· Totaal per ruimte								7,87
188		noodtrap 1e balkon re	F&G	beton			15,00	
· TH	46J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,71
Totaal verdieping 01							2067,80	1364,46
· Totaal taken interieur							27,00	3,93
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							2052,80	1360,58
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	1010 - 100J -	werkdag		Beurt variabel Sanitair harde vloeren			69,80	27,37
· Totaal taak	1021 - 100J -	werkdag		Beurt variabel Concert-/theaterzaal zacht			558,70	219,10
· Totaal taak	1031 - 100J -	werkdag		Beurt variabel Entree zachte vloeren			140,30	55,02
· Totaal taak	1050 - 100J -	werkdag		Beurt variabel verkeersruimte harde vloer			411,80	161,49
· Totaal taak	1051 - 100J -	werkdag		Beurt variabel verkeersruimte zachte vloer			860,20	337,33
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag		Linoleum vloeren strippen/conserveren			11,80	0,05
· Totaal taak	9710 - 1J -	werkdag		Tapijtvloeren dieptereinigen			1571,20	6,16
· Totaal taak	9720 - 1J -	werkdag		Houten vloeren oliën/waxen			400,00	1,57
· Totaal taak	TH - 46J -	werkdag		Trap harde vloer			15,00	2,71
· Totaal taak	VH - 26J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/foyer/reprografi			12,00	1,22
· Totaal taak	F1010 - 6J -	Feestdag		Beurt variabel Sanitair harde vloeren			69,80	1,64

PAGINA: 00052

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: V Voorgebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	F1021 - 6J -	Feestdag		Beurt variabel Concert-/theaterzaal zacht			558,70	13,15
· Totaal taak	F1030 - 6J -	Feestdag		Beurt variabel Entree harde vloeren			6,70	0,16
· Totaal taak	F1031 - 6J -	Feestdag		Beurt variabel Entree zachte vloeren			133,60	3,14
· Totaal taak	F1050 - 6J -	Feestdag		Beurt variabel verkeersruimte harde vloer			411,80	9,69
· Totaal taak	F1051 - 6J -	Feestdag		Beurt variabel verkeersruimte zachte vloer			860,20	20,24
· Totaal taak	W1010 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel Sanitair harde vloeren			69,80	19,16
· Totaal taak	W1021 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel Concert-/theaterzaal zacht			558,70	153,37
· Totaal taak	W1031 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel Entree zachte vloeren			140,30	38,51
· Totaal taak	W1050 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel verkeersruimte harde vloer			411,80	113,04
· Totaal taak	W1051 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel verkeersruimte zachte vloer			860,20	236,13
VERDIEPING: 02, Tweede verdieping								
200	zaal 1e balkon	F&G	tapijt				353,00	
· 1021	100J beurt variabel concert-/theaterzaal zach		Beurt	werkdag		A		138,43
· 9710	1J tapijtvloeren dieptereinigen		Beurt	werkdag		A		1,38
· F1021	6J beurt variabel concert-/theaterzaal zach		Beurt	Feestdag		A		8,31
· W1021	70J beurt variabel concert-/theaterzaal zach		Beurt	weekenddag		A		96,90
· Totaal per ruimte								235,33
271	foyer viproom	MCP	tapijt				44,00	
· 9710	1J tapijtvloeren dieptereinigen		Beurt	werkdag		A		0,17
275	noodtrap 2e balkon li	F&G	beton				15,00	
· TH	46J trap harde vloer		Interieur	werkdag		A		2,71
276	noodtrap 1e balkon li	F&G	linoleum				26,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,10
· TH	46J trap harde vloer		Interieur	werkdag		A		4,69
· Totaal per ruimte								4,69
277	foyer viproom hal	MCP	tapijt				16,00	
· 1050	100J beurt variabel verkeersruimte harde vlo		Beurt	werkdag		A		6,27
· 9710	1J tapijtvloeren dieptereinigen		Beurt	werkdag		A		0,06
· F1050	6J beurt variabel verkeersruimte harde vlo		Beurt	Feestdag		A		0,38
· W1050	70J beurt variabel verkeersruimte harde vlo		Beurt	weekenddag		A		4,39
· Totaal per ruimte								10,67
279	foyer 1e balkon	MCP	tapijt				643,00	
· 1051	100J beurt variabel verkeersruimte zachte vl		Beurt	werkdag		A		252,16
· 9710	1J tapijtvloeren dieptereinigen		Beurt	werkdag		A		2,52
· F1051	6J beurt variabel verkeersruimte zachte vl		Beurt	Feestdag		A		15,13
· W1051	70J beurt variabel verkeersruimte zachte vl		Beurt	weekenddag		A		176,51
· Totaal per ruimte								428,67
279A	foyer 1e balkon	MCP	hout				300,00	
· 1050	100J beurt variabel verkeersruimte harde vlo		Beurt	werkdag		A		117,65
· 9720	1J houten vloeren oliën/waxen		Beurt	werkdag		A		1,18
· F1050	6J beurt variabel verkeersruimte harde vlo		Beurt	Feestdag		A		7,06
· W1050	70J beurt variabel verkeersruimte harde vlo		Beurt	weekenddag		A		82,35
· Totaal per ruimte								200,00
280	foyer uitgang 1e balkon on	MCP	tapijt				10,00	
· 1051	100J beurt variabel verkeersruimte zachte vl		Beurt	werkdag		A		3,92
· 9710	1J tapijtvloeren dieptereinigen		Beurt	werkdag		A		0,04
· F1051	6J beurt variabel verkeersruimte zachte vl		Beurt	Feestdag		A		0,24
· W1051	70J beurt variabel verkeersruimte zachte vl		Beurt	weekenddag		A		2,75
· Totaal per ruimte								6,67
281	foyer entree 1e balkon one	MCP	tapijt				5,80	

PAGINA: 00053

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: V Voorgebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· 1031	100J	beurt variabel entree zachte vloeren	Beurt	werkdag		A		2,27
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag		A		0,02
· F1031	6J	beurt variabel entree zachte vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,14
· W1031	70J	beurt variabel entree zachte vloeren	Beurt	weekenddag		A		1,59
· Totaal per ruimte								3,87
283		foyer entree 1e balkon eve MCP	tapijt				5,90	
· 1031	100J	beurt variabel entree zachte vloeren	Beurt	werkdag		A		2,31
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag		A		0,02
· F1031	6J	beurt variabel entree zachte vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,14
· W1031	70J	beurt variabel entree zachte vloeren	Beurt	weekenddag		A		1,62
· Totaal per ruimte								3,93
284		uitgang 1e balkon even MCP	tapijt				9,90	
· 1051	100J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	werkdag		A		3,88
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag		A		0,04
· F1051	6J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	Feestdag		A		0,23
· W1051	70J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	weekenddag		A		2,72
· Totaal per ruimte								6,60
286D		foyer toiletruimte d F&G	tegels				33,40	
· 1010	100J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	werkdag		A		13,10
· F1010	6J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,79
· W1010	70J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		9,17
· Totaal per ruimte								22,27
286H		foyer toiletruimte h F&G	tegels				39,60	
· 1010	100J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	werkdag		A		15,53
· F1010	6J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,93
· W1010	70J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		10,87
· Totaal per ruimte								26,40
288		noodtrap 1e balkon re F&G	beton				11,50	
· TH	46J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,07
288A		vluchtgang bij lift 13 F&G	linoleum				26,30	
· 1050	100J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	werkdag		A		10,31
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,10
· Totaal per ruimte								10,31
294		noodtrap 2e balkon re F&G	beton				15,00	
· TH	46J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,71
							-----	-----
Totaal verdieping 02							1554,40	967,06
· Totaal taken interieur							67,50	12,18
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1512,90	954,99
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	1010 - 100J -	werkdag	Beurt variabel Sanitair harde vloeren				73,00	28,63
· Totaal taak	1021 - 100J -	werkdag	Beurt variabel Concert-/theaterzaal zacht				353,00	138,43
· Totaal taak	1031 - 100J -	werkdag	Beurt variabel Entree zachte vloeren				11,70	4,59
· Totaal taak	1050 - 100J -	werkdag	Beurt variabel verkeersruimte harde vloer				342,30	134,24
· Totaal taak	1051 - 100J -	werkdag	Beurt variabel verkeersruimte zachte vloer				662,90	259,96
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				52,30	0,21
· Totaal taak	9710 - 1J -	werkdag	Tapijtvloeren dieptereinigen				1087,60	4,27

PAGINA: 00054

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: V Voorgebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	9720 - 1J -	werkdag		Houten vloeren oliën/waxen			300,00	1,18
· Totaal taak	TH - 46J -	werkdag		Trap harde vloer			67,50	12,18
· Totaal taak	F1010 - 6J -	Feestdag		Beurt variabel Sanitair harde vloeren			73,00	1,72
· Totaal taak	F1021 - 6J -	Feestdag		Beurt variabel Concert-/theaterzaal zacht			353,00	8,31
· Totaal taak	F1031 - 6J -	Feestdag		Beurt variabel Entree zachte vloeren			11,70	0,28
· Totaal taak	F1050 - 6J -	Feestdag		Beurt variabel verkeersruimte harde vloer			316,00	7,44
· Totaal taak	F1051 - 6J -	Feestdag		Beurt variabel verkeersruimte zachte vloer			662,90	15,60
· Totaal taak	W1010 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel Sanitair harde vloeren			73,00	20,04
· Totaal taak	W1021 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel Concert-/theaterzaal zacht			353,00	96,90
· Totaal taak	W1031 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel Entree zachte vloeren			11,70	3,21
· Totaal taak	W1050 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel verkeersruimte harde vloer			316,00	86,75
· Totaal taak	W1051 - 70J -	weekenddag		Beurt variabel verkeersruimte zachte vloer			662,90	181,97

VERDIEPING: 03, Derde verdieping

300	zaal 2e balkon	F&G	tapijt				300,00	
· 1021	100J	beurt variabel concert-/theaterzaal zach	Beurt	werkdag		A		117,65
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag		A		1,18
· F1021	6J	beurt variabel concert-/theaterzaal zach	Beurt	Feestdag		A		7,06
· W1021	70J	beurt variabel concert-/theaterzaal zach	Beurt	weekenddag		A		82,35
· Totaal per ruimte								200,00
373	vluchtgang 2e balkon li	F&G	linoleum				29,50	
· 1050	100J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	werkdag		A		11,57
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,12
· Totaal per ruimte								11,57
379	foyer 2e balkon	MCP	tapijt				617,80	
· 1051	100J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	werkdag		A		242,27
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag		A		2,42
· F1051	6J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	Feestdag		A		14,54
· W1051	70J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	weekenddag		A		169,59
· Totaal per ruimte								411,87
379A	foyer 2e balkon	MCP	hout				300,00	
· 1050	100J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	werkdag		A		117,65
· 9720	1J	houten vloeren oliën/waxen	Beurt	werkdag		A		1,18
· F1050	6J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	Feestdag		A		7,06
· W1050	70J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	weekenddag		A		82,35
· Totaal per ruimte								200,00
381	foyer uitgang 2e balkon on	MCP	tapijt				3,50	
· 1051	100J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	werkdag		A		1,37
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag		A		0,01
· F1051	6J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	Feestdag		A		0,08
· W1051	70J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	weekenddag		A		0,96
· Totaal per ruimte								2,33
382	foyer entree 2e balkon one	MCP	tapijt				3,00	
· 1031	100J	beurt variabel entree zachte vloeren	Beurt	werkdag		A		1,18
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag		A		0,01
· F1031	6J	beurt variabel entree zachte vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,07
· W1031	70J	beurt variabel entree zachte vloeren	Beurt	weekenddag		A		0,82
· Totaal per ruimte								2,00
383	foyer entree 2e balkon eve	MCP	tapijt				3,00	
· 1031	100J	beurt variabel entree zachte vloeren	Beurt	werkdag		A		1,18
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag		A		0,01
· F1031	6J	beurt variabel entree zachte vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,07
· W1031	70J	beurt variabel entree zachte vloeren	Beurt	weekenddag		A		0,82

PAGINA: 00055

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: V Voorgebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte								2,00
384		foyer uitgang 2e balkon ev MCP	tapijt				3,50	
· 1051	100J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	werkdag		A		1,37
· 9710	1J	tapijtvloeren dieptereinigen	Beurt	werkdag		A		0,01
· F1051	6J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	Feestdag		A		0,08
· W1051	70J	beurt variabel verkeersruimte zachte vl	Beurt	weekenddag		A		0,96
· Totaal per ruimte								2,33
386D		foyer toiletruimte h	F&G tegels				34,60	
· 1010	100J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	werkdag		A		13,57
· F1010	6J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,81
· W1010	70J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		9,50
· Totaal per ruimte								23,07
386H		foyer toiletruimte d	F&G tegels				33,90	
· 1010	100J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	werkdag		A		13,29
· F1010	6J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	Feestdag		A		0,80
· W1010	70J	beurt variabel sanitair harde vloeren	Beurt	weekenddag		A		9,31
· Totaal per ruimte								22,60
393		vluchtgang 2e balkon re	F&G linoleum				29,50	
· 1050	100J	beurt variabel verkeersruimte harde vlo	Beurt	werkdag		A		11,57
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,12
· Totaal per ruimte								11,57
394		noodtrap 2e balkon re	F&G beton				11,20	
· TH	46J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,02
Totaal verdieping 03							1369,50	891,36
· Totaal taken interieur							11,20	2,02
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1358,30	889,34
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	1010 - 100J -	werkdag	Beurt variabel Sanitair harde vloeren				68,50	26,86
· Totaal taak	1021 - 100J -	werkdag	Beurt variabel Concert-/theaterzaal zacht				300,00	117,65
· Totaal taak	1031 - 100J -	werkdag	Beurt variabel Entree zachte vloeren				6,00	2,35
· Totaal taak	1050 - 100J -	werkdag	Beurt variabel verkeersruimte harde vloer				359,00	140,78
· Totaal taak	1051 - 100J -	werkdag	Beurt variabel verkeersruimte zachte vloer				624,80	245,02
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				59,00	0,23
· Totaal taak	9710 - 1J -	werkdag	Tapijtvloeren dieptereinigen				930,80	3,65
· Totaal taak	9720 - 1J -	werkdag	Houten vloeren oliën/waxen				300,00	1,18
· Totaal taak	TH - 46J -	werkdag	Trap harde vloer				11,20	2,02
· Totaal taak	F1010 - 6J -	Feestdag	Beurt variabel Sanitair harde vloeren				68,50	1,61
· Totaal taak	F1021 - 6J -	Feestdag	Beurt variabel Concert-/theaterzaal zacht				300,00	7,06
· Totaal taak	F1031 - 6J -	Feestdag	Beurt variabel Entree zachte vloeren				6,00	0,14
· Totaal taak	F1050 - 6J -	Feestdag	Beurt variabel verkeersruimte harde vloer				300,00	7,06
· Totaal taak	F1051 - 6J -	Feestdag	Beurt variabel verkeersruimte zachte vloer				624,80	14,70
· Totaal taak	W1010 - 70J -	weekenddag	Beurt variabel Sanitair harde vloeren				68,50	18,80
· Totaal taak	W1021 - 70J -	weekenddag	Beurt variabel Concert-/theaterzaal zacht				300,00	82,35
· Totaal taak	W1031 - 70J -	weekenddag	Beurt variabel Entree zachte vloeren				6,00	1,65
· Totaal taak	W1050 - 70J -	weekenddag	Beurt variabel verkeersruimte harde vloer				300,00	82,35
· Totaal taak	W1051 - 70J -	weekenddag	Beurt variabel verkeersruimte zachte vloer				624,80	171,51

PAGINA: 00056

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam
 VLEUGEL: V Voorgebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

	benedenring begane grond						0,00	
· 8000	3J gevelglas buitenzijde		Beurt	werkdag		A	375,00	4,41
· 8010	2J gevelglas binnenzijde		Beurt	werkdag		A	375,00	2,94
·	Totaal per ruimte							4,41
	buitenpui foyer						0,00	
· 8000	3J gevelglas buitenzijde		Beurt	werkdag		A	870,00	10,24
· 8010	2J gevelglas binnenzijde		Beurt	werkdag		A	870,00	6,82
·	Totaal per ruimte							10,24
	buitenpui kassabespreekb						0,00	
· 8000	3J gevelglas buitenzijde		Beurt	werkdag		A	86,00	1,01
· 8010	2J gevelglas binnenzijde		Beurt	werkdag		A	86,00	0,67
· 8030	2J posterpaneel (m ² is totaal)		Beurt	werkdag		A	10,00	0,08
·	Totaal per ruimte							1,01
· 8020	entrasol foyer balsustrade						0,00	
	2J separatieglas (m ² is totaal)		Beurt	werkdag		A	12,00	0,09
· 8020	hoofdtrap foyer						0,00	
	2J separatieglas (m ² is totaal)		Beurt	werkdag		A	50,00	0,39
· 8020	hoofdtrap begane grond fo						0,00	
	2J separatieglas (m ² is totaal)		Beurt	werkdag		A	23,00	0,18
· 8020	hoofdtrap zaalniveau foyer						0,00	
	2J separatieglas (m ² is totaal)		Beurt	werkdag		A	22,00	0,17
· 8020	metrozijde spiltrap						0,00	
	2J separatieglas (m ² is totaal)		Beurt	werkdag		A	7,50	0,06
· 8020	trap deli 1e balkon foyer + f						0,00	
	2J separatieglas (m ² is totaal)		Beurt	werkdag		A	35,00	0,27
· 8020	trap deli 2e balkon foyer + f						0,00	
	2J separatieglas (m ² is totaal)		Beurt	werkdag		A	36,00	0,28
Totaal verdieping GLAS							0,00	17,11
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						1516,50	17,11
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			1331,00	15,66
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			1331,00	10,44
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			185,50	1,45
·	Totaal taak	8030 - 2J -	werkdag	Posterpaneel (m ² is totaal)			10,00	0,08

Totaal Voorgebouw							6700,81	4329,55
·	Totaal taken interieur						210,45	38,11
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						8149,61	4292,00
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00

PAGINA: 00057

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	1010 - 100J -	werkdag			Beurt variabel Sanitair harde vloeren		325,26	127,55
· Totaal taak	1021 - 100J -	werkdag			Beurt variabel Concert-/theaterzaal zacht		1211,70	475,18
· Totaal taak	1030 - 100J -	werkdag			Beurt variabel Entree harde vloeren		3,20	1,25
· Totaal taak	1031 - 100J -	werkdag			Beurt variabel Entree zachte vloeren		158,00	61,96
· Totaal taak	1050 - 100J -	werkdag			Beurt variabel verkeersruimte harde vloer		2600,30	1019,73
· Totaal taak	1051 - 100J -	werkdag			Beurt variabel verkeersruimte zachte vloer		2147,90	842,31
· Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag			Gevelglas buitenzijde		1331,00	15,66
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag			Gevelglas binnenzijde		1331,00	10,44
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag			Separatieglas (m ² is totaal)		185,50	1,45
· Totaal taak	8030 - 2J -	werkdag			Posterpaneel (m ² is totaal)		10,00	0,08
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag			Linoleum vloeren strippen/conserveren		509,95	2,00
· Totaal taak	9710 - 1J -	werkdag			Tapijtvloeren dieptereinigen		3589,60	14,08
· Totaal taak	9720 - 1J -	werkdag			Houten vloeren oliën/waxen		1322,00	5,18
· Totaal taak	9730 - 1J -	werkdag			Kristaliseren van marmeren vloeren		851,50	3,34
· Totaal taak	FH - 51J -	werkdag			Lift harde vloer		5,10	1,02
· Totaal taak	TH - 46J -	werkdag			Trap harde vloer		189,70	34,22
· Totaal taak	VH - 115J -	werkdag			Verkeersruimte/garderobe/foyer/reprografi		3,65	1,65
· Totaal taak	VH - 26J -	werkdag			Verkeersruimte/garderobe/foyer/reprografi		12,00	1,22
· Totaal taak	F1010 - 6J -	Feestdag			Beurt variabel Sanitair harde vloeren		325,26	7,65
· Totaal taak	F1021 - 6J -	Feestdag			Beurt variabel Concert-/theaterzaal zacht		1211,70	28,51
· Totaal taak	F1030 - 6J -	Feestdag			Beurt variabel Entree harde vloeren		9,90	0,23
· Totaal taak	F1031 - 6J -	Feestdag			Beurt variabel Entree zachte vloeren		151,30	3,56
· Totaal taak	F1050 - 6J -	Feestdag			Beurt variabel verkeersruimte harde vloer		2515,00	59,18
· Totaal taak	F1051 - 6J -	Feestdag			Beurt variabel verkeersruimte zachte vloer		2147,90	50,54
· Totaal taak	W1010 - 70J -	weekenddag			Beurt variabel Sanitair harde vloeren		325,26	89,29
· Totaal taak	W1021 - 70J -	weekenddag			Beurt variabel Concert-/theaterzaal zacht		1211,70	332,62
· Totaal taak	W1030 - 70J -	weekenddag			Beurt variabel Entree harde vloeren		3,20	0,88
· Totaal taak	W1031 - 70J -	weekenddag			Beurt variabel Entree zachte vloeren		158,00	43,37
· Totaal taak	W1050 - 70J -	weekenddag			Beurt variabel verkeersruimte harde vloer		2515,00	690,39
· Totaal taak	W1051 - 70J -	weekenddag			Beurt variabel verkeersruimte zachte vloer		2147,90	589,62
Totaal Nationale Opera & Ballet Waterlooplein 22 Amsterdam							22792,30	15048,06
· Totaal taken interieur							14340,94	8880,57
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							23995,60	6222,63
· Totaal extra taken							28,00	0,82
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	1001 - 100J -	werkdag			Beurt variabel Bureaukamer harde vloere		13,35	5,24
· Totaal taak	1002 - 100J -	werkdag			Beurt variabel Bureaukamer zachte vloer		29,20	11,45
· Totaal taak	1010 - 100J -	werkdag			Beurt variabel Sanitair harde vloeren		423,06	165,91
· Totaal taak	1015 - 100J -	werkdag			Beurt variabel Kleedruimte harde vloeren		61,55	24,14
· Totaal taak	1020 - 100J -	werkdag			Beurt variabel Concert-/theaterzaal harde		345,00	135,29
· Totaal taak	1021 - 100J -	werkdag			Beurt variabel Concert-/theaterzaal zacht		1211,70	475,18
· Totaal taak	1030 - 100J -	werkdag			Beurt variabel Entree harde vloeren		477,71	187,34
· Totaal taak	1031 - 100J -	werkdag			Beurt variabel Entree zachte vloeren		158,00	61,96
· Totaal taak	1035 - 100J -	werkdag			Beurt variabel Pantry harde vloeren		170,30	66,78
· Totaal taak	1037 - 100J -	werkdag			Beurt variabel Restauratieve ruimte hard		84,45	33,12
· Totaal taak	1040 - 100J -	werkdag			Beurt variabel Lift harde vloeren		3,00	1,18
· Totaal taak	1050 - 100J -	werkdag			Beurt variabel verkeersruimte harde vloer		2957,40	1159,76
· Totaal taak	1051 - 100J -	werkdag			Beurt variabel verkeersruimte zachte vloer		2483,50	973,92
· Totaal taak	1061 - 100J -	werkdag			Beurt variabel trappenhuis zachte vloeren		16,00	6,27
· Totaal taak	1150 - 100J -	werkdag			Beurt variabel plus		1,00	0,39
· Totaal taak	8000 - 18J -	werkdag			Gevelglas buitenzijde		347,80	24,55
· Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag			Gevelglas buitenzijde		2154,00	25,34
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag			Gevelglas binnenzijde		2154,00	16,89
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag			Separatieglas (m ² is totaal)		185,50	1,45
· Totaal taak	8030 - 2J -	werkdag			Posterpaneel (m ² is totaal)		10,00	0,08
· Totaal taak	8040 - 2J -	werkdag			Spiegelwanden studio's (m ² is totaal)		571,00	4,48
· Totaal taak	8110 - 3J -	werkdag			Inzet hoogwerker		1,00	0,01

PAGINA: 00058

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	8310 - 3J -	werkdag		Inzet tuckerpole			1,00	0,01
· Totaal taak	8400 - 1J -	werkdag		Zonwering reinigen			136,00	0,53
· Totaal taak	8410 - 1J -	werkdag		Gevel-panneel reinigen			845,00	3,31
· Totaal taak	9310 - 1W -	werkdag		240 en 660 liter containers legen			6,00	1,20
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag		Linoleum vloeren strippen/conserveren			10439,30	40,94
· Totaal taak	9710 - 1J -	werkdag		Tapijtvloeren dieptereinigen			4735,50	18,57
· Totaal taak	9720 - 1J -	werkdag		Houten vloeren oliën/waxen			2015,30	7,90
· Totaal taak	9730 - 1J -	werkdag		Kristaliseren van marmeren vloeren			1031,36	4,04
· Totaal taak	Z001 - 51J -	werkdag		Peukentegel ledigen			1,00	0,20
· Totaal taak	Z002 - 2J -	werkdag		Grindbak buiten zwerfvuil verwijderen			1,00	0,01
· Totaal taak	Z003 - 1J -	werkdag		Koelkasten buitenzijde reiningen			27,00	0,11
· Totaal taak	Z004 - 1J -	werkdag		Magnetron buitenzijde reiningen			24,00	0,09
· Totaal taak	Z006 - 46J -	werkdag		Vlekken uit tapijtvloeren verwijderen			4,50	0,81
· Totaal taak	Z008 - 1J -	werkdag		Dieptereiniging keuken/spoelkeuken/koel			1,00	0,00
· Totaal taak	AH - 12J -	werkdag		Opslagruimte harde vloer			56,80	2,67
· Totaal taak	AH - 2J -	werkdag		Opslagruimte harde vloer			134,80	1,06
· Totaal taak	AH - 6J -	werkdag		Opslagruimte harde vloer			65,30	1,54
· Totaal taak	AZ - 46J -	werkdag		Opslagruimte zachte vloer			72,30	13,04
· Totaal taak	BH - 115J -	werkdag		Kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo			1967,50	887,30
· Totaal taak	BH - 127J -	werkdag		Kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo			256,60	127,80
· Totaal taak	BH - 230J -	werkdag		Kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo			231,10	208,44
· Totaal taak	BH - 255J -	werkdag		Kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo			12,50	12,50
· Totaal taak	BH - 46J -	werkdag		Kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo			53,90	9,72
· Totaal taak	BH - 51J -	werkdag		Kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo			38,90	7,78
· Totaal taak	BZ - 115J -	werkdag		Kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo			32,80	14,79
· Totaal taak	BZ - 127J -	werkdag		Kantoor/personeels-/werkruimte harde vlo			18,20	9,06
· Totaal taak	BZ - 230J -	werkdag		Kantoor/personeels-/werkruimte zachte vl			26,80	24,17
· Totaal taak	CH - 230J -	werkdag		Theater/concertzaal harde vloeren			200,20	180,57
· Totaal taak	CZ - 230J -	werkdag		Theater/concertzaal zachte vloeren			133,00	119,96
· Totaal taak	DH - 115J -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloer			3,30	1,49
· Totaal taak	DH - 230J -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloer			147,20	132,77
· Totaal taak	EH - 230J -	werkdag		Entree harde vloer			77,86	70,23
· Totaal taak	EZ - 230J -	werkdag		Entree zachte vloer			6,90	6,22
· Totaal taak	FH - 51J -	werkdag		Lift harde vloer			40,50	8,10
· Totaal taak	GH - 230J -	werkdag		Sport-/fitness ruimte harde vloer			128,80	116,17
· Totaal taak	HH - 230J -	werkdag		Behandel-/onderzoekruimte - harde vloer			82,10	74,05
· Totaal taak	IH - 115J -	werkdag		Studio harde vloeren			1311,00	591,24
· Totaal taak	IH - 138J -	werkdag		Studio harde vloeren			112,98	61,14
· Totaal taak	IH - 230J -	werkdag		Studio harde vloeren			83,60	75,40
· Totaal taak	IH - 255J -	werkdag		Studio harde vloeren			119,80	119,80
· Totaal taak	IH - 46J -	werkdag		Studio harde vloeren			92,10	16,61
· Totaal taak	KH - 230J -	werkdag		Kleedruimte harde vloer			1272,53	1147,77
· Totaal taak	MH - 230J -	werkdag		Media-/bibliotheek harde vloer			157,50	142,06
· Totaal taak	OH - 230J -	werkdag		Vergader-/spreek-/overlegruimte harde vl			115,00	103,73
· Totaal taak	OH - 255J -	werkdag		Vergader-/spreek-/overlegruimte harde vl			43,00	43,00
· Totaal taak	OZ - 255J -	werkdag		Vergader-/spreek-/overlegruimte zachte vl			14,40	14,40
· Totaal taak	PAH - 230J -	werkdag		Atelier (werkplekken) harde vloer			840,60	758,19
· Totaal taak	PAH - 46J -	werkdag		Atelier (werkplekken) harde vloer			113,70	20,51
· Totaal taak	PH - 230J -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer			61,60	55,56
· Totaal taak	PH - 255J -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer			77,90	77,90
· Totaal taak	RH - 230J -	werkdag		Personeelsrestaurant/kantine harde vloer			137,90	124,38
· Totaal taak	RRH - 230J -	werkdag		Receptie/ontvangst-/wachtruimte harde vl			141,90	127,99
· Totaal taak	RRZ - 230J -	werkdag		Receptie/ontvangst-/wachtruimte zachte v			90,70	81,81
· Totaal taak	SH - 230J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			252,70	227,93
· Totaal taak	SH - 255J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			66,00	66,00
· Totaal taak	SH - 46J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			5,50	0,99
· Totaal taak	SHN - 255J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer nalo			70,40	70,40
· Totaal taak	SHN - 460J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer nalo			15,10	27,24
· Totaal taak	TH - 46J -	werkdag		Trap harde vloer			303,10	54,68
· Totaal taak	TH - 51J -	werkdag		Trap harde vloer			452,00	90,40

PAGINA: 00059

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
 OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
 Waterlooplein 22 Amsterdam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	VH - 115J -	werkdag			Verkeersruimte/garderobe/foyer/reprografi		2625,25	1183,94
· Totaal taak	VH - 1J -	werkdag			Verkeersruimte/garderobe/foyer/reprografi		36,30	0,14
· Totaal taak	VH - 230J -	werkdag			Verkeersruimte/garderobe/foyer/reprografi		1023,34	923,01
· Totaal taak	VH - 255J -	werkdag			Verkeersruimte/garderobe/foyer/reprografi		513,90	513,90
· Totaal taak	VH - 26J -	werkdag			Verkeersruimte/garderobe/foyer/reprografi		12,00	1,22
· Totaal taak	VH - 46J -	werkdag			Verkeersruimte/garderobe/foyer/reprografi		116,30	20,98
· Totaal taak	VH - 51J -	werkdag			Verkeersruimte/garderobe/foyer/reprografi		132,00	26,40
· Totaal taak	WPH - 230J -	werkdag			Werkplaats harde vloeren		82,80	74,68
· Totaal taak	WPH - 255J -	werkdag			Werkplaats harde vloeren		53,00	53,00
· Totaal taak	WPH - 6J -	werkdag			Werkplaats harde vloeren		9,20	0,22
· Totaal taak	Z005 - 2J -	werkdag			Fietsenstalling		48,40	0,38
· Totaal taak	Z007 - 230J -	werkdag			Vloer dagelijks onderhoud en wekelijks sc		35,58	32,09
· Totaal taak	F1002 - 6J -	Feestdag			Beurt variabel Bureaukamer zachte vloer		29,20	0,69
· Totaal taak	F1005 - 6J -	Feestdag			Beurt variabel Receptie harde vloeren		20,00	0,47
· Totaal taak	F1006 - 6J -	Feestdag			Beurt variabel Receptie zachte vloeren		90,70	2,13
· Totaal taak	F1010 - 2J -	Feestdag			Beurt variabel Sanitair harde vloeren		97,80	0,77
· Totaal taak	F1010 - 6J -	Feestdag			Beurt variabel Sanitair harde vloeren		431,86	10,16
· Totaal taak	F1012 - 6J -	Feestdag			Beurt variabel Doucheruimte harde vloere		68,50	1,61
· Totaal taak	F1015 - 2J -	Feestdag			Beurt variabel Kleedruimte harde vloeren		91,55	0,72
· Totaal taak	F1015 - 6J -	Feestdag			Beurt variabel Kleedruimte harde vloeren		658,10	15,48
· Totaal taak	F1016 - 6J -	Feestdag			Beurt variabel Kleedruimte zachte vloeren		47,50	1,12
· Totaal taak	F1020 - 2J -	Feestdag			Beurt variabel Concert-/theaterzaal harde		345,00	2,71
· Totaal taak	F1021 - 6J -	Feestdag			Beurt variabel Concert-/theaterzaal zacht		1211,70	28,51
· Totaal taak	F1023 - 6J -	Feestdag			Beurt variabel Studio harde vloeren		277,00	6,52
· Totaal taak	F1030 - 2J -	Feestdag			Beurt variabel Entree harde vloeren		74,00	0,58
· Totaal taak	F1030 - 6J -	Feestdag			Beurt variabel Entree harde vloeren		383,55	9,02
· Totaal taak	F1031 - 6J -	Feestdag			Beurt variabel Entree zachte vloeren		158,20	3,72
· Totaal taak	F1035 - 2J -	Feestdag			Beurt variabel Pantry harde vloeren		170,30	1,34
· Totaal taak	F1035 - 6J -	Feestdag			Beurt variabel Pantry harde vloeren		70,30	1,65
· Totaal taak	F1037 - 2J -	Feestdag			Beurt variabel Restauratieve ruimte hard		84,45	0,66
· Totaal taak	F1038 - 6J -	Feestdag			Beurt variabel Restauratieve ruimte zacht		96,20	2,26
· Totaal taak	F1040 - 2J -	Feestdag			Beurt variabel Lift harde vloeren		3,00	0,02
· Totaal taak	F1050 - 2J -	Feestdag			Beurt variabel verkeersruimte harde vloer		71,00	0,56
· Totaal taak	F1050 - 6J -	Feestdag			Beurt variabel verkeersruimte harde vloer		3730,50	87,78
· Totaal taak	F1051 - 2J -	Feestdag			Beurt variabel verkeersruimte zachte vloer		334,30	2,62
· Totaal taak	F1051 - 6J -	Feestdag			Beurt variabel verkeersruimte zachte vloer		2299,20	54,10
· Totaal taak	F1061 - 2J -	Feestdag			Beurt variabel trappenhuis zachte vloeren		16,00	0,13
· Totaal taak	F1150 - 1J -	Feestdag			Beurt variabel plus		1,00	0,00
· Totaal taak	F2001 - 6J -	Feestdag			Vloer dagelijks onderhoud		35,58	0,84
· Totaal taak	W1002 - 70J -	weekenddag			Beurt variabel Bureaukamer zachte vloer		29,20	8,02
· Totaal taak	W1005 - 70J -	weekenddag			Beurt variabel Receptie harde vloeren		20,00	5,49
· Totaal taak	W1006 - 70J -	weekenddag			Beurt variabel Receptie zachte vloeren		90,70	24,90
· Totaal taak	W1010 - 35J -	weekenddag			Beurt variabel Sanitair harde vloeren		97,80	13,42
· Totaal taak	W1010 - 70J -	weekenddag			Beurt variabel Sanitair harde vloeren		440,86	121,02
· Totaal taak	W1012 - 70J -	weekenddag			Beurt variabel Doucheruimte harde vloere		68,50	18,80
· Totaal taak	W1015 - 35J -	weekenddag			Beurt variabel Kleedruimte harde vloeren		61,55	8,45
· Totaal taak	W1015 - 70J -	weekenddag			Beurt variabel Kleedruimte harde vloeren		688,10	188,89
· Totaal taak	W1016 - 70J -	weekenddag			Beurt variabel Kleedruimte zachte vloeren		47,50	13,04
· Totaal taak	W1020 - 35J -	weekenddag			Beurt variabel Concert-/theaterzaal harde		345,00	47,35
· Totaal taak	W1021 - 70J -	weekenddag			Beurt variabel Concert-/theaterzaal zacht		1211,70	332,62
· Totaal taak	W1023 - 70J -	weekenddag			Beurt variabel Studio harde vloeren		277,00	76,04
· Totaal taak	W1030 - 35J -	weekenddag			Beurt variabel Entree harde vloeren		74,00	10,16
· Totaal taak	W1030 - 70J -	weekenddag			Beurt variabel Entree harde vloeren		403,71	110,82
· Totaal taak	W1031 - 70J -	weekenddag			Beurt variabel Entree zachte vloeren		164,90	45,27
· Totaal taak	W1035 - 35J -	weekenddag			Beurt variabel Pantry harde vloeren		170,30	23,37
· Totaal taak	W1035 - 70J -	weekenddag			Beurt variabel Pantry harde vloeren		70,30	19,30
· Totaal taak	W1037 - 35J -	weekenddag			Beurt variabel Restauratieve ruimte hard		84,45	11,59
· Totaal taak	W1038 - 70J -	weekenddag			Beurt variabel Restauratieve ruimte zacht		96,20	26,41
· Totaal taak	W1040 - 35J -	weekenddag			Beurt variabel Lift harde vloeren		3,00	0,41
· Totaal taak	W1050 - 35J -	weekenddag			Beurt variabel verkeersruimte harde vloer		211,00	28,96

PAGINA: 00060

OPDRACHTGEVER: 00000897 Nationale Opera & Ballet
OBJECT: 00000001 Nationale Opera & Ballet
Waterlooplein 22 Amsterdam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		W1050 - 70J -	weekenddag				3610,20	991,04
· Totaal taak		W1051 - 35J -	weekenddag				334,30	45,88
· Totaal taak		W1051 - 70J -	weekenddag				2299,20	631,15
· Totaal taak		W1061 - 35J -	weekenddag				16,00	2,20
· Totaal taak		W1150 - 26J -	weekenddag				1,00	0,10
· Totaal taak		W2007 - 70J -	weekenddag				35,58	9,77