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23 Nota van 

inlichtingen 1, 

Bijlage F - 

Prijzenblad

In de nota van inlichtingen geeft u aan dat alle bijkomende personeelskosten moeten worden 

verdisconteerd in de gevraagde uurtarieven gespecificeerd in bijlage F - Prijzenblad. In dit document 

zijn de tarieven onderverdeeld in vier vakgroepen, daarbij is onderscheid aangebracht tussen 

hoofdmonteurs en hulpmonteurs. Hierdoor kunnen we in totaal 8 verschillende tarieven toewijzen 

aan specifieke functies. We hebben echter behoefte aan verduidelijking met betrekking tot 

werkzaamheden die buiten deze gedefinieerde functies vallen. Verwacht u dat wij een demarcatie 

maken waarin wij aangeven welke functies allemaal onder een bepaald tarief vallen? Of heeft u een 

alternatieve methode in gedachten voor het vergoeden van de inzet van diverse technici en 

ondersteunend personeel? Wij vernemen graag uw richtlijnen hieromtrent.

Nee, Aanbestedende dienst heeft bijlage F Prijzenblad aangepast en 

gepubliceerd bij deze Nota van Inlichtingen. Het aantal functies is 

uitgebreid. Aanbestedende dienst gaat er vanuit dat elke Inschrijver op 

deze wijze voor de diverse functies een uurtarief in Euro's, 2 cijfers 

achter de komma en exclusief BTW kan invullen. Inschrijver dienen bij 

het indienen van de inschrijving gebruik te maken bij Bijlage F 

Prijzenblad NvI 4.

Mededeling aanbestedende dienst

Prijzenblad

Aanbestedende dienst heeft bijlage F Prijzenblad aangepast. Het aantal functies is naar aanleiding van vragen in de nota's van inlichtingen aangepast. Het totaal in cel J16 van het tabblad 'Bijlage F Prijzenblad totaal' is de 

inschrijvingssom en zal gebruikt worden om de fictieve inschrijvingssom te berekenen.

Programma van Eisen

Het Programma van Eisen is op details aangepast, met wijzigingen bijhouden is dit aangegeven in bijlage A Programma van Eisen NvI 4.

Bijlage K Totaal installaties 2024-2027

Biljage K Totaal installaties 2024-2027 is toegevoegd aan deze Nota van Inlichtingen. Bijlage K omvat geplande werkzaamheden voor 2024-2027 en de beschikbare informatie over de installaties. 

Planning

De planning wordt als volgt aangepast:

- Stellen vragen: Donderdag 2 november 2023 10.00 uur

- Vrijgave Nota van Inlichtingen 5: Woensdag 15 november 2023

- Datum en tijd ontvangst inschrijvingen: Dinsdag 28 november 2023 10.00 uur

- Beoordeling: Tussenliggende periode

- Mondelinge toelichting Plan van Aanpak: Dinsdag 9 januari 2024

- Voornemen tot gunnen versturen: Dinsdag 23 januari 2024

- Opschortende termijn: 20 kalenderdagen

- Ingangsdatum Overeenkomst:  Dinsdag 27 februari 2024

Datum:  18-10-2023

Nota van Inlichtingen 4 'Installatietechnisch onderhoud en vervanging van onderdelen'

Referentie: IBMN-2023-VIJ-AH-001
Gemeente Vijfheerenlanden



24 Bijlage F - 

Prijzenblad

U geeft in het PVE aan dat u van de nieuwe technisch dienstverlener verwacht dat zij u gaan helpen 

met het optimaliseren van uw assets. Om deze activiteiten voor u te kunnen doen zetten wij 

verschillende medewerkers met verschillende functies in, zoals: maintenance engineers, technisch 

consultants, energie consultants, GBS-specialisten en nog meer functies. Kunt u aangeven hoe u 

deze werkzaamheden wenst af te roepen en op welke wijze u deze zal vergoeden?

Zie het gewijzigde prijzenblad, aanbestedende dienst vergoedt de 

werkzaamheden op basis van de ingediende uurtarieven en het 

ingediende opslagpercentage voor materiaal.

25 Bijlage F - 

Prijzenblad

Bij het bestuderen van de antwoorden in de eerste nota ontstaat er bij ons onduidelijkheid over hoe 

u de verschillende aanbiedingen met elkaar wilt vergelijken op het gebied van “prijs”. Als alle 

werkzaamheden (voorbereiding, coördinatie en administratie) voor bijvoorbeeld “loodgieters 

werkzaamheden” in het tarief moeten zitten, kunnen deze tarieven ver uit elkaar liggen bij de 

verschillende aanbieders. Kunt u aangeven welke activiteiten u verwacht in het uurtarief te zijn 

verwerkt? Aanvulllend merken wij op dat de omvang van de werkzaamheden voor preventief 

onderhoud anders ligt dan correctief onderhoud. Op welke wijze wenst u hiermee om te gaan? 

Hiermee rekening houdend met het de expediting van materialen en nazorg.

Aanbestedende dienst heeft het prijzenblad aangepast, zie het 

antwoord op vraag 23.  De uurtarieven die inschrijver in bijlage F 

Prijzenblad invult zijn all-in tarieven dus bijvoorbeeld inclusief vervoer, 

administratie, toeslagen, gereedschap etc. Het enige dat apart in 

rekening mag worden gebracht zijn eventuele materialen; inschrijver 

belast de netto inkoopprijs door aan Aanbestedende dienst met daarbij 

het opslagpercentage dat in Bijlage F Prijzenblad is ingevuld. Andere 

kosten mogen niet in rekening worden gebracht.

26 Leidraad 1.1 

Inleiding

Heeft u naast de objectlijst van Bijlage I – Objectenlijst ook een bronlijst van de betreffende assets 

(asset-database), al dan niet bijgewerkt met merk, type, jaartal? Zo ja, kunnen we deze ontvangen? 

Zo nee, waarom kunnen we deze niet ontvangen?

Ja, dit betreft bijlage K Totaal installaties 2024-2027. Voor de 

toelichting hierop zie 'Mededeling aanbestedende dienst'.

27 Leidraad 1.1 

Inleiding

Inzake de objectlijst van Bijlage I – Objectenlijst. Er is geen assetoverzicht (asset-database) gegeven 

maar dat is wel nodig voor het kunnen maken van een goed MJOP. Dient het assetoverzicht door 

Opdrachtnemer vanaf nul opgesteld te worden of bestaat er al iets?

Zie het antwoord op vraag 26. De ontbrekende gegevens dient 

Opdrachtnemer tijdens het onderhoud of storingen op te nemen en 

aan te vullen.

28 Leidraad 1.1 

Inleiding

Objectenlijst bevat onder meer “Stadsmuur noordzijde Vianen (monumentnr. 37391)” dit betreft 

volgens monumenten.nl (https://www.monumenten.nl/monument/37391) een Keermuur met 

gebeeldhouwde gevelsteen, waarop wapen en opschrift. Bevat dit object een elektrotechnische 

en/of werktuigbouwkundige installatie, met andere woorden is het relevant voor de scope van de 

werkzaamheden? Indien nee, is dit object de enige of zijn nog meer niet relevant, kunt u specificeren 

welke objecten dit betreft, of op welke wijze kunnen wij de relevante objecten uit de objectenlijst 

afleiden?

Nee, zie bijlage K Totaal installaties 2024-2027. 

29 PvE eis 50 en 51 Het is naar onze mening zaak om altijd een goede implementatiefase te doorlopen op basis van de 

gegevens die momenteel door u ter beschikking zijn gesteld en op basis van inventarisatierondes die 

wij willen lopen. Het is op basis van de gegevens die momenteel door u ter beschikking zijn gesteld 

niet goed in te schatten hoeveel werk er in de implementatiefase verzet dient te worden en hoe dit 

in de prijsblad-tarieven hoofdmonteur en monteur te verdisconteren. Bent u bereid om deze 

eenmalige implementatiekosten apart te verrekenen?

Nee. Aanbestedende dienst heeft bijlage F Prijzenblad aangepast en 

tevens bijlage K Totaal installaties 2024-207 toegevoegd. Voor de 

toelichting hierop zie 'Mededeling aanbestedende dienst'.



30 NvI I vraag 11 

(Algemene 

Inkoopvoorwaarden 

2019 art. 14.1)

In antwoord op vraag 11 geeft u aan dat u bereid bent de aansprakelijkheid van ON te beperkten tot 

€ 1.250.000,- per gebeurtenis. De aansprakelijkheid wordt echter niet per jaar beperkt. Ook wordt 

indirecte schade/gevolgschade niet uitgesloten. 1) Bij verzekeringen wordt altijd een maximale 

uitkering per jaar vastgesteld. Om aansprakelijk van de opdrachtnemer aan te laten sluiten bij de 

verzekerbaarheid daarvan, verzoeken we u om op te nemen dat aansprakelijkheid is beperkt tot € 

1.250.000,- per gebeurtenis, maar ook tot € 2.500.000,- per jaar. 2) Om ervoor te zorgen dat het 

verzekeren van diensten en werken betaalbaar blijft, verzoeken wij u nogmaals om indirecte 

schade/gevolgschade uit te sluiten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van 

opdrachtnemer.

Ad 1) Dat is akkoord. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot 

een bedrag groot € 2.500.000,- op jaarbasis.

Ad 2) Niet akkoord. De vraag geeft geen aanleiding ons antwoord op 

vraag 11 van NvI-1 aan te (moeten) passen. Naar onze mening zijn 

onze, volgens de aanbestedingsstukken geldende, voorwaarden 

‘verzekerbaar’.

31 NvI vraag 14 

(Algemene 

Inkoopvoorwaarden 

2019 art. 15.1)

In uw antwoord geeft u aan dat art. 15.2 van de algemene inkoopvoorwaarden in overeenstemming 

is met het bepaalde in art. 6:92 BW. In de algemene inkoopvoorwaarden staat dat een boete onder 

meer het recht op schadevergoeding onverlet laat. In art. 6:92 lid 2 BW staat dat hetgeen ingevolge 

een boetebeding verschuldigd is in de plaats treedt van schadevergoeding op grond van de wet. 

Kortom, de wet bepaalt dat een boete schadevergoeding vervangt. In art. 15.2 staat juist het 

tegenovergestelde van de wet. 1) Wij verzoeken u vriendelijk om uw boetebepaling in 

overeenstemming met de wet te brengen, in die zin dat alleen de boete verschuldigd is en niet ook 

schadevergoeding. 2) Als u niet bereid bent tot het onder 1. gevraagde, dan verzoeken we u om te 

bevestigen dat opdrachtgever alleen schadevergoeding kan vorderen voor zover de werkelijke 

schade hoger is dan de verschuldigde boete.

Ad 1) Wij gaan niet mee met het verzoek. En dat is ook niet nodig. Het 

feit dat een boete het recht op schadevergoeding onverlet laat, wil 

immers niet zeggen, dat artikel 6: 92 lid 2 BW geen toepassing kan 

vinden. Met artikel 15.2 van de algemene voorwaarden wordt artikel 6: 

92 lid 2 BW ook niet buiten toepassing verklaard (voor zover al 

mogelijk). Wij zullen dan ook in het voorkomend geval artikel 6: 92 lid 2 

BW concreet toepassen. Zie ook Ad 2) hierna.

Ad 2) Mede gelet op het antwoord Ad 1) en het bepaalde in artikel 6: 

92 lid 2 BW bevestigen wij, dat opdrachtgever alleen schadevergoeding 

kan vorderen voor zover de door opdrachtnemer (‘Contractant’) 

verschuldigde schadevergoeding hoger is dan de door opdrachtnemer 

verschuldigde boete. Er kan immers niet (s) ‘dubbel’ gevorderd worden 

volgens het bepaalde in artikel 6: 92 lid 2 BW.

32 Raamovereenkomst, 

Art. 1.3

Bij tegenstrijdigheden staat de Overeenkomst in rangorde bovenaan, de nota's van inlichtingen 

staan in rangorde daaronder. Ons inziens het het meest praktisch als de nota's van inlichtingen in 

rangorde bovenaan staan. De wijzigingen die in de nota's van inlichtingen worden gemaakt op de 

Overeenkomst hoeven dan niet in de Overeenkomst te worden verwerkt. Of als wijzigingen per abuis 

onjuist worden verwerkt in de Overeenkomst, gaat het antwoord in de nota's van inlichtingen voor. 

We verzoeken u derhalve om in de rangorderegeling de nota's van inlichtingen op de eerste plaatst 

te zetten en daarbij op te nemen dat een latere nota van inlichtingen in rangorde boven een eerdere 

nota van inlichtingen staat.

Wij gaan niet mee met het verzoek.

Aanbestedende dienst verwerkt de wijzigingen van de Nota's van 

Inlichtingen die betrekking hebben op de Raamovereenkomst immers 

juist/goed in de Raamovereenkomst voordat ondertekening van de 

Raamovereenkomst plaatsvindt.

Het is wel zo, dat een later gepubliceerde nota van inlichtingen 

prevaleert boven een eerder gepubliceerde nota van inlichtingen. Ook 

dat zal als zodanig, er zijn nu meerdere Nota’s van inlichtingen, in 

artikel 1.3 van de Raamovereenkomst worden verwerkt.

Bijlagen:

- Bijlage F Prijzenblad NvI 4



- Biljage A Programma van Eisen NvI 4

- Bijlage K Totaal installaties 2024-2027


