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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Rijkswaterstaat hecht grote waarde aan de input van marktpartijen en wil deze in
een vroegtijdig stadium actief betrekken voordat een voorgenomen aanbesteding
van start gaat.

Deze marktconsultatie dient om relevante informatie over de vervanging en
renovatie van vaste vaarwegmarkering te krijgen. Deze informatie kan worden
gebruikt voor een eventuele aanbesteding.

1.2 Doel van de marktconsultatie

Met deze marktconsultatie beoogt Rijkswaterstaat:

e meer inzicht te krijgen in deze specifieke markt;

e meer inzicht te krijgen in de ervaring van de markt ten aanzien van
specifieke werkzaamheden behorend bij deze aanbesteding en onderwerpen
zoals duurzaamheid;

e meer inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van de marktpartijen ten
aanzien van deze aanbesteding;

e meer inzicht te krijgen in marktontwikkelingen, trends en innovatieve
oplossingen.

Rijkswaterstaat benadrukt dat er aan deze marktconsultatie geen rechten kunnen
worden ontleend. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt
Rijkswaterstaat (waar relevant) in de voorbereiding van een eventuele
aanbesteding.

Rijkswaterstaat behoudt zich dan ook het recht voor om deze inzichten niet of niet
volledig te gebruiken.

Rijkswaterstaat probeert zo transparant mogelijk te werk te gaan, door een
algemeen verslag van de marktconsultatie te publiceren op TenderNed.

1.3 Voorwaarden voor de marktconsultatie

De marktconsultatie wordt gehouden onder de volgende voorwaarden:

e Gezien het vrijblijvende karakter van de marktconsultatie, kunnen er geen
rechten ontleend worden aan enige informatie verstrekt in het kader van
deze marktconsultatie.

e Deelname is geheel vrijwillig en vrijblijvend.

e Er worden geen vergoedingen gegeven voor gemaakte of te maken kosten,
verbonden aan de marktconsultatie.

e Er vloeien geen consequenties voort uit de deelname aan de consultatie ten
aanzien van een eventuele aanbestedingsprocedure in de toekomst. Er
ontstaan geen voorkeursposities of uitsluitingsgronden door deelname aan
de consultatie.

e Bij de start van een eventuele aanbestedingsprocedure stelt Rijkswaterstaat
het verslag van de marktconsultatie voor een ieder beschikbaar om de
eventuele aanbestedingsprocedure objectief, transparant en non-
discriminatoir te kunnen laten verlopen (ter voorkoming van beperking van
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mededinging voor enige partij).

e De informatie uit deze marktconsultatie kan afwijken van informatie die
later in het kader van een eventuele voorgenomen aanbesteding wordt
verstrekt.

e De marktconsultatie is geen uitnodiging om in te schrijven op een eventuele
aanbesteding.

¢ Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om de planning, zoals in dit
document geschetst is, naar eigen inzicht aan te passen en/of het traject
van de marktconsultatie geheel of gedeeltelijk te staken.

e Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de ten
behoeve van de marktconsultatie verstrekte informatie. Dit geldt zowel voor
Rijkswaterstaat als voor de geinteresseerde marktpartijen.

e De door middel van deze marktconsultatie aan Rijkswaterstaat verstrekte
informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet gebruikt voor een
ander doel dan het opdoen van marktkennis teneinde tot een kwalitatief
beter programma van eisen te komen.

e Op de fysieke marktconsultatie kunnen geluidsopnamen gemaakt worden
ten behoeve van het algemeen verslag.

e De geinteresseerde marktpartij verklaart door deelname aan deze
marktconsultatie akkoord te zijn met alle genoemde voorwaarden.

1.4 Doelgroep

Deze marktconsultatie richt zich tot bedrijven in de markt die het werk kunnen
verzorgen behorende bij het project Vervanging en renovatie van vaste
vaarwegmarkering.

1.5 Aanpak van de marktconsultatie op hoofdlijnen
De marktconsultatie wordt als volgt opgezet:

A. Vooraf wordt een vragenlijst toegestuurd via TenderNed zodat
Rijkswaterstaat een inschatting kunnen maken van onderwerpen die de
markt graag wil bespreken.

B. Marktpartijen worden vooraf verzocht zich aan te melden via TenderNed, via
het tabblad berichten. U vermeldt daarbij de personen met hun e-
mailadressen.

C. Een kick-off tijdens marktconsultatie door Rijkswaterstaat waarin de
bedoeling voor de vervanging en renovatie van vaste vaarwegmarkering
wordt gepresenteerd,

D. Gesprek met de marktpartijen om met hun expertise vanuit de markt te
verkennen hoe we onze opgaaf het best in de markt kunnen zetten.

E. Na de marktconsultatie kunnen mogelijk individuele consultatiegesprekken
plaatsvinden met Rijkswaterstaat.
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2 Projectbeschrijving

De afdeling Vaarwegmarkering van organisatieonderdeel RWS-VWM, beheert
landelijk langs de Hoofdtransportassen, Hoofdvaarwegen en overige vaarwegen,
ongeveer 1850 “vaste markeringen”. Voor de instandhouding van deze assets zijn in
de programmering van Rijkswaterstaat maatregelen voorzien voor functiebehoud,
functieherstel en functieverbetering.

Huidige situatie

De instandhouding van de 1850 vaste markeringen is geborgd middels twee
prestatiecontracten met twee externe opdrachtnemers die verantwoordelijk zijn
voor de uitvoering van het vast onderhoud, correctief onderhoud, variabel
onderhoud en verbetermaatregelen. In deze contracten worden tevens calamiteiten
en schades opgelost.

Gewenste situatie
Rijkswaterstaat wil bouwkundig onderhoud uit laten voeren aan verwijderbare
objecten. Deze dienen onder optimale en geconditioneerde omstandigheden
gerenoveerd te worden. Dit betekent:
e object loskoppelen en afvoeren naar een locatie waar het gestraald wordt;
e object indien nodig herstellen;
e object voorzien van een goede corrosiebescherming en een goed
verfsysteem.

Rijkswaterstaat wil bouwkundig onderhoud uit laten voeren aan grondgebonden
objecten. Deze dienen binnen de mogelijkheden op locatie, op een optimale manier
gestraald, hersteld en geconserveerd te worden.

Hierbij dient rekening te worden gehouden met milieueisen en de aanwezigheid van
chroom 6 op oudere objecten.

Onder herstel werkzaamheden wordt verstaan conservering-gerelateerde
herstelwerkzaamheden zoals laswerk en vernieuwing van alle verouderde
onderdelen zoals verlichting en accu's. Dit teneinde de levensduur van het object te
verlengen.

Daarbij wil Rijkswaterstaat objecten nautisch uniformeren. Dit betekent dat indien
onderhoudswerkzaamheden aan een object worden uitgevoerd, besloten kan
worden tegelijkertijd aanpassing in de nautische functie aan te brengen. Hierbij kan
gedacht worden aan een nieuwe type topteken.

Indien renovatie niet wenselijk is, wil Rijkswaterstaat objecten laten vervangen door
nieuwe objecten. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van een productcatalogus
ten behoeve van de uniformering van het areaal.

De prioritering van de objecten die in aanmerking komen voor renovatie dan wel
vervanging wordt opgesteld door Rijkswaterstaat en volgt uit areaalinspecties en
conditiemetingen conform NEN2767. Rijkswaterstaat stelt hiervoor Periodieke
Onderhoudsplannen (PO-plannen) op.

Per vaarweg zal een renovatie-interval worden opgesteld. Renovaties dienen
hoofdzakelijk per vaarweg te worden uitgevoerd. Hierbij dient uitvaltijd
geminimaliseerd te worden. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van een
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omwisselsysteem. Bij dit systeem wordt een verouderd object op locatie verwijderd
en direct vervangen door een gerenoveerd object.

Rijkswaterstaat wil (grote) schades laten herstellen. Schadeherstel dient in veel
gevallen plaats te vinden in overleg met de BOC-aannemer(s), die verantwoordelijk
is/zijn voor het registeren van storingen en schades en het in en uit scope nemen
van objecten.

Concreet betekent bovenstaande het volgende:

1. Verwijderen, plaatsen en vervoeren van objecten.

2. Geconditioneerd conserveren van de vaste vaarwegmarkering, bij voorkeur
binnen maar buiten niet uitgesloten.

3. Renoveren of vernieuwen van vaste vaarwegmarkering volgens een vast
ontwerp, op basis van een productcatalogus. Regie hiervan ligt bij
Rijkswaterstaat.

4. Bouwkundig onderhouden vaste markeringen.

Oplossen van schades aan vaste vaarwegmarkering.
6. In en uit scope halen van vaste vaarwegmarkering in samenwerking met de

BOC-aannemer(s). Hier ligt een relatie met het storingscontract.

7. Uitvoeren van werkzaamheden die voortvloeiend uit het schadeproces van
het storingscontract.
8. Vaste prijzen voor materiaal en werkzaamheden.

v
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3 Procedure

3.1 Planning

Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de planning aan te
brengen c.g. van de planning af te wijken. In dergelijke gevallen vindt de
communicatie richting alle geinteresseerde marktpartijen plaats. De planning op
TenderNed is leidend.

Op hoofdlijn worden de volgende stappen gehanteerd:

i) Publicatie marktconsultatie op TenderNed;

i) Mogelijkheid tot stellen van vragen over de marktconsultatie via
TenderNed;

iii) Beantwoording van de gestelde vragen via een Nota van Inlichtingen;

iv) Ontvangst van beantwoording van de marktpartijen via bijlage 1:
antwoordformulier.

) Eventuele toelichtende gesprekken.

Er wordt een verslag van de marktconsultatie gemaakt. Alle deelnemende partijen
ontvangen dit verslag. Het verslag wordt meegenomen in een eventuele
aanbesteding.

Rijkswaterstaat hanteert de volgende planning voor deze marktconsultatie:

Activiteit Datum
Publicatie marktconsultatie op TenderNed 20-03-2024
Uiterste termijn indienen vragen via TenderNed 27-03-2024 tot 15.00 uur

Uiterste datum aanmelding voor de
marktconsultatie

29-03-2024 tot 15.00 uur

Datum marktconsultatie in Utrecht 03-04-2024 10:00-12:30
Uiterste datum voor indienen ingevulde

- 10-04-2024 tot 15:00
vragenlijst

Data voor eventuele mondelinge toelichtende
gesprekken

Tussen 11-04-2024 en 16-04-2024

Afronding en publiceren resultaten 26-04-2024

3.2 Aanmelden

De aanbesteder nodigt u uit om op 03 april 2024 vanaf 10.00 uur tot 12.30 uur deel
te nemen aan de marktconsultatie te Utrecht. Uiterlijk tot 29 maart 2024 tot 15.00
uur kunt u zich via TenderNed aanmelden voor de marktconsultatie.

3.3 Vragen over het marktconsultatiedocument

Marktpartijen hebben de gelegenheid vragen te stellen over onduidelijke
formuleringen in het marktconsultatiedocument met als doel transparante en
eenduidige communicatie. Als partijen vragen hebben over het
marktconsultatiedocument, kunnen deze per TenderNed worden gesteld voor de
genoemde “Uiterste datum tot het stellen van vragen over het
marktconsultatiedocument” (zie paraaf 3.1.).

Pagina 7 van 9



RWS INFORMATIE | Vervanging en Renovatie van Vaste Vaarwegmarkering | Marktconsultatiedocument | 18-03-2024

3.4 Indienen vragenlijst en eventuele toelichtende individuele
gesprekken

Iedere marktpartij die geinteresseerd is in het deelnemen aan de marktconsultatie,
wordt verzocht om de antwoorden op de vragenlijst uit hoofdstuk 4 van dit
marktconsultatiedocument in te dienen uiterlijk op 10-04-2024. Rijkswaterstaat kan
marktpartijen eventueel verzoeken om hun antwoorden schriftelijk te verduidelijken
maar is hiertoe niet verplicht.

Nadat Rijkswaterstaat kennis heeft genomen van de schriftelijke beantwoording van
de vragen kunnen alle deelnemende partijen uitgenodigd worden voor eventuele
toelichtende individuele gesprekken, waarbij u de gelegenheid kunt krijgen om uw
antwoorden op de marktconsultatie toe te lichten. Indien de schriftelijke
beantwoording van vragen volgens Rijkswaterstaat voldoende informatie heeft
opgeleverd, zullen er geen toelichtende gesprekken plaatsvinden. De toelichtende
gesprekken zijn optioneel en afhankelijk van de schriftelijke beantwoording van
vragen.

Tussen 11-04-2024 en 16-04-2024 kunnen er blokken van maximaal 90 minuten
worden gepland voor eventuele toelichtende gesprekken. De deelnemende partijen
zullen tijdig via TenderNed geinformeerd worden mochten de eventuele toelichtende
gesprekken gewenst zijn (bijlage 1).

3.5 Afronding marktconsultatie en terugkoppeling resultaten

Afronding van de marktconsultatie vindt plaats op de in paragraaf 3.1 genoemde
datum. Het projectteam zal de marktconsultatie afronden door een verslag van de
marktconsultatie te maken. Dit verslag wordt opgenomen in een eventuele
aanbesteding. In het verslag zullen de, naar het oordeel van het projectteam,
belangrijkste conclusies van de marktconsultatie opgenomen worden. In verband
met dit verslag wijst het projectteam de geinteresseerde marktpartijen uitdrukkelijk
op het volgende:

1. Het verslag wordt verzonden naar de deelnemende partijen en meegenomen in
een eventuele aanbesteding. Marktpartijen verlenen toestemming aan
Rijkswaterstaat om hun beantwoording en andere door hen verstrekte informatie
en/of gegevens hiervoor te gebruiken;

2. De beantwoording en andere informatie en/of gegevens zal/zullen
geanonimiseerd in het verslag worden opgenomen;

3. Het verslag bevat de conclusies zoals deze door het projectteam zijn verwoord.
(De inhoud van) het verslag zal niet in concept worden afgestemd met
geinteresseerde deelnemende marktpartijen. In het verslag zal wel gemeld
worden dat het verslag de weergave van het projectteam behelst en dat dit niet
noodzakelijkerwijs gedeeld is door de geinteresseerde marktpartijen.
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4 Vragenlijst

Rijkswaterstaat wil een beeld krijgen van de organisatorische kenmerken van de
verschillende geinteresseerde marktpartijen. Daarnaast is Rijkswaterstaat benieuwd
naar de samenstelling van de markt, interesse van de markt, (on)mogelijkheden en
innovaties. In het kader daarvan wordt u verzocht om onderstaande vragen te
beantwoorden. U beantwoord deze vragen via bijlage 1: Antwoordformulier. Deze
bijlage is opgenomen op TenderNed.

1. Het uitgangspunt is een landelijk dekkend contract voor renovatie en
vervanging van vaste vaarwegmarkering. Hoe kijkt u hier tegen aan?

2. Wat is voor u een aanvaardbare reactietijd voor het oplossen van een
schade/incident (bijvoorbeeld een omgevaren havenpaal)?

3. Voert u de renovatie en vervangingswerkzaamheden zelfstandig uit of
samen met onderaannemers? Denk bijvoorbeeld aan constructieve
werkzaamheden, verwijderen, plaatsen en vervoeren van objecten,
conserveren en plaatsen van stalen funderingen.

4. Beschikt uw bedrijf over eigen werkschepen?

5. Welke mogelijkheden ziet u ten aanzien van duurzame maatregelen?

6. Wat ziet u als grootste risico's van het project?

7. Wat zijn naar uw idee beheersmaatregelen om deze risico’s te beperken of
weg te nemen?

8. Hoe ziet u de samenwerking met de BOC-aannemer (storingscontract)?

9. Hoe flexibel is uw organisatie als het gaat om afhandelen van calamiteiten?

10. Rijkswaterstaat wenst een doorlooptijd van 10 tot 12 werken voor
incidentele vervangingen. Ziet u dit als een reéle doorlooptijd?
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