

Overzicht paspoorten speelvoorzieningen

Datum: 20-03-2024

RAW-raamovereenkomst 2024-04

Onderhoud en Herinrichting Speelplekken

Het onderdeel Speelvoorzieningen bestaat uit een drietal paspoorten:

- 1 = Speeltoestellen
- 2 = Speelondergronden
- 3 = Speelplekken

Paspoort Speeltoestellen

Het paspoort speeltoestellen bevat de basisgegevens van de speeltoestellen, met daaraan gekoppeld twee sub-paspoorten voor de inspectie en uitvoering. Welke inzicht geven in de historie van het toestel.

Voorbeeldweergave paspoort Speeltoestellen

Paspoort - Speeltoestellen	
Objectrelaties	ADM-sp1
Speeltoestellen [50] Speeltoestel inspectie [05-01-2024] Speeltoestel inspectie [21-11-2023] Speeltoestel inspectie [28-07-2023] Speeltoestel inspectie [24-04-2023] Speeltoestel inspectie [23-01-2023] Speeltoestel inspectie [18-11-2022] Speeltoestel inspectie [05-09-2022] Speeltoestel inspectie [04-05-2022] Speeltoestel inspectie [21-01-2022] Speeltoestel inspectie [30-11-2021] Speeltoestel inspectie [03-08-2021] Speeltoestel inspectie [15-04-2021] Speeltoestel inspectie [15-01-2021] Speeltoestel inspectie [05-11-2020] Speeltoestel inspectie [06-08-2020] Speeltoestel inspectie [17-04-2020] Speeltoestel inspectie [16-01-2020] Speeltoestel inspectie [24-09-2019] Speeltoestel inspectie [10-05-2019] Speeltoestel inspectie [09-11-2018] Speeltoestel inspectie [19-07-2018] Speeltoestel inspectie [13-04-2018] Speeltoestel inspectie [06-12-2017] Speeltoestel inspectie [] Speeltoestel inspectie [] Speeltoestel uitvoering [WERK 2019 kw3] Speeltoestel uitvoering [WERK 2020 kw3] Speeltoestel uitvoering [WERK 2022 kw4]	Administratie EigenaarGem Lansingerland BeheerderGem_LL - BO - Spelen KernBergschenhoek WijkWijk 13 Boterdorp BuurtBeemdenbuurt StraatEikenhorst Contract groenP2 Contract 2Spelen BeheergroepSpelen BeheervormSpeeltoestel BeheertypeCombinatietoestel BeheersoortCombinatietoestel-groot Draaiende delen☐ Veiligheid Omgevingsrisicoklasse Inspectietype-frequentieVI-Q2 - OI-Q1-Q3-Q4 Openstaande taak☐ ProjectnaamSVO 2023 kw4 Toekomstvisie Speelbeleid Vervangingskosten16000 Beheerplan levensduur12 Beheerplan vervangjaar2023 Economisch levensduur Economisch vervangjaar Verwachten vervangjaar2022 Toestelgegevens SpeelpleknaamDennenhorst 1-13 Toestelnummer13-04-01-01 ToestelnaamVivarea Plaatsingsjaar Leeftijdgroep6-11 Deelsegmenten Valhoogte (norm in mm)2000 Valhoogte (gemeten in mm)1330 Obstakelvrije ruimte m246,65 m2 LeverancierProludic Serienamen, Modelnaam TypenummerJ3315 Bouwjaar2011 MateriaalHout;Kunststof;RVS CertificaatnummerS 60026244 CertificaatdocumentG:\Geovisia\Productie\Spelen docu... AKITÜV Rheinland ProductbladG:\Geovisia\Productie\Spelen docu... Installatie handleidingG:\Geovisia\Productie\Spelen docu... OnderhoudsvoorschriftenG:\Geovisia\Productie\Spelen docu... Beheerplan toestel Foto Opmerking beheerder

Voorbeeldweergave paspoort Speeltoestellen, de inspectie

De inspectie wordt zeer uitgebreid opgenomen op basis van vele separate invulvelden. Mede wordt de constatering ook vastgelegd met een foto.

Speeltoestellen inspectie	
Administratie ProjectnaamSVO 2019 kw2 Organisatie controleurSpeelplan (1) Naam controleur1 Controleur A Datum controle8-5-2019 Notitie controleur Opmerking Speeltoestel geen constatering☐ Valondergrond voldoet niet☐ Openstaande taak☒	

Overzicht paspoorten speelvoorzieningen

Datum: 20-03-2024

RAW-raamovereenkomst 2024-04

Onderhoud en Herinrichting Speelplekken

Toestel algemeen		Toestel specifiek	
Algemeen	:	Algemeen taak	:
Beschadiging	:	Beschadiging taak	:
Elementen	:	Elementen taak	:
Houtrot	:	Houtrot taak	:
Slijtage	:	Slijtage taak	:
Stabiliteit+funderin	:	Stabiliteit+fund taak	:
Obstakels valruimte	:	Obstakels valru taak	:
Balustrade+railing	:	Balustrade+rail taak	:
Bordesvloer	:	Bordesvloer taak	:
Glijgoot	:	Glijgoot taak	:
Handgreep+voetsteu	:	Handgr+voetst taak	:
Kettingen+touwen	:	Ketting+touw taak	:
Klimnet	:	Klimnet taak	:
Trap+ladder	:	Trap+ladder taak	:
Draaitoestel	:	Draaitoestel taak	:
Schommel	:	Schommel taak	:
Kabelbaan	:	Kabelbaan taak	:
Kruipbuis	:	Kruipbuis taak	:
Skatebaan	:	Skatebaan taak	:
Sporttoestel	:	Sporttoestel taak	:

2

Afbeelding

Foto INS-3

Afbeelding

Foto INS-4

Afbeelding

Het sub-paspoort “uitvoering” is van toepassing voor de reparatiewerkzaamheden en doorgeven van de gewenste mutaties. Onderstaand een weergave van de indeling en karakter van de celinhoud.

De gegevens onder de kolom “Uitvoering” zijn van belang en dienen naar aanleiding van het uitgevoerde werk ingevuld te worden (als we in toekomst met GeoVisia Online gaan werken).

De gegevens onder de kolom “Controle inspectie / besluit” vermelden de werkzaamheden c.q. reparaties die uitgevoerd moeten worden, [de uitvoeringregels welke zijn aangevinkt](#). Deze zijn verdeeld over een aantal categorieën vanuit de uitgebreide veiligheids- of functionele inspectie. Deze velden zijn inhoudelijk vastgezet en niet muteerbaar.

De gegevens onder de kolom “Controle uitvoering” zijn bedoeld voor de toezichthouder die controle op het uitgevoerde werk gaat uitvoeren, deze zijn nu ter informatie bijgevoegd.

Voorbeeldweergave paspoort Speeltoestellen, de uitvoering

Controle inspectie / besluit

Datum besluit	23-7-2019
Naam besluitnemer	Kraaijenbos, Martin
Besluit beknellingsgevaar	☒ Vinger: naden dichtmaken ☐ Hoofd; balk tussen bordes en balustrade ☐ Hoofd; balustrade afdichten ☐ Hoofd; balustrade lager plaatsen
Besluit toestel_algemeen	☒ Advies: toestel verwijderen ☐ Leverancier raadplegen ☐ Reparatie aan de beheerder te bepalen ☐ Reparatie in overleg
Besluit toestel_element	☒ Leverancier raadplegen ☐ Balustrade aanbrengen ☐ Balustrade aanpassen ☐ Balustrade hoger plaatsen
Besluit toestel_toestel	☒ Leverancier raadplegen ☐ Draaisnelheid verlagen ☐ Grondspeling vergroten ☐ Grondspeling verkleinen
Besluit aanvullend	

Uitvoering

Bestek/opdracht	WERK 2019 kw2
Organisatie uitvoerder	
Naam uitvoerder	
Datum uitvoering	
Uitgevoerd	

(Nog) niet uitgevoerde werkzaamheden

Niet beknellingsgevaar	☒ Hoofd; balk tussen bordes en balustrade ☐ Hoofd; balustrade afdichten ☐ Hoofd; balustrade lager plaatsen ☐ Hoofd; balustrade vervangen
Niet toestel_algemeen	☒ Advies: toestel verwijderen ☐ Leverancier raadplegen ☐ Reparatie aan de beheerder te bepalen ☐ Reparatie in overleg
Niet toestel_element	☒ Leverancier raadplegen ☐ Balustrade aanbrengen ☐ Balustrade aanpassen ☐ Balustrade hoger plaatsen

Overzicht paspoorten speelvoorzieningen

Datum: 20-03-2024

RAW-raamovereenkomst 2024-04

Onderhoud en Herinrichting Speelplekken

Besluit aanvullend		Niet toestel_toestel	☐ Balustrade aanpassen ☐ Balustrade hoger plaatsen
Waarom afwijking		Niet aanvullend	☒ Leverancier raadplegen ☐ Draaisnelheid verlagen ☐ Grondspeling vergroten ☐ Grondspeling verkleinen
<u>Controle uitvoering</u>		Notitie uitvoerder	
Geaccordeerd uitvoering			
Notitie toezichthouder (UIT)			

Onderstaand is per paspoortveld aangegeven welke informatie aan de invulvelden is gekoppeld. Sommige gegevens zijn al vooraf door de opdrachtgever ingevuld en hoeven niet gemuteerd te worden. Behoudens het veld “Notitie uitvoerder” zijn alle paspoortvelden voorzien van vaste waarden of keuzes. Het vermelden van overige niet standaard opgenomen waarden en/of aanvullende informatie dient altijd te geschieden in het veld “Notitie uitvoerder”, [dit is een invulveld met “vrije tekst invoer”](#).

Bestek / opdracht, wordt door opdrachtgever vooraf standaard ingevuld, in dit geval op WERK 2019 kw2

- hieraan is ook de uitvoeringslegenda gekoppeld en worden de uit te voeren elementen zichtbaar in GeoVisia

Organisatie uitvoerder

Naam uitvoerder

- wordt vooraf ingevuld op bedrijfsnaam

- monteur namen opgeven, voor keuzeveld

Uitvoering

Bestek/opdracht	
Organisatie uitvoerder	
Naam uitvoerder	
Datum uitvoering	
Uitgevoerd	
(Nog) niet uitgevoerde werkzaamheden	

Uitvoering

Bestek/opdracht	
Organisatie uitvoerder	
Naam uitvoerder	
Datum uitvoering	
Uitgevoerd	
(Nog) niet uitgevoerde werkzaamheden	
Niet beknellingsgevaar	

Datum uitvoering

- aanklikken van bijv. datum “vandaag”

Uitvoering

Bestek/opdracht	
Organisatie uitvoerder	
Naam uitvoerder	
Datum uitvoering	
Uitgevoerd	
(Nog) niet uitgevoerde werkzaamheden	
Niet beknellingsgevaar	
Niet toestel_algemeen	
Niet toestel_element	

Uitgevoerd

- selecteren: volledig, deels of niet

Uitvoering

Bestek/opdracht	
Organisatie uitvoerder	
Naam uitvoerder	
Datum uitvoering	
Uitgevoerd	
(Nog) niet uitgevoerde werkzaamheden	
Niet beknellingsgevaar	
Niet toestel_algemeen	
Niet toestel_element	

Uitgevoerd:

- keuze “Volledig”: dan zijn alle werkzaamheden uitgevoerd en kleurt het element “groen” in legenda
- keuze “Deels”: dan is/zijn nog niet alle reparaties uitgevoerd en wordt kleur gewijzigd in bijv. “oranje”
Mede dienen [verplicht](#) in de onderliggende vijf velden de bewuste werkzaamheden aangevinkt te worden welke dan (nog) niet zijn uitgevoerd.
Gelijke waarde aan de velden die in de besluitvelden zijn aangevinkt.
- keuze “Niet”: dan is/zijn nog niet de werkzaamheden uitgevoerd aan het element

Overzicht paspoorten speelvoorzieningen

Datum: 20-03-2024

Niet Beknellingsgevaar

☒	
☐	Hoofd; balk tussen bordes en balustrade
☐	Hoofd; balustrade afdichten
☐	Hoofd; balustrade lager plaatsen
☐	Hoofd; balustrade vervangen
☐	Hoofd; extra spijlen aanbrengen
☐	Hoofd; handsteun vervangen
☐	Hoofd; handsteun verwijderen
☐	Hoofd; klimnet vervangen in overleg
☐	Hoofd; lat aanbrengen naast zijwand
☐	Hoofd; openingen vergroten of verkleinen
☐	Hoofd; spijlen verplaatsen
☐	Hoofd; sport tussen treden aanbrengen
☐	Hoofd; sport verplaatsen
☐	Hoofd; sport verwijderen
☐	Hoofd; stootband hoger plaatsen
☐	Hoofd; traptreden verplaatsen
☐	Hoofdbeknelling_opheffen
☐	Nek; balken balustrade gelijke hoogte afzagen
☐	Nek; lat aanbrengen boven zijwand
☐	Nek; openingen vergroten of verkleinen
☐	Nek; V-vormen dicht maken
☐	Nekbeknelling_opheffen
☐	Vinger; afdekplaatjes vervangen
☐	Vinger; as en lagers afschermen
☐	Vinger; balken oploop verplaatsen
☐	Vinger; bewegende delen afschermen
☐	Vinger; bewegende delen vast zetten
☐	Vinger; extra lat aanbrengen
☐	Vinger; gaten dichten in bovenligger
☐	Vinger; ketting vervangen
☐	Vinger; loopwagen vervangen
☐	Vinger; naden dichtmaken
☐	Vinger; ogen ketting vervangen
☐	Vinger; open buizen afdichten
☐	Vinger; openingen vergroten of verkleinen
☐	Vinger; roterende delen vast zetten
☐	Vinger; tussen planken bordes
☐	Vinger; vulstukken aanbrengen
☐	Vingerbeknelling_opheffen
☐	Voet; lat aanbrengen
☐	Voet; openingen verkleinen
☐	Voetbeknelling_opheffen
☐	Verstrik; afdekplaat aanbrengen
☐	Verstrik; lat aanbrengen
☐	Verstrik; open naad dicht maken
☐	Verstrik; open ruimte dicht maken
☐	Verstrik; ruimte tussen balken afdichten
☐	Verstrik; vulstukken aanbrengen
☐	Verstrik; V-vorm opheffen
☐	Verstriking_opheffen
☐	Leverancier raadplegen

RAW-raamovereenkomst 2024-04

Onderhoud en Herinrichting Speelplekken

Niet Toestel_algemeen

☒	
☐	Advies: toestel verwijderen
☐	Leverancier raadplegen
☐	Reparatie aan de beheerder te bepalen
☐	Reparatie in overleg
☐	-
☐	Balk vervangen
☐	Beschadigingen glad afvijlen
☐	Beschadigingen schuren
☐	Beschadigingen schuren en verven
☐	Bramen verwijderen
☐	Daklat glad afwerken
☐	Daklat vervangen
☐	Dakplaten glad afwerken
☐	Dakplaten vervangen
☐	Figuratie vervangen
☐	Gat(en) afdichten
☐	Handsteun vervangen
☐	Kop vervangen
☐	Kunststof beschadigingen glad afwerken
☐	Ligger vervangen
☐	Middenplaat vervangen
☐	Onderdeel vervangen
☐	Planken oploop vervangen
☐	Randen glad afwerken
☐	Scherpe delen verwijderen
☐	Schilderwerk schuren en verven
☐	Splinters verwijderen
☐	Staander(s) 5 cm inkorten
☐	Staander(s) glad afwerken
☐	Staander(s) vervangen
☐	Stang vervangen
☐	Stootband vervangen
☐	Trappers vervangen
☐	Voetsteun vervangen
☐	Zijwand vervangen
☐	Zijwanden vervangen
☐	Zitje vervangen
☐	Zitjes vervangen
☐	#
☐	1 afdekdop aanbrengen
☐	1 afdekkap aanbrengen
☐	Afdekdoppen aanbrengen
☐	Balken oploop vast zetten
☐	Balustrade aanpassen
☐	Beklimbare delen verwijderen
☐	Bouten afslijpen en/of afdoppen
☐	Bouten vast zetten of vervangen
☐	Bouten/schroeven vast zetten of vervangen
☐	Daklat aanbrengen
☐	Dakplaat vast zetten
☐	Dakplaten aanbrengen
☐	Figuratie vast zetten

Overzicht paspoorten speelvoorzieningen

Datum: 20-03-2024

Niet Toestel_element

☒	
☐	Leverancier raadplegen
☐	Balustrade aanbrengen
☐	Balustrade aanpassen
☐	Balustrade hoger plaatsen
☐	Balustrade lager plaatsen
☐	Balustrade repareren
☐	Balustrade vastzetten
☐	Balustrade vervangen
☐	Beschadigingen schuren
☐	Beschadigingen schuren en verven
☐	Ligger repareren
☐	Ligger vervangen
☐	Ontbrekende planken aanbrengen
☐	Ontbrekende spijlen aanbrengen
☐	Paneel repareren
☐	Paneel vervangen
☐	Planken repareren
☐	Planken vervangen
☐	Railing aanbrengen
☐	Railing hoger plaatsen
☐	Railing lager plaatsen
☐	Railing repareren
☐	Railing vastzetten
☐	Railing vervangen
☐	Spijlen glad afwerken
☐	Spijlen repareren
☐	Spijlen vastzetten
☐	Spijlen vervangen
☐	-
☐	Bordesvloer vervangen
☐	Houtrot behandelen
☐	Planken bordesvloer aanbrengen
☐	Planken bordesvloer glad afwerken
☐	Planken bordesvloer repareren
☐	Planken bordesvloer vervangen
☐	Randen bordesvloer glad afwerken
☐	Vloerdeel aanbrengen
☐	#
☐	Gaten afdichten
☐	Gedwongen zit aanbrengen
☐	Gedwongen zit hoger plaatsen
☐	Gedwongen zit lager plaatsen
☐	Gedwongen zit vervangen
☐	Glijbaan vervangen
☐	Glijbaan vervangen, in overleg
☐	Glijgoot naadloos aan bordes monteren
☐	Glijgoot vervangen
☐	Naad bij startzit dichtkitten
☐	Uitloop glijgoot hoger plaatsen
☐	Uitloopglijgoot lager plaatsen
☐	Zijwanden aanbrengen
☐	Zijwanden vervangen
☐	\$

RAW-raamovereenkomst 2024-04

Onderhoud en Herinrichting Speelplekken

Niet Toestel_algemeen (vervolg)

☐	Figuratie vast zetten
☐	Handsteun vast zetten
☐	Kettingen vast zetten
☐	Kop vast zetten
☐	Onderdelen vast zetten
☐	Ontbrekende bout aanbrengen
☐	Ontbrekende bouten aanbrengen
☐	Scharnier vast zetten
☐	Scherpe randen afronden
☐	Schroeven verwijderen
☐	Spijkers verwijderen
☐	Staart vast zetten
☐	Stang vast zetten
☐	Stuur vast zetten
☐	Trappers vast zetten
☐	Veren vast zetten
☐	Voetsteun vast zetten
☐	Zijwanden aanbrengen
☐	Zitje vast zetten
☐	\$
☐	Bord vervangen
☐	Dakdeel vervangen
☐	Houtdelen op termijn vervangen
☐	Houtdelen vervangen
☐	Houtrot behandelen
☐	Kopse kant staanders 5cm inkorten
☐	Staanders vervangen
☐	Toestel vervangen
☐	&
☐	As vervangen
☐	Corrosie behandelen
☐	Lagers wielen vervangen
☐	Scharnier vervangen
☐	Speling op as opheffen
☐	Veer vervangen
☐	*
☐	Fundering onder maaiveld aanbrengen
☐	Poer 20 cm onder maaiveld plaatsen
☐	Poer 40 cm onder maaiveld plaatsen
☐	Staander vast zetten
☐	Stabiliteit verbeteren
☐	Toestel recht plaatsen
☐	Toestel vast zetten
☐	Toestel verankeren
☐	Verankering onder het maaiveld aanbrengen
☐	(
☐	Beplanting snoeien
☐	Glijstang verplaatsen
☐	Glijstang verwijderen
☐	Obstakels verplaatsen
☐	Obstakels verwijderen
☐	Opvangzone vergroten
☐	Toestel verplaatsen
☐	Toestel verwijderen

Overzicht paspoorten speelvoorzieningen

Datum: 20-03-2024

Niet Toestel_element (vervolg)

- ☐ \$
- ☐ Handsteunen aanbrengen
- ☐ Handsteunen vervangen
- ☐ Open buizen afdichten
- ☐ Voetsteunen aanbrengen
- ☐ Voetsteunen vervangen
- ☐ &
- ☐ _Op termijn vervangen
- ☐ (Klim)touw vervangen
- ☐ Beschadigingen in de gaten houden
- ☐ Kettingen vervangen
- ☐ Klimtouw inkorten
- ☐ Klimtouw verankeren
- ☐ Klimtouw vervangen
- ☐ Ogen kettingen vervangen
- ☐ Slingertouw vervangen
- ☐ Sport(en) vervangen
- ☐ Touwladder vervangen
- ☐ *
- ☐ Kabel klimnet vervangen
- ☐ Kettingen klimnet vast zetten
- ☐ Klimnet vast zetten
- ☐ Klimnet vervangen in overleg
- ☐ Koppelingen klimnet vast zetten
- ☐ Koppelingen klimnet vervangen
- ☐ Net strak spannen
- ☐ (
- ☐ Aantal sporten vervangen:
- ☐ Aantal treden vervangen:
- ☐ Achterwand vervangen
- ☐ Beschadigingen glad afvlijen
- ☐ Ladder stabiliseren
- ☐ Leuning aanbrengen
- ☐ Leuning hoger plaatsen
- ☐ Leuning lager plaatsen
- ☐ Leuning stabiliseren
- ☐ Optrede gelijk verdelen
- ☐ Sporten vast zetten:
- ☐ Trap minder steil plaatsen
- ☐ Trap stabiliseren
- ☐ Traprede vast zetten:

Niet Toestel_toestel

- ☒ -
- ☐ Leverancier raadplegen
- ☐ Draaisnelheid verlagen
- ☐ Grondspeling vergroten
- ☐ Grondspeling verkleinen
- ☐ Rails verlagen gelijk met maaiveld
- ☐ Steunconstructie vergrendelen
- ☐ Toestel recht zetten
- ☐ Toestel vervangen
- ☐ Vlieg wiel afschermen
- ☐ Wielen afschermen
- ☐ -

RAW-raamovereenkomst 2024-04

Onderhoud en Herinrichting Speelplekken

Niet Toestel_toestel (vervolg)

- ☐ -
- ☐ 1 speelfunctie verwijderen uit frame
- ☐ Bevestiging zitje omdraaien
- ☐ Bevestigingen kettingen uit elkaar plaatsen
- ☐ Kettingen aanbrengen
- ☐ Kettingen vast zetten
- ☐ Kettingen vervangen
- ☐ Lager(s) vast zetten
- ☐ Lager(s) vervangen
- ☐ Ogen kettingen vervangen
- ☐ Ophangingen verplaatsen
- ☐ Ophangingen vervangen
- ☐ Scharnieren vervangen
- ☐ Schoor verwijderen
- ☐ Schoren verwijderen en/of schermhek van n
- ☐ Veiligheidskabel vervangen
- ☐ Veiligheidsketting vervangen
- ☐ Versleten schalmen verwijderen
- ☐ Zitje vervangen
- ☐ Zitje(s) aanbrengen
- ☐ Zitje(s) hoger hangen
- ☐ Zitje(s) lager hangen
- ☐ Zitje(s) verplaatsen
- ☐ Zitje(s) vervangen
- ☐ #
- ☐ Eindstop verplaatsen
- ☐ Eindstop vervangen
- ☐ Kabel strakker spannen
- ☐ Ketting bekleding vervangen
- ☐ Ketting vervangen
- ☐ Loopwagen vervangen
- ☐ Schakel verwijderen
- ☐ Zitje hoger hangen
- ☐ \$
- ☐ Balustrade aanbrengen
- ☐ Buis vervangen
- ☐ Gaten dichten
- ☐ Rand(en) buis afschermen
- ☐ Rand(en) buis glad afwerken
- ☐ Rand(en) buis repareren
- ☐ &
- ☐ Obstakels verplaatsen
- ☐ Obstakels verwijderen
- ☐ Rijoppervlak vlak maken
- ☐ Toestel aanpassen
- ☐ Toestel verplaatsen
- ☐ *
- ☐ Basketbalbord aanbrengen
- ☐ Basketbalbord en ring vervangen
- ☐ Basketbalbord vervangen
- ☐ Basketbalring vervangen
- ☐ Belijning aanbrengen
- ☐ Belijning vervangen
- ☐ Bevestigingsogen recht maken
- ☐ Bevestigingsogen vervangen

Overzicht paspoorten speelvoorzieningen

Datum: 20-03-2024

RAW-raamovereenkomst 2024-04

Onderhoud en Herinrichting Speelplekken

Niet Toestel_toestel (vervolg)

- ☐ Blad repareren
- ☐ Bord vastzetten
- ☐ Hekwerk repareren
- ☐ Hekwerk vastzetten
- ☐ Metalen rand aanbrengen
- ☐ Net aanbrengen
- ☐ Net(je) vastzetten
- ☐ Netje repareren
- ☐ Netje vervangen
- ☐ Ogen verwijderen

- ☐ Op veilige ondergrond plaatsen
- ☐ Rand blad repareren
- ☐ Ring aanbrengen
- ☐ Ring vastzetten
- ☐ Scherpe elementen glad afwerken
- ☐ Scherpe randen afronden
- ☐ Spijlen aanbrengen
- ☐ Spijlen aanbrengen en vast lassen
- ☐ Stalen net vastzetten

Niet Aanvullend

- is afhankelijk van gemaakte besluiten aanvullend op de veiligheids- en functionele inspectie

Paspoort Speelondergronden

Het paspoort speelondergronden bevat de basisgegevens van de ondergronden, met daaraan gekoppeld twee sub-paspoorten voor de inspectie en uitvoering. Welke inzicht geven in de historie van de speelondergrond.

Paspoort - Speelondergronden		
Objectrelaties	ADM-sp3	IMGEO
Speelondergronden [Valondergrond-Vast]		
- Speelondergrond inspectie [28-11-2022] - Speelondergrond inspectie [22-04-2021] - Speelondergrond inspectie [11-11-2020] - Speelondergrond inspectie [08-05-2020] - Speelondergrond inspectie [10-01-2020] - Speelondergrond inspectie [30-09-2019] - Speelondergrond inspectie [07-11-2018] - Speelondergrond inspectie [27-07-2018] - Speelondergrond inspectie [09-04-2018] - Speelondergrond inspectie [19-12-2017] - Speelondergrond uitvoering [WERK 2021 kw2]		
Administratie		
Eigenaar	Gem Lansingerland	
Beheerder	Gem_LL - BO - Spelen	
Kern	Berkel en Rodenrijs	
Wijk	Wijk 23 Meerpolder	
Buurt	Havenbuurt	
Straat	Elburgerpad	
Contract groen	P3	
Contract 2	Spelen	
Beheergroep	Spelen	
Beheervorm	Speelondergrond	
Beheertype	Valondergrond-Vast	
Beheersoort	Kunstgras	
Onderhoudsregime		
Veiligheid		
Inspectietype-frequentie	OI-Q1-Q2-Q3-Q4	
Openstaande taak	☐	
Projectnaam	SVO 2023 kw4	
Speelbeleid		
Aanlegkosten		
Ondergrond kostprijs		
Ondergrond eenheidsprijs		
Vervangjaar theoretisch	2033	
Levensduur theoretisch	10	
Vervangjaar verwacht	2033	
Ondergrond gegevens		
Speelpleknaam	Hoorplantsoen 69/ Elburgerpad	
Ondergrondnummer	23-23-00-01	
Oppervlakte kopie	81.77725100010913	
Bouwjaar	2023	
Leeftijdsgroep		
Leverancier	KSP Kunstgras	
Dikte		
Kleur	groen	
Toplaag	Playgrass 70 mm	
Tussenlaag	Foam	
Fundering	Zand	
Certificaatnummer	061344TO_20180111	
Certificaatdocument	G:\Geovisia\Productie\Spelen docu...	
HIC meting	G:\Geovisia\Productie\Spelen docu...	
AKI	TUV Nederland	
Beheerplan ondergrond		
Foto		
Opmerking beheerder		

Overzicht paspoorten speelvoorzieningen

Datum: 20-03-2024

RAW-raamovereenkomst 2024-04

Onderhoud en Herinrichting Speelplekken

Voorbeeldweergave paspoort Speelondergronden, de inspectie

De inspectie wordt opgenomen op basis van enkele separate invulvelden. Mede wordt de constatering ook vastgelegd met een foto.

Speelondergrond inspectie			
Administratie			
Projectnaam	SVO 2021 kw3		
Organisatie controleur	Lansingerland (9)		
Naam controleur	9 Kraaijenbos, Martin		
Datum controle	7-9-2021		
Notitie controleur	Vandalisme. Maar ook alle lijmranden lijken los te komen		
Foto INS-1		Foto INS-2	Afbeelding
Openstaande taak ☐			
Ondergrond algemeen			
Afmeting te klein		Afmeting taak	
Beschadigingen	;Kunstgras los	Beschadiging taak	;Kunstgras herstellen;Kunstgras vastmaken en...
Laagdik+korrelgroot	;	Laagd_korrelg taak	;
Slijtage+valdempin	;	Slijtage+valdem taak	;
Vervuiling	;	Vervuiling taak	;

Voorbeeldweergave paspoort Speeltoestellen, de uitvoering

Speelondergrond uitvoering	
Controle inspectie / besluit	
Datum besluit	8-9-2021
Naam besluitnemer	Kraaijenbos, Martin
Besluit valondergrond	☒ Kunstgras herstellen ☒ Kunstgras vastmaken en verlijmen ☐ Toestel verplaatsen ☐ Veilige ondergrond uitbreiden
Besluit aanvullend	Alle lijn naden nalopen
Waarom afwijking	
Controle uitvoering	
Geaccordeerd uitvoering	Geaccordeerd
Notitie toezichthouder (UIT)	
Uitvoering	
Bestek/opdracht	WERK 2021 kw3
Organisatie uitvoerder	
Naam uitvoerder	
Datum uitvoering	17-9-2021
Uitgevoerd	Volledig
Niet valondergrond	☒ Toestel verplaatsen ☐ Veilige ondergrond uitbreiden ☐ - ☐ (Brand)schade herstellen
Niet aanvullend	
Notitie uitvoerder	

Uitgevoerd:

- keuze "Volledig": dan zijn alle werkzaamheden uitgevoerd en kleurt het element "groen" in legenda
- keuze "Deels": dan is/zijn nog niet alle reparaties uitgevoerd en wordt kleur gewijzigd in bijv. "oranje"
Mede dienen **verplicht** in de onderliggende twee velden de bewuste werkzaamheden aangevinkt te worden welke dan (nog) niet zijn uitgevoerd.
Gelijke waarde aan de velden die in de besluitvelden zijn aangevinkt.
- keuze "Niet": dan is/zijn nog niet de werkzaamheden uitgevoerd aan het element

Niet Valondergrond

☒	
☐	Toestel verplaatsen
☐	Veilige ondergrond uitbreiden
☐	-
☐	(Brand)schade herstellen
☐	Rubbergietvloer herstellen
☐	Kunstgras herstellen
☐	Kunstgras vastmaken en verlijmen
☐	Ondergrond aanstraten tot aan staanders
☐	Rubbergietvloer verlijmen
☐	Rubbersnippers verlijmen
☐	Rubbertegel(s) vastmaken en verlijmen
☐	Ontbrekende rubbertegel aanbrengen
☐	Ontbrekende rubbertegels aanbrengen
☐	#
☐	Boomschors aanvullen; m3
☐	Dekowood aanvullen; m3
☐	Houtchips aanvullen; m3
☐	Zand aanvullen; m3
☐	Bodemmateriaal egaliseren
☐	Boomschors vervangen
☐	Dekowood vervangen
☐	Grind vervangen
☐	Houtchips vervangen
☐	Zand vervangen

☐	\$
☐	Kunstgras vervangen
☐	Rubbergietvloer vervangen
☐	Rubbersnippers vervangen
☐	Rubbertegel(s) vervangen
☐	Slijtage ondergrond vervangen
☐	Rubberbetontegels meten of vervangen
☐	Rubbermatten meten of vervangen
☐	Rubberringmatten meten of vervangen
☐	Toestel lager plaatsen of nieuw ondergrond
☐	&
☐	Afval verwijderen
☐	Bodemmateriaal reinigen
☐	Glas verwijderen
☐	Gras verwijderen
☐	Gras tussen tegels verwijderen
☐	Mos verwijderen
☐	Onkruid verwijderen

Niet Aanvullend

- is afhankelijk van gemaakte besluiten aanvullend op de veiligheids- en functionele inspectie

Paspoort Speelplekken

Het paspoort speelplekken bevat de basisgegevens van de speellocatie, met daaraan gekoppeld twee sub-paspoorten voor de inspectie en uitvoering. Welke inzicht geven in de historie van het speelplek.

Paspoort - Speelplekken	
Objectrelaties	ADM-sp2
Speelplekken [12-04] - Speelplek inspectie [23-01-2023] - Speelplek inspectie [21-05-2021] - Speelplek uitvoering [WERK 2021 k...	Administratie EigenaarGem Lansingerland BeheerderGem_LL - BO - Spelen KernBergschenhoek WijkWijk 12 De Ackers BuurtAkerse Zoom StraatWaghenaerdreef Foto Speelplek ProjectnaamSVO 2024 kw1 Openstaande taak☐ Speelplek gegevens SpeelpleknaamWaghenaerdreef Speelpleknummer12-04 Leeftijdgroep0-5;6-11;12-15;16-18;19-99 Aantal toestellen4 Speelplek typeSteunplek Aanlegjaar2006 Aanlegkosten totaal Verwachten vervangjaar2030 ToekomstvisieBehouden Opleverinspectie Opmerking beheerder2022 Belijning vervangen. 21x14m

Overzicht paspoorten speelvoorzieningen

Datum: 20-03-2024

RAW-raamovereenkomst 2024-04

Onderhoud en Herinrichting Speelplekken

Voorbeeldweergave paspoort Speelplekken, de inspectie

De inspectie wordt opgenomen op basis van enkele separate invulvelden. Mede wordt de constatering ook vastgelegd met een foto.

Speelplekken inspectie			
Administratie			
Projectnaam	SVO 2021 kw2		
Organisatie controleur	Lansingerland (9)		
Naam controleur	9 Kraaijenbos, Martin		
Datum controle	21-5-2021		
Speelplek geen constatering	☐		
Notitie controleur			
Foto INS-1		Foto INS-2	
Openstaande taak		☐	
Speelplek algemeen			
Speelplek	:	Speelplek taak	:
Meubilair	:	Meubilair taak	:
Hekwerk	;Toegangshek is stuk	Hekwerk taak	;Toegangshek repareren
Bebording	:	Bebording taak	:

Voorbeeldweergave paspoort Speelplekken, de uitvoering

Speelplek uitvoering	
Controle inspectie / besluit	
Datum besluit	21-5-2021
Naam besluitnemer	Kraaijenbos, Martin
Besluit speelplek	☒ Toegangshek repareren ☐ Div. tegels rechtleggen
Besluit aanvullend	Betreft de scharnieren van het onderhoudshek. Sleutel bij Martin
Waarom afwijking	
Controle uitvoering	
Geaccordeerd uitvoering	Geaccordeerd
Notitie toezichthouder (UIT)	
Uitvoering	
Bestek/opdracht	WERK 2021 kw2
Organisatie uitvoerder	
Naam uitvoerder	
Datum uitvoering	4-8-2021
Uitgevoerd	Volledig
(Nog) niet uitgevoerde werkzaamheden	
Niet speelplek	☒ ☐ Div. tegels rechtleggen ☐ Div. tegels aanbrengen
Niet aanvullend	
Notitie uitvoerder	

Uitgevoerd:

- keuze "Volledig": dan zijn alle werkzaamheden uitgevoerd en kleurt het element "groen" in legenda
- keuze "Deels": dan is/zijn nog niet alle reparaties uitgevoerd en wordt kleur gewijzigd in bijv. "oranje"
Mede dienen **verplicht** in de onderliggende twee velden de bewuste werkzaamheden aangevinkt te worden welke dan (nog) niet zijn uitgevoerd.
Gelijke waarde aan de velden die in de besluitvelden zijn aangevinkt.
- keuze "Niet": dan is/zijn nog niet de werkzaamheden uitgevoerd aan het element

Overzicht paspoorten speelvoorzieningen

Datum: 20-03-2024

RAW-raamovereenkomst 2024-04

Onderhoud en Herinrichting Speelplekken

Niet Speelplek

☒	
☐	Div. tegels rechtleggen
☐	Div. tegels aanbrengen
☐	Div. tegels/stenen vervangen
☐	Maaiveld aanvullen/egaliseren
☐	Onkruid verwijderen
☐	Poep verwijderen
☐	Zwerfvuil verwijderen
☐	Glas verwijderen
☐	Beplanting snoeien
☐	Beplanting verwijderen
☐	-
☐	Afvalbak repareren
☐	Afvalbak vast zetten
☐	Afvalbak recht zetten
☐	Binnenbak aanbrengen
☐	Afvalbak verwijderen
☐	Bank vast zetten

☐	Bankdelen glad maken
☐	Bankdelen vervangen
☐	Bankdelen vast maken
☐	Poef glad maken
☐	Poef vast zetten
☐	#
☐	Hekwerk repareren
☐	Gaas hekwerk repareren
☐	Spijlen hekwerk repareren
☐	Staafmat hekwerk repareren
☐	Toegangshek repareren
☐	\$
☐	Bord repareren
☐	Paal vast zetten
☐	Paal recht zetten
☐	Bord aanbrengen
☐	Paal verwijderen


Niet Aanvullend

- is afhankelijk van gemaakte besluiten aanvullend op de veiligheids- en functionele inspectie

De tekening in GeoVisia

- wordt ter illustratie als volgt weergegeven

- waar mogelijk wordt met kleursymbolen nog bepaalde werkzaamheden of status uitgevoerd weergegeven



In dit voorbeeld is:

- blauw vierkant = Reparatie / werkzaamheid aan speeltoestel
- rood vierkant = Reparatie / werkzaamheden aan speeltoestel en speelondergrond
- bruin vierkant = Reparatie / werkzaamheden aan speelondergrond (niet zichtbaar in voorbeeld)
- klein oranje driehoekje = speeltoestel zonder constatering
- roze vlak = speelondergrond
- rode cirkel = speelplek