Behoort bij: 23-020

Voorbelasten sportpark Veldpost

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**Voorbereidend- en opruimwerk**					
11	**Verkeersmaatregelen**					
110010	Opstellen verkeersplan.	EUR		N		
110020	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N		
110030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N		
12	**Tijdelijke voorzieningen**					
121	**Platenbaan**					
121010	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N		
13	**Opruimingswerk**					
131	**Schonen terrein**					
131010	Schonen terrein	EUR		N		
131020	Maaien gewas.	are	1.059,00	V		
131030	Frezen wortelstructuur beplanting	are	1.059,00	V		
131040	Uitmaaien watergang.	m	1.000,00	V		
131050	Verwijderen begroeiing.	are	3,00	V		
14	**Opschonen watergang**					
140010	Opschonen watergang.	m	1.000,00	V		
2	**Grondwerken**					
20	**Diversen- voorbereidende en tijdelijke werken**					
200010	Plaatsen zakbaken.	st	73,00	V		
200020	Verlengen zakbaken, L=1m.	m	53,00	V		
200030	Aanbrengen bescherming zakbaken.	st	73,00	V		
200040	Uitvoeren zakbakenmeting	keer	9,00	V		
21	**Grond ontgraven**					
211	**Deel 1**					
211010	Grond ontgraven uit terrein.	m3	16.734,00	V		
212	**Deel 2**					
212020	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	9.154,00	V		
212030	Zand ontgraven uit ophoging.	m3	30.858,00	V		
213	**Deel 3**					
213010	Grond ontgraven uit ophoging	m3	366,00	V		
213020	Zand ontgraven uit ophoging	m3	2.956,00	V		
214	**Deel 4**					
214010	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	614,00	V		
214020	Zand ontgraven uit ophoging	m3	3.010,00	V		
216	**Ontgraven watergang**					
216010	Grond ontgraven uit terrein	m3	16.420,00	V		
22	**Grond vervoeren**					
221	**Grond vervoeren op werkterrein**					
221020	Grond vervoeren op werkterrein (van deel 1 naar deel 2)	m3	9.154,00	V		
221030	Grond vervoeren op werkterrein (van deel 1 naar toekomstige grondwal)	m3	7.580,00	V		
221040	Grond vervoeren op werkterrein (van deel 2 naar deel 3 en 4)	m3	980,00	V		
221050	Zand vervoeren op werkterrein (van deel 2 naar deel 3 en 4)	m3	30.858,00	V		
221070	Grond vervoeren op werkterrein (van deel 2 naar toekomstige locatie grondwal)	m3	8.174,00	V		
221080	Grond vervoeren op werkterrein (van deel 3 en 4 naar toekomstige locatie grondwal)	m3	980,00	V		
221090	Zand vervoeren op werkterrein (van deel 3 en 4 naar deel 1)	m3	5.966,00	V		
221100	Grond vervoeren op werkterrein (van nieuw gegraven watergang naar toekomstige grondwal)	m3	16.420,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
23	**Grond verwerken**					
231	**Deel 1**					
231020	Zand verwerken in ophoging	m3	5.966,00	V		
232	**Deel 2**					
232010	Zand verwerken in ophoging (1e ophoging tot N.A.P. -3,20m)	m3	59.623,00	V		
232020	Zand verwerken in ophoging (2e ophoging tot N.A.P. -2,40m)	m3	46.071,00	V		
232030	Grond verwerken in ophoging	m3	9.154,00	V		
233	**Deel 3**					
233010	Zand verwerken in terrein	m3	14.309,00	V		
233020	Grond verwerken in ophoging (afdeklaag grond)	m3	366,00	V		
234	**Deel 4**					
234010	Zand verwerken in terrein	m3	16.549,00	V		
234020	Grond verwerken in ophoging (1e ophoging tot N.A.P. -3,20m)	m3	131,00	V		
234030	Grond verwerken in ophoging (2e ophoging tot N.A.P. -2,25m)	m3	483,00	V		
235	**Toekomstige grondwal**					
235010	Grond verwerken in ophoging	m3	38.659,00	V		
236	**Aanbrengen grondlaag t.b.v. anti-stuifmaatregelen gehele terrein.**					
236010	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	2.685,00	V		
236020	Grond vervoeren.	m3	2.685,00	V		
236030	Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking.	m2	134.150,00	V		
29	**Grondbewerking**					
299	**Grondbewerking, algemeen**					
299010	Verdichten zanderige klei	m3	32.373,00	V		
299020	Verdichten zand	m3	148.073,00	V		
3	**Leidingwerk**					
31	**Drainage**					
311	**Horizontale drainage**					
311010	Lev./aanbr. drains voor horizontale drainage. Ø125	m	6.328,00	V		
311020	Verwijderen drains voor horizontale drainage. Ø125	m	6.328,00	V		
312	**Verticale drainage**					
3121	<u>Drainage tot N.A.P. -14,00</u>					
312110	Aanbrengen 100% biodegradable drains t.b.v. verticale drainage. (L=10,20m)	m	188.955,00	V		
3122	<u>Drainage tot N.A.P. -18,00</u>					
312210	Aanbrengen 100% biodegradable drains t.b.v. verticale drainage. (L=14,20m)	m	1.283.339,00	V		
319	**Diversen**					
319010	Voorprikken t.b.v. verticale drainage.	st	100,00	V		
319020	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m	6.328,00	V		
32	**Betonnen Duiker**					
320010	Aanbrengen uitstroomvoorziening prefab beton 1:1	st	1,00	V		
320020	Aanbrengen uitstroomvoorziening prefab beton 1:2	st	1,00	V		
320030	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND.	m	7,20	V		
320040	Maken passtuk uit betonbuis SPIE-SPIE	st	1,00	V		
320050	Opstellen van berekening en tekeningen t.b.v. fundatie betonnen uitstroombakken.	EUR		N		
4	**Kabelwerkzaamheden**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
41	**Middenspanning**					
410010	Toepassen voorzieningen t.b.v. ondersteuning middenspanningskabel.	EUR		N		
5	**Groenvoorzieningen**					
51	**Bomen**					
511	**Verwijderen bomen**					
511010	Verwijderen bomen.	st	45,00	V		
8	**Werk van algemene aard**					
80	**Algemene werkzaamheden**					
800010	Uitvoeren nulmetingen	EUR		N		
800020	Plaatsen Plaatsen informatie bord "werk in uitvoering"	keer	1,00	V		
800030	Verwijderen informatie bord "werk in uitvoering"	keer	1,00	V		
81	**Ter beschikking stellen**					
811	**Ter beschikking stellen werknemers**					
811010	T.b.s. werknemer, Grondwerker.	uur	80,00	V		
811020	T.b.s. werknemer, Landmeter.	uur	40,00	V		
812	**Ter beschikking stellen materieel**					
812010	Ter beschikking stellen rupskraan	uur	80,00	V		
812020	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00	V		
812030	T.b.s. wiellader.	uur	80,00	V		
812040	Inzetten tractor.	uur	40,00	V		
82	**Werkzaamheden Flora en Faunawet**					
820010	Opstellen Plan van aanpak FFW uitvoeringsfase.	EUR		N		
83	**Diverse werken van algemene aard**					
830010	Aanleveren revisietekeningen	EUR		N		
830020	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase	EUR		N		
830030	Opstellen kwaliteitsplan	EUR		N		
830040	Opstellen algemeen tijdschema	EUR		N		
830050	Opstellen werkplan	EUR		N		
830060	Kosten voortvloeiend uit het BLVC-plan	EUR		N		
84	**Faunamaatregelen en/ of voorzieningen**					
840010	Broedvogel vrij houden van werkterrein	EUR		N		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	Inrichten werkterrein EUR ...	EUR		N		
910020	Opruimen werkterrein EUR ...	EUR		N		
910030	Mobiliseren materieel	EUR		N		
910040	CAR-verzekering	EUR		N		
910050	WAM-verzering	EUR		N		
910060	Toepassen VISI-communicatie	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950020	Stelpost t.b.v. kleine werkzaamheden en leveranties	EUR	10.000,00	V		
950030	Stelpost t.b.v. uitvoeren en rapporteren quickscan t.b.v. Flora en Fauna.	EUR		V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N		
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					