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1. A l g e m e e n
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PAR

01 Opdrachtgever
VERWEZEN WORDT NAAR BESCHRIJVEND DOCUMENT

02 Directie
VERWEZEN WORDT NAAR BESCHRIJVEND DOCUMENT

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Generaal Pattonlaan in de gemeente Eindhoven.

De gemeente Eindhoven heeft sinds 1 juli 2007 een milieuzone ingesteld voor het gebied
binnen de ring. In dit gebied mogen alleen nog schone vrachtwagens komen. Voor volledige
informatie zie www.eindhoven.nl, zoekopdracht

04 Algemene beschrijving
VERWEZEN WORDT NAAR BESCHRIJVEND DOCUMENT

05 Tijdsbepaling
VERWEZEN WORDT NAAR BESCHRIJVEND DOCUMENT

06 Onderhoudstermijn
VERWEZEN WORDT NAAR BESCHRIJVEND DOCUMENT

07 Betaling en kwaliteitsborging (Prestatie-termijnen)
VERWEZEN WORDT NAAR BESCHRIJVEND DOCUMENT

08 Geschillen
VERWEZEN WORDT NAAR BESCHRIJVEND DOCUMENT

09 Retentierecht en opschortingsrecht.
VERWEZEN WORDT NAAR BESCHRIJVEND DOCUMENT

10 Beoordeling uitvoering ten behoeve van past performance
VERWEZEN WORDT NAAR BESCHRIJVEND DOCUMENT
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoort de volgende tekeningen:

- CIVT-20230058 BLAD 04 Generaal Pattonlaan deel 1 d.d. 05-02-2024.
- CIVT-20230058 BLAD 05 Generaal Pattonlaan deel 2 d.d. 05-02-2024.

- Standaarddetails gemeente Eindhoven 2023

02 Peilen en hoofdafmetingen
Peilen hoofdafmetingen en hoogteligging zijn op tekening(en) aangegeven. De hoogtes zijn
en worden aangegeven in meters t.o.v. N.A.P.

03 Kwaliteitsborging
Voor de start van de werkzaamheden, wordt van de opdrachtnemer een kwaliteitsplan
verlangd overeenkomstig het bepaald in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020). Ook worden er diverse gedetailleerde werkplannen van de
opdrachtnemer verlangd conform deel 3.
Bij het opstellen van het kwaliteitsplan dient de opdrachtnemer onder andere rekening te
houden met de volgende verificatie, acceptatie, stop- bijwoon- en registratiepunten (niet
limitatief) zoals gedefinieerd
in artikel 01.13.05 lid 1 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bestek 593110003
Stoppunt:
S1 Controle berekening aannemer.
S2 Stap 2 stappenplan controle verificatie-inspectie door directie
S3 Go/NoGo protocol – vooraf aan elke separate inversie

Bijwoonpunt:
B1 Stap 7 stappenplan controle voorinspectie door directie.
B2 Stap 11 stappenplan bijwonen uitnemen proefstuk(ken) door directie.

De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent
datum en tijdstip waarop een bijwoonpunt wordt bereikt (in afwijking van lid 03 van artikel
01.13.05 van de Standaard).

REGISTRATIEPUNTEN
Definitie "registratiepunt" volgens lid 01 sub e van artikel 01.13.05 van de Standaard:
"Het aspect van een project, ten aanzien waarvan de aannemer waarnemingen of
beoordelingen uitvoert en de resultaten hiervan op overeengekomen momenten aan de
directie overlegt."

Registratiepunten:
R1 Aanlevering revisiegegevens door de aannemer, zie artikel 01.33 van deel 3 van dit

bestek
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
. . . . .

11 HEKWERK
. . . . .

111020 101599 Toepassen hekwerk rondom rioolput EUR N
. . . . . Situering: rondom openstaande putten en
. . . . . pompinstallaties.
. . . . . Hekwerk met de volgende kenmerken: m 16,00 I
. . . . . Hoog open bouwhekwerk: metalen frame afmeting ca.
. . . . . 3,5x2,0m (LxH) van ronde buizen met minimale
. . . . . doorsnede van Ø30mm met minimale wanddikte van
. . . . . 1,5mm voorzien van een volledig aangelaste metalen
. . . . . staalmat minimale draaddikte van 3mm met maximale
. . . . . maaswijdte 76x300mm eventueel met vertikale
. . . . . middenbuis ter versteviging.
. . . . . Volledig verzinkt
. . . . . Onderling bevestigen met koppelstukken en poeren van
. . . . . ca. 40 kg.
. . . . . Bijv. Heras Bouwhek M90 o.g.
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen
. . . . . en verwijderen van hekwerk
. . . . . Instandhouden gedurende de periode dat er
. . . . . rioolsleuven open liggen, inclusief verplaatsen.
. . . . . Toegepaste hekwerken dienen onbeschadigde stabiele
. . . . . oorspronkelijke vorm te hebben en zonodig geschoord
. . . . . te worden.
. . . . . Hekwerk verplaatsen of verwijderen als de sleuf tot
. . . . . bovenzijde cunet is aangevuld
. . . . . Situering: zie blad 04 en 05.
. . . . .

111030 101599 Toepassen hekwerk rondom opslag EUR N
. . . . . Situering: rondom opgeslagen materiaal buiten
. . . . . werkterrein.
. . . . . Toestemming van directie is vereist eer
. . . . . hekwerk geplaatst kan en mag worden.
. . . . . Hoogte 2,0 m met koppelstukken en poeren van ca. 40
. . . . . kg
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen
. . . . . en verwijderen van hekwerk
. . . . . Instandhouden gedurende de periode dat er
. . . . . materiaal opgeslagen ligt inclusief verplaatsen.
. . . . . Hekwerk en materialen verwijderen voor oplevering.
. . . . . Situering: zie blad 04 en 05
. . . . . rekenafstand tot werkterrein ca 500m
. . . . .

12 KABELS EN LEIDINGEN
. . . . .

120010 269999 Betreft: t.b.v kabels en leidingen bij ontgraven tpv EUR N
. . . . . inversieput G12282D. .
. . . . . Situering: John F Kennedylaan, zie BLAD 04
. . . . . Aanbrengen, instandhouden en verwijderen van extra
. . . . . benodigde voorzieningen ten behoeve van het in stand
. . . . . houden van de kabels en leidingen op originele locatie
. . . . . in het horizontale- en vertikale vlak als gevolg van
. . . . . graafwerkzaamheden volgens bestekspostnrs hst 37
. . . . . Betreft alle kabels en leidingen (gasleidingen,
. . . . . waterleidingen, stadverwarming, overige leidingen,
. . . . . glasvezelkabels, laag- midden- en
. . . . . hoogspanningskabels,
. . . . . m.n. data lus en MS.
. . . . . Type voorziening ter keuze aannemer maar met
. . . . . instemming en volgens voorschriften van netbeheerder.
. . . . .
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15 TIJDELIJK RIOOLVOORZIENINGEN
. . . . . Ompomp- en afsluiterplan worden nader uitgewerkt
. . . . . door aannemer via posten hst 7.
. . . . . De opdrachtgever gaat ervan uit dat er afsluiters worden
. . . . . gebruikt die door de putopening heen kunnen.
. . . . . Go/NoGo protocol is van kracht vooraf aan elke separate
. . . . . inversie.
. . . . .

150010 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft: tb.v. afsluiters Pattonlaan, deel 1
. . . . . Situering: zie blad 04
. . . . . periodiek verwijderen conform bijlage 9
. . . . . Afsluitingsberekening en plan ON uit hst 7.

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen
.9. . . . Waarborgen afvoer dmv ompompen uit post 150030
. .1. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
. . . . . verwijderen
. . . . .

150020 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft: tb.v. afsluiters Pattonlaan deel 2,
. . . . . Situering: zie blad 05
. . . . . periodiek verwijderen conform bijlage 9
. . . . . Afsluitingsberekening en plan ON uit hst 7.

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen
.9. . . . Waarborgen afvoer dmv ompompen uit post 150040
. .1. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
. . . . . verwijderen
. . . . .

150030 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft: ompompinstallatie t.b.v. relining Pattonlaan 1
. . . . . Situering: zie blad 04

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen conform post 150010
.9. . . . Toepassen ompompvoorziening
. . . . . in de diverse fases
. . . . . incl evt jumpers
. . . . . nader uitgewerkt in ompompplan hst 7
. . . . .

150040 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft: ompompinstallatie t.b.v. relining Pattonlaan 2

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen conform post 150020
.9. . . . Toepassen ompompvoorziening
. . . . . in de diverse fases
. . . . . incl evt jumpers
. . . . . nader uitgewerkt in ompompplan hst 7
. . . . .

16 TIJDELIJKE BEREIKBAARHEID
. . . . .

160030 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . Situering: fietspad Generaal Pattonlaan 2
. . . . . Verplaatsen: ntb

1. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
. . . . . aanliggende percelen en/of panden of bescherming van
. . . . . de ondergrond van de werklokatie
.9. . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. .1. . . Enkele rij in lengterichting van de rijrichting
. . .9.9. type rijplaat ter keuze aannemer
. . . . .1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
. . . . . beoogde gebruik
. . . . .

19 BIJKOMENDE WERKEN
. . . . .

1910 Realiseren wateraanvoer
. . . . .
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POST-
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TER
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191010 210899 Realiseren wateraanvoer t.b.v. relining. EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen en toepassen wateraanvoer t.b.v.
. . . . . relining.
. . . . . Situering: Generaal Pattonlaan, zie blad 04
. . . . . Oppervlakte- of drinkwater uit lokatie naar keuze
. . . . . aannemer en ter goedkeuring van de directie.
. . . . . Lokatie opnamepunt in oorspronkelijke staat
. . . . . herstellen.
. . . . . Lozen toegepast water op riool.
. . . . .

191020 210899 Realiseren wateraanvoer t.b.v. relining. EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen en toepassen wateraanvoer t.b.v.
. . . . . relining.
. . . . . Situering: Generaal Pattonlaan, zie blad 05
. . . . . Oppervlakte- of drinkwater uit lokatie naar keuze
. . . . . aannemer en ter goedkeuring van de directie.
. . . . . Lokatie opnamepunt in oorspronkelijke staat
. . . . . herstellen.
. . . . . Lozen toegepast water op riool.
. . . . .
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3 RIOLERING
. . . . .

30 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RIOLERING
. . . . .

301 MEETWERKZAAMHEDEN
. . . . . RAW Artikel 25.25.02 lid 01 is van toepassing.
. . . . .

304 REVISIE TEKENINGEN RIOLERING
. . . . .

304010 286499 Inmeten en verwerken revisiegegevens (riool) EUR N
. . . . . Digitaal inmeting ten behoeve van WION
. . . . . (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) en
. . . . . beheersysteem.
. . . . . Situering: zie blad 04 en 05.
. . . . . Betreft:
. . . . . - inversies
. . . . . - kousmateriaal
. . . . . - inversiemethode
. . . . . - kousdikte in mm
. . . . . - lokatie inlaten
. . . . . - afmetingen putten (indien aangepast)
. . . . . - van de rioolkaart afwijkende buisdiameters indien deze
. . . . . zijn aangetroffen
. . . . . - van de rioolkaart afwijkende aansluitingen op putten
. . . . . indien deze zijn aangetroffen
. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet met een
. . . . . nauwkeurigheid van 50 mm voor de xy-coördinaat en de
. . . . . hoogte in NAP met een nauwkeurigheid van 5 mm
. . . . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
. . . . . digitaal in dgn formaat (schaal 1:1) en pdf formaat
. . . . . (schaal 1:200, leesbaar).
. . . . . Ondergrond wordt na opdracht ter beschikking
. . . . . gesteld door de Gemeente Eindhoven.
. . . . . Gegevens digitaal (incl. onbewerkte
. . . . . meetgegevens/data) in Borg3 verstrekken uiterlijk bij
. . . . . gereedmelding van betreffende prestatie-termijn
. . . . . aangaande alle rioolzaken waarop deze bp betrekking
. . . . . heeft.
. . . . . Schade als gevolg van het niet of niet volledig of niet
. . . . . tijdig nakomen van deze bestekspostverplichting komt
. . . . . voor rekening en risico van de aannnemer.
. . . . .

31 REINIGEN TBV RIOOLINSPECTIE
. . . . .

311 REINIGEN TBV VERIFICATIESINSPECTIE
. . . . .

3112 Reinigen beton verificatie-inspectie
. . . . .

311210 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 20,00 V
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de verificatie-inspectie.
. . . . . Situering: Generaal van Voorst tot Voorstlaan, zie blad 04
. . . . . Aantal strengen: 1 stuks.
. . . . . Grootste putafstand: 20 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): 400mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .
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311230 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 112,00 V
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de verificatie-inspectie.
. . . . . Situering: Generaal van Voorst tot Voorstlaan, zie blad 04
. . . . . Aantal strengen: 3 stuks.
. . . . . Grootste putafstand: 37 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.4. . . . Profielafmeting(en): 300/450mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .

311240 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 848,00 V
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de verificatie-inspectie.
. . . . . Situering: Generaal Pattonlaan, zie blad 04 en 05.
. . . . . Aantal strengen: 22 stuks.
. . . . . Grootste putafstand: 50 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . Profielafmeting(en): 1200/1800mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .

312 REINIGEN TBV VOORINSPECTIE
. . . . .

3122 Reinigen beton voor-inspectie
. . . . .

312210 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 20,00 V
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de voor-inspectie.
. . . . . Situering: Generaal van Voorst tot Voorstlaan, zie blad 04
. . . . . Aantal strengen: 1 stuks.
. . . . . Grootste putafstand: 20 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): 400mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .

312230 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 112,00 V
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de voor-inspectie.
. . . . . Situering: Generaal van Voorst tot Voorstlaan, zie blad 04
. . . . . Aantal strengen: 3 stuks.
. . . . . Grootste putafstand: 37 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.4. . . . Profielafmeting(en): 300/450mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .

312240 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 848,00 V
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de voor-inspectie.
. . . . . Situering: Generaal Pattonlaan, zie blad 04 en 05.
. . . . . Aantal strengen: 22 stuks.
. . . . . Grootste putafstand: 50 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . Profielafmeting(en): 1200/1800mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .

313 REINIGEN TBV OPLEVERINGSINSPECTIE
. . . . .

3132 Reinigen beton opleverings-inspectie
. . . . .
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313210 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 20,00 V
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de
. . . . . opleverings-inspectie.
. . . . . Situering: Generaal van Voorst tot Voorstlaan, zie blad 04
. . . . . Aantal strengen: 1 stuks.
. . . . . Grootste putafstand: 20 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): 400mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .

313230 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 112,00 V
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de
. . . . . opleverings-inspectie.
. . . . . Situering: Generaal van Voorst tot Voorstlaan, zie blad
. . . . . 04
. . . . . Aantal strengen: 3 stuks.
. . . . . Grootste putafstand: 37 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.4. . . . Profielafmeting(en): 300/450mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .

313240 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 848,00 V
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de
. . . . . opleverings-inspectie.
. . . . . Situering: Generaal Pattonlaan, zie blad 04 en 05.
. . . . . Aantal strengen: 22 stuks.
. . . . . Grootste putafstand: 50 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . Profielafmeting(en): 1200/1800mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .

314 REINIGEN TBV EINDE OPLEVERINGSTERMIJN
. . . . .

3142 Reinigen beton einde opleveringstermijn
. . . . .

314210 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 20,00 V
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de einde
. . . . . opleveringstermijn.
. . . . . Situering: Generaal van Voorst tot Voorstlaan, zie blad
. . . . . 04.
. . . . . Aantal strengen: 1 stuks.
. . . . . Grootste putafstand: 20 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): 400mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .

314230 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 112,00 V
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de einde
. . . . . opleveringstermijn
. . . . . Situering: Generaal van Voorst tot Voorstlaan, zie blad
. . . . . 04
. . . . . Aantal strengen: 3 stuks.
. . . . . Grootste putafstand: 37 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.4. . . . Profielafmeting(en): 300/450mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
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. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnummer 881910

. . . . .
314240 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 848,00 V

. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de einde

. . . . . opleveringstermijn

. . . . . Situering: Generaal Pattonlaan, zie blad 04 en 05.

. . . . . Aantal strengen: 22 stuks.

. . . . . Grootste putafstand: 50 m
1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

.5. . . . Profielafmeting(en): 1200/1800mm

. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte

. . . . . van de leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnummer 881910

. . . . .
315 REINIGING PUTTEN

. . . . . Betreft: verwijderen van wortelgroei, afzetting,

. . . . . spoelcement, en/of bezonken afzettingen e.d. uit

. . . . . inspectieputten van het te relinen riool

. . . . . N.B. grote overstortput G12271 9x4,5m wordt geacht

. . . . . niet gereinigd te hoeven worden.

. . . . .
315010 257511 Rioolput reinigen. st 22,00 V

. . . . . Betreft: installatie eindputten en tussenputten in het

. . . . . trace,

. . . . . bij iedere inversie.

. . . . . Situering: Generaal Pattonlaan, zie blad 04 en 05

. . . . . N.B.: een aantal putten bestaat slechts uit schacht op

. . . . . buis.

. . . . . Aard te reinigen oppervlak: vertind metselwerk en beton
1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem

. .2. . . Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

. . .2. . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2

. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 881910

. . . . .
315020 257511 Rioolput reinigen. st 4,00 V

. . . . . Betreft: installatie eindputten en tussenputten in het

. . . . . trace,

. . . . . bij iedere inversie.

. . . . . Situering: Generaal van Voorst tot Voorstlaan, zie blad 04

. . . . . Aard te reinigen oppervlak: vertind metselwerk en beton
1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem

. .1. . . Puthoogte: tot 2,5 m

. . .1. . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 881910

. . . . .
32 INSPECTIES

. . . . .
321 VERIFICATIE-INSPECTIE

. . . . .
3211 Verificatie-inspectie beton

. . . . .
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321110 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 132,00 V
. . . . . Betreft: verificatieinspectie incl. rapportage.
. . . . . Situering: Generaal van Voorst tot Voorstlaan, zie blad 04
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:38 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 300/450mm en
. . . . . 400mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .9. De rapportage zo spoedig mogelijk in enkelvoud digitaal
. . . . . ter goedkeuring aan de directie verstrekken
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een externe
. . . . . harddisk volgens NEN-EN 13508-2+A1 en in
. . . . . RIBX-formaat te worden aangeleverd.
. . . . .

321120 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 848,00 V
. . . . . Betreft: verificatieinspectie incl. rapportage.
. . . . . Situering: Generaal Pattonlaan, zie blad 04 en 05.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:50 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 800/1200mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .9. De rapportage zo spoedig mogelijk in enkelvoud digitaal
. . . . . ter goedkeuring aan de directie verstrekken
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een externe
. . . . . harddisk volgens NEN-EN 13508-2+A1 en in
. . . . . RIBX-formaat te worden aangeleverd.
. . . . .

322 VOOR-INSPECTIE
. . . . .

3221 Voor-inspectie beton
. . . . .

322110 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 132,00 V
. . . . . Betreft: voorinspectie incl. rapportage.
. . . . . Situering: Generaal van Voorst tot Voorstlaan, zie blad 04
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:38 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 300/450mm en
. . . . . 400mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .9. De rapportage zo spoedig mogelijk in enkelvoud digitaal
. . . . . ter goedkeuring aan de directie verstrekken
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een externe
. . . . . harddisk volgens NEN-EN 13508-2+A1 en in
. . . . . RIBX-formaat te worden aangeleverd.
. . . . .
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322120 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 848,00 V
. . . . . Betreft: voorinspectie incl. rapportage.
. . . . . Situering: Generaal Pattonlaan, zie blad 04 en 05.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:50 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 800/1200mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .9. De rapportage zo spoedig mogelijk in enkelvoud digitaal
. . . . . ter goedkeuring aan de directie verstrekken
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een externe
. . . . . harddisk volgens NEN-EN 13508-2+A1 en in
. . . . . RIBX-formaat te worden aangeleverd.
. . . . .

323 OPLEVERINGS-INSPECTIE
. . . . . Liner beoordelen als klasse 1.
. . . . . Definitieve rapportages analoog in 2-voud en
. . . . . digitaal in SUF-bestand met foto's in digitaal
. . . . . format aanleveren.
. . . . .

3231 Opleverings-inspectie beton
. . . . .

323110 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 132,00 V
. . . . . Betreft: opleveringsinspectie incl. rapportage.
. . . . . Situering: Generaal van Voorst tot Voorstlaan, zie blad 04
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:38 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 300/450mm en
. . . . . 400mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .9. De rapportage zo spoedig mogelijk in enkelvoud digitaal
. . . . . ter goedkeuring aan de directie verstrekken
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een externe
. . . . . harddisk volgens NEN-EN 13508-2+A1 en in
. . . . . RIBX-formaat te worden aangeleverd.
. . . . .

323120 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 848,00 V
. . . . . Betreft: opleveringsinspectie incl. rapportage.
. . . . . Situering: Generaal Pattonlaan, zie blad 04 en 05.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:50 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 800/1200mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .9. De rapportage zo spoedig mogelijk in enkelvoud digitaal
. . . . . ter goedkeuring aan de directie verstrekken
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een externe
. . . . . harddisk volgens NEN-EN 13508-2+A1 en in
. . . . . RIBX-formaat te worden aangeleverd.
. . . . .

324 EINDE OPLEVERINGSTERMIJN INSPECTIE
. . . . . Liner beoordelen als klasse 1.
. . . . . Definitieve rapportages analoog in 2-voud en
. . . . . digitaal in SUF-bestand met foto's in digitaal
. . . . . format aanleveren.
. . . . .

3241 einde opleveringstermijn-inspectie beton
. . . . .
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324110 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 132,00 V
. . . . . Betreft: einde opleveringstermijn incl. rapportage.
. . . . . Situering: Generaal van Voorst tot Voorstlaan, zie blad 04
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:38 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 300/450mm en
. . . . . 400mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .9. De rapportage zo spoedig mogelijk in enkelvoud digitaal
. . . . . ter goedkeuring aan de directie verstrekken
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een externe
. . . . . harddisk volgens NEN-EN 13508-2+A1 en in
. . . . . RIBX-formaat te worden aangeleverd.
. . . . .

324120 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 848,00 V
. . . . . Betreft: einde opleveringstermijn incl. rapportage.
. . . . . Situering: Generaal Pattonlaan, zie blad 04 en 05.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:50 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 800/1200mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .9. De rapportage zo spoedig mogelijk in enkelvoud digitaal
. . . . . ter goedkeuring aan de directie verstrekken
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een externe
. . . . . harddisk volgens NEN-EN 13508-2+A1 en in
. . . . . RIBX-formaat te worden aangeleverd.
. . . . .

325 INSPECTIE PUTTEN
. . . . .

325010 257199 Uitvoeren putinspectie st 4,00 V
. . . . . Betreft: uitvoeren inspectie alle eind- en tussenputten
. . . . . in verificatiefase
. . . . . Situering: Generaal van Voorst tot Voorstlaan, zie blad 04
. . . . . Putpanoramo; st 4,00 L
. . . . . waarbij binnenafmetingen van put bepaald worden tot
. . . . . aan bodem
. . . . . ten behoeve van bepalen inversiepunten relining
. . . . . en benodigde maatregelen en evt ontgravingsdiepte om
. . . . . deze groot genoeg te maken.
. . . . . inclusief bepalen te verwijderen klimijzers en evt andere
. . . . . obstakels
. . . . . methode ter keuze aannemer
. . . . . Opstellen rapport putpanoramo's in pdf.
. . . . .
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325020 257199 Uitvoeren putinspectie st 22,00 V
. . . . . Betreft: uitvoeren inspectie alle eind- en tussenputten
. . . . . in verificatiefase
. . . . . Situering: Generaal Pattonlaan, zie blad 04 en 05
. . . . . Putpanoramo; st 22,00 L
. . . . . waarbij binnenafmetingen van put bepaald worden tot
. . . . . aan bodem
. . . . . ten behoeve van bepalen inversiepunten relining
. . . . . en benodigde maatregelen en evt ontgravingsdiepte om
. . . . . deze groot genoeg te maken.
. . . . . inclusief bepalen te verwijderen klimijzers en evt andere
. . . . . obstakels
. . . . . methode ter keuze aannemer
. . . . . Opstellen rapport putpanoramo's in pdf.
. . . . . N.B. een aantal putten bestaan slechts uit een schacht
. . . . . op de buis.
. . . . . verkeersmaatregelen in overleg met directie,
. . . . . conform hst 84
. . . . .

325030 257199 Uitvoeren keldernspectie st 1,00 V
. . . . . Betreft: uitvoeren inspectie overstortkelder G12271
. . . . . in verificatiefase
. . . . . Situering: Generaal Pattonlaan, zie blad 04 en 05
. . . . . Putpanoramo; st 1,00 L
. . . . . overstortkelder 4,5x9m
. . . . . ten behoeve van relining
. . . . . methode ter keuze aannemer
. . . . . Opstellen rapport putpanoramo's in pdf.
. . . . . verkeersmaatregelen in overleg met directie,
. . . . . conform hst 84
. . . . .

325040 257199 Controle afwerking putten EUR N
. . . . . Betreft: In alle strengen waarin een liner is aangebracht
. . . . . de putten controleren of de afwerking aansluiting liner
. . . . . op de put en de afwerking liner in de tussenput correct
. . . . . is uitgevoerd.
. . . . . totaal aantal putten: circa 26 st.
. . . . . Situering: Alle strengen met putten waarin een liner is
. . . . . aangebacht, zie verder matrix.
. . . . . Inspecteren van uitgevoerde afwerking middels
. . . . . maninspectie vanaf maaiveld.
. . . . . Vastleggen d.m.v. foto's.
. . . . . Opstellen korte rapportage van bevindingen met foto's.
. . . . . Rapportage digitaal als pdf, foto's ook separaat digitaal
. . . . . meeleveren.
. . . . .

33 FREZEN RIOLERING
. . . . . Freeswerk wordt als volgt verrekend:
. . . . . - af te leggen gedeelte van de streng tussen de put en
. . . . . het af te frezen gedeelte wordt verrekend onder de
. . . . . bestekspost Offset.
. . . . . - het te frezen gedeelte van de streng wordt verrekend
. . . . . onder de besteksposten frezen.
. . . . . - het tussentijds verwijderen van losgefreesd materiaal
. . . . . wordt geacht te zijn inbegrepen in de verrekenprijs van
. . . . . het frezen.
. . . . . - Na-inspectie frezen en reinigen = voorinspectie en
. . . . . reiniging voor relining
. . . . . In de aangegeven hoeveelheden is uitgegaan van 50%
. . . . . frezen van de strenglengte en 50% offset.
. . . . .

331 Frezen riolering
. . . . .

3310 Frezen
. . . . .
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331010 257599 Frezen riool 300/450mm m 66,00 V
. . . . . Betreft: freeswerkzaamheden t.b.v. het glad afwerken
. . . . . buis voorafgaand aan inbrengen totaalliner.
. . . . . Situering: Generaal van voorst tot Voorstlaan, zie blad 04
. . . . . Op basis van bij publikatie gevoegde inspectiebeelden
. . . . . dient de aannemer zijn verrekenprijs te bepalen.
. . . . . Aantal strengen 4 stuks, ca 37 m /str
. . . . . Profielafmetingen:
. . . . . - 300/450mm
. . . . . - 400mm
. . . . . Betreft: diverse freeswerkzaamheden met
. . . . . robotfrees.
. . . . . Wegfrezen van:
. . . . . - Instekende inlaat;
. . . . . - Rubberring;
. . . . . - Afzetting;
. . . . . - Wortelingroei;
. . . . . - Spoelcement (lokaal);
. . . . . - e.d.
. . . . .
. . . . . inclusief tussentijds reinigen
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar bp 881910.
. . . . .

331020 257599 Frezen riool 1200/1800mm m 424,00 V
. . . . . Betreft: freeswerkzaamheden t.b.v. het glad afwerken
. . . . . buis voorafgaand aan inbrengen totaalliner.
. . . . . Situering: Generaal Pattonlaan, zie blad 04 en 05
. . . . . Op basis van bij publikatie gevoegde inspectiebeelden
. . . . . dient de aannemer zijn verrekenprijs te bepalen.
. . . . . Aantal strengen 22 stuks, ca 38 m /str
. . . . . Profielafm etingen:
. . . . . -1200/1800mm
. . . . . Betreft: diverse freeswerkzaamheden met
. . . . . robotfrees.
. . . . . Wegfrezen van:
. . . . . - Instekende inlaat;
. . . . . - Rubberring;
. . . . . - Afzetting;
. . . . . - Wortelingroei;
. . . . . - Spoelcement (lokaal);
. . . . . - e.d.
. . . . . inclusief tussentijds reinigen
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar bp 881910.
. . . . .

332 Offset frezen
. . . . .

332020 258199 Offset frezen eibuis m 490,00 V
. . . . . Betreft: gedeelte streng wat niet gefreesd wordt volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 331 maar wel onderdeel uitmaakt van
. . . . . de streng.
. . . . . Gemeten vanaf de laagst gelegen put tot het
. . . . . schadebeeld.
. . . . .

34 CIPP LINER IN BESTAAND RIOOL
. . . . .

340 Uitvoeren berekeningen
. . . . .

340010 258099 Uitvoeren van een statische berekening 400mm EUR N
. . . . . Situering: Generaal van voorst tot Voorstlaan
. . . . . Betreft:
. . . . . Uitvoeren berekening t.b.v. sterktebepaling en dikte
. . . . . liners diameters 400mm
. . . . . conform voorwaarden in Beschrijvend Document
. . . . . en parameterblad
. . . . . per inversie
. . . . .
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340020 258099 Uitvoeren van een statische berekening 300/450mm EUR N
. . . . . Situering: Generaal van voorst tot Voorstlaan
. . . . . Betreft:
. . . . . Uitvoeren berekening t.b.v. sterktebepaling en dikte
. . . . . liners diameters 300/450mm
. . . . . conform voorwaarden in Beschrijvend Document
. . . . . en parameterblad
. . . . . per inversie
. . . . .

340030 258099 Uitvoeren van een statische berekening 1200/180mm EUR N
. . . . . Situering: Generaal Pattonlaan 1
. . . . . Betreft:
. . . . . Uitvoeren berekening t.b.v. sterktebepaling en dikte
. . . . . liners diameters 1200/1800mm
. . . . . conform voorwaarden in Beschrijvend Document
. . . . . en parameterblad
. . . . . per inversie
. . . . .

340040 258099 Uitvoeren van een statische berekening 1200/1800mm EUR N
. . . . . Situering: Generaal Pattonlaan 2
. . . . . Betreft:
. . . . . Uitvoeren berekening t.b.v. sterktebepaling en dikte
. . . . . liners diameters 1200/1800mm
. . . . . conform voorwaarden in Beschrijvend Document
. . . . . en parameterblad
. . . . . per inversie
. . . . .

341 Relining strengen
. . . . .

3411 Generaal pattonlaan 1
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . putten G12276, G12526 vergroot naar 1500x1500mm
. . . . . van bodem tot maaiveld in civiel werk
. . . . .

341110 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 87,00 V
. . . . . Betreft: inversie 1
. . . . . Situering: Lehmbuckstraat, zie blad 04
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens en bijlage 16
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340030
. . . . . Gemiddelde putafstand: 44 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:
. . . . . 1200/1800mm
. . .9. . strengen: 2 st
. . . .1. Voering: CIPP-liner m 87,00 L
. . . . .

341120 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 7,00 V
. . . . . Betreft: inversie 2
. . . . . Situering: Lehmbuckstraat , zie blad 04
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens en bijlage 16
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340030
. . . . . Gemiddelde putafstand: 7 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:
. . . . . 1200/1800mm
. . . .1. Voering: CIPP-liner. m 7,00 L
. . . . .
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341130 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 46,00 V
. . . . . Betreft: inversie 3
. . . . . Situering: Lehmbuckstraat , zie blad 04
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens en bijlage 16
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . zie post 340030
. . . . . Gemiddelde putafstand: 46 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:
. . . . . 1200/1800mm
. . . .1. Voering: CIPP-liner m 46,00 L
. . . . .

341140 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 125,00 V
. . . . . Betreft: inversie 4
. . . . . Situering: Generaal pattonlaan, zie blad 04
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens en bijlage 16
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340030
. . . . . Gemiddelde putafstand: 42 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:
. . . . . 1200/1800mm
. . . .1. Voering: m 125,00 L
. . . . . - CIPP-liner.
. . . . . Aanvullende gegevens / uitgangspunten zie paragraaf
. . . . . 25.22 van deel 3 van dit bestek en de matrix.
. . . . .

341150 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 130,00 V
. . . . . Betreft: inversie 5
. . . . . Situering: Generaal Pattonlaan, zie blad 04
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens en bijlage 16
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340030
. . . . . Gemiddelde putafstand: 33 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:
. . . . . 1200/1800mm
. . . .1. Voering: CIPP-liner. m 130,00 L
. . . . .

341160 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 103,00 V
. . . . . Betreft: inversie 6
. . . . . Situering: Generaal Pattonlaan, zie blad 04
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens en bijlage 16
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340030
. . . . . Gemiddelde putafstand: 35 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:
. . . . . 1200/1800mm
. . . .1. Voering: CIPP-liner. m 103,00 L
. . . . .

341170 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 V
. . . . . Betreft: inversie 7
. . . . . Situering: Generaal Pattonlaan, zie blad 04
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens en bijlage 16
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340030
. . . . . Gemiddelde putafstand: 33 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:
. . . . . 1200/1800mm
. . . .1. Voering: CIPP-liner. m 100,00 L
. . . . .

3412 Generaal van voorst tot Voorstlaan
. . . . .
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341210 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 20,00 V
. . . . . Betreft: inversie 8
. . . . . Situering: Generaal van Voorst tot Voorstlaan , zie blad
. . . . . 04
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens en bijlage 16
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340010
. . . . . Gemiddelde putafstand: 20 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400mm
. . . .1. Voering: CIPP-liner. m 20,00 L
. . . . .

341220 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 112,00 V
. . . . . Betreft: inversie 9
. . . . . Situering: Generaal van Voorst tot Voorstlaan, zie blad 04
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens en bijlage 16
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . 340020
. . . . . Gemiddelde putafstand: 37 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450mm
. . . .1. Voering: CIPP-liner. m 112,00 L
. . . . .

3413 Generaal pattonlaan 2
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . putten G12910, G1282D vergroot naar 1500x1500mm
. . . . . van bodem tot maaiveld
. . . . .

341310 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 49,00 V
. . . . . Betreft: inversie 11
. . . . . Situering: Generaal Pattonlaan, zie blad 05
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens en bijlage 16
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040
. . . . . Gemiddelde putafstand: 49 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:
. . . . . 1200/1800mm
. . .9. . strengen: 1 st
. . . .1. Voering: CIPP-liner. m 49,00 L
. . . . .

341320 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 162,00 V
. . . . . Betreft: inversie 12
. . . . . Situering: fietspad Generaal Pattonlaan, zie blad 05
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens en bijlage 16
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040
. . . . . Gemiddelde putafstand: 60 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:
. . . . . 1200/1800mm
. . . .1. Voering: CIPP-liner m 162,00 L
. . . . .

341330 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 39,00 V
. . . . . Betreft: inversie 13
. . . . . Situering: John F Kennedylaan, zie blad 05
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens en bijlage 16
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040
. . . . . Gemiddelde putafstand: 39 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:
. . . . . 1200/1800mm
. . . .1. Voering: CIPP-liner. m 39,00 L
. . . . .

343 PROEFSTUKKEN
. . . . . - Artikel 25.25.03 lid 01 van de Standaard vervalt.
. . . . .
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3431 Nemen proefstukken, beton
. . . . .

343110 258199 Nemen proefstuk uit liner. st 1,00 V
. . . . . Situering: installatienummer 8
. . . . . Betreft: het nemen van een proefstuk uit de liner, in de
. . . . . streng.
. . . . . Riolering: beton, gerelined Ø400mm.
. . . . . E.e.a. in overleg met en onder toezicht van de directie.
. . . . .

343120 258199 Nemen proefstuk uit liner. st 1,00 V
. . . . . Situering: installatienummer 9
. . . . . Betreft: het nemen van een proefstuk uit de liner, in de
. . . . . streng.
. . . . . Riolering: beton, gerelined Ø300/450 mm.
. . . . . E.e.a. in overleg met en onder toezicht van de directie.
. . . . .

343130 258199 Nemen proefstuk uit liner. st 10,00 V
. . . . . Situering: installatienummer 1 t/m 7 en 11,12,13
. . . . . Betreft: het nemen van een proefstuk uit de liner, in de
. . . . . streng.
. . . . . Riolering: beton, gerelined Ø1200/1800 mm.
. . . . . E.e.a. in overleg met en onder toezicht van de directie.
. . . . .

3436 Herstellen locatie proefstukken, beton
. . . . .

343610 258199 Herstellen locatie proefstuk. st 1,00 V
. . . . . Situering: installatienummer 8
. . . . . Betreft: het herstellen van de locatie waar een proefstuk
. . . . . uit de liner is genomen.
. . . . . Riolering: beton Ø400mm.
. . . . . Herstel t.p.v. proefstuk d.m.v. lamineren. st 1,00 L
. . . . . Herstel zodanig uitvoeren dat een homogeen
. . . . . oppervlakte ontstaat met dezelfde kwaliteit als de
. . . . . uitgevoerde liner.
. . . . .

343620 258199 Herstellen locatie proefstuk. st 1,00 V
. . . . . Situering: installatienummer 9
. . . . . Betreft: het herstellen van de locatie waar een proefstuk
. . . . . uit de liner is genomen.
. . . . . Riolering: beton 300/450 mm.
. . . . . Herstel t.p.v. proefstuk d.m.v. lamineren. st 1,00 L
. . . . . Herstel zodanig uitvoeren dat een homogeen
. . . . . oppervlakte ontstaat met dezelfde kwaliteit als de
. . . . . uitgevoerde liner.
. . . . .

343630 258199 Herstellen locatie proefstuk. st 10,00 V
. . . . . Situering: installatienummer 1 t/m 7, 11,12,13
. . . . . Betreft: het herstellen van de locatie waar een proefstuk
. . . . . uit de liner is genomen.
. . . . . Riolering: beton 1200/1800 mm.
. . . . . Herstel t.p.v. proefstuk d.m.v. lamineren. st 10,00 L
. . . . . Herstel zodanig uitvoeren dat een homogeen
. . . . . oppervlakte ontstaat met dezelfde kwaliteit als de
. . . . . uitgevoerde liner.
. . . . .

344 RIOOLPUTTEN AFWERKEN
. . . . . artikel 25.25.04 van RAW 2020 is van toepassing:
. . . . . Tot het aanbrengen van een CIPP_liner in een bestaand
. . . . . riool (hst 341 en 342), wordt tevens gerekend het
. . . . . waterdicht afwerken van de aansluitingen op putten
. . . . .
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344020 258199 Afwerken rioolinspectieput. st 2,00 V
. . . . . Betreft: alle bij de installatie betrokken tussenputten.
. . . . . Situering: Generaal van Voorst tot Voorstlaan, zie blad 04
. . . . . Betreft: het waterdicht afwerken van de liner in
. . . . . de tussenput.
. . . . . Afmeting put: onbekend
. . . . . In de tussenput dienen de bovenste kappen verwijderd
. . . . . te worden vanaf klokpostitie 10:00 uur tot klokpostitie
. . . . . 02:00 uur.
. . . . . De ruimte tussen de liner en de putwand aanvullen met m3 0,10 L
. . . . . schraal beton en waterdicht afwerken door middel van
. . . . . een goed afwaterend banket met
. . . . . Xypex Megamix II of gelijkwaardig product. Aanbrengen dm3 1,00 L
. . . . . conform voorschriften leverancier.
. . . . . De ruimte tussen de liner en de buiswand (spleet) keer 4,00 L
. . . . . afdichten met stopaq of een zwelrubber.
. . . . . Minimale dikte afwerklaag 50 mm.
. . . . . De aansluiting van de liner met de put tussen dm3 1,00 L
. . . . . klokpostitie 10:00 uur tot klokpostitie 02:00 uur dient
. . . . . waterdicht afgewerkt te worden met Xypex Megamix II of
. . . . . gelijkwaardig product. Aanbrengen conform
. . . . . voorschriften leverancier.
. . . . . De ruimte tussen de liner en de buiswand (spleet) keer 4,00 L
. . . . . afdichten met stopaq of een zwelrubber.
. . . . . Afmeting leiding(en):
. . . . . - Beton Ø300/450mm
. . . . . Voor waterdichte afwerking zie artikel 25.22.06 in deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . .

344040 258199 Afwerken rioolinspectieput. st 12,00 V
. . . . . Betreft: alle bij de installatie betrokken tussenputten.
. . . . . Situering: Generaal Pattonlaan, zie blad 04 en 05
. . . . . Betreft: het waterdicht afwerken van de liner in
. . . . . de tussenput.
. . . . . Afmeting put: onbekend
. . . . . In de tussenput dienen de bovenste kappen verwijderd
. . . . . te worden vanaf klokpostitie 10:00 uur tot klokpostitie
. . . . . 02:00 uur.
. . . . . De ruimte tussen de liner en de putwand aanvullen met m3 1,00 L
. . . . . schraal beton en waterdicht afwerken door middel van
. . . . . een goed afwaterend banket met
. . . . . Xypex Megamix II of gelijkwaardig product. Aanbrengen dm3 5,00 L
. . . . . conform voorschriften leverancier.
. . . . . De ruimte tussen de liner en de buiswand (spleet) keer 24,00 L
. . . . . afdichten met stopaq of een zwelrubber.
. . . . . Minimale dikte afwerklaag 50 mm.
. . . . . De aansluiting van de liner met de put tussen dm3 5,00 L
. . . . . klokpostitie 10:00 uur tot klokpostitie 02:00 uur dient
. . . . . waterdicht afgewerkt te worden met Xypex Megamix II of
. . . . . gelijkwaardig product. Aanbrengen conform
. . . . . voorschriften leverancier.
. . . . . De ruimte tussen de liner en de buiswand (spleet) keer 24,00 L
. . . . . afdichten met stopaq of een zwelrubber.
. . . . . Afmeting leiding(en):
. . . . . - Beton Ø800/1200mm
. . . . . Voor waterdichte afwerking zie artikel 25.22.06 in deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . .

35 PUTTEN
. . . . .

351 AANPASSEN PUTTEN
. . . . .
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351010 252699 Ophalen blinde putten st 1,00 V
. . . . . Situering: groenstrook fietspad Generaal Pattonlaan
. . . . . Betreft:.
. . . . . Het ophalen naar maaiveld van blinde putten in trace,
. . . . . conform st.detail E-05
. . . . . - put G12820, zie blad 05
. . . . . in groenstrook
. . . . . incl. grondwerk en bemaling
. . . . . incl aanvoer benodigde materialen
. . . . . afvoer vrijgekomen materialen conform post 88
. . . . . putdeksels conform posten 358
. . . . . afdekplaat conform posten 356
. . . . .

351020 252699 Aanpassen inversieputten EUR N
. . . . . Situering: zie blad 04 en 05
. . . . . Betreft:
. . . . . Het opbreken en heropbouwen van 4 inversieputten
. . . . . t.b.v. verkrijgen benodigde ruimte voor relining
. . . . . conform st.detail E-05
. . . . . herstellen straatwerk conform st.detail C-01 of
. . . . . K-01 (AR4) bij asfaltrijbaan Lehmbruckstraat
. . . . . incl. grondwerk en bemaling
. . . . . incl aanvoer benodigde materialen
. . . . . afvoer vrijgekomen materialen conform hst 88
. . . . . incl evt extra verkeersmaatregelen
. . . . . putdeksels conform posten 358
. . . . . afdekplaat conform posten 356
. . . . .

351030 252699 Aanpassen inversieputten EUR N
. . . . . Situering: Generaal pattonlaan
. . . . . Betreft:
. . . . . Het opbreken en heropbouwen van 2 inversieputten
. . . . . t.b.v. verkrijgen benodigde ruimte voor relining
. . . . . conform st.detail E-05
. . . . . betreft:
. . . . . putten G12526 en G12276
. . . . . (verbreed tot 1500x1500mm in civiel werk).
. . . . . herstellen straatwerk conform st.detail C-01
. . . . . incl. grondwerk en bemaling
. . . . . incl aanvoer benodigde materialen
. . . . . afvoer vrijgekomen materialen conform hst 88
. . . . . putdeksels conform posten 358
. . . . . afdekplaat conform posten 356
. . . . .

354 TOESLAGEN BIJZONDERE CONSTRUCTIES
. . . . . (bijvoorbeeld hoekverdraaiing , inlaten)
. . . . . Betreft toeslagen op prefab putten inclusief de
. . . . . benodigde hoeveelheid bouwstof.
. . . . .

354520 257599 Tijdelijk wijzigen stroomprofiel in put. keer 1,00 V
. . . . . Betreft: het tijdelijk wijzigen van een stroomprofiel in een
. . . . . bestaande put
. . . . . Bestaand profiel verwijderen, vrijgekomen materialen
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080
. . . . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,50 L
. . . . .

354530 257599 Aanbrengen stroomprofiel in put. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een stroomprofiel in een
. . . . . bestaande put, niet zijnde een put welke voor relining
. . . . . gebruikt is.
. . . . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,50 L
. . . . .

356 AANBRENGEN PUTOPBOUW
. . . . .

3560 Aanbrengen afdekplaat
. . . . .
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356070 252899 Aanbrengen afdekplaat. st 4,00 V
. . . . . Betreft: inversieputten G12510, G12515 en G12910, st 4,00 L
. . . . . G1282D
. . . . . zie blad 04 en 05.
. . . . . Afdekplaat met mangat voor put 1500 x 1500 mm
. . . . . Afmeting mangat minimaal 600x600 mm
. . . . . Plaat plaatsen op betonput aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 3703
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen:
. . . . . met waterafdichtende rubberring
. . . . .

358 PUTRANDEN EN DEKSELS
. . . . .

358010 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 4,00 V
. . . . . Betreft: inversieputten Lehmbruckstraat, fietspad
. . . . . Pattonlaan en John F Kennedylaan

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. . . . .9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

358030 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 V
. . . . . Betreft: inversieputten
. . . . . Putrand en deksel zonder extra opschriften
.9. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 2,00 L
. . . . . type N 362 NB-R Centernorm - 240 van Nering Bögel
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 6,00 L
. . . . .

3582 Plaatsen nieuwe ronde putafdekking
. . . . . Conform voorschriften O-link systeem of gelijkwaardig
. . . . . Situering: inversieputten in asfalt
. . . . .

358210 252799 Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht st 2,00 V
. . . . . Indien nodig op hoogte stellen met prefab beton
. . . . . stelringen volgens bestekspost 358220 i.v.m.eventueel
. . . . . verwijderde stellagen.
. . . . . Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te
. . . . . worden bepaald door aannemer.
. . . . . Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de
. . . . . nieuwe putafdekking.
. . . . . Gerekend met 1 st. per put. st 2,00 L
. . . . . Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende kg 25,00 L
. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis:
. . . . . Poltec 700. (Gerekend met 25 kg / put.)
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad
. . . . . afwerken.
. . . . . De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe
. . . . . asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:
. . . . . Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.
. . . . .

358220 252799 Lev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen st 2,00 V
. . . . . Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te
. . . . . worden bepaald door aannemer.
. . . . . Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de
. . . . . nieuwe putafdekking.
. . . . . Gerekend met 2 st. per put. st 4,00 L
. . . . . Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende kg 25,00 L
. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis:
. . . . . Poltec 700. (Gerekend met 25 kg / put.)
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad
. . . . . afwerken.
. . . . .
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358230 252799 L en A metalen afdekking mangat incl. verklikker st 2,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een tijdelijke metalen
. . . . . afdekplaat op mangat t.b.v. het aanbrengen van de
. . . . . asfaltconstructie
. . . . . Leveren en aanbrengen metalen afdekplaat, dikte st 2,00 L
. . . . . tenminste 12mm
. . . . . Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
. . . . . Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
. . . . . nokken ter voorkoming van verschuiving bij
. . . . . aanbrengen asfaltconstructie.
. . . . . Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
. . . . . gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd
. . . . . magnetisch element.
. . . . . Lev. en aanbr. gepolariseerd magnetisch element st 2,00 L
. . . . . Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde
. . . . . metaalplaat.
. . . . . Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element. st 2,00 I
. . . . . Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt
. . . . . met maximaal toegestane afwijking van 4 cm.
. . . . . Lev. en aanbr. 30 mm zand op metalen afdekplaat en m3 0,06 L
. . . . . betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).
. . . . .

358240 252799 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 2,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van nieuwe ronde putrand
. . . . . in nieuw aangebrachte asfaltconstructie
. . . . . Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken ring en
. . . . . plaatsen van nieuwe ronde putafdekking.
. . . . .

358241 252799 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st 2,00 I
. . . . . Betreft het exact localiseren van hart gepolariseerd
. . . . . magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is
. . . . . in de metalen afdekplaat.
. . . . . Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart st 2,00 L
. . . . . afdekplaat
. . . . .

358242 252799 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt st 2,00 I
. . . . . Betreft het boren van een asfaltkern exact
. . . . . gecentreerd boven hart magnetisch gepolariseerd
. . . . . element.
. . . . . Hart boorkern dient te zijn het uitgezette
. . . . . markeringspunt op het asfalt.
. . . . . Boren asfaltkern teervrij asfalt. st 24,00 I st 2,00 I
. . . . . De vrijkomende sparing in het asfalt dient als
. . . . . geleiding voor de draaiende as van de boorfrees.
. . . . . Diameter van de te maken boorkern dient te worden
. . . . . afgestemd op de toe te passen draaiende as van de
. . . . . diamantboor.
. . . . . Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.
. . . . . Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking
. . . . . minus 30 mm.
. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren naar erkend verwerker ton 0,08 I
. . . . .
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358243 252799 Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe putrand st 2,00 I
. . . . . Betreft het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw
. . . . . aan te brengen ronde putrand. Inclusief het
. . . . . verwijderen en afvoeren van asfalt uit de sparing. st 2,00 I
. . . . . Boren sparing d.m.v. diamantboor.
. . . . . Diamantboor dient een draaiende as te hebben
. . . . . welke in de sparing van asfaltboorkern valt.
. . . . . Hierdoor wordt er exact rondom het hart van de
. . . . . metalen afdekplaat geboord.
. . . . . Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
. . . . . rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
. . . . . Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 185 mm.
. . . . . Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief st 2,00 I
. . . . . gepolariseerd magnetisch element.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor
. . . . . rekening van aannemer.
. . . . .

358244 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 I
. . . . . Situering: ntb
. . . . . Betreft putafdekking van put in een gescheiden
. . . . . rioolstelsel conform art. 25 16 03 lid 01 deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . . Putrand en deksel inclusief extra opschriften
.9. . . . Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte st 2,00 L
. . . . . ronde betonvoet. Incl. bijbehorende
. . . . . gietijzeren deksel. type N 365 NB-R “Centernorm”
. . .9. . Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte kg 50,00 L
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
. . . . . Gerekend met 25 kg / putafdekking.
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.
. . . . .

358245 810699 Aanbrengen naadfixatie putrand keer 2,00 I
. . . . . Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna
. . . . . volledige naadvulling met krimparme snelhardende
. . . . . gietmortel.
. . . . . Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel l 40,00 L
. . . . . Poltec 703.
. . . . . Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm
. . . . . onder de bovenkant asfaltdeklaag.
. . . . . Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant keer 2,00 L
. . . . . gietmortel, zijkant putafdekking en
. . . . . zaagzijde asfalt.
. . . . . Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer,
. . . . . afhankelijk van staat ondergrond
. . . . .

358246 810699 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking keer 2,00 I
. . . . . Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuwe
. . . . . geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie.
. . . . . De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C m 2,80 I
. . . . . met een heteluchtlans met een temperatuur van
. . . . . tenminste 1000°C
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . . Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa kg 10,00 L
. . . . . Vullen van eisen / verwerkingswijze:
. . . . . - Naad injecteren middels een continue verwarmde
. . . . . slangen lans (met on-demand pompsysteem);
. . . . . - Het te injecteren materiaal dient te zijn:
. . . . . polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS
. . . . . - De voegvulmassa dient op gecontroleerde
. . . . . temperatuurtussen de175°C en 185°C verwerkt te
. . . . . worden;
. . . . . - De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
. . . . . indirect verwarmde ketel, voorzien van een
. . . . . dubbele wand;
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
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. . . . . geacht na eventuele bewerking geschikt te zijn

. . . . . als secundaire bouwstof.

. . . . .
38 INLATEN

. . . . . n.b: in civiel werk worden inlaten op aan te leggen

. . . . . hulpriolen gezet.

. . . . .
381 Openen inlaten na relinen

. . . . .
381010 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 22,00 V

. . . . . Betreft: machinaal openen van de in gebruik zijnde

. . . . . (open) inlaten..

. . . . . Situering: generaal van Voorst tot Voorstlaan

. . . . . Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het

. . . . . riool tijdelijk zijn afgesloten.

. . . . . Gemiddelde putafstand: 50m

. . . . . Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende

. . . . . rioolputten: 8 st
2. . . . . Gerenoveerd riool, eivormig, profielafmetingen:

. . . . . 300/450mm

.9. . . . Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op

. . . . . bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten

. . . . . hoogste 5 mm.

. . . . . Alle rafels en andere oneffenheden verwijderen.

. .9. . . Herstellen na einde krimp liner, doch na minimaal 2

. . . . . weken.

. . . . .
381020 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 14,00 V

. . . . . Betreft: machinaal openen van de in gebruik zijnde

. . . . . (open) inlaten..

. . . . . Situering: Generaal Pattonlaan , zie blad 04 en 05

. . . . . Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het

. . . . . riool tijdelijk zijn afgesloten.

. . . . . Gemiddelde putafstand: 50m

. . . . . Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende

. . . . . rioolputten: 4 st
2. . . . . Gerenoveerd riool, eivormig, profielafmetingen:

. . . . . 1200/1800mm

.9. . . . Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op

. . . . . bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten

. . . . . hoogste 5 mm.

. . . . . Alle rafels en andere oneffenheden verwijderen.

. .9. . . Herstellen na einde krimp liner, doch na minimaal 2

. . . . . weken.

. . . . .
39 CONSTRUCTIES

. . . . .
3901 Verwijderen klimijzers

. . . . .
390110 252899 Verwijderen klimijzers uit put(ten). st 86,00 N

. . . . . Betreft: het verwijderen van klimijzers uit bestaande

. . . . . put(ten).

. . . . . Situering: Generaal pattonlaan , zie blad 05

. . . . . Aantal klimijzers per put: 3-6 stuks?

. . . . . Klimijzers tot in de putwand verwijderen en de locatie dm3 5,00 L

. . . . . afwerken met Xypex Concentrate of gelijkwaardig

. . . . . product en de achtergebleven gaten opvullen met Xypex

. . . . . Megamix II of gelijkwaardig product.

. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen.

. . . . .
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7 PLANNEN
. . . . .

72 Opstellen plannen
. . . . .

720010 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 1,00 V
. . . . . Betreft het opstellen van een deelwerkplan tbv Generaal
. . . . . Pattonlaan 1 en 2
. . . . . Situering: zie blad 04 en 05.

9. . . . . Plan van aanpak met inversieplan relining, inversies,
. . . . . planning en andere activiteiten
. . .9. . Op basis van het algemeen werkplan RO
. . . . . Voorleggen ter goedkeuring direktie.
. . . . . plan v.a. moet minimaal 4 weken vooraf aan uitvoering
. . . . . goedgekeurd zijn.
. . . . .

720020 100199 Opstellen Ompompplan en afsluiterplan keer 1,00 V
. . . . . Betreft: opstellen ompomp- en afsluiterplan in fases
. . . . . Situering: zie blad 04 en 05.
. . . . . Op basis van plan post 720010.
. . . . . incl plan trace persleiding en bijkomende
. . . . . werkzaamheden
. . . . . incl. plan voor waarborgen afvoer huisaansluitingen
. . . . . Toepassing conform hst 15
. . . . . Ompomp- en afsluiterplan moet minimaal 4 weken
. . . . . vooraf aan uitvoering goedgekeurd zijn.
. . . . .

720030 100199 Opstellen verkeersplan keer 1,00 V
. . . . . Betreft: opstellen verkeerslan in fases
. . . . . Situering: zie blad 04 en 05.
. . . . . Op basis van post 720010.
. . . . . waarborgen bereikbaarheid hulpdiensten
. . . . . voorleggen ter goedkeuring directie incl.
. . . . . afdeling bereikbaarheid
. . . . . conform crow 96B
. . . . . uitvoering en tekeningen conform posten 84
. . . . . verkeersplan moet minimaal 4 weken vooraf aan
. . . . . uitvoering goedgekeurd zijn.
. . . . .

720040 100199 Opstellen V&G plan keer 1,00 V
. . . . . Betreft: opstellen V&G plan uitvoeringsfase
. . . . . Situering: zie blad 04 en 05.
. . . . . Op basis van Bijlage 7 algemeen V&G plan
. . . . . V&G-plan uitvoeringsfase opstellen conform wet-en
. . . . . regelgeving en volgens artikel 01.19.02 in deel 3 van
. . . . . deze raamovereenkomst.
. . . . .

73 Toepassen beloftes
. . . . .

730010 100199 Toepassen beloftes algemeen werkplan keer 1,00 V
. . . . . Betreft: toegezegde meerwaarde in deelwerkplan
. . . . . gebaseerd op algemeen werkplan,
. . . . . buiten overige besteksposten
. . . . . Situering: zie blad 04 en 05.
. . . . .

730020 100199 Toepassen beloftes ompomp- en afsluiterplan keer 1,00 V
. . . . . Betreft: toegezegde meerwaarde in deelwerkplan
. . . . . gebaseerd op algemeen werkplan,
. . . . . buiten besteksposten
. . . . . Situering: zie blad 04 en 05.
. . . . .

730030 100199 Toepassen beloftes verkeersplan keer 1,00 V
. . . . . Betreft: toegezegde meerwaarde in deelwerkplan
. . . . . gebaseerd op algemeen werkplan,
. . . . . buiten besteksposten
. . . . . Situering: zie blad . 04 en 05.
. . . . .
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730040 100199 Toepassen beloftes Kansen en Risicoplan keer 1,00 V
. . . . . Toegezegde meerwaarde door benutten van kansen.
. . . . . Toegezegde extra maatregelen voor het beheersen /
. . . . . mitigeren van risico's.
. . . . . Gebaseerd op de beloftes uit het Kansen en Risicoplan
. . . . .
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8 WERK ALGEMENE AARD
. . . . .

81 ALGEMENE KOSTEN
. . . . .

810010 101199 Privaatrechtelijke vergoeding EUR N
. . . . . Indien opdrachtnemer in opdracht van de Gemeente
. . . . . werkzaamheden uitvoert,
. . . . . wordt voor het hebben van voorwerpen onder, op of
. . . . . boven voor de openbare dienst
. . . . . bestemde gemeentegrond in de zin van artikel 1 van de
. . . . . Verordening op de heffing en
. . . . . de invordering van precariobelasting 2017, een
. . . . . privaatrechtelijke vergoeding van € 1,00
. . . . . voldaan door opdrachtnemer .
. . . . . Derhalve dient in deze bestekspost een negatief bedrag
. . . . . van €-1,00 ingevuld te worden, welke in eerste termijn
. . . . . voldaan dient te worden.
. . . . . Deze privaatrechtelijke vergoeding is enkel om
. . . . . precariobelasting te omzeilen, waar verder geen rechten
. . . . . aan ontleend kunnen worden.
. . . . . Deze vergoeding is in tijd en plaats gebonden aan
. . . . . onderhavig bestek respectievelijk §1.05 danwel
. . . . . aanbieding en werkgrens en/of werkterrein,
. . . . . onverminderd de andere voorwaarden uit het bestek.
. . . . .

810020 101199 Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
. . . . . sen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen
. . . . . en hulpwegen inclusief het aanleggen en
. . . . . aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
. . . . . leidingen.
. . . . . Werkterrein dient voorzien te worden van (half)
. . . . . verharding en omheind te zijn door tijdelijk hekwerk.
. . . . . Binnen de werkgrens is geen werkterrein aanwezig
. . . . .

810030 101199 Instandhouden van werkterrein EUR N
. . . . . Afsluitbare hekwerk dagelijks openen en weer
. . . . . afsluiten.
. . . . .

810040 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . .
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
. . . . . loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
. . . . . verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
. . . . . de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
.9. . . . Het werkterrein na volledig ontruimen in de
. . . . . oorspronkelijke toestand brengen.
. . . . .

810050 101199 Aan- en afvoer materieel EUR N
. . . . . Hierin zijn inbegrepen al het aanvoer en afvoer
. . . . . van materieel, dat benodigd is om het gehele werk
. . . . . uit te voeren rekening houdend met faseringen.
. . . . .

84 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .

840 Algemene verkeersmaatregelen
. . . . .
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840010 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Het betreft de verkeersmaatregelen aangebracht
. . . . . conform besteksposten 842 en 843

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
. . . . . Afzettingen en voorzieningen elke 12 uur inspecteren.
.1. . . . Inspecteren omleidingsroutes
. . . . . Frequentie: 1 keer/dag
. . . . . Omleidingsroutes elke 24 uur inspecteren.
. . . . .

840020 624099 Afkooprisico schade, diefstal en vermissing EUR N
. . . . . Betreft het eenmalig afkopen van het risico van schade,
. . . . . diefstal en vermissing van de (tijdelijke) bebording en
. . . . . bebakeningsmaterialen.
. . . . .

840030 620199 Toepassen afzettingen t.b.v. kortdurend werk EUR N
. . . . . Betreft: o.a. inmeting leidingen, plaatsen afsluiters en
. . . . . inspecties t.b.v. putten
. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s).
. . . . . Bijlage 10T17087-210. Afzetting is inclusief het
. . . . . benodigd aantal keren op - en afdraaien.
. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 en
. . . . . 50 km/h.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

842 Verkeersmaatregelen Generaal pattonlaan 1
. . . . .

842010 623001 Opstellen verkeersplan. EUR N
. . . . . Betreft: verkeersplan t.b.v. verkeersmaatregelen relining
. . . . . Generaal Pattonlaan ,
. . . . . Situering: zie blad 04

2. . . . . Opzet verkeersplan(nen) in overeenstemming met
. . . . . randvoorwaarden OG in bestek.
. . . . .

842020 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en

. . . . . omleidingsroutes conform plan uit post 842010

.4. . . . Aantal uit te werken fases: ntb

. . . . . afhankelijk van (goedgekeurd) inversieplan

. .1. . . Tekeningen digitaal aanleveren in pdf-formaat

. . . . . ter goedkeuring directie.

. . . . . incl. alle wijzigingen op aanwijzing directie

. . . . .
842030 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: inversies 1 t/m 9 en bijkomende

. . . . . werkzaamheden, zie blad 04
2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). van post 842020

.2. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50

. . . . . km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
842120 620399 Toepassen publicatieborden st 2,00 N

. . . . . Ten behoeve van: afsluiten Generaal Pattonlaan

. . . . . Grotelaan volgens bestekspostnr(s) 842020

. . . . . Betreft: publicatiebord voor regulier verkeer ter plaatse

. . . . . van het afgesloten wegvak

. . . . . -Tekstbord (110/83) met tekst:

. . . . . "Deze weg dicht van --- tot ---", inclusief signface J16

. . . . . (2st.)

. . . . . Bord plaatsen twee weken voor aanvang van de

. . . . . werkzaamheden.

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . .
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842130 620399 Toepassen borden t.b.v. parkeerverbod EUR N
. . . . . Ten behoeve van: instellen parkeerverboden Generaal
. . . . . pattonlaan conform tekeningen post 842020
. . . . . -Tekstbord (110/83) met tekst:
. . . . . " van --- tot ---", inclusief signfaces (2 st.)
. . . . . Borden plaatsen één week voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

842140 620301 Toepassen omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: inversies 1 t/m 9 en bijkomende
. . . . . werkzaamheden, zie blad 04
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
. . . . . van 842020 inclusief het benodigd aantal keren op- en
. . . . . afdraaien.

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
.1. . . . De route wordt aangegeven door: bebording en
. . . . . routepijlen.
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

843 Verkeersmaatregelen Generaal Pattonlaan 2
. . . . .

843010 623001 Opstellen verkeersplan. EUR N
. . . . . Betreft: verkeersplan t.b.v. verkeersmaatregelen relining
. . . . . General Pattonlaan 2
. . . . . Situering: zie blad 05

2. . . . . Opzet verkeersplan(nen) in overeenstemming met
. . . . . randvoorwaarden OG in bestek.
. . . . .

843020 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en

. . . . . omleidingsroutes conform plan uit post 843010

.4. . . . Aantal uit te werken fases: ntb

. . . . . afhankelijk van (goedgekeurd) inversieplan

. .1. . . Tekeningen digitaal aanleveren in pdf-formaat

. . . . . ter goedkeuring directie.

. . . . . incl. alle wijzigingen op aanwijzing directie

. . . . .
843030 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: inversies 11,12,13 en bijkomende

. . . . . werkzaamheden, zie blad 05
2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). van post 843020

.2. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50

. . . . . km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
843120 620399 Toepassen publicatieborden EUR N

. . . . . Ten behoeve van: afsluiten fietspad generaal pattonlaan

. . . . . volgens bestekspostnr(s) 843020

. . . . . Betreft: publicatiebord voor regulier verkeer ter plaatse

. . . . . van het afgesloten wegvak

. . . . . -Tekstbord (110/83) met tekst:

. . . . . "Deze weg dicht van --- tot ---", inclusief signface J16

. . . . . (2st.)

. . . . . Bord plaatsen twee weken voor aanvang van de

. . . . . werkzaamheden.

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . .
843140 620301 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: inversies 11, 12,13 en bijkomende

. . . . . werkzaamheden, zie blad 05

. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).

. . . . . van 843020 inclusief het benodigd aantal keren op- en

. . . . . afdraaien.
3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg

.1. . . . De route wordt aangegeven door: bebording en

. . . . . routepijlen.

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
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845 VERKEERSREGELAARS
. . . . .

845010 620299 Inzetten verkeersregelaar 07.00-17.00 uur. uur 24,00 V
. . . . . Betreft: het inzetten van een verkeersregelaar t.b.v.
. . . . . bijzondere verkeerssituaties tussen 07.00 en 17.00 uur
. . . . . Gerekend met 1 personen per uur (in 1 uur wordt 1
. . . . . persoon verrekend)
. . . . . De verkeersregelaar is officieel gecertificeerd
. . . . .

845020 620299 Inzetten verkeersregelaars 17.00-07.00 uur. uur 16,00 V
. . . . . Betreft: het inzetten van een verkeersregelaar t.b.v.
. . . . . bijzondere verkeerssituaties tussen 17.00 en 07.00 uur
. . . . . Gerekend met 1 persoon per uur (in 1 uur wordt 1
. . . . . persoon verrekend)
. . . . . De verkeersregelaar is officieel gecertificeerd.
. . . . .

88 TRANSPORT DIVERSE MATERIALEN
. . . . .

8819 AFVOEREN RKG-SLIB
. . . . .

881910 257531 Rioolslib vervoeren. ton 300,00 V
9. . . . . Betreft: rioolslib vrijgekomen bij reinigen.

. . . . . - RKG-slib ontwateren;

. . . . . - RKG-slib afvoeren naar een door het bevoegd

. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting

. . . . . incl.verwerkings- en acceptatiekosten.

. . . . . - Het ingezamelde RKG-slib moet steekvast worden

. . . . . gestort. Het te storten RKG-slib mag maximaal

. . . . . 30% M/M water bevatten.

. . . . . - Hoeveelheidsbepaling door middel van weging op een

. . . . . geijkte weegbrug bij voorkeur bij de

. . . . . verwerkingsinrichting;

. . . . . - Verwerkings- en of acceptatiekosten voor het

. . . . . rioolslib verrekenen op deze bestekspost.

. . . . . Verrekening vindt plaats op basis van de orginele

. . . . . weegbonnen bij voorkeur volgens artikel 01.17.11

. . . . .
881920 257599 Vervoeren en storten van vrijgekomen materiaal kg 1.500,00 V

. . . . . Vervoeren naar een erkend bewerkings-,

. . . . . verwerkings- of eindverwerkingsinrichting

. . . . . Betreft: vrijgekomen materiaal bestaat uit RKG slib met

. . . . . zand, wortels en obstakels vrijgekomen bij frezen van

. . . . . wortels of vaste bezonken afetting etc.

. . . . . De acceptatiekosten zijn voor rekening van de

. . . . . aannemer

. . . . . Verrekening vindt plaats op basis van de orginele

. . . . . weegbonnen.

. . . . .
882 AFVOEREN BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE GROND.

. . . . .
882010 800499 Afvoeren gemengde puin ton 10,00 V

. . . . . Betreft vrijgekomen:

. . . . . - sbs bestrating inboet

. . . . . - fundering menggranulaat

. . . . . - metselwerk opbouw putten

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte

. . . . . weegbrug.

. . . . . Dit transport uitvoeren met digitale begeleidingsbrieven

. . . . . conform art. 01.17.11

. . . . . Afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende be- of

. . . . . verwerkingsinrichting inclusief lossen. Acceptatiekosten

. . . . . dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

. . . . .
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882080 800499 Afvoeren vrijgekomen beton producten ton 10,00 V
. . . . . Betreft vrijgekomen:
. . . . . - bss bestrating inboet
. . . . . - betonnen gedeeltes putopbouw
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
. . . . . weegbrug.
. . . . . Dit transport uitvoeren met digitale begeleidingsbrieven
. . . . . confrom art. 01.17.11
. . . . . Afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting die beschikt over een geldig
. . . . . certificaat voor de productie van recyclinggranulaat
. . . . . conform BRL2506, Recyclinggranulaten
. . . . . (metselwerkgranulaat, menggranulaat, betongranulaat,
. . . . . fijn granulaat) voor toepassing in GWW-werken en in
. . . . . beton.
. . . . . Daarnaast dient te worden aangetoond dat het
. . . . . afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk
. . . . . wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton.
. . . . . Inclusief lossen. Acceptatiekosten dienen in de prijs per
. . . . . eenheid te zijn inbegrepen.
. . . . .

8862 AFVOEREN ASFALT
. . . . .

886260 810399 Afvoeren teerhoudende asfalt-schollen ton 10,00 V
. . . . . Betreft schollen van teerhoudend asfalt vrijgekomen
. . . . . volgens bps.:
. . . . . - 950010 Beukenlaan
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
. . . . . weegbrug.
. . . . . Dit transport uitvoeren met digitale begeleidingsbrieven
. . . . . conform artikel 01.17.11 van dit bestek.
. . . . . Afvoeren inclusief lossen naar een door bevoegd gezag
. . . . . erkende thermische verwerkingsinrichting conform
. . . . . artikel 01.17.10 van dit bestek.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

89 Inzetten werknemers / materieel
. . . . . - De werknemers dienen geschikt te zijn voor de hun op
. . . . . te dragen werkzaamheden en moeten zijn voorzien van
. . . . . het hiervoor benodigde gereedschap en de
. . . . . persoonlijke beschermingsmiddelen.
. . . . .

891 Inzetten werknemers
. . . . . - Inclusief aansturing van de werknemers door de
. . . . . aannemer.
. . . . .

891010 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Werkzaamheden in overleg met de directie.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig
. . . . . de cao bouwnijverheid):
. . . . . Grondwerker.
. . . . .

891050 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Werkzaamheden in overleg met de directie.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
. . . . . de cao bouwnijverheid):
. . . . . Straatmaker I.
. . . . .

892 Inzetten materieel
. . . . . - Inclusief aansturing van de machinist door de
. . . . . aannemer.
. . . . . - Inclusief brandstof en smeermiddelen.
. . . . .
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892010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 16,00 V
. . . . . Werkzaamheden in overleg met de directie.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1. . . . Wielgraafmachine
. . . . . .
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

892040 100599 Inzetten rioolreinigingsunit. uur 100,00 V
. . . . . Werkzaamheden in overleg met de directie.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden.
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen).
. . . . .

892050 100599 Inzetten rioolinspectieunit. uur 40,00 V
. . . . . Werkzaamheden in overleg met de directie.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden.
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen).
. . . . .

892060 100599 Inzetten robotfreesunit. uur 40,00 V
. . . . . Werkzaamheden in overleg met de directie.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden.
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen).
. . . . .

892070 100599 Inzetten wortelfreesunit. uur 8,00 V
. . . . . Werkzaamheden in overleg met de directie.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden.
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen).
. . . . .

893 INFORMATIE VOORZIENING
. . . . .

893010 624099 Bezorgen brieven keer 2,00 V
. . . . . De aannemer bezorgt huis aan huis de door de
. . . . . directie aangereikte bewonersbrieven.
. . . . . Betreft per deelwerk
. . . . . De aannemer bezorgt in een straal van 50 meter van
. . . . . de werkgrens huis aan huis de door de directie
. . . . . aangereikte brieven. Het betreft in hoofdzaak de
. . . . . aanliggende panden van en direct betrokken panden.
. . . . .
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Behoort bij: 593110003

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 593110003
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
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Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)



RAW0369-145843 Bladnr. 1 van 7
Afdrukdatum:

10-06-2024

Gemeente Eindhoven, Sector Stadsbedrijf, afdeling VPR,
WERKBESTEK Generaal Pattonlaan
besteknummer 593111003 d.d. 06-06-2024

Behoort bij: 593110003

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

11 HEKWERK

111020 Toepassen hekwerk rondom rioolput EUR N
111030 Toepassen hekwerk rondom opslag EUR N

12 KABELS EN LEIDINGEN

120010 Treffen voorzieningen kabels en leidingen EUR N

15 TIJDELIJK RIOOLVOORZIENINGEN

150010 Toepassen afsluiters EUR N
150020 Toepassen afsluiters EUR N
150030 Toepassen ompompvoorziening EUR N
150040 Toepassen ompompvoorziening EUR N

16 TIJDELIJKE BEREIKBAARHEID

160030 Toepassen rijplaten EUR N

19 BIJKOMENDE WERKEN

1910 Realiseren wateraanvoer

191010 Realiseren wateraanvoer t.b.v. relining. EUR N
191020 Realiseren wateraanvoer t.b.v. relining. EUR N

3 RIOLERING

30 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

301 MEETWERKZAAMHEDEN

304 REVISIE TEKENINGEN RIOLERING

304010 Inmeten en verwerken revisiegegevens (riool) EUR N

31 REINIGEN TBV RIOOLINSPECTIE

311 REINIGEN TBV VERIFICATIESINSPECTIE

3112 Reinigen beton verificatie-inspectie

311210 Riool reinigen, verificatie-insp. Bt 400mm m 20,00V
311230 Riool reinigen, verificatie-insp., BT 300/450mm m 112,00V
311240 Riool reinigen, verificatie-insp., BT 1200/1800mm m 848,00V

312 REINIGEN TBV VOORINSPECTIE

3122 Reinigen beton voor-inspectie

312210 Riool reinigen, voorinspectie, bt 400mm m 20,00V
312230 Riool reinigen, voor-insp., BT 3000/450mm m 112,00V
312240 Riool reinigen, voor-insp., BT 1200/1800mm m 848,00V

313 REINIGEN TBV OPLEVERINGSINSPECTIE

3132 Reinigen beton opleverings-inspectie

313210 Riool reinigen, opleveringsinspectie, bt 400mm m 20,00V
313230 Riool reinigen, opleveringsinsp., BT 3000/450mm m 112,00V
313240 Riool reinigen, opleverings-insp., BT 1200/1800mm m 848,00V

314 REINIGEN TBV EINDE OPLEVERINGSTERMIJN

3142 Reinigen beton einde opleveringstermijn
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314210 Riool reinigen, einde opleveringtermijn, bt 400mm m 20,00V
314230 Riool reinigen, einde opleveringstermijn, BT m 112,00V

3000/450mm
314240 Riool reinigen, einde opleveringstermijn., BT m 848,00V

1200/1800mm

315 REINIGING PUTTEN

315010 Rioolput reinigen. st 22,00V
315020 Rioolput reinigen. st 4,00V

32 INSPECTIES

321 VERIFICATIE-INSPECTIE

3211 Verificatie-inspectie beton

321110 Uitvoeren visuele inspectie, 300/450mm m 132,00V
321120 Uitvoeren visuele inspectie, 1200/1800mm m 848,00V

322 VOOR-INSPECTIE

3221 Voor-inspectie beton

322110 Uitvoeren visuele inspectie, 300/450mm m 132,00V
322120 Uitvoeren visuele inspectie, 1200/1800mm m 848,00V

323 OPLEVERINGS-INSPECTIE

3231 Opleverings-inspectie beton

323110 Uitvoeren visuele inspectie, 300/450mm m 132,00V
323120 Uitvoeren visuele inspectie, 1200/1800mm m 848,00V

324 EINDE OPLEVERINGSTERMIJN INSPECTIE

3241 einde opleveringstermijn-inspectie beton

324110 Uitvoeren visuele inspectie, 300/450mm m 132,00V
324120 Uitvoeren visuele inspectie, 1200/1800mm m 848,00V

325 INSPECTIE PUTTEN

325010 Uitvoeren putinspectie st 4,00V
325020 Uitvoeren putinspectie st 22,00V
325030 Uitvoeren kelderinspectie st 1,00V
325040 Controle afwerking putten EUR N

33 FREZEN RIOLERING

331 Frezen riolering

3310 Frezen

331010 Frezen riool 300/450mm m 66,00V
331020 Frezen riool 1200/1800mm m 424,00V

332 Offset frezen

332020 Offset frezen ei-buis m 490,00V

34 CIPP LINER IN BESTAAND RIOOL

340 Uitvoeren berekeningen

340010 Uitvoeren van een statische berekening 400mm EUR N
340020 Uitvoeren van een statische berekening 300/450mm EUR N
340030 Uitvoeren van een statische berekening 1200/1800mm EUR N
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340040 Uitvoeren van een statische berekening 1200/1800mm EUR N

341 Relining strengen

3411 Generaal pattonlaan 1

341110 Aanbr. kunststofvoering in riool inversie 1 m 87,00V
341120 Aanbr. kunststofvoering in riool inversie 2 m 7,00V
341130 Aanbr. kunststofvoering in riool inversie 3 m 46,00V
341140 Aanbr. kunststofvoering in riool inversie 4 m 125,00V
341150 Aanbr. kunststofvoering in riool inversie 5 m 130,00V
341160 Aanbr. kunststofvoering in riool inversie 6 m 103,00V
341170 Aanbr. kunststofvoering in riool inversie 7 m 100,00V

3412 Generaal van voorst tot Voorstlaan

341210 Aanbr. kunststofvoering in riool inversie 8 m 20,00V
341220 Aanbr. kunststofvoering in riool inversie 9 m 112,00V

3413 Generaal pattonlaan 2

341310 Aanbr. kunststofvoering in riool inversie 11 m 49,00V
341320 Aanbr. kunststofvoering in riool inversie 12 m 162,00V
341330 Aanbr. kunststofvoering in riool inversie 13 m 39,00V

343 PROEFSTUKKEN

3431 Nemen proefstukken, beton

343110 Nemen proefstuk uit liner, BT Ø400mm st 1,00V
343120 Nemen proefstuk uit liner, BT Ø300/450mm st 1,00V
343130 Nemen proefstuk uit liner, BT Ø1200/1800mm st 10,00V

3436 Herstellen locatie proefstukken, beton

343610 Herstellen locatie proefstuk, BT Ø400mm st 1,00V
343620 Herstellen locatie proefstuk, BT 300/450mm . st 1,00V
343630 Herstellen locatie proefstuk, BT 1200/1800mm st 10,00V

344 RIOOLPUTTEN AFWERKEN

344020 Afwerken rioolinspectieput, tussenput. st 2,00V
344040 Afwerken rioolinspectieput, tussenput. st 12,00V

35 PUTTEN

351 AANPASSEN PUTTEN

351010 Ophalen blinde putten st 1,00V
351020 Aanpassen inversieputten EUR N
351030 Aanpassen inversieputten EUR N

354 TOESLAGEN BIJZONDERE CONSTRUCTIES

354520 Tijdelijk wijzigen stroomprofiel in put. keer 1,00V
354530 Aanbrengen stroomprofiel in put. st 1,00V

356 AANBRENGEN PUTOPBOUW

3560 Aanbrengen afdekplaat

356070 Aanbrengen afdekplaat put 1500x1500 mm. st 4,00V

358 PUTRANDEN EN DEKSELS

358010 Verwijderen putrand met deksel. st 4,00V
358030 Aanbrengen putrand met deksel (zonder tekst). st 2,00V
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3582 Plaatsen nieuwe ronde putafdekking

358210 Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht st 2,00V
358220 Lev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen st 2,00V
358230 L en A metalen afdekking mangat incl. verklikker st 2,00V
358240 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 2,00V

38 INLATEN

381 Openen inlaten na relinen

381010 Heropenen inlaat van binnenuit st 22,00V
381020 Heropenen inlaat van binnenuit st 14,00V

39 CONSTRUCTIES

3901 Verwijderen klimijzers

390110 Verwijderen klimijzers uit put(ten). st 86,00N

7 PLANNEN

72 Opstellen plannen

720010 Opstellen van een deelwerkplan keer 1,00V
720020 Opstellen ompomp- en afsluiterplan keer 1,00V
720030 Opstellen Verkeersplan keer 1,00V
720040 Opstellen V&G plan keer 1,00V

73 Toepassen beloftes

730010 Toepassen beloftes algemeen werkplan keer 1,00V
730020 Toepassen beloftes ompomp- en afsluiterplan keer 1,00V
730030 Toepassen beloftes verkeersplan keer 1,00V
730040 Toepassen beloftes Kansen en Risicoplan keer 1,00V

8 WERK ALGEMENE AARD

81 ALGEMENE KOSTEN

810010 Privaatrechtelijke vergoeding EUR N
810020 Inrichten van werkterrein. EUR N
810030 Instandhouden van werkterrein. EUR N
810040 Opruimen werkterrein EUR N
810050 Aan- en afvoer materieel EUR N

84 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

840 Algemene verkeersmaatregelen

840010 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
840020 Afkooprisico schade, diefstal en vermissing EUR N
840030 Toepassen afzettingen t.b.v. kortdurend werk EUR N

842 Verkeersmaatregelen Generaal pattonlaan 1

842010 Opstellen verkeersplan. EUR N
842020 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
842030 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
842120 Toepassen publicatieborden st 2,00N
842130 Toepassen borden t.b.v. parkeerverbod EUR N
842140 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

843 Verkeersmaatregelen Generaal Pattonlaan 2

843010 Opstellen verkeersplan. EUR N
843020 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
843030 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
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843120 Toepassen publicatieborden EUR N
843140 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

845 VERKEERSREGELAARS

845010 Inzetten verkeersregelaar 07.00-17.00 uur. uur 24,00V
845020 Inzetten verkeersregelaar 17.00-07.00 uur. uur 16,00V

88 TRANSPORT DIVERSE MATERIALEN

8819 AFVOEREN RKG-SLIB

881910 Rioolslib vervoeren en storten. ton 300,00V
881920 Vervoeren en storten van vrijgekomen materiaal kg 1.500,00V

882 AFVOEREN BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE GROND.

882010 Afvoeren gemengde puin ton 10,00V
882080 Afvoeren vrijgekomen beton producten ton 10,00V

8862 AFVOEREN ASFALT

886260 Afvoeren teerhoudende asfalt-schollen ton 10,00V

89 Inzetten werknemers / materieel

891 Inzetten werknemers

891010 Inzetten werknemer-grondwerker. uur 40,00V
891050 Inzetten werknemer-straatmaker I. uur 40,00V

892 Inzetten materieel

892010 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 16,00V
892040 Inzetten rioolreinigingsunit. uur 100,00V
892050 Inzetten rioolinspectieunit. uur 40,00V
892060 Inzetten robotfreesunit. uur 40,00V
892070 Inzetten wortelfreesunit. uur 8,00V

893 INFORMATIE VOORZIENING

893010 Bezorgen brieven keer 2,00V

SUBTOTAAL
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9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


