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OPMERKINGEN

Een aantal bijlagen omtrent het opstellen van verkeersmaatregelen worden toegevoegd:
- Bijlage VKM 1 Eisen aan verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
- Bijlage VKM 2 Parkeerverboden
- Bijlage VKM 3 Extra gemeente Eindhoven
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1. A l g e m e e n
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PAR

01 Opdrachtgever
VERWEZEN WORDT NAAR BESCHRIJVEND DOCUMENT

02 Directie
VERWEZEN WORDT NAAR BESCHRIJVEND DOCUMENT

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Eindhoven.

De gemeente Eindhoven heeft sinds 1 juli 2007 een milieuzone ingesteld voor het gebied
binnen de ring. In dit gebied mogen alleen nog schone vrachtwagens komen. Voor volledige
informatie zie www.eindhoven.nl

04 Algemene beschrijving
VERWEZEN WORDT NAAR BESCHRIJVEND DOCUMENT

05 Tijdsbepaling
VERWEZEN WORDT NAAR BESCHRIJVEND DOCUMENT

06 Onderhoudstermijn
VERWEZEN WORDT NAAR BESCHRIJVEND DOCUMENT

07 Betaling en kwaliteitsborging (Prestatie-termijnen)
VERWEZEN WORDT NAAR BESCHRIJVEND DOCUMENT

08 Geschillen
VERWEZEN WORDT NAAR BESCHRIJVEND DOCUMENT

09 Retentierecht en opschortingsrecht.
VERWEZEN WORDT NAAR BESCHRIJVEND DOCUMENT

10 Beoordeling uitvoering ten behoeve van better performance
VERWEZEN WORDT NAAR BESCHRIJVEND DOCUMENT
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Tot deze Raamovereenkomst behoren de volgende tekeningen:

Prioriteit 3:

- CIVT-20230058 BLAD 10 Marathonloop 2
- CIVT-20230058 BLAD 11 Beukenlaan parallelweg
- CIVT-20230058 BLAD 12 Nijhofflaan
- CIVT-20230058 BLAD 13 Huizingalaan en fruinlaan
- CIVT-20230058 BLAD 14 Huizingalaan
- CIVT-20230058 BLAD 15 Dr Cuyperslaan
- CIVT-20230058 BLAD 16 Europalaan
- CIVT-20230058 BLAD 17 Berlagelaan
- CIVT-20230058 BLAD 18 Covelakker
- CIVT-20230058 BLAD 19 Montgomerylaan NVWA
- CIVT-20230058 BLAD 20 Winston Churchillaan
- CIVT-20230058 BLAD 21 Montgomerylaan 2
- CIVT-20230058 BLAD 22 de Waghemakerstraat
- CIVT-20230058 BLAD 23 de Oppenheimerstraat
- CIVT-20230058 BLAD 24 Hastelweg
- CIVT-20230058 BLAD 25 Orpheuslaan parallelweg
- CIVT-20230058 BLAD 26 Botenlaan
- CIVT-20230058 BLAD 27 Petrus Donderstraat

Prioriteit 4:

- CIVT-20230058 BLAD 30 Kalverstraat
- CIVT-20230058 BLAD 31 Mathildelaan
- CIVT-20230058 BLAD 32 PSV laan
- CIVT-20230058 BLAD 33 Van Meurslaan
- CIVT-20230058 BLAD 34 Hertog Jan laan

Prioriteit 5:

- CIVT-20230058 BLAD 40 Hornemansplantsoen

- Standaarddetails gemeente Eindhoven 2023

02 Peilen en hoofdafmetingen
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03 Kwaliteitsborging
Voor de start van de werkzaamheden, wordt van de opdrachtnemer een kwaliteitsplan
verlangd overeenkomstig het bepaald in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020). Ook worden er diverse gedetailleerde werkplannen van de
opdrachtnemer verlangd conform deel 3.
Bij het opstellen van het kwaliteitsplan dient de opdrachtnemer onder andere rekening te
houden met de volgende verificatie, acceptatie, stop- bijwoon- en registratiepunten (niet
limitatief) zoals gedefinieerd
in artikel 01.13.05 lid 1 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bestek 593110004
Stoppunt:
S1 Controle berekening aannemer.
S2 Stap 2 stappenplan controle verificatie-inspectie door directie
S3 Go/NoGo protocol – vooraf aan elke separate inversie

Bijwoonpunt:
B1 Stap 7 stappenplan controle voorinspectie door directie.
B2 Stap 11 stappenplan bijwonen uitnemen proefstuk(ken) door directie.

De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent
datum en tijdstip waarop een bijwoonpunt wordt bereikt (in afwijking van lid 03 van artikel
01.13.05 van de Standaard).

REGISTRATIEPUNTEN
Definitie "registratiepunt" volgens lid 01 sub e van artikel 01.13.05 van de Standaard:
"Het aspect van een project, ten aanzien waarvan de aannemer waarnemingen of
beoordelingen uitvoert en de resultaten hiervan op overeengekomen momenten aan de
directie overlegt."

Registratiepunten:
R1 Aanlevering revisiegegevens door de aannemer, zie artikel 01.33 van deel 3 van dit

bestek
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom
‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven
dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid
resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep
opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van
een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
. . . . .

11 HEKWERK
. . . . .

110010 101599 Toepassen hekwerk rondom werk keer 24,00 F
. . . . . Situering: rondom werkopstellingen en pompinstallaties
. . . . . Hekwerk met de volgende kenmerken:
. . . . . Hoog open bouwhekwerk: metalen frame afmeting ca.
. . . . . 3,5x2,0m (LxH) van ronde buizen met minimale
. . . . . doorsnede van Ø30mm met minimale wanddikte vans
. . . . . 1,5mm voorzien van een volledig aangelaste metalen
. . . . . staalmat minimale draaddikte van 3mm met maximale
. . . . . maaswijdte 76x300mm eventueel met vertikale
. . . . . middenbuis ter versteviging.
. . . . . Volledig verzinkt
. . . . . Onderling bevestigen met koppelstukken en poeren van
. . . . . ca. 40 kg.
. . . . . Bijv. Heras Bouwhek M90 o.g.
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen
. . . . . en verwijderen van hekwerk
. . . . . Instandhouden gedurende de periode dat er
. . . . . grondcunneten open liggen, inclusief verplaatsen.
. . . . . Toegepaste hekwerken dienen onbeschadigde stabiele
. . . . . oorspronkelijke vorm te hebben en zonodig geschoord
. . . . . te worden.
. . . . . Hekwerk verplaatsen of verwijderen als de sleuf tot
. . . . . bovenzijde cunet is aangevuld.
. . . . . Materiaal van de aannemer.
. . . . .

12 KABELS EN LEIDINGEN
. . . . .

120010 269999 Treffen voorzieningen kabels en leidingen keer 7,00 F
. . . . . Betreft: t.b.v kabels en leidingen bij ontgraven tpv
. . . . . inversieput
. . . . . Situering: blad 10, 31 en 32.
. . . . . Aanbrengen, instandhouden en verwijderen van extra
. . . . . benodigde voorzieningen ten behoeve van het in stand
. . . . . houden van de kabels en leidingen op originele locatie
. . . . . in het horizontale- en vertikale vlak als gevolg van
. . . . . graafwerkzaamheden volgens bestekspostnrs hst 21
. . . . . Betreft alle kabels en leidingen (gasleidingen,
. . . . . waterleidingen, stadverwarming, overige leidingen,
. . . . . glasvezelkabels, laag- midden- en
. . . . . hoogspanningskabels,
. . . . . Type voorziening ter keuze aannemer maar met
. . . . . instemming en volgens voorschriften van netbeheerder
. . . . .

13 BEMALING
. . . . .

132 BRONBEMALING
. . . . .

1320 bronbemaling
. . . . .

132010 210299 Aanbrengen, instandhouden en verw. bronbemaling. keer 24,00 F
. . . . . Voor gegevens: zie bijlage GHG
. . . . . Situering: rond ontgravingscunet opgebroken
. . . . . inversieputten
. . . . . inclusief melding aan waterschap.
. . . . .
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132011 210299 Aanbrengen bronbemaling. m 480,00 I
. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 m onder
. . . . . onderkant ontgraving
. . . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . . . . Type pompen: geluidsarme electrapomp,
. . . . . geluidsniveau lager dan 45 dBa, gemeten op 2 meter uit
. . . . . hart pomp en indien nodig met trillingsisolatoren
. . . . . Men dient rekening te houden met de inzet van 1 pomp
. . . . . en 1 reservepomp
. . . . . Verticale filters
. . . . . Reserve-energievoorziening is niet vereist
. . . . .

132012 210299 Instandhouden bronbemaling.
. . . . . Aangebracht volgens bp 132011
. . . . . Inclusief aansluit- en verbruikskosten
. . . . . Tevens dient er een debietmeter geplaatst te worden
. . . . . conform art. 21.03.01 van dit bestek
. . . . . Periode van instandhouding:
. . . . . gedurende de grondwerkzaamheden.
. . . . . Een voldoende ter zake deskundige wachtsman of een
. . . . . afdoende alarmeringsinstallatie ten behoeve van een
. . . . . ononderbroken functioneren, dient in deze post te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

132013 210299 Verwijderen bronbemaling
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 132011
. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
. . . . . brekerzand en bentoniet
. . . . .

14 VOORZIENING T.B.V. BESCHERMING VEGETATIE
. . . . .

141030 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 10,00 F
. . . . . bescherming bomen.
. . . . .
. . . . . Instandhouden gedurende het lokale werk.

9. . . . . Stamdiameter boom: tot 0,8 m
.9. . . . Stam beschermen tot op hoogte van eerste vertakking
. . . . . met een maximum hoogte tot 5 m.
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . .

141060 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 10,00 F
. . . . . bescherming bomen.
. . . . .
. . . . . Instandhouden gedurende het lokale werk.

4. . . . . Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer
.9. . . . Stam beschermen tot op hoogte van eerste vertakking
. . . . . met een maximum hoogte tot 5 m.
. .9. . . Stamommanteling met bouwhekken (4 st) + voeten
. . . . .

15 TIJDELIJK RIOOLVOORZIENINGEN
. . . . . Ompomp- en afsluiterplan worden nader uitgewerkt
. . . . . door aannemer via posten hst 37.
. . . . . Go/NoGo protocol is van kracht vooraf aan elke separate
. . . . . inversie.
. . . . .

151 Toepassen afsluiters
. . . . .



RAW0369-145846 Bladnr. 12 van 148
Afdrukdatum:

10-06-2024

Gemeente Eindhoven, Sector Stadsbedrijf, Afdeling VPR
WERKBESTEK d.d. 06-06-2024
RO reliningen stadsbreed nr 593110004

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
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151010 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 42,00 F
. . . . . Betreft: toepassen afsluiters in riool
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de benodigde afsluiting

1. . . . . Materiaal riool: beton, profielafmetingen:
. . . . . rond: t/m 400mm
.9. . . . Ballon- of plaatafsluiter
. .9. . . incl. verwijderen afsluiters
. . .9. . Incl bijbehorende werkzaamheden
. . . . .

151020 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 10,00 F
. . . . . Betreft: toepassen afsluiters in riool
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de benodigde afsluiting

1. . . . . Materiaal riool: beton, profielafmetingen:
. . . . . rond: 500 t/m 1000mm
.9. . . . Ballon- of plaatafsluiter
. .9. . . incl. verwijderen afsluiters
. . .9. . Incl bijbehorende werkzaamheden
. . . . .

151030 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 10,00 F
. . . . . Betreft: plaatsen afsluiters in riool
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de benodigde afsluiting

1. . . . . Materiaal riool: beton, profielafmetingen:
. . . . . rond: > 1000mm
.9. . . . Ballon- of plaatafsluiter
. .9. . . incl. verwijderen afsluiters
. . .9. . Incl bijbehorende werkzaamheden
. . . . .

151040 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 72,00 F
. . . . . Betreft: plaatsen afsluiters in riool
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de benodigde afsluiting

1. . . . . Materiaal riool: beton, profielafmetingen:
. . . . . t/m 400/600mm
.9. . . . 'lampenzak 'of plaatafsluiter
. .9. . . incl. verwijderen afsluiters
. . .9. . Incl bijbehorende werkzaamheden
. . . . .

151050 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 36,00 F
. . . . . Betreft: plaatsen afsluiters in riool
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de benodigde afsluiting

1. . . . . Materiaal riool: beton, profielafmetingen:
. . . . . 500/750mm t/m 700/1050mm
.9. . . . 'lampenzak 'of plaatafsluiter
. .9. . . incl. verwijderen afsluiters
. . .9. . Incl bijbehorende werkzaamheden
. . . . .

151060 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 60,00 F
. . . . . Betreft: plaatsen afsluiters in riool
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de benodigde afsluiting

1. . . . . Materiaal riool: beton, profielafmetingen:
. . . . . >> 800/1200mm
.9. . . . 'lampenzak 'of plaatafsluiter
. .9. . . incl. verwijderen afsluiters
. . .9. . Incl bijbehorende werkzaamheden
. . . . .

152 Periodiek leegzuigen afgesloten leidingen
. . . . .

152010 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 10,00 F
. . . . .
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de benodigde afsluiting

3. . . . . Materiaal riool: alle
.9. . . . waarborgen afvoer gebouwen (flats, kantoren e.d.)
. .2. . . Perceelaansluitingen opgraven, voorzieningen treffen
. . . . . voor opvang en periodieke afvoer van vuilwater en
. . . . . perceelaansluitingen na afloop van werkzaamheden
. . . . . herstellen
. . . . .
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152020 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 10,00 F
. . . . . Betreft: met leegzuigwagen, per keer
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de benodigde afsluiting

3. . . . . Materiaal riool: alle
.1. . . . Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
. . . . . (afvoer via bestaand stelsel)
. .1. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
. . . . . verwijderen
. . .9. . Incl afvoer- en stortkosten
. . . . .

153 Toepassen ompompinstallatie
. . . . .

153010 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 8,00 F
. . . . . Betreft: per lokatie (blad)
. . . . . Tijdsduur afsluiting: per week
.9. . . . Toepassen ompompinstallatie
. . . . . Debiet: Q<< 50 m3/h
. . .9. . Incl persleiding en bijkomende werkzaamheden
. . . . .

153020 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 9,00 F
. . . . . Betreft: per lokatie (blad)
. . . . . Tijdsduur afsluiting: per week
.9. . . . Toepassen ompompinstallatie
. . . . . Debiet: Q<<200 m3/h
. . .9. . Incl persleiding en bijkomende werkzaamheden
. . . . .

153030 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 21,00 F
. . . . . Betreft: per lokatie (blad)
. . . . . Tijdsduur afsluiting: per week
.9. . . . Toepassen ompompinstallatie
. . . . . Debiet: Q<< 500 m3/h
. . .9. . Incl persleiding en bijkomende werkzaamheden
. . . . .

153040 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 3,00 F
. . . . . Betreft: per lokatie (blad)
. . . . . Tijdsduur afsluiting: per week
.9. . . . Toepassen ompompinstallatie
. . . . . Debiet: Q<< 1000 m3/h
. . .9. . Incl persleiding en bijkomende werkzaamheden
. . . . .

154 Toepassen jumpers
. . . . .

154010 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 4,00 F
. . . . . Betreft: toepassen jumper
. . . . . Tijdsduur afsluiting: per week
. . .9. . Toepassen jumper over voet- of fietspad t.b.v.
. . . . . persleiding t.b.v. ompompinstaltie
. . . . .

154020 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 4,00 F
. . . . . Betreft: toepassen jumper
. . . . . Tijdsduur afsluiting: per week
. . .9. . Toepassen jumper over rijbaan t.b.v. persleiding t.b.v.
. . . . . ompompinstaltie
. . . . .

16 TIJDELIJKE BEREIKBAARHEID
. . . . .

160010 101402 Toepassen rijplatenbaan. m 100,00 F
. . . . . Betreft: toepassen platenbaan i.o.m. OG.
. . . . . Verplaatsen: ntb door ON

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: bescherming
. . . . . ondergrond (bestrating, groen e.d.).
. .2. . . Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
. . . . .1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
. . . . . beoogde gebruik
. . . . .

19 BIJKOMENDE WERKEN
. . . . .

1910 Realiseren wateraanvoer
. . . . .
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191010 210899 Realiseren wateraanvoer t.b.v. relining. keer 18,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen en toepassen wateraanvoer t.b.v.
. . . . . relining.
. . . . . per inversie
. . . . . hoeveelheid: < 50 m3
. . . . . Oppervlakte- of drinkwater uit lokatie naar keuze
. . . . . aannemer en ter goedkeuring van de directie.
. . . . . Lokatie opnamepunt in oorspronkelijke staat
. . . . . herstellen.
. . . . . Lozen toegepast water op riool.
. . . . . Alle bijbehorende kosten dienen in de eenheidsprijs te
. . . . . worden opgenomen.
. . . . .

191020 210899 Realiseren wateraanvoer t.b.v. relining. keer 13,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen en toepassen wateraanvoer t.b.v.
. . . . . relining.
. . . . . per inversie
. . . . . hoeveelheid: > 50< 100 m3
. . . . . Oppervlakte- of drinkwater uit lokatie naar keuze
. . . . . aannemer en ter goedkeuring van de directie.
. . . . . Lokatie opnamepunt in oorspronkelijke staat
. . . . . herstellen.
. . . . . Lozen toegepast water op riool.
. . . . . Alle bijbehorende kosten dienen in de eenheidsprijs te
. . . . . worden opgenomen.
. . . . .

191030 210899 Realiseren wateraanvoer t.b.v. relining. keer 12,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen en toepassen wateraanvoer t.b.v.
. . . . . relining.
. . . . . per inversie
. . . . . hoeveelheid: > 100<200 m3
. . . . . Oppervlakte- of drinkwater uit lokatie naar keuze
. . . . . aannemer en ter goedkeuring van de directie.
. . . . . Lokatie opnamepunt in oorspronkelijke staat
. . . . . herstellen.
. . . . . Lozen toegepast water op riool.
. . . . . Alle bijbehorende kosten dienen in de eenheidsprijs te
. . . . . worden opgenomen.
. . . . .

191040 210899 Realiseren wateraanvoer t.b.v. relining. keer 3,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen en toepassen wateraanvoer t.b.v.
. . . . . relining.
. . . . . per inversie
. . . . . hoeveelheid: >> 200 m3
. . . . . Oppervlakte- of drinkwater uit lokatie naar keuze
. . . . . aannemer en ter goedkeuring van de directie.
. . . . . Lokatie opnamepunt in oorspronkelijke staat
. . . . . herstellen.
. . . . . Lozen toegepast water op riool.
. . . . . Alle bijbehorende kosten dienen in de eenheidsprijs te
. . . . . worden opgenomen.
. . . . .
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2 GRONDWERK
. . . . .

21 GRONDWERK T.B.V. RIOLERING
. . . . .

210010 240152 Graven en aanvullen werkput. st 12,00 F
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v. tijdelijk verwijderen kegels en
. . . . . afdekplaten inspectieputten en vervangen van inlaten,
. . . . . rekening houdend met bestaande kabels en leidingen
. . . . . Verharding: verwijderd en aangebracht volgens
. . . . . besteksposten hst 6

9. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 2,5 m
. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste 2,5 m
. . . . . Diepte t.o.v. maaiveld ten hoogste 1,5 m
.9. . . . Vrijgekomen grond en eventuele funderingslaag
. . . . . gescheiden deponeren naast werkput
. . .9. . Ontgraven met veilig talud, conform de Basis Inspectie
. . . . . Module Grondwerk van de Inspectie SZW
. . . . . Na afronden werkzaamheden werkput gescheiden
. . . . . aanvullen en laagsgewijs verdichten
. . . . . Verdichtingseisen conform 22.02.06 Standaard 2020
. . . . . Opdrachtgever behoudt zich het recht om niet her te
. . . . . gebruiken grond af te voeren conform bestekspost
. . . . . 881010 en zand te laten leveren conform bestekspost
. . . . . 290010.
. . . . .9 Uitgekomen verharding (incl. eventuele
. . . . . funderingslagen) aanbrengen volgens oorspronkelijk
. . . . . verband
. . . . .

210020 240152 Graven en aanvullen werkput. st 12,00 F
. . . . . Betreft: grondwerk t.b.v. tijdelijk verwijderen kegels en
. . . . . afdekplaten inspectieputten en vervangen van inlaten,
. . . . . rekening houdend met bestaande kabels en leidingen
. . . . . Verharding: verwijderd en aangebracht volgens
. . . . . besteksposten hst 6

9. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 7,5 m
. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste 7,5 m
. . . . . Diepte t.o.v. maaiveld ten hoogste 2,5 m
.9. . . . Vrijgekomen grond en eventuele funderingslaag
. . . . . gescheiden deponeren naast werkput
. . .9. . Ontgraven met veilig talud, conform de Basis Inspectie
. . . . . Module Grondwerk van de Inspectie SZW
. . . . . Na afronden werkzaamheden werkput gescheiden
. . . . . aanvullen en laagsgewijs verdichten
. . . . . Verdichtingseisen conform 22.02.06 Standaard 2020
. . . . . Opdrachtgever behoudt zich het recht om niet her te
. . . . . gebruiken grond af te voeren conform bestekspost
. . . . . 881010 en zand te laten leveren conform bestekspost
. . . . . 290010.
. . . . .9 Uitgekomen verharding (incl. eventuele
. . . . . funderingslagen) aanbrengen volgens oorspronkelijk
. . . . . verband
. . . . .

29 GRONDLEVERANTIES
. . . . .

290010 220399 Leveren zand in zandbed ton 43,00 F
. . . . . Betreft te leveren grond ten behoeve van bestekspostnr.
. . . . . 210010 en 210020
. . . . . Betreft: zand in zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
. . . . . weegbrug.
. . . . . Voor dit transport moet gewerkt worden met digitale
. . . . . begeleidingsbrieven conform art.01.17.11
. . . . . Omrekenfactor naar vaste kubs 1,80 ton/m³ m3 24,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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290020 220399 Leveren straatzand ton 22,50 F
. . . . . Situering: zie bps 611160(12,5 m³)
. . . . . Betreft: straatzand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
. . . . . weegbrug.
. . . . . Voor dit transport moet gewerkt worden met digitale
. . . . . begeleidingsbrieven conform art.01.17.11
. . . . . Omrekenfactor naar vaste kubs 1,80 ton/m³ m3 12,50 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

290030 220399 Leveren brekerzand ton 27,00 F
. . . . . Situering volgens bps 611130 (15 m³)
. . . . . Betreft: brekerzand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
. . . . . weegbrug.
. . . . . Voor dit transport moet gewerkt worden met digitale
. . . . . begeleidingsbrieven conform art.01.17.11
. . . . . Omrekenfactor naar vaste kubs 1,80 ton/m³ m3 15,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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3 RIOLERING
. . . . .

30 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RIOLERING
. . . . .

301 MEETWERKZAAMHEDEN
. . . . . RAW Artikel 25.25.02 lid 01 is van toepassing.
. . . . .

304 REVISIE TEKENINGEN RIOLERING
. . . . .

304010 286499 Inmeten en verwerken revisiegegevens (riool) keer 17,00 F
. . . . . Digitaal inmeting ten behoeve van WION
. . . . . (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) en
. . . . . beheersysteem.
. . . . . Betreft: per lokatie (blad)
. . . . . lengte lokatie: <250m
. . . . . Betreft:
. . . . . - inversies
. . . . . - kousmateriaal
. . . . . - inversiemethode
. . . . . - kousdikte in mm
. . . . . - lokatie inlaten
. . . . . - afmetingen putten (indien aangepast)
. . . . . - van de rioolkaart afwijkende buisdiameters indien deze
. . . . . zijn aangetroffen
. . . . . - van de rioolkaart afwijkende aansluitingen op putten
. . . . . indien deze zijn aangetroffen
. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet met een
. . . . . nauwkeurigheid van 50 mm voor de xy-coördinaat en de
. . . . . hoogte in NAP met een nauwkeurigheid van 5 mm
. . . . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
. . . . . digitaal in dgn formaat (schaal 1:1) en pdf formaat
. . . . . (schaal 1:200, leesbaar).
. . . . . Ondergrond wordt na opdracht ter beschikking
. . . . . gesteld door de Gemeente Eindhoven.
. . . . . Gegevens digitaal (incl. onbewerkte
. . . . . meetgegevens/data) in Borg3 verstrekken uiterlijk bij
. . . . . gereedmelding van betreffende prestatie-termijn
. . . . . aangaande alle rioolzaken waarop deze bp betrekking
. . . . . heeft.
. . . . . Schade als gevolg van het niet of niet volledig of niet
. . . . . tijdig nakomen van deze bestekspostverplichting komt
. . . . . voor rekening en risico van de aannnemer.
. . . . .

304020 286499 Inmeten en verwerken revisiegegevens (riool) keer 7,00 F
. . . . . Digitaal inmeting ten behoeve van WION
. . . . . (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) en
. . . . . beheersysteem.
. . . . . Betreft: per lokatie (blad)
. . . . . lengte lokatie: >250m
. . . . . Betreft:
. . . . . - inversies
. . . . . - kousmateriaal
. . . . . - inversiemethode
. . . . . - kousdikte in mm
. . . . . - lokatie inlaten
. . . . . - afmetingen putten (indien aangepast)
. . . . . - van de rioolkaart afwijkende buisdiameters indien deze
. . . . . zijn aangetroffen
. . . . . - van de rioolkaart afwijkende aansluitingen op putten
. . . . . indien deze zijn aangetroffen
. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet met een
. . . . . nauwkeurigheid van 50 mm voor de xy-coördinaat en de
. . . . . hoogte in NAP met een nauwkeurigheid van 5 mm
. . . . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
. . . . . digitaal in dgn formaat (schaal 1:1) en pdf formaat
. . . . . (schaal 1:200, leesbaar).
. . . . . Ondergrond wordt na opdracht ter beschikking
. . . . . gesteld door de Gemeente Eindhoven.
. . . . . Gegevens digitaal (incl. onbewerkte
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. . . . . meetgegevens/data) in Borg3 verstrekken uiterlijk bij

. . . . . gereedmelding van betreffende prestatie-termijn

. . . . . aangaande alle rioolzaken waarop deze bp betrekking

. . . . . heeft.

. . . . . Schade als gevolg van het niet of niet volledig of niet

. . . . . tijdig nakomen van deze bestekspostverplichting komt

. . . . . voor rekening en risico van de aannnemer.

. . . . .
31 REINIGEN TBV RIOOLINSPECTIE

. . . . .
311 REINIGEN TBV VERIFICATIESINSPECTIE

. . . . .
3112 Reinigen beton verificatie-inspectie

. . . . .
311220 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 1.440,00 F

. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de verificatie-inspectie.

. . . . . Grootste putafstand: 60 m
1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

.4. . . . Profielafmeting(en): t/m 400/600mm

. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte

. . . . . van de leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnummer 881910

. . . . .
311230 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 1.615,00 F

. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de verificatie-inspectie.

. . . . . Grootste putafstand: 60 m
1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

.4. . . . Profielafmeting(en): 500/750mm t/m 800/1200mm

. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte

. . . . . van de leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnummer 881910

. . . . .
311270 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 2.773,00 F

. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de verificatie-inspectie.

. . . . . Grootste putafstand: 60 m
1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

.4. . . . Profielafmeting(en): vanaf 900/1350mm

. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte

. . . . . van de leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnummer 881910

. . . . .
3113 Reinigen beton verificatie-inspectie

. . . . .
311340 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 887,00 F

. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de verificatie-inspectie.

. . . . . Grootste putafstand: 60 m
1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

.3. . . . Profielafmeting(en): t/m 500mm

. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte

. . . . . van de leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnummer 881910

. . . . .
311350 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 76,00 F

. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de verificatie-inspectie.

. . . . . Grootste putafstand: 60 m
1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

.3. . . . Profielafmeting(en): 600mm t/m 900mm

. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte

. . . . . van de leiding

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnummer 881910

. . . . .
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311360 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 100,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de verificatie-inspectie.
. . . . . Grootste putafstand: 60 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en): vanaf 1000mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .

312 REINIGEN TBV VOOR-INSPECTIE
. . . . .

3122 Reinigen beton voor-inspectie
. . . . .

312220 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 1.440,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de voor-inspectie.
. . . . . Grootste putafstand: 60 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.4. . . . Profielafmeting(en): t/m 400/600mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .

312230 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 1.615,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de voor-inspectie.
. . . . . Grootste putafstand: 60 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.4. . . . Profielafmeting(en): 500/750-800/1200mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .

312270 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 2.773,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de voor-inspectie.
. . . . . Grootste putafstand: 60 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.4. . . . Profielafmeting(en): vanaf 900/1350mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .

3123 Reinigen beton voor-inspectie
. . . . .

312340 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 887,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de voor-inspectie.
. . . . . Grootste putafstand: 60 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en): t/m 500mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .

312350 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 76,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de voor-inspectie.
. . . . . Grootste putafstand: 60 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en): 600 t/m 900mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .
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312360 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 100,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de voor-inspectie.
. . . . . Grootste putafstand: 60 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en): vanaf 1000mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .

313 REINIGEN TBV OPLEVERINGS-INSPECTIE
. . . . .

3132 Reinigen beton opleverings-inspectie
. . . . .

313220 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 1.440,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de
. . . . . opleverings-inspectie.
. . . . . Grootste putafstand: 60 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.4. . . . Profielafmeting(en): t/m 400/600mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .

313230 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 1.615,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de
. . . . . opleveringsinspectie.
. . . . . Grootste putafstand: 60 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.4. . . . Profielafmeting(en): 500/750-800/1200mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .

313270 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 2.773,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de
. . . . . opleverings-inspectie.
. . . . . Grootste putafstand: 60 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.4. . . . Profielafmeting(en): >>900/1350mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .

3133 Reinigen beton opleverings-inspectie
. . . . .

313340 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 887,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de
. . . . . opleverings-inspectie.
. . . . . Grootste putafstand: 60 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en): t/m 500mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .
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313350 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 76,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de
. . . . . opleverings-inspectie.
. . . . . Grootste putafstand: 60 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en): 600 t/m 900mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .

313360 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 100,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de
. . . . . opleverings-inspectie.
. . . . . Grootste putafstand: 60 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en): vanaf 1000mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .

314 REINIGEN TBV EINDE OPLEVERING
. . . . .

3142 Reinigen beton einde opleveringstermijn
. . . . .

314220 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 1.440,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de einde
. . . . . opleveringstermijn
. . . . . Grootste putafstand: 60 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.4. . . . Profielafmeting(en): t/m 400/600mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .

314230 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 1.615,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de einde
. . . . . opleveringstermijn
. . . . . Grootste putafstand: 60 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.4. . . . Profielafmeting(en): 500/750-800/1200mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .

314270 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 2.773,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de einde
. . . . . opleveringstermijn
. . . . . Grootste putafstand: 60 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.4. . . . Profielafmeting(en): >>900/1350mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .

3143 Reinigen beton einde opleveringstermijn
. . . . .
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314340 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 887,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de einde
. . . . . opleveringstermijn
. . . . . Grootste putafstand: 60 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en): t/m 500mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .

314350 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 76,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de einde
. . . . . opleveringstermijn
. . . . . Grootste putafstand: 60 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en): 600-900mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .

314370 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 100,00 F
. . . . . Betreft: reinigen ten behoeve van de einde
. . . . . opleveringstermijn
. . . . . Grootste putafstand: 60 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en): vanaf 1000mm
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 881910
. . . . .

315 REINIGING PUTTEN
. . . . . Betreft: verwijderen van wortelgroei, afzetting,
. . . . . spoelcement, en/of bezonken afzettingen e.d. uit
. . . . . inspectieputten van het te relinen riool
. . . . .

315010 257511 Rioolput reinigen. st 79,00 F
. . . . . Betreft: installatie eindputten en tussenputten in het
. . . . . trace,
. . . . . bij iedere inversie.
. . . . .
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: vertind metselwerk en beton

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .1. . . Puthoogte: tot 2,5 m
. . .1. . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 881910
. . . . .

315020 257511 Rioolput reinigen. st 127,00 F
. . . . . Betreft: installatie eindputten en tussenputten in het
. . . . . trace,
. . . . . bij iedere inversie.
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: vertind metselwerk en beton

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .2. . . Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m
. . .2. . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 881910
. . . . .

32 INSPECTIES
. . . . .

321 VERIFICATIE-INSPECTIE
. . . . .
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3211 Verificatie-inspectie beton
. . . . .

321110 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.327,00 F
. . . . . Betreft: verificatieinspectie incl. rapportage
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:50 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen:
. . . . . t/m 500/750mm
. . . . . t/m 600mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .9. De rapportage zo spoedig mogelijk in enkelvoud digitaal
. . . . . ter goedkeuring aan de directie verstrekken
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een externe
. . . . . harddisk volgens NEN-EN 13508-2+A1 en in
. . . . . RIBX-formaat te worden aangeleverd.
. . . . .

321120 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 4.464,00 F
. . . . . Betreft: verificatieinspectie incl. rapportage.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:50 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen:
. . . . . vanaf 600/900mm
. . . . . vanaf 700mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .9. De rapportage zo spoedig mogelijk in enkelvoud digitaal
. . . . . ter goedkeuring aan de directie verstrekken
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een externe
. . . . . harddisk volgens NEN-EN 13508-2+A1 en in
. . . . . RIBX-formaat te worden aangeleverd.
. . . . .

322 VOOR-INSPECTIE
. . . . .

3221 Verificatie-inspectie beton
. . . . .

322110 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.327,00 F
. . . . . Betreft: voor-inspectie incl. rapportage
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:50 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen:
. . . . . t/m 500/750mm
. . . . . t/m 600mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .9. De rapportage zo spoedig mogelijk in enkelvoud digitaal
. . . . . ter goedkeuring aan de directie verstrekken
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een externe
. . . . . harddisk volgens NEN-EN 13508-2+A1 en in
. . . . . RIBX-formaat te worden aangeleverd.
. . . . .
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322120 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 4.464,00 F
. . . . . Betreft: voor-iinspectie incl. rapportage.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:50 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen:
. . . . . vanaf 600/900mm
. . . . . vanaf 700mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .9. De rapportage zo spoedig mogelijk in enkelvoud digitaal
. . . . . ter goedkeuring aan de directie verstrekken
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een externe
. . . . . harddisk volgens NEN-EN 13508-2+A1 en in
. . . . . RIBX-formaat te worden aangeleverd.
. . . . .

323 OPLEVERINGS-INSPECTIE
. . . . . Liner beoordelen als klasse 1.
. . . . . Definitieve rapportages analoog in 2-voud en
. . . . . digitaal in SUF-bestand met foto's in digitaal
. . . . . format aanleveren.
. . . . .

3231 Opleverings-inspectie beton
. . . . .

323110 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.327,00 F
. . . . . Betreft: opleverings-inspectie incl. rapportage
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:50 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen:
. . . . . t/m 500/750mm
. . . . . t/m 600mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .9. De rapportage zo spoedig mogelijk in enkelvoud digitaal
. . . . . ter goedkeuring aan de directie verstrekken
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een externe
. . . . . harddisk volgens NEN-EN 13508-2+A1 en in
. . . . . RIBX-formaat te worden aangeleverd.
. . . . .

323120 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 4.464,00 F
. . . . . Betreft: opleverings-inspectie incl. rapportage.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:50 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen:
. . . . . vanaf 600/900mm
. . . . . vanaf 700mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .9. De rapportage zo spoedig mogelijk in enkelvoud digitaal
. . . . . ter goedkeuring aan de directie verstrekken
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een externe
. . . . . harddisk volgens NEN-EN 13508-2+A1 en in
. . . . . RIBX-formaat te worden aangeleverd.
. . . . .

324 EINDE OPLEVERINGSTERMIJN-INSPECTIE
. . . . . Liner beoordelen als klasse 1.
. . . . . Definitieve rapportages analoog in 2-voud en
. . . . . digitaal in SUF-bestand met foto's in digitaal
. . . . . format aanleveren.
. . . . .
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3241 Einde opleveringstermijn-inspectie beton
. . . . .

324110 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.327,00 F
. . . . . Betreft: einde opleveringstermijns -inspectie incl.
. . . . . rapportage
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:50 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen:
. . . . . t/m 500/750mm
. . . . . t/m 600mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .9. De rapportage zo spoedig mogelijk in enkelvoud digitaal
. . . . . ter goedkeuring aan de directie verstrekken
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een externe
. . . . . harddisk volgens NEN-EN 13508-2+A1 en in
. . . . . RIBX-formaat te worden aangeleverd.
. . . . .

324120 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 4.464,00 F
. . . . . Betreft: einde opleveringstermijn-inspectie incl.
. . . . . rapportage.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand:50 m

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen:
. . . . . vanaf 600/900mm
. . . . . vanaf 700mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .9. De rapportage zo spoedig mogelijk in enkelvoud digitaal
. . . . . ter goedkeuring aan de directie verstrekken
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een externe
. . . . . harddisk volgens NEN-EN 13508-2+A1 en in
. . . . . RIBX-formaat te worden aangeleverd.
. . . . .

325 INSPECTIE PUTTEN
. . . . . putpanoramo: waar kous niet door putdeksel past,
. . . . . ter keuze en risico ON.
. . . . .

325020 257199 Uitvoeren putinspectie st 127,00 F
. . . . . Betreft: uitvoeren inspectie eind- en tussenputten
. . . . . in verificatiefase
. . . . . Putpanoramo; st 127,00 L
. . . . . waarbij binnenafmetingen van put bepaald worden tot
. . . . . aan bodem
. . . . . ten behoeve van bepalen inversiepunten relining
. . . . . en benodigde maatregelen en evt ontgravingsdiepte om
. . . . . deze groot genoeg te maken.
. . . . . inclusief bepalen te verwijderen klimijzers en evt andere
. . . . . obstakels
. . . . . methode ter keuze aannemer
. . . . . Opstellen rapport putpanoramo's in pdf.
. . . . . N.B. een aantal putten bestaan slechts uit een schacht
. . . . . op de buis.
. . . . . verkeersmaatregelen in overleg met directie,
. . . . . conform hst 84
. . . . .
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325030 257199 Controle afwerking putten st 206,00 F
. . . . . Betreft: In alle strengen waarin een liner is aangebracht
. . . . . de putten controleren of de afwerking aansluiting liner
. . . . . op de put en de afwerking liner in de tussenput correct
. . . . . is uitgevoerd.
. . . . . Situering: Alle strengen met putten waarin een liner is
. . . . . aangebacht, zie verder matrix.
. . . . . Inspecteren van uitgevoerde afwerking middels
. . . . . maninspectie vanaf maaiveld.
. . . . . Vastleggen d.m.v. foto's.
. . . . . Opstellen korte rapportage van bevindingen met foto's.
. . . . . Rapportage digitaal als pdf, foto's ook separaat digitaal
. . . . . meeleveren.
. . . . .

33 FREZEN RIOLERING
. . . . . Freeswerk wordt als volgt verrekend:
. . . . . - af te leggen gedeelte van de streng tussen de put en
. . . . . het af te frezen gedeelte wordt verrekend onder de
. . . . . bestekspost Offset.
. . . . . - het te frezen gedeelte van de streng wordt verrekend
. . . . . onder de besteksposten frezen.
. . . . . - het tussentijds verwijderen van losgefreesd materiaal
. . . . . wordt geacht te zijn inbegrepen in de verrekenprijs van
. . . . . het frezen.
. . . . . - Na-inspectie frezen en reinigen = voorinspectie en
. . . . . reiniging voor relining
. . . . . In de aangegeven hoeveelheden is uitgegaan van 50%
. . . . . frezen van de strenglengte en 50% offset.
. . . . .

331 Frezen riolering
. . . . .

3311 Frezen riool, ronde buis
. . . . .

331110 257599 Frezen riool 200mm m 11,00 F
. . . . . Betreft: freeswerkzaamheden t.b.v. het glad afwerken
. . . . . buis voorafgaand aan inbrengen totaalliner.
. . . . . Op basis van bij publikatie gevoegde inspectiebeelden
. . . . . dient de aannemer zijn verrekenprijs te bepalen.
. . . . . Profielafmetingen:
. . . . . - 200mm m 11,00 I
. . . . . Betreft: diverse freeswerkzaamheden met
. . . . . robotfrees of gelijkwaardig ter keuze ON
. . . . . Wegfrezen van:
. . . . . - Instekende inlaat;
. . . . . - Rubberring;
. . . . . - Afzetting;
. . . . . - Wortelingroei;
. . . . . - Spoelcement (lokaal);
. . . . . - e.d.
. . . . . inclusief tussentijds reinigen
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar bp 8819
. . . . .
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331120 257599 Frezen riool 300mm m 438,00 F
. . . . . Betreft: freeswerkzaamheden t.b.v. het glad afwerken
. . . . . buis voorafgaand aan inbrengen totaalliner.
. . . . . Op basis van bij publikatie gevoegde inspectiebeelden
. . . . . dient de aannemer zijn verrekenprijs te bepalen.
. . . . . Profielafmetingen:
. . . . . - 300mm m 438,00 I
. . . . . Betreft: diverse freeswerkzaamheden met
. . . . . robotfrees of gelijkwaardig ter keuze ON
. . . . . Wegfrezen van:
. . . . . - Instekende inlaat;
. . . . . - Rubberring;
. . . . . - Afzetting;
. . . . . - Wortelingroei;
. . . . . - Spoelcement (lokaal);
. . . . . - e.d.
. . . . . inclusief tussentijds reinigen
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar bp 8819
. . . . .

331130 257599 Frezen riool 400 mm m 50,00 F
. . . . . Betreft: freeswerkzaamheden t.b.v. het glad afwerken
. . . . . buis voorafgaand aan inbrengen totaalliner.
. . . . . Op basis van bij publikatie gevoegde inspectiebeelden
. . . . . dient de aannemer zijn verrekenprijs te bepalen.
. . . . . Profielafmetingen:
. . . . . - 400mm m 50,00 I
. . . . . Betreft: diverse freeswerkzaamheden met
. . . . . robotfrees of gelijkwaardig ter keuze ON
. . . . . Wegfrezen van:
. . . . . - Instekende inlaat;
. . . . . - Rubberring;
. . . . . - Afzetting;
. . . . . - Wortelingroei;
. . . . . - Spoelcement (lokaal);
. . . . . - e.d.
. . . . . inclusief tussentijds reinigen
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar bp 8819
. . . . .

331150 257599 Frezen riool 500mm m 50,00 F
. . . . . Betreft: freeswerkzaamheden t.b.v. het glad afwerken
. . . . . buis voorafgaand aan inbrengen totaalliner.
. . . . . Op basis van bij publikatie gevoegde inspectiebeelden
. . . . . dient de aannemer zijn verrekenprijs te bepalen.
. . . . . Profielafmetingen:
. . . . . - 500mm m 50,00 I
. . . . . Betreft: diverse freeswerkzaamheden met
. . . . . robotfrees of gelijkwaardig ter keuze ON
. . . . . Wegfrezen van:
. . . . . - Instekende inlaat;
. . . . . - Rubberring;
. . . . . - Afzetting;
. . . . . - Wortelingroei;
. . . . . - Spoelcement (lokaal);
. . . . . - e.d.
. . . . . inclusief tussentijds reinigen
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar bp 8819
. . . . .
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331160 257599 Frezen riool 600-700mm m 50,00 F
. . . . . Betreft: freeswerkzaamheden t.b.v. het glad afwerken
. . . . . buis voorafgaand aan inbrengen totaalliner.
. . . . . Op basis van bij publikatie gevoegde inspectiebeelden
. . . . . dient de aannemer zijn verrekenprijs te bepalen.
. . . . . Profielafmetingen:
. . . . . - 600mm m 50,00 I
. . . . . - 700mm
. . . . . Betreft: diverse freeswerkzaamheden met
. . . . . robotfrees of gelijkwaardig ter keuze ON
. . . . . Wegfrezen van:
. . . . . - Instekende inlaat;
. . . . . - Rubberring;
. . . . . - Afzetting;
. . . . . - Wortelingroei;
. . . . . - Spoelcement (lokaal);
. . . . . - e.d.
. . . . . inclusief tussentijds reinigen
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar bp 8819
. . . . .

331170 257599 Frezen riool 800mm m 38,00 F
. . . . . Betreft: freeswerkzaamheden t.b.v. het glad afwerken
. . . . . buis voorafgaand aan inbrengen totaalliner.
. . . . . Op basis van bij publikatie gevoegde inspectiebeelden
. . . . . dient de aannemer zijn verrekenprijs te bepalen.
. . . . . Profielafmetingen:
. . . . . -800mm m 38,00 I
. . . . . Betreft: diverse freeswerkzaamheden met
. . . . . robotfrees of gelijkwaardig ter keuze ON
. . . . . Wegfrezen van:
. . . . . - Instekende inlaat;
. . . . . - Rubberring;
. . . . . - Afzetting;
. . . . . - Wortelingroei;
. . . . . - Spoelcement (lokaal);
. . . . . - e.d.
. . . . . inclusief tussentijds reinigen
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar bp 8819
. . . . .

331180 257599 Frezen riool 900mm m 50,00 F
. . . . . Betreft: freeswerkzaamheden t.b.v. het glad afwerken
. . . . . buis voorafgaand aan inbrengen totaalliner.
. . . . . Op basis van bij publikatie gevoegde inspectiebeelden
. . . . . dient de aannemer zijn verrekenprijs te bepalen.
. . . . . Profielafmetingen:
. . . . . - 900mm m 50,00 I
. . . . . Betreft: diverse freeswerkzaamheden met
. . . . . robotfrees of gelijkwaardig ter keuze ON
. . . . . Wegfrezen van:
. . . . . - Instekende inlaat;
. . . . . - Rubberring;
. . . . . - Afzetting;
. . . . . - Wortelingroei;
. . . . . - Spoelcement (lokaal);
. . . . . - e.d.
. . . . . inclusief tussentijds reinigen
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar bp 8819
. . . . .
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331190 257599 Frezen riool 1000mm m 50,00 F
. . . . . Betreft: freeswerkzaamheden t.b.v. het glad afwerken
. . . . . buis voorafgaand aan inbrengen totaalliner.
. . . . . Op basis van bij publikatie gevoegde inspectiebeelden
. . . . . dient de aannemer zijn verrekenprijs te bepalen.
. . . . . Profielafmetingen:
. . . . . -1000mm m 50,00 I
. . . . . Betreft: diverse freeswerkzaamheden met
. . . . . robotfrees of gelijkwaardig ter keuze ON
. . . . . Wegfrezen van:
. . . . . - Instekende inlaat;
. . . . . - Rubberring;
. . . . . - Afzetting;
. . . . . - Wortelingroei;
. . . . . - Spoelcement (lokaal);
. . . . . - e.d.
. . . . . inclusief tussentijds reinigen
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar bp 8819
. . . . .

3312 Frezen riool, eivormige buis
. . . . .

331210 257599 Frezen riool 300/450mm m 622,00 F
. . . . . Betreft: freeswerkzaamheden t.b.v. het glad afwerken
. . . . . buis voorafgaand aan inbrengen totaalliner.
. . . . . Op basis van bij publikatie gevoegde inspectiebeelden
. . . . . dient de aannemer zijn verrekenprijs te bepalen.
. . . . . Profielafmetingen:
. . . . . - 300/450mm m 622,00 I
. . . . . Betreft: diverse freeswerkzaamheden met
. . . . . robotfrees of gelijkwaardig ter keuze ON
. . . . . Wegfrezen van:
. . . . . - Instekende inlaat;
. . . . . - Rubberring;
. . . . . - Afzetting;
. . . . . - Wortelingroei;
. . . . . - Spoelcement (lokaal);
. . . . . - e.d.
. . . . .
. . . . . inclusief tussentijds reinigen
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar bp 8819
. . . . .

331220 257599 Frezen riool 400/600mm m 97,00 F
. . . . . Betreft: freeswerkzaamheden t.b.v. het glad afwerken
. . . . . buis voorafgaand aan inbrengen totaalliner.
. . . . . Op basis van bij publikatie gevoegde inspectiebeelden
. . . . . dient de aannemer zijn verrekenprijs te bepalen.
. . . . . Profielafmetingen:
. . . . . - 400/600mm m 97,00 I
. . . . . Betreft: diverse freeswerkzaamheden met
. . . . . robotfrees of gelijkwaardig ter keuze ON
. . . . . Wegfrezen van:
. . . . . - Instekende inlaat;
. . . . . - Rubberring;
. . . . . - Afzetting;
. . . . . - Wortelingroei;
. . . . . - Spoelcement (lokaal);
. . . . . - e.d.
. . . . .
. . . . . inclusief tussentijds reinigen
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar bp 8819
. . . . .
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331230 257599 Frezen riool 500/750mm m 50,00 F
. . . . . Betreft: freeswerkzaamheden t.b.v. het glad afwerken
. . . . . buis voorafgaand aan inbrengen totaalliner.
. . . . . Op basis van bij publikatie gevoegde inspectiebeelden
. . . . . dient de aannemer zijn verrekenprijs te bepalen.
. . . . . Profielafmetingen:
. . . . . - 500/750mm m 50,00 I
. . . . . Betreft: diverse freeswerkzaamheden met
. . . . . robotfrees of gelijkwaardig ter keuze ON
. . . . . Wegfrezen van:
. . . . . - Instekende inlaat;
. . . . . - Rubberring;
. . . . . - Afzetting;
. . . . . - Wortelingroei;
. . . . . - Spoelcement (lokaal);
. . . . . - e.d.
. . . . .
. . . . . inclusief tussentijds reinigen
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar bp 8819
. . . . .

331240 257599 Frezen riool 600/900mm m 15,00 F
. . . . . Betreft: freeswerkzaamheden t.b.v. het glad afwerken
. . . . . buis voorafgaand aan inbrengen totaalliner.
. . . . . Op basis van bij publikatie gevoegde inspectiebeelden
. . . . . dient de aannemer zijn verrekenprijs te bepalen.
. . . . . Profielafmetingen:
. . . . . - 600/900mm m 15,00 I
. . . . . Betreft: diverse freeswerkzaamheden met
. . . . . robotfrees of gelijkwaardig ter keuze ON
. . . . . Wegfrezen van:
. . . . . - Instekende inlaat;
. . . . . - Rubberring;
. . . . . - Afzetting;
. . . . . - Wortelingroei;
. . . . . - Spoelcement (lokaal);
. . . . . - e.d.
. . . . .
. . . . . inclusief tussentijds reinigen
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar bp 8819
. . . . .

331250 257599 Frezen riool 700/1050mm m 562,00 F
. . . . . Betreft: freeswerkzaamheden t.b.v. het glad afwerken
. . . . . buis voorafgaand aan inbrengen totaalliner.
. . . . . Op basis van bij publikatie gevoegde inspectiebeelden
. . . . . dient de aannemer zijn verrekenprijs te bepalen.
. . . . . Profielafmetingen:
. . . . . - 700/1050mm m 562,00 I
. . . . . Betreft: diverse freeswerkzaamheden met
. . . . . robotfrees of gelijkwaardig ter keuze ON
. . . . . Wegfrezen van:
. . . . . - Instekende inlaat;
. . . . . - Rubberring;
. . . . . - Afzetting;
. . . . . - Wortelingroei;
. . . . . - Spoelcement (lokaal);
. . . . . - e.d.
. . . . .
. . . . . inclusief tussentijds reinigen
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar bp 8819
. . . . .
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331260 257599 Frezen riool 800/1200mm m 238,00 F
. . . . . Betreft: freeswerkzaamheden t.b.v. het glad afwerken
. . . . . buis voorafgaand aan inbrengen totaalliner.
. . . . . Op basis van bij publikatie gevoegde inspectiebeelden
. . . . . dient de aannemer zijn verrekenprijs te bepalen.
. . . . . Profielafmetingen:
. . . . . - 800/1200mm m 238,00 I
. . . . . Betreft: diverse freeswerkzaamheden met
. . . . . robotfrees of gelijkwaardig ter keuze ON
. . . . . Wegfrezen van:
. . . . . - Instekende inlaat;
. . . . . - Rubberring;
. . . . . - Afzetting;
. . . . . - Wortelingroei;
. . . . . - Spoelcement (lokaal);
. . . . . - e.d.
. . . . .
. . . . . inclusief tussentijds reinigen
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar bp 8819
. . . . .

331270 257599 Frezen riool 900/1350mm m 410,00 F
. . . . . Betreft: freeswerkzaamheden t.b.v. het glad afwerken
. . . . . buis voorafgaand aan inbrengen totaalliner.
. . . . . Op basis van bij publikatie gevoegde inspectiebeelden
. . . . . dient de aannemer zijn verrekenprijs te bepalen.
. . . . . Profielafmetingen:
. . . . . - 900/1350mm m 410,00 I
. . . . . Betreft: diverse freeswerkzaamheden met
. . . . . robotfrees of gelijkwaardig ter keuze ON
. . . . . Wegfrezen van:
. . . . . - Instekende inlaat;
. . . . . - Rubberring;
. . . . . - Afzetting;
. . . . . - Wortelingroei;
. . . . . - Spoelcement (lokaal);
. . . . . - e.d.
. . . . .
. . . . . inclusief tussentijds reinigen
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar bp 8819
. . . . .

331280 257599 Frezen riool 1000/1500mm m 854,00 F
. . . . . Betreft: freeswerkzaamheden t.b.v. het glad afwerken
. . . . . buis voorafgaand aan inbrengen totaalliner.
. . . . . Op basis van bij publikatie gevoegde inspectiebeelden
. . . . . dient de aannemer zijn verrekenprijs te bepalen.
. . . . . Profielafmetingen:
. . . . . - 1000/1500mm m 854,00 I
. . . . . Betreft: diverse freeswerkzaamheden met
. . . . . robotfrees of gelijkwaardig ter keuze ON
. . . . . Wegfrezen van:
. . . . . - Instekende inlaat;
. . . . . - Rubberring;
. . . . . - Afzetting;
. . . . . - Wortelingroei;
. . . . . - Spoelcement (lokaal);
. . . . . - e.d.
. . . . .
. . . . . inclusief tussentijds reinigen
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar bp 8819
. . . . .
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331290 257599 Frezen riool 1200/1800mm m 123,00 F
. . . . . Betreft: freeswerkzaamheden t.b.v. het glad afwerken
. . . . . buis voorafgaand aan inbrengen totaalliner.
. . . . . Op basis van bij publikatie gevoegde inspectiebeelden
. . . . . dient de aannemer zijn verrekenprijs te bepalen.
. . . . . Profielafmetingen:
. . . . . - 1200/1800mm m 123,00 I
. . . . . Betreft: diverse freeswerkzaamheden met
. . . . . robotfrees of gelijkwaardig ter keuze ON
. . . . . Wegfrezen van:
. . . . . - Instekende inlaat;
. . . . . - Rubberring;
. . . . . - Afzetting;
. . . . . - Wortelingroei;
. . . . . - Spoelcement (lokaal);
. . . . . - e.d.
. . . . .
. . . . . inclusief tussentijds reinigen
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar bp 8819
. . . . .

332 Offset frezen
. . . . .

332010 258199 Offset frezen ronde buis m 737,00 F
. . . . . Betreft: gedeelte streng wat niet gefreesd wordt volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 331 maar wel onderdeel uitmaakt van
. . . . . de streng.
. . . . . Gemeten vanaf de laagst gelegen put tot het
. . . . . schadebeeld.
. . . . .

332020 258199 Offset frezen eibuis m 2.971,00 F
. . . . . Betreft: gedeelte streng wat niet gefreesd wordt volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 331 maar wel onderdeel uitmaakt van
. . . . . de streng.
. . . . . Gemeten vanaf de laagst gelegen put tot het
. . . . . schadebeeld.
. . . . .

34 CIPP LINER IN BESTAAND RIOOL
. . . . .

340 Uitvoeren berekeningen
. . . . .

340030 258099 Uitvoeren van een statische berekening, rond keer 14,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40
. . . . . Betreft:
. . . . . Uitvoeren berekening t.b.v. sterktebepaling en dikte
. . . . . liners alle diameters
. . . . . Buizen beton rond
. . . . . conform voorwaarden in Beschrijvend Document
. . . . . en parameterblad
. . . . . per inversie
. . . . .

340040 258099 Uitvoeren van een statische berekening, ei-buis keer 61,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40
. . . . . Betreft:
. . . . . Uitvoeren berekening t.b.v. sterktebepaling en dikte
. . . . . liners alle diameters
. . . . . Buizen beton ei-buis
. . . . . conform voorwaarden in Beschrijvend Document
. . . . . en parameterblad
. . . . . per inversie
. . . . .

341 Relining strengen, NAALDVILT
. . . . .

3411 Ronde buizen
. . . . . Waar voor de diameters vanaf 900mm geen
. . . . . grondwaterdruk is aangegeven, moet uitgegaan worden
. . . . . van 2m rekenwaarde grondwaterdruk.
. . . . .
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341110 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340030
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: naaldvilt m 100,00 L
. . . . .

341120 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340030
. . . . . Gemiddelde putafstand: 11 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 200mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: naaldvilt m 100,00 L
. . . . .

341130 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340030
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar post RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: naaldvilt m 100,00 L
. . . . .

341140 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340030
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar post RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: naaldvilt m 100,00 L
. . . . .

341150 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340030
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar post RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: naaldvilt m 100,00 L
. . . . .
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341160 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340030
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: naaldvilt m 100,00 L
. . . . .

341170 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340030
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: naaldvilt m 100,00 L
. . . . .

341180 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 76,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340030
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: naaldvilt m 76,00 L
. . . . .

341190 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340030
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: naaldvilt m 100,00 L
. . . . .

3412 Ei-vormige buizen
. . . . . Waar voor de diameters vanaf 700/1050mm geen
. . . . . grondwaterdruk is aangegeven, moet uitgegaan worden
. . . . . van 2m rekenwaarde grondwaterdruk.
. . . . .

341210 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040
. . . . . Gemiddelde putafstand: 31 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: naaldvilt m 100,00 L
. . . . .
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341220 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: naaldvilt m 100,00 L
. . . . .

341230 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 350/525mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: naaldvilt m 100,00 L
. . . . .

341240 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: naaldvilt m 100,00 L
. . . . .

341250 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: naaldvilt m 100,00 L
. . . . .

341260 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 15,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar post 301010.
. . . .1. Voering: naaldvilt m 15,00 L
. . . . .
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341270 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 1.124,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:
. . . . . 700/1050mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: naaldvilt m 1.124,00 L
. . . . .

341280 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 476,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:
. . . . . 800/1200mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: naaldvilt m 476,00 L
. . . . .

341290 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 819,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:
. . . . . 900/1350mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: naaldvilt m 819,00 L
. . . . .

341300 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 1.708,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:
. . . . . 1000/1500mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: naaldvilt m 1.708,00 L
. . . . .

341310 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 246,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:
. . . . . 1200/1800mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: naaldvilt m 246,00 L
. . . . .

3414 Ronde buizen, 3m grondwaterdruk
. . . . .
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341410 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340030.
. . . . . Rekenwaarde grondwaterdruk: 3m
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: naaldvilt m 100,00 L
. . . . .

341420 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340030.
. . . . . Rekenwaarde grondwaterdruk: 3m
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: naaldvilt m 100,00 L
. . . . .

3415 Ei-vormige buizen, 3m grondwaterdruk
. . . . .

341510 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040.
. . . . . Rekenwaarde grondwaterdruk: 3m
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:
. . . . . 700/1050mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: naaldvilt m 100,00 L
. . . . .

341520 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040.
. . . . . Rekenwaarde grondwaterdruk: 3m
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:
. . . . . 800/1200mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: naaldvilt m 100,00 L
. . . . .
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341530 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040.
. . . . . Rekenwaarde grondwaterdruk: 3m
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:
. . . . . 900/1350mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: naaldvilt m 100,00 L
. . . . .

341540 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040.
. . . . . Rekenwaarde grondwaterdruk: 3m
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:
. . . . . 1000/1500mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: naaldvilt m 100,00 L
. . . . .

341550 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040.
. . . . . Rekenwaarde grondwaterdruk: 3m
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:
. . . . . 1200/1800mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: naaldvilt m 100,00 L
. . . . .

342 Relining strengen, GVK
. . . . .

3421 Ronde buizen
. . . . . Waar voor de diameters vanaf 900mm geen
. . . . . grondwaterdruk is aangegeven, moet uitgegaan worden
. . . . . van 2m rekenwaarde grondwaterdruk.
. . . . .

342110 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340030
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: GVK liner m 100,00 L
. . . . .



RAW0369-145846 Bladnr. 39 van 148
Afdrukdatum:

10-06-2024

Gemeente Eindhoven, Sector Stadsbedrijf, Afdeling VPR
WERKBESTEK d.d. 06-06-2024
RO reliningen stadsbreed nr 593110004

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

342120 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 11,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340030
. . . . . Gemiddelde putafstand: 11 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 200mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: GVK liner m 11,00 L
. . . . .

342130 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 876,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340030
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: GVK liner m 876,00 L
. . . . .

342140 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340030
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: GVK liner m 100,00 L
. . . . .

342150 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340030
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: GVK liner m 100,00 L
. . . . .

342160 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340030
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: GVK liner m 100,00 L
. . . . .
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342170 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340030
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: GVK liner m 100,00 L
. . . . .

342180 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340030
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: GVK liner m 100,00 L
. . . . .

342190 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340030
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: GVK liner m 100,00 L
. . . . .

3422 Ei-vormige buizen
. . . . . Waar voor de diameters vanaf 700/1050mm geen
. . . . . grondwaterdruk is aangegeven, moet uitgegaan worden
. . . . . van 2m rekenwaarde grondwaterdruk.
. . . . .

342210 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040
. . . . . Gemiddelde putafstand: 31 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: GVK liner m 100,00 L
. . . . .

342220 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 1.245,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: GVK liner m 1.245,00 L
. . . . .
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342230 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 350/525mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: GVK liner m 100,00 L
. . . . .

342240 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 195,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: GVK liner m 195,00 L
. . . . .

342250 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: GVK liner m 100,00 L
. . . . .

342260 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 15,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: GVK liner m 15,00 L
. . . . .

342270 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:
. . . . . 700/1050mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: GVK liner m 100,00 L
. . . . .
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342280 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:
. . . . . 800/1200mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: GVK liner m 100,00 L
. . . . .

342290 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:
. . . . . 900/1350mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: GVK liner m 100,00 L
. . . . .

342300 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:
. . . . . 1000/1500mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: GVK liner m 100,00 L
. . . . .

342310 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:
. . . . . 1200/1800mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: GVK liner m 100,00 L
. . . . .

3424 Ronde buizen, 3m grondwaterdruk
. . . . .

342410 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340030.
. . . . . Rekenwaarde grondwaterdruk: 3m
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: GVK liner m 100,00 L
. . . . .
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342420 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340030.
. . . . . Rekenwaarde grondwaterdruk: 3m
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: GVK liner m 100,00 L
. . . . .

3425 Ei-buizen, 3m grondwaterdruk
. . . . .

342510 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040.
. . . . . Rekenwaarde grondwaterdruk: 3m
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:
. . . . . 700/1050mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: GVK liner m 100,00 L
. . . . .

342520 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040.
. . . . . Rekenwaarde grondwaterdruk: 3m
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:
. . . . . 800/1200mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: GVK liner m 100,00 L
. . . . .

342530 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040
. . . . . Rekenwaarde grondwaterdruk: 3m
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:
. . . . . 900/1350mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: GVK liner m 100,00 L
. . . . .
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342540 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040.
. . . . . Rekenwaarde grondwaterdruk: 3m.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:
. . . . . 1000/1500mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: GVK liner m 100,00 L
. . . . .

342550 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Toestand riolering: zie inspectiegegevens
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . post 340040.
. . . . . Post 342530 wordt toegevoegd:
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:
. . . . . 1200/1800mm
. . .9. . Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen
. . . . . wordt verwezen naar RAW Artikel 25.25.02 lid 01
. . . .1. Voering: GVK liner m 100,00 L
. . . . .

343 PROEFSTUKKEN
. . . . . - Artikel 25.25.03 lid 01 van de Standaard vervalt indien
. . . . . voor de betreffende diameter een separate post voor is
. . . . . opgenomen.
. . . . .

3431 Nemen proefstukken, ronde buis
. . . . .

343110 258199 Nemen proefstuk uit liner. st 1,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40
. . . . . Betreft: het nemen van een proefstuk uit de liner, in de
. . . . . streng.
. . . . . Riolering: beton, gerelined Ø200 mm.
. . . . . E.e.a. in overleg met en onder toezicht van de directie.
. . . . .

343120 258199 Nemen proefstuk uit liner. st 13,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40
. . . . . Betreft: het nemen van een proefstuk uit de liner, in de
. . . . . streng.
. . . . . Riolering: beton, gerelined Ø300 mm.
. . . . . E.e.a. in overleg met en onder toezicht van de directie.
. . . . .

343130 258199 Nemen proefstuk uit liner. st 1,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10
. . . . . Betreft: het nemen van een proefstuk uit de liner, in de
. . . . . streng.
. . . . . Riolering: beton, gerelined Ø800 mm.
. . . . . E.e.a. in overleg met en onder toezicht van de directie.
. . . . .

3433 Nemen proefstukken, ei-vormige buis
. . . . .

343320 258199 Nemen proefstuk uit liner, BT Ø300/450mm st 15,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40
. . . . . Betreft: het nemen van een proefstuk uit de liner, in de
. . . . . streng.
. . . . . Riolering: beton, gerelined Ø300/450 mm.
. . . . . E.e.a. in overleg met en onder toezicht van de directie.
. . . . .
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343330 258199 Nemen proefstuk uit liner, BT Ø400/600mm st 3,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40
. . . . . Betreft: het nemen van een proefstuk uit de liner, in de
. . . . . streng.
. . . . . Riolering: beton, gerelined Ø400/600 mm.
. . . . . E.e.a. in overleg met en onder toezicht van de directie.
. . . . .

343370 258199 Nemen proefstuk uit liner. st 1,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40
. . . . . Betreft: het nemen van een proefstuk uit de liner, in de
. . . . . streng.
. . . . . Riolering: beton, gerelined Ø600/900mm.
. . . . . E.e.a. in overleg met en onder toezicht van de directie.
. . . . .

343380 258199 Nemen proefstuk uit liner. st 8,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40
. . . . . Betreft: het nemen van een proefstuk uit de liner, in de
. . . . . streng.
. . . . . Riolering: beton, gerelined Ø700/1050 mm.
. . . . . E.e.a. in overleg met en onder toezicht van de directie.
. . . . .

343390 258199 Nemen proefstuk uit liner. st 3,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40
. . . . . Betreft: het nemen van een proefstuk uit de liner, in de
. . . . . streng.
. . . . . Riolering: beton, gerelined Ø800/1200mm.
. . . . . E.e.a. in overleg met en onder toezicht van de directie.
. . . . .

343400 258199 Nemen proefstuk uit liner. st 5,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40
. . . . . Betreft: het nemen van een proefstuk uit de liner, in de
. . . . . streng.
. . . . . Riolering: beton, gerelined Ø900/1350mm.
. . . . . E.e.a. in overleg met en onder toezicht van de directie.
. . . . .

343410 258199 Nemen proefstuk uit liner. st 20,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40
. . . . . Betreft: het nemen van een proefstuk uit de liner, in de
. . . . . streng.
. . . . . Riolering: beton, gerelined Ø1000/1500mm.
. . . . . E.e.a. in overleg met en onder toezicht van de directie.
. . . . .

343420 258199 Nemen proefstuk uit liner. st 3,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40
. . . . . Betreft: het nemen van een proefstuk uit de liner, in de
. . . . . streng.
. . . . . Riolering: beton, gerelined Ø1200/1800mm.
. . . . . E.e.a. in overleg met en onder toezicht van de directie.
. . . . .

3435 Herstellen lokatie proefstukken, rond
. . . . .

343510 258199 Herstellen locatie proefstuk. st 1,00 F
. . . . . Situering: zie blad 11
. . . . . Betreft: het herstellen van de locatie waar een proefstuk
. . . . . uit de liner is genomen.
. . . . . Riolering: beton Ø200mm.
. . . . . Herstel t.p.v. proefstuk d.m.v. lamineren. st 1,00 L
. . . . . Herstel zodanig uitvoeren dat een homogeen
. . . . . oppervlakte ontstaat met dezelfde kwaliteit als de
. . . . . uitgevoerde liner.
. . . . .



RAW0369-145846 Bladnr. 46 van 148
Afdrukdatum:

10-06-2024

Gemeente Eindhoven, Sector Stadsbedrijf, Afdeling VPR
WERKBESTEK d.d. 06-06-2024
RO reliningen stadsbreed nr 593110004

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

343520 258199 Herstellen locatie proefstuk. st 13,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40
. . . . . Betreft: het herstellen van de locatie waar een proefstuk
. . . . . uit de liner is genomen.
. . . . . Riolering: beton Ø300mm.
. . . . . Herstel t.p.v. proefstuk d.m.v. lamineren. st 13,00 L
. . . . . Herstel zodanig uitvoeren dat een homogeen
. . . . . oppervlakte ontstaat met dezelfde kwaliteit als de
. . . . . uitgevoerde liner.
. . . . .

3436 Herstellen lokatie proefstukken, ei-buis
. . . . .

343620 258199 Herstellen locatie proefstuk. st 15,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40
. . . . . Betreft: het herstellen van de locatie waar een proefstuk
. . . . . uit de liner is genomen.
. . . . . Riolering: beton Ø300/450mm.
. . . . . Herstel t.p.v. proefstuk d.m.v. lamineren. st 15,00 L
. . . . . Herstel zodanig uitvoeren dat een homogeen
. . . . . oppervlakte ontstaat met dezelfde kwaliteit als de
. . . . . uitgevoerde liner.
. . . . .

343640 258199 Herstellen locatie proefstuk. st 31,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40
. . . . . Betreft: het herstellen van de locatie waar een proefstuk
. . . . . uit de liner is genomen.
. . . . . Riolering: beton Ø400/600mm.
. . . . . Herstel t.p.v. proefstuk d.m.v. lamineren. st 31,00 L
. . . . . Herstel zodanig uitvoeren dat een homogeen
. . . . . oppervlakte ontstaat met dezelfde kwaliteit als de
. . . . . uitgevoerde liner.
. . . . .

343650 258199 Herstellen locatie proefstuk. st 1,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40
. . . . . Betreft: het herstellen van de locatie waar een proefstuk
. . . . . uit de liner is genomen.
. . . . . Riolering: beton Ø600/900mm.
. . . . . Herstel t.p.v. proefstuk d.m.v. lamineren. st 1,00 L
. . . . . Herstel zodanig uitvoeren dat een homogeen
. . . . . oppervlakte ontstaat met dezelfde kwaliteit als de
. . . . . uitgevoerde liner.
. . . . .

343660 258199 Herstellen locatie proefstuk. st 8,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40
. . . . . Betreft: het herstellen van de locatie waar een proefstuk
. . . . . uit de liner is genomen.
. . . . . Riolering: beton Ø600/900mm.
. . . . . Herstel t.p.v. proefstuk d.m.v. lamineren. st 8,00 L
. . . . . Herstel zodanig uitvoeren dat een homogeen
. . . . . oppervlakte ontstaat met dezelfde kwaliteit als de
. . . . . uitgevoerde liner.
. . . . .

343670 258199 Herstellen locatie proefstuk. st 3,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40
. . . . . Betreft: het herstellen van de locatie waar een proefstuk
. . . . . uit de liner is genomen.
. . . . . Riolering: beton Ø800/1200mm.
. . . . . Herstel t.p.v. proefstuk d.m.v. lamineren. st 3,00 L
. . . . . Herstel zodanig uitvoeren dat een homogeen
. . . . . oppervlakte ontstaat met dezelfde kwaliteit als de
. . . . . uitgevoerde liner.
. . . . .
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343680 258199 Herstellen locatie proefstuk. st 5,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40
. . . . . Betreft: het herstellen van de locatie waar een proefstuk
. . . . . uit de liner is genomen.
. . . . . Riolering: beton Ø900/1350mm.
. . . . . Herstel t.p.v. proefstuk d.m.v. lamineren. st 5,00 L
. . . . . Herstel zodanig uitvoeren dat een homogeen
. . . . . oppervlakte ontstaat met dezelfde kwaliteit als de
. . . . . uitgevoerde liner.
. . . . .

343690 258199 Herstellen locatie proefstuk. st 20,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40
. . . . . Betreft: het herstellen van de locatie waar een proefstuk
. . . . . uit de liner is genomen.
. . . . . Riolering: beton Ø1000/1500mm.
. . . . . Herstel t.p.v. proefstuk d.m.v. lamineren. st 20,00 L
. . . . . Herstel zodanig uitvoeren dat een homogeen
. . . . . oppervlakte ontstaat met dezelfde kwaliteit als de
. . . . . uitgevoerde liner.
. . . . .

343700 258199 Herstellen locatie proefstuk. st 3,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40
. . . . . Betreft: het herstellen van de locatie waar een proefstuk
. . . . . uit de liner is genomen.
. . . . . Riolering: beton Ø1200/1800mm.
. . . . . Herstel t.p.v. proefstuk d.m.v. lamineren. st 3,00 L
. . . . . Herstel zodanig uitvoeren dat een homogeen
. . . . . oppervlakte ontstaat met dezelfde kwaliteit als de
. . . . . uitgevoerde liner.
. . . . .

344 RIOOLPUTTEN AFWERKEN
. . . . . artikel 25.25.04 van RAW 2020 is van toepassing:
. . . . . Tot het aanbrengen van een CIPP_liner in een bestaand
. . . . . riool (hst 341 en 342), wordt tevens gerekend het
. . . . . waterdicht afwerken van de aansluitingen op putten
. . . . .

344010 258199 Afwerken rioolinspectieput, tussenput. st 23,00 F
. . . . . Betreft: alle bij de installatie betrokken tussenputten.
. . . . . Betreft: het waterdicht afwerken van de liner in
. . . . . de tussenput.
. . . . . Afmeting put: onbekend
. . . . . In de tussenput dienen de bovenste kappen verwijderd
. . . . . te worden vanaf klokpostitie 10:00 uur tot klokpostitie
. . . . . 02:00 uur.
. . . . . De ruimte tussen de liner en de putwand aanvullen met m3 2,30 L
. . . . . schraal beton en waterdicht afwerken door middel van
. . . . . een goed afwaterend banket met
. . . . . Xypex Patch and Plug of gelijkwaardig product. dm3 2,30 L
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
. . . . . De ruimte tussen de liner en de buiswand (spleet) keer 23,00 L
. . . . . afdichten met stopaq of een zwelrubber.
. . . . . Minimale dikte afwerklaag 50 mm.
. . . . . De aansluiting van de liner met de put tussen dm3 2,30 L
. . . . . klokpostitie 10:00 uur tot klokpostitie 02:00 uur dient
. . . . . waterdicht afgewerkt te worden met Xypex Patch and
. . . . . Plug of gelijkwaardig product. Aanbrengen conform
. . . . . voorschriften leverancier.
. . . . . De ruimte tussen de liner en de buiswand (spleet) keer 23,00 L
. . . . . afdichten met stopaq of een zwelrubber.
. . . . . Afmeting leiding(en):
. . . . . - Beton Ø700 en kleiner
. . . . . - Beton Ø600/900mm en kleiner
. . . . .
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344020 258199 Afwerken rioolinspectieput, tussenput. st 70,00 F
. . . . . Betreft: alle bij de installatie betrokken tussenputten.
. . . . . Betreft: het waterdicht afwerken van de liner in
. . . . . de tussenput.
. . . . . Afmeting put: onbekend
. . . . . In de tussenput dienen de bovenste kappen verwijderd
. . . . . te worden vanaf klokpostitie 10:00 uur tot klokpostitie
. . . . . 02:00 uur.
. . . . . De ruimte tussen de liner en de putwand aanvullen met m3 14,00 L
. . . . . schraal beton en waterdicht afwerken door middel van
. . . . . een goed afwaterend banket met
. . . . . Xypex Patch and Plug of gelijkwaardig product. dm3 14,00 L
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
. . . . . De ruimte tussen de liner en de buiswand (spleet) keer 70,00 L
. . . . . afdichten met stopaq of een zwelrubber.
. . . . . Minimale dikte afwerklaag 50 mm.
. . . . . De aansluiting van de liner met de put tussen dm3 14,00 L
. . . . . klokpostitie 10:00 uur tot klokpostitie 02:00 uur dient
. . . . . waterdicht afgewerkt te worden met Xypex Patch and
. . . . . Plug of gelijkwaardig product. Aanbrengen conform
. . . . . voorschriften leverancier.
. . . . . De ruimte tussen de liner en de buiswand (spleet) keer 70,00 L
. . . . . afdichten met stopaq of een zwelrubber.
. . . . . Afmeting leiding(en):
. . . . . - Beton Ø800 en groter
. . . . . - Beton Ø700/1050 t/m 1200/1800mm
. . . . .

35 PUTTEN
. . . . .

351 AANPASSEN PUTTEN
. . . . . conform st.detail E-05.
. . . . .

351010 252699 Ophalen blinde putten 800x800mm st 3,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40
. . . . . Betreft: :
. . . . . Het ophalen naar maaiveld van blinde putten in trace,
. . . . . conform st.detail E-05
. . . . . rekening houdend met 1 tussenstuk
. . . . . binnenafmeting 800x800mm st 3,00 L
. . . . . excl grondwerk, bemaling, straatwerk
. . . . . afvoer vrijgekomen materialen conform post 88
. . . . . putdeksels conform posten 358
. . . . .

351020 252699 Ophalen blinde putten 1000x1000mm st 23,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40
. . . . . Betreft: :
. . . . . Het ophalen naar maaiveld van blinde putten in trace,
. . . . . conform st.detail E-05
. . . . . rekening houdend met 1 tussenstuk
. . . . . binnenafmeting 1000x1000mm st 23,00 L
. . . . . afvoer vrijgekomen materialen conform post 88
. . . . . putdeksels conform posten 358
. . . . .

351030 252699 Aanpassen inversieputten 1000x1000mm st 4,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40
. . . . . Betreft:
. . . . . Het opbreken en heropbouwen van inversieputten
. . . . . t.b.v. verkrijgen benodigde ruimte voor relining
. . . . . conform st.detail E-05
. . . . . binnenafmeting 1000x1000mm st 4,00 L
. . . . . (600/900 en 700/1050mm)
. . . . . excl grondwerk, bemaling, straatwerk
. . . . . afvoer vrijgekomen materialen conform hst 88
. . . . . putdeksels conform posten 358
. . . . . afdekplaat conform posten 356
. . . . .
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351040 252699 Aanpassen inversieputten 1250x1250mm st 5,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40
. . . . . Betreft:
. . . . . Het opbreken en heropbouwen van inversieputten
. . . . . t.b.v. verkrijgen benodigde ruimte voor relining
. . . . . conform st.detail E-05
. . . . . binnenafmeting 1250x1250mm st 5,00 L
. . . . . (800/1200 en 900/1350mm)
. . . . . excl grondwerk, bemaling, straatwerk
. . . . . afvoer vrijgekomen materialen conform hst 88
. . . . . putdeksels conform posten 358
. . . . . afdekplaat conform posten 356
. . . . .

351050 252699 Aanpassen inversieputten 1500x1500mm st 13,00 F
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40
. . . . . Betreft:
. . . . . Het opbreken en heropbouwen van inversieputten
. . . . . t.b.v. verkrijgen benodigde ruimte voor relining
. . . . . conform st.detail E-05
. . . . . binnenafmeting 1500x1500mm st 13,00 L
. . . . . (1000/1500 en 1200/1800mm)
. . . . . excl grondwerk, bemaling, straatwerk
. . . . . afvoer vrijgekomen materialen conform hst 88
. . . . . putdeksels conform posten 358
. . . . . afdekplaat conform posten 356
. . . . .

354 TOESLAGEN BIJZONDERE CONSTRUCTIES
. . . . . (bijvoorbeeld hoekverdraaiing , inlaten)
. . . . . Betreft toeslagen op prefab putten inclusief de
. . . . . benodigde hoeveelheid bouwstof.
. . . . .

3545 Stroomprofiel
. . . . .

354520 257599 Tijdelijk wijzigen stroomprofiel in put. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het tijdelijk wijzigen van een stroomprofiel in een
. . . . . bestaande put
. . . . . Bestaand profiel verwijderen, vrijgekomen materialen
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr. 882080
. . . . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 5,00 L
. . . . .

354530 257599 Aanbrengen stroomprofiel in put. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een stroomprofiel in een
. . . . . bestaande put, niet zijnde een put welke voor relining
. . . . . gebruikt is.
. . . . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 5,00 L
. . . . .

356 AANBRENGEN PUTOPBOUW
. . . . .

3560 Aanbrengen afdekplaat
. . . . .

356020 252899 Aanbrengen afdekplaat. st 4,00 F
. . . . . Afdekplaat met mangat voor put 1000 x 1000 mm st 4,00 L
. . . . . Afmeting mangat minimaal 600x600 mm
. . . . . Plaat plaatsen op betonput aangepast volgens 351020
. . . . . of 351030.
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen:
. . . . . met waterafdichtende rubberring
. . . . .

356060 252899 Aanbrengen afdekplaat. st 5,00 F
. . . . . Afdekplaat met mangat voor put 1250 x 1250 mm st 5,00 L
. . . . . Afmeting mangat minimaal 600x600 mm
. . . . . Plaat plaatsen op betonput aangepast volgens 351040.
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen:
. . . . . met waterafdichtende rubberring
. . . . .
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356070 252899 Aanbrengen afdekplaat. st 13,00 F
. . . . . Afdekplaat met mangat voor put 1500 x 1500 mm
. . . . . Afmeting mangat minimaal 600x600 mm
. . . . . Plaat plaatsen op betonput aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 351050.
. . . . . Voegverbinding geprefabriceerde elementen:
. . . . . met waterafdichtende rubberring
. . . . .

358 PUTRANDEN EN DEKSELS
. . . . .

358010 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 4,00 F
. . . . . Betreft: kapotte en/of vierkante putdeksels van aan te
. . . . . passen inversieputten of welke vervangen worden in
. . . . . 3582

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. . . . .9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

358020 252799 Putrand opnemen en herstellen. st 20,00 F
. . . . . Betreft: inversieputten welke opgebroken worden.
. . . . .

358021 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 20,00 I
1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

. . . . . en metselwerk

.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). putrand met deksel

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend

. . . . . verwerker

. . . . .
358022 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 20,00 I

.9. . . . Putrand met deksel uit post 358021

. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 60,00 L

. . . . .
358030 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 26,00 F

. . . . . Betreft: opgehaalde blinde putten

. . . . . Putrand en deksel zonder extra opschriften

.9. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 26,00 L

. . . . . type N 362 NB-R Centernorm - 240 van Nering Bögel

. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 78,00 L

. . . . .
3582 Plaatsen nieuwe ronde putafdekking

. . . . . Conform voorschriften O-link systeem of gelijkwaardig

. . . . .
358210 252799 Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht st 4,00 F

. . . . . Situering: ntb

. . . . . Indien nodig op hoogte stellen met prefab beton

. . . . . stelringen volgens bestekspost 358220 i.v.m.eventueel

. . . . . verwijderde stellagen.

. . . . . Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te

. . . . . worden bepaald door aannemer.

. . . . . Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de

. . . . . nieuwe putafdekking.

. . . . . Gerekend met 1 st. per put. st 4,00 L

. . . . . Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende kg 50,00 L

. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis:

. . . . . Poltec 700. (Gerekend met 25 kg / put.)

. . . . . Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad

. . . . . afwerken.

. . . . . De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe

. . . . . asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:

. . . . . Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.

. . . . .
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358220 252799 Lev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen st 4,00 F
. . . . . Situering: ntb
. . . . . Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te
. . . . . worden bepaald door aannemer.
. . . . . Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de
. . . . . nieuwe putafdekking.
. . . . . Gerekend met 2 st. per put. st 8,00 L
. . . . . Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende kg 50,00 L
. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis:
. . . . . Poltec 700. (Gerekend met 25 kg / put.)
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad
. . . . . afwerken.
. . . . .

358230 252799 L en A metalen afdekking mangat incl. verklikker st 4,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van een tijdelijke metalen
. . . . . afdekplaat op mangat t.b.v. het aanbrengen van de
. . . . . asfaltconstructie
. . . . . Situering: $$$
. . . . . Leveren en aanbrengen metalen afdekplaat, dikte st 4,00 L
. . . . . tenminste 12mm
. . . . . Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
. . . . . Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
. . . . . nokken ter voorkoming van verschuiving bij
. . . . . aanbrengen asfaltconstructie.
. . . . . Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
. . . . . gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd
. . . . . magnetisch element.
. . . . . Lev. en aanbr. gepolariseerd magnetisch element st 4,00 L
. . . . . Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde
. . . . . metaalplaat.
. . . . . Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element. st 4,00 I
. . . . . Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt
. . . . . met maximaal toegestane afwijking van 4 cm.
. . . . . Lev. en aanbr. 30 mm zand op metalen afdekplaat en m3 0,12 L
. . . . . betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).
. . . . .

358240 252799 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 4,00 F
. . . . . Situering: ntb
. . . . . Betreft het aanbrengen van nieuwe ronde putrand
. . . . . in nieuw aangebrachte asfaltconstructie
. . . . . Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken ring en
. . . . . plaatsen van nieuwe ronde putafdekking.
. . . . .

358241 252799 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st 4,00 I
. . . . . Betreft het exact localiseren van hart gepolariseerd
. . . . . magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is
. . . . . in de metalen afdekplaat.
. . . . . Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart st 4,00 L
. . . . . afdekplaat
. . . . .

358242 252799 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt st 4,00 I
. . . . . Betreft het boren van een asfaltkern exact
. . . . . gecentreerd boven hart magnetisch gepolariseerd
. . . . . element.
. . . . . Hart boorkern dient te zijn het uitgezette
. . . . . markeringspunt op het asfalt.
. . . . . Boren asfaltkern teervrij asfalt. st 24,00 I st 4,00 I
. . . . . De vrijkomende sparing in het asfalt dient als
. . . . . geleiding voor de draaiende as van de boorfrees.
. . . . . Diameter van de te maken boorkern dient te worden
. . . . . afgestemd op de toe te passen draaiende as van de
. . . . . diamantboor.
. . . . . Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.
. . . . . Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking
. . . . . minus 30 mm.
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens ton 0,15 I
. . . . . bestekspostnr(s). 886250
. . . . .
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358243 252799 Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe putrand st 4,00 I
. . . . . Betreft het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw
. . . . . aan te brengen ronde putrand. Inclusief het
. . . . . verwijderen en afvoeren van asfalt uit de sparing. st 4,00 I
. . . . . Boren sparing d.m.v. diamantboor.
. . . . . Diamantboor dient een draaiende as te hebben
. . . . . welke in de sparing van asfaltboorkern valt.
. . . . . Hierdoor wordt er exact rondom het hart van de
. . . . . metalen afdekplaat geboord.
. . . . . Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
. . . . . rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
. . . . . Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 185 mm.
. . . . . Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief st 4,00 I
. . . . . gepolariseerd magnetisch element.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
. . . . . basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . . Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor
. . . . . rekening van aannemer.
. . . . .

358244 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00 I
. . . . . Situering: ntb
. . . . . Betreft putafdekking van put in een gescheiden
. . . . . rioolstelsel conform art. 25 16 03 lid 01 deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . . Putrand en deksel inclusief extra opschriften
.9. . . . Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte st 4,00 L
. . . . . ronde betonvoet. Incl. bijbehorende
. . . . . gietijzeren deksel. type N 365 NB-R “Centernorm”
. . .9. . Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte kg 100,00 L
. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
. . . . . Gerekend met 25 kg / putafdekking.
. . . . . Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.
. . . . .

358245 810699 Aanbrengen naadfixatie putrand keer 4,00 I
. . . . . Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna
. . . . . volledige naadvulling met krimparme snelhardende
. . . . . gietmortel.
. . . . . Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel l 80,00 L
. . . . . Poltec 703.
. . . . . Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm
. . . . . onder de bovenkant asfaltdeklaag.
. . . . . Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant keer 4,00 L
. . . . . gietmortel, zijkant putafdekking en
. . . . . zaagzijde asfalt.
. . . . . Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer,
. . . . . afhankelijk van staat ondergrond
. . . . .

358246 810699 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking keer 4,00 I
. . . . . Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuwe
. . . . . geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie.
. . . . . De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C m 5,60 I
. . . . . met een heteluchtlans met een temperatuur van
. . . . . tenminste 1000°C
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . . Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa kg 20,00 L
. . . . . Vullen van eisen / verwerkingswijze:
. . . . . - Naad injecteren middels een continue verwarmde
. . . . . slangen lans (met on-demand pompsysteem);
. . . . . - Het te injecteren materiaal dient te zijn:
. . . . . polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS
. . . . . - De voegvulmassa dient op gecontroleerde
. . . . . temperatuurtussen de175°C en 185°C verwerkt te
. . . . . worden;
. . . . . - De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
. . . . . indirect verwarmde ketel, voorzien van een
. . . . . dubbele wand;
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
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. . . . . geacht na eventuele bewerking geschikt te zijn

. . . . . als secundaire bouwstof.

. . . . .
36 VERWIJDEREN OBSTAKELS

. . . . .
360 MATERIEEL

. . . . .
360020 258199 Omstelkosten van het materieel op projectlocatie. keer 24,00 F

. . . . . Betreft: de kosten van opstel- en omstelkosten van het

. . . . . materieel op projectlocatie.

. . . . . Hieronder wordt verstaan, het ombouwen van de robot

. . . . . naar een andere diameter. Dit is inclusief de

. . . . . verplaatsingskosten naar een andere locatie op

. . . . . projectlocatie. Verplaatsingen op projectlocatie zonder

. . . . . omstellen van de robot worden niet op deze post

. . . . . verrekend en dienen in de hieronderstaande posten te

. . . . . worden verwerkt

. . . . . Elke voorkomende diameter wordt binnen een

. . . . . deelopdracht maximaal 1 keer verrekend.

. . . . .
367 PLAATSELIJKE REPARATIE

. . . . .
367000 258199 Verw. plaatselijke reparatie uit riool(rond < 800 mm) st 15,00 F

. . . . . Betreft: het verwijderen van een eerder aangebrachte

. . . . . reparatie.

. . . . . Verwijderen voorafgaand aan nieuwe reparatie of

. . . . . relining.

. . . . . Lengte: uitgaande van lengte 1 meter

. . . . . Rond profiel: t/m 800 mm

. . . . . Ei-vormig profiel: t/m 500/750 mm

. . . . . Strenglengte tot 100 m

. . . . . Materiaal: met hars geïmpregneerde drager

. . . . . (naaldvilt/GVK).

. . . . . Vrijgekomen materiaal verwijderen en vervoeren naar

. . . . . een inrichting.

. . . . .
367010 258199 Verw. plaatselijke reparatie uit riool (rond > 800 mm) st 5,00 F

. . . . . Betreft: het verwijderen van een eerder aangebrachte

. . . . . reparatie.

. . . . . Verwijderen voorafgaand aan nieuwe reparatie of

. . . . . relining.

. . . . . Lengte: uitgaande van lengte 1 meter

. . . . . Inclusief alle benodigde veiligheidsmaatregelen

. . . . . Rond: > 800 mm

. . . . . Eivorm: > 500/750 mm

. . . . . Strenglengte tot 100 m

. . . . . Materiaal: met hars geïmpregneerde drager

. . . . . (naaldvilt/GVK).

. . . . . Vrijgekomen materiaal verwijderen en vervoeren naar

. . . . . een inrichting.

. . . . .
368 OBSTAKELS UIT PUTTEN

. . . . .
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368000 258012 Verwijderen obstakel uit rioolput. st 93,00 F
. . . . . Situering: zie tekeningen
. . . . . Betreft: het verwijderen van obstakels uit een rioolput
. . . . . welke niet met hark van reiniger verwijderd kan worden.
. . . . . Toestand rioolput:

1. . . . . Put gereinigd en in bedrijf
.9. . . . Materiaal put: beton, metselwerK
. . .4. . Afmetingen putbodem, rond: nominale diameter groter
. . . . . dan 1,0 m
. . . .4. Obstakel betreft:
. . . . . - boomwortels;
. . . . . - spoelcement/beton
. . . . . - grondwaterafzettingen;
. . . . . - instekende inlaten;
. . . . . - inkomende leidingen;
. . . . . - puin;
. . . . . - klimijzers en dergelijke.
. . . . . Op basis van de aangeleverde foto's/videobeelden
. . . . . Methode van verwijderen: ter keuze van de aannemer.
. . . . . Alle benodigde veiligheidsmaatregelen en/of PBM's
. . . . . worden geacht in de bestekpost opgenomen te zijn.
. . . . . Aantal stuks is per put en aantal onafhankelijk.
. . . . . Vrijgekomen materiaal verwijderen en vervoeren naar
. . . . . een erkende verwerker
. . . . . Het eventueel vooraf schoonspuiten van de put voor
. . . . . betreding wordt geacht in bestekspost te zijn
. . . . . opgenomen.
. . . . .

38 INLATEN
. . . . .
. . . . .

380010 258141 Inmeten inlaten riool st 522,00 F
. . . . . Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een
. . . . . riool volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011
. . . . . toestandsaspect BCA.
. . . . . Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden:
. . . . . gereinigd en in bedrijf
. . . . . Toestand riolering: gereinigd
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50m
. . . . . Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: 8 st
. . . . . Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal
. . . . . de inlaat is en of de inlaat open of afgesloten is.
.3. . . . Riool, profiel: alle
. .1. . . Meetresultaten inclusief afstanden vastleggen op
. . . . . tekening
. . . . .

381 Openen inlaten na relinen
. . . . . Herstellen door het openprikken en verder opnboren en
. . . . . afborstelen van de bestaande inlaat.
. . . . . Het eventueel tijdelijk openboren van de inlaten i.v.m.
. . . . . afzettingen van de kousrenovatie dient in de
. . . . . eenheidsprijs te zijn inbegrepen,.
. . . . .
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381010 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 176,00 F
. . . . . Betreft: machinaal openen van de in gebruik zijnde
. . . . . (open) inlaten.
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
. . . . . riool tijdelijk zijn afgesloten.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50m
. . . . . Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: 8 st

1. . . . . Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen:
. . . . . rond : afmetingen t/m 700mm
. . . . . eibuis: afmetingen t/m 600/900mm
.9. . . . Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmmen op
. . . . . bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
. . . . . hoogste 5 mm.
. . . . . Alle rafels en andere oneffenheden verwijderen.
. .9. . . Herstellen na einde krimp liner, doch na minimaal 2
. . . . . weken.
. . . . .

381020 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 346,00 F
. . . . . Betreft: openen van de in gebruik zijnde (open) inlaten.
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
. . . . . riool tijdelijk zijn afgesloten.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50m
. . . . . Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: 8 st

2. . . . . Gerenoveerd riool, eivormig, profielafmetingen:
. . . . . rond: vanaf 800mm
. . . . . ei-buis: vanaf 700/1050mm
.9. . . . Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
. . . . . bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
. . . . . hoogste 5 mm.
. . . . . Alle rafels en andere oneffenheden verwijderen.
. .9. . . Herstellen na einde krimp liner, doch na minimaal 2
. . . . . weken.
. . . . .

39 CONSTRUCTIES
. . . . .

3901 Verwijderen klimijzers
. . . . .

390110 252899 Verwijderen klimijzers uit put(ten). st 220,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van klimijzers uit bestaande
. . . . . put(ten).
. . . . . Situering: zie blad 10 t/m 40.
. . . . . Aantal klimijzers per put:: onbekend
. . . . . Klimijzers tot in de putwand verwijderen en de locatie dm3 22,00 L
. . . . . afwerken met Xypex Concentrate of gelijkwaardig
. . . . . product en de achtergebleven gaten opvullen met Xypex
. . . . . Megamix II of gelijkwaardig product.
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .
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4 FUNDERINGSCONSTRUCTIE
. . . . .

414 OPBREKEN HYDRAULISCH MENGGRANULAAT
. . . . .

414090 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 125,00 F
. . . . . Betreft: ontgravingscunet inversieput ca 5x5m,
. . . . . met gesloten verharding

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . Gemiddelde dikte tot 300 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . van hydraulisch menggranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882030 ton 75,00 I
. . . . .

416 OPBREKEN ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL
. . . . .

416070 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 425,00 F
. . . . . Betreft: ontgravingscunet inversieput ca 5x5m,
. . . . . met open verharding

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.2. . . . Gemiddelde dikte tot 200 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . van menggranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882010 ton 170,00 I
. . . . .

45 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN VAN
. . . . .

450 AANBR.ONGEBONDEN VERHARDINGSLAGEN
. . . . .

4502 Aanbrengen menggranulaat, dikte 200mm.
. . . . .

450210 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 425,00 F
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: ontgravingscunet inversieput ca 5x5m,
. . . . . met open verharding
. . . . . Conform standaarddetail C-01.1 constructie ER1

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20
. . . . . m
.7. . . . Menggranulaat ton 170,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

4514 Aanbrengen hydraulisch menggranulaat, dikte 300mm.
. . . . .

451420 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 125,00 F
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft: ontgravingscunet inversieput ca 5x5m,
. . . . . met gesloten verharding

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat ton 75,00 L
. .2. . . Sortering 0/45
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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6 VERHARDINGEN
. . . . .

61 ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .

611 STRAATLAGEN
. . . . .

6111 Aanbrengen straatlagen
. . . . .

611130 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 300,00 F
. . . . . Situering: rijbaan.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 35 mm en ten
. . . . . hoogste 65 mm

2. . . . . Dikte straatlaag:50mm
.6. . . . Op een funderingslaag van menggranulaat
. .3. . . Brekerzand geleverd volgens bp 290030 m3 15,00 I
. . . . .

611160 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 125,00 F
. . . . . Situering: fietspad, trottoir
. . . . . Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en
. . . . . ten hoogste 120 mm

1. . . . . Dikte straatlaag: gemiddeld 100 mm
.1. . . . Op het zandbed
. .1. . . Straatzand geleverd volgens bp 290020 m3 12,50 I
. . . . .

612 OPNEMEN ELEMENTENVERHARDINGEN, HERGEBRUI
. . . . .

6122 Opnemen betonstraatstenen, hergebruik
. . . . .

612250 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 300,00 F
. . . . . Betreft: ontgravingscunet inversieput ca 5x5m,
. . . . . Conform standaarddetail C-01.1 constructie ER1
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . kleur: grijs, antra e.d.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 615250.
. . . . .

6123 Opnemen betontegels, hergebruik
. . . . .

612310 831703 Opbreken betontegels. m2 125,00 F
. . . . . Betreft: ontgravingscunet inversieput ca 5x5m,
. . . . . Conform standaarddetail C-01.1 constructie ER1
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm kleur grijs
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 615310
. . . . .

615 AANBR. VRIJGEKOMEN ELEMENTENVERH.
. . . . . De handeling om de te herbruiken vrijgekomen
. . . . . materialen te rangschikken voor machinaal straten dient
. . . . . in de prijs per eenheid te zijn verwerkt.
. . . . . Incl bestratingsmateruaal ontdoen van grond, methode
. . . . . ter keuze aannemer.
. . . . .

6152 Aanbrengen vrijgekomen betonstraatstenen
. . . . .

615250 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 300,00 F
. . . . . Betreft: ontgravingscunet inversieput ca 5x5m,
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 15.000,00 I
. . . . . Kleur:
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen uit het werk
. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . . Vervoerd volgens bp 691020 van dit bestek
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

6153 Aanbrengen vrijgekomen betontegels
. . . . .
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615310 831113 Aanbrengen betontegels. m2 125,00 F
. . . . . Betreft: ontgravingscunet inversieput ca 5x5m,
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Betontegels 300x300x45mm grijs
. . . . . Betreft vrijgekomen materialen volgens bp 612310
. . . . . met een maatafwijking <5%, CROW Publ. 324
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

616 LEVEREN EN AANBRENGEN BSS KF
. . . . .

6165 Duurzame Betonstraatstenen antraciet
. . . . . Betonstraatstenen dienen vervaardigd te zijn van
. . . . . 'duurzaam beton' volgens artikel 83.06.01 van dit bestek
. . . . .

616560 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 125,00 F
. . . . . Betreft: ontgravingscunet inversieput ca 5x5m,
. . . . . met voormalige asfaltverharding

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 5.625,00 L
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

62 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .

621 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

6211 Zagen asfaltkonstruktie
. . . . .

621160 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 100,00 F
. . . . . Betreft: ontgravingscunet inversieput ca 5x5m

1. . . . . Asfaltverharding
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 185 mm
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . . . .

624 TRAPPEN FREZEN ASFALTVERHARDING
. . . . . Inclusief schoonmaken freesvakken.
. . . . .

6241 Trappen frezen asfalt teerhoudend
. . . . . Inclusief schoonmaken freesvakken.
. . . . .

624140 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 7,00 F
. . . . . getrapte aansluiting.
. . . . . Situering: inversieputten in asfalt ,
. . . . . gerekend 4 lokaties
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: onbekend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: onbekend

9. . . . . Lengte 10 tot 50 m per lokatie
.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 3 mm en breedte 1,00 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 70 mm en breedte 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen teerhoudend asfalt verwerken volgens ton 17,50 I
. . . . . bestekspostnr(s). 886230
. . . . .

626 OPBREKEN TEERHOUDENDE ASFALTVERHARDING
. . . . .

6263 Opbreken teerhoudend asfalt
. . . . .
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626320 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 125,00 F
. . . . . Betreft: ontgravingscunet inversieput ca 5x5m
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:onbekend
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:.geen onderzoek

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,2 m
. . . . .9 Vrijgekomen teerhoudend asfalt afvoeren volgens ton 63,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 886260
. . . . .

63 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN
. . . . . t.b.v. 9-16 uur wegen, ziebijlage
. . . . . bereikbaarheidsvoorwaardenkaart
. . . . .

631 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

6311 Aanbrengen onderlegmateriaal en kantvoorziening
. . . . .

631100 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 100,00 F
. . . . . Situering: trappen frezen inversieputten in asfalt
. . . . . Betreft asfaltwapening volgens SD-K-02.1
. . . . . Type: HaTelit ® C40/ 17 eco, of gelijkwaardig
. . . . . Materiaal grid: 100% gerecycled PET geogrid met een
. . . . . bitumineuze coating, voorzien van een ultradun
. . . . . polypropyleen vlies
. .9. . . Aanbrengen op bestaande- (½breedte=500mm) en
. . . . . nieuwe-asfaltverharinding (½breedte=500mm) tussen
. . . . . onderlaag en binder van minimaal 40 mm dik
. . . . . verdichtasfalt zonder vouwen of plooien.
. . . . . Verwerken volgens voorschriften leverancier
. . . . .

631120 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 120,00 F
. . . . . asfalt tegen verticale vlakken.
. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting nieuwe op
. . . . . bestaande asfaltconstructie conform
. . . . . standaarddetails K-02

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: zelfklevende voegband m 120,00 L
. . . . . van gemodificeerde bitumen met toegevoegde
. . . . . polymeren, breedte 40 mm, dikte 10mm. Bv. TOK-band
. . . . . SK van Imbema Denso o.g
.9. . . . Breedte contactvlak: 35 mm
. . . . . Verwerken volgens voorschriften leverancier inclusief
. . . . . behandeling contactvlak incl. leverantie.
. . . . . Aanbrengen band 5 mm boven wegdek uit laten steken
. . . . . en inwalsen
. . . . .

6312 Aanbrengen kleeflagen
. . . . .

631210 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 330,00 F
. . . . . Betreft kleeflaag t.b.v. aanbrengen nieuwe
. . . . . asfaltconstructie

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,10 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

6325 80mm onderlaag
. . . . .

632520 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 25,00 F
. . . . . Situering: inversieputten in asfaltrijbaan
. . . . . Asfaltconstructie AR4, SD-K-01-4
. . . . . Totaal 125m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 25,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . Totale laagdikte 80 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag van hydraulisch menggranulaat,
. . . . . aangebracht volgens bps 451410
. . . . .

633 AANBRENGEN TUSSENLAGEN
. . . . .
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6333 70mm tussenlaag
. . . . .

633320 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 26,00 F
. . . . . Situering: inversieputten in asfaltrijbaan
. . . . . Asfaltconstructie AR4, SD-K-01-4
. . . . . Totaal 150m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 26,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .9. . Totale laagdikte 70 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bp(s) 632520
. . . . .

634 AANBRENGEN DEKLAGEN
. . . . .

6342 Deklagen van steenmastiek asfaltbeton
. . . . .

634230 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 180,00 F
. . . . . Situering: inversieputten in asfaltrijbaan
. . . . . Asfaltconstructie AR3, AR4, AR5 respectievelijk
. . . . . SD-K-01-3, SD-K-01-4 en SD- K-01-5
. . . . . Totaal 180m2

9. . . . . Asfalt: SMA-NL 11B 70/100 ton 180,00 L
. . . . . steenslag 2
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .3. . Laagdikte 35 mm
. . . . .9 Op hoofdzakelijk een voorgaande verhardingslaag
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 633320,
. . . . .

68 LEVERANTIES BESTRATINGSMATERIAAL
. . . . .

682030 831699 Leveren betonstraatstenen k.f. grijs m2 15,00 F
. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80mm st 750,00 L
. . . . . Gerekend met 50 stuks/m²
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

682150 831699 Leveren betonstraatstenen k.f. antraciet m2 15,00 F
. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80mm st 750,00 L
. . . . . Gerekend met 50 stuks/m²
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

683110 831699 Leveren betontegels 150x300x45 mm grijs. m2 10,00 F
. . . . . Betontegels 150x300x45 mm, breuklastklasse 45 st 220,00 L
. . . . . Kleur grijs
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

69 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERH. MAT.
. . . . .

691 VERVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL
. . . . . Betreft vervoer bestratingsmateriaal t.b.v.
. . . . . verhardingen
. . . . .

691020 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 300,00 F
. . . . . Betreft betonstraatstenen (BSS) geschikt voor
. . . . . hergebruik binnen het werk, vrijgekomen volgens
. . . . . hoofdstuk 6122
.1. . . . Betonstraatstenen
. . . . .1 Vervoeren naar: plaats van verwerking binnen het
. . . . . werkterrein
. . . . .

691030 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 125,00 F
. . . . . Betreft tegels geschikt voor hergebruik binnen het
. . . . . werk, vrijgekomen volgens hoofdstuk 6123
. .1. . . Betontegels
. . . . .1 Vervoeren naar: plaats van verwerking binnen het
. . . . . werkterrein
. . . . .
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7 PLANNEN EN DEELOPDRACHTEN
. . . . .

71 Opstellen algemene plannen
. . . . .

710010 100199 Opstellen algemeen werkplan keer 1,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . Het opstellen van een algemeen werkplan als
. . . . . omschreven in het beschrijvend document paragraaf
. . . . . 3.3.1 en 5.2.1
. . . . .

710020 100199 Opstellen algemeen ompomp- en afsluiterplan keer 1,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . Het opstellen van een algemeen ompomp- en
. . . . . afsluiterplan als omschreven in het beschrijvend
. . . . . document paragraaf 3.3.1 en 5.2.2.
. . . . .

710030 100199 Opstellen algemeen verkeersplan keer 1,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . Het opstellen van een algemeen verkeersplan als
. . . . . omschreven in het beschrijvend document paragraaf
. . . . . 3.3.1 en 5.2.3
. . . . .

72 Opstellen deelplannen
. . . . .

720010 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 24,00 F
. . . . . Betreft het opstellen van een deelwerkplan per
. . . . . projectlokatie (blad)

9. . . . . Plan van aanpak met inversieplan relining, inversies,
. . . . . planning en andere activiteiten genoemd in deze RO.
. . .9. . Op basis van het algemeen werkplan.
. . . . . Voorleggen ter goedkeuring direktie.
. . . . . plan v.a. moet minimaal 4 weken vooraf aan uitvoering
. . . . . goedgekeurd zijn.
. . . . .

720020 100199 Opstellen Ompompplan en afsluiterplan keer 24,00 F
. . . . . Betreft: opstellen ompomp- en afsluiterplan in fases
. . . . . per deellokatie (blad)
. . . . . Op basis van plan post 710020.
. . . . . incl plan trace persleiding en bijkomende
. . . . . werkzaamheden
. . . . . incl. plan voor waarborgen afvoer huisaansluitingen
. . . . . Toepassing conform hst 152, 153 en 154.
. . . . . Ompomp- en afsluiterplan moet minimaal 4 weken
. . . . . vooraf aan uitvoering goedgekeurd zijn.
. . . . .

720030 100199 Opstellen verkeersplan keer 24,00 F
. . . . . Betreft: opstellen verkeerslan in fases
. . . . . per deellokatie (blad)
. . . . . Op basis van post 710030.
. . . . . waarborgen bereikbaarheid hulpdiensten
. . . . . voorleggen ter goedkeuring directie incl.
. . . . . afdeling bereikbaarheid
. . . . . conform crow 96B
. . . . . uitvoering en tekeningen conform posten 84
. . . . . verkeersplan moet minimaal 4 weken vooraf aan
. . . . . uitvoering goedgekeurd zijn.
. . . . .

720040 100199 Opstellen V&G plan keer 24,00 F
. . . . . Betreft: opstellen V&G plan uitvoeringsfase
. . . . . per deellokatie (blad)
. . . . . V&G-plan uitvoeringsfase opstellen conform wet-en
. . . . . regelgeving en volgens artikel 01.19.02 in deel 3 van
. . . . . deze raamovereenkomst.
. . . . .
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720050 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 24,00 F
. . . . . Betreft het opstellen van een inschrijfstaat
. . . . . op basis van deelwerkplannen.
. . . . . De inschrijfstaat dient alle uit te voeren werkzaamheden
. . . . . te bevatten.

9. . . . . Betreft het opstellen van een inschrijfstaat voor
. . . . . het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
. . . . . werkzaamheden conform bestek en op aangeven van
. . . . . directie
. . . . .

73 Toepassen beloftes
. . . . .

730010 100199 Toepassen beloftes algemeen werkplan keer 24,00 F
. . . . . Betreft: toegezegde meerwaarde in deelwerkplan
. . . . . gebaseerd op algemeen werkplan,
. . . . . buiten overige besteksposten
. . . . . per deellokatie (blad)
. . . . .

730020 100199 Toepassen beloftes ompomp- en afsluiterplan keer 24,00 F
. . . . . Betreft: toegezegde meerwaarde in deelwerkplan
. . . . . gebaseerd op algemeen werkplan,
. . . . . buiten besteksposten
. . . . . per deellokatie (blad)
. . . . .

730030 100199 Toepassen beloftes verkeersplan keer 24,00 F
. . . . . Betreft: toegezegde meerwaarde in deelwerkplan
. . . . . gebaseerd op algemeen werkplan,
. . . . . buiten besteksposten
. . . . . per deellokatie (blad)
. . . . .

730040 100199 Toepassen beloftes Kansen en Risicoplan keer 24,00 F
. . . . . Toegezegde meerwaarde door benutten van kansen.
. . . . . Toegezegde extra maatregelen voor het beheersen /
. . . . . mitigeren van risico's.
. . . . . Gebaseerd op de beloftes uit het Kansen en Risicoplan
. . . . .
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8 WERK ALGEMENE AARD
. . . . .

84 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .

840 Algemene verkeersmaatregelen
. . . . .

840010 624002 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. dag 180,00 F
. . . . . Het betreft de verkeersmaatregelen aangebracht
. . . . . conform besteksposten 842, 843 en 844.

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
. . . . . Afzettingen en voorzieningen elke 12 uur inspecteren.
.1. . . . Inspecteren omleidingsroutes
. . . . . Frequentie: .1 keer/dag
. . . . . Omleidingsroutes elke 24 uur inspecteren.
. . . . .

840020 624099 Afkooprisico schade, diefstal en vermissing keer 24,00 F
. . . . . Betreft het eenmalig afkopen van het risico van schade,
. . . . . diefstal en vermissing van de (tijdelijke) bebording en
. . . . . bebakeningsmaterialen.
. . . . . per lokatie (blad).
. . . . .

840030 620199 Toepassen afzettingen t.b.v. kortdurend werk keer 48,00 F
. . . . . Betreft: o.a. inmeting leidingen, plaatsen afsluiters en
. . . . . inspecties t.b.v. putten
. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s).
. . . . . 10T17087-210. Afzetting is inclusief het benodigd aantal
. . . . . keren op - en afdraaien.
. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 en
. . . . . 50 km/h.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

841 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

841020 623099 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). keer 24,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . t.p.v. volledige stremmingen en op de wegen
. . . . . aangegeven 09:00-16:00 wegen
. . . . . voor specifieke situaties waarbij standdaardfiguren hst
. . . . . 842 niet toereikend zijn (per fase) en/of
. . . . . omleidingstekeningen
. . . . . op aangeven OG.
. . . . . Digitale ondergrond beschikbaar in dgn formaat
. . . . . Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingsroutes
. . . . . Aantal uit te werken fases: 1 per locatie/stremming
. . . . . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
. . . . . Formaat van de tekeningen: A 0 (Maximale grootte)
. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur
. . . . . Tekeningen digitaal aanleveren in pdf
. . . . . De verkeersmaatregelen opstellen volgens
. . . . . CROW-publicatie WiU 96b.
. . . . . Uitgaande van 1 wijzigingsronde per tekening
. . . . . Verkeersmaatregelen dienen goedgekeurd te worden
. . . . . door afd. verkeerscoördinatie van de gemeente
. . . . . Eindhoven zie artikel 62.05.01 .
. . . . .

842 AFZETTINGEN kortdurend
. . . . . kortdurend is << 1 dag
. . . . .
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842020 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van: reiniging, inspectie en reparatie van
. . . . . riolering, daar waar een eenvoudige afzetting met het
. . . . . eigen voertuig voor kortdurende werkzaamheden (tot 2
. . . . . uur en een maximum snelheid van 60 km/uur) conform
. . . . . CROW 96B niet volstaat en aanvullend maatregelen
. . . . . worden vereist.

9. . . . . Afzetting volgens CROW publicatiereeks 96B
. . . . . Figuurnummer 1221 op erftoegangsweg (ETW)
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

842030 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van: reiniging, inspectie en reparatie van
. . . . . riolering, daar waar een eenvoudige afzetting met het
. . . . . eigen voertuig voor kortdurende werkzaamheden (tot 2
. . . . . uur en een maximum snelheid van 60 km/uur) conform
. . . . . CROW 96B niet volstaat en aanvullend maatregelen
. . . . . worden vereist.

9. . . . . Afzetting volgens CROW publicatiereeks 96B
. . . . . Figuurnummer 1222 op erftoegangsweg (ETW)
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

842040 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van: reiniging, inspectie en reparatie van
. . . . . riolering, daar waar een eenvoudige afzetting met het
. . . . . eigen voertuig voor kortdurende werkzaamheden (tot 2
. . . . . uur en een maximum snelheid van 60 km/uur) conform
. . . . . CROW 96B niet volstaat en aanvullend maatregelen
. . . . . worden vereist.

9. . . . . Afzetting volgens CROW publicatiereeks 96B
. . . . . Figuurnummer 1322b op gebiedsontsluitingsweg
. . . . . (GOW)
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

842050 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van: reiniging, inspectie en reparatie van
. . . . . riolering, daar waar een eenvoudige afzetting met het
. . . . . eigen voertuig voor kortdurende werkzaamheden (tot 2
. . . . . uur en een maximum snelheid van 60 km/uur) conform
. . . . . CROW 96B niet volstaat en aanvullend maatregelen
. . . . . worden vereist.

9. . . . . Afzetting volgens CROW publicatiereeks 96B
. . . . . Figuurnummer 1323b op gebiedsontsluitingsweg
. . . . . (GOW)
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

842060 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van: reiniging, inspectie en reparatie van
. . . . . riolering, daar waar een eenvoudige afzetting met het
. . . . . eigen voertuig voor kortdurende werkzaamheden (tot 2
. . . . . uur en een maximum snelheid van 60 km/uur) conform
. . . . . CROW 96B niet volstaat en aanvullend maatregelen
. . . . . worden vereist.

9. . . . . Afzetting volgens CROW publicatiereeks 96B
. . . . . Figuurnummer 1236 op erftoegangsweg (ETW)
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

843 AFZETTINGEN langdurend
. . . . . langdurend is >> 1 dag
. . . . .

843020 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van: relining van riolering en bijbehorende
. . . . . werkzaamheden (putten, grondwerk- en straatwerk)

9. . . . . Afzetting volgens CROW publicatiereeks 96B
. . . . . Figuurnummer 1221 op erftoegangsweg (ETW)
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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843030 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van: relining van riolering en bijbehorende
. . . . . werkzaamheden (putten, grondwerk- en straatwerk)

9. . . . . Afzetting volgens CROW publicatiereeks 96B
. . . . . Figuurnummer 1222 op erftoegangsweg (ETW)
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

843040 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van: relining van riolering en bijbehorende
. . . . . werkzaamheden (putten, grondwerk- en straatwerk)

9. . . . . Afzetting volgens CROW publicatiereeks 96B
. . . . . Figuurnummer 1322b op gebiedsontsluitingsweg
. . . . . (GOW)
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

843050 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van: relining van riolering en bijbehorende
. . . . . werkzaamheden (putten, grondwerk- en straatwerk)

9. . . . . Afzetting volgens CROW publicatiereeks 96B
. . . . . Figuurnummer 1323b op gebiedsontsluitingsweg
. . . . . (GOW)
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

843060 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van: relining van riolering en bijbehorende
. . . . . werkzaamheden (putten, grondwerk- en straatwerk)

9. . . . . Afzetting volgens CROW publicatiereeks 96B
. . . . . Figuurnummer 1236 op erftoegangsweg (ETW)
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

844 OMLEIDINGSROUTES
. . . . .

844010 620399 Toepassen van omleidingsroutes. keer 17,00 F
. . . . . Betreft: het aanvoeren, in stand houden en verwijderen
. . . . . van verkeersmaatregelen m.b.t. een omleidingsroute
. . . . . t.b.v. rioolreparatie, relining en bijkomende
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Inclusief dagelijks inspecteren omleiding
. . . . . Route in overleg met de opdrachtgever.
. . . . . Omleidingsroute met minder dan 15 borden inclusief de
. . . . . werkplek.
. . . . . Borden in retroreflecterend geel, type en
. . . . . aanduidingen volgens door de directie goedgekeurd
. . . . . bebordingsplan
. . . . . Conflicterende bebording afdekken met
. . . . . magneetstroken en/of tape.
. . . . . Controleren omleiding conform artikel 62.13.01 in deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . . Materiaal wordt geleverd door de opdrachtnemer.
. . . . .

844020 620399 Toepassen van omleidingsroutes. keer 7,00 F
. . . . . Betreft: het aanvoeren, in stand houden en verwijderen
. . . . . van verkeersmaatregelen m.b.t. een omleidingsroute
. . . . . t.b.v. rioolreparatie, relining en bijkomende
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Inclusief dagelijks inspecteren omleiding
. . . . . Route in overleg met de opdrachtgever.
. . . . . Omleidingsroute met 15 t/m 25 borden inclusief de
. . . . . werkplek.
. . . . . Borden in retroreflecterend geel, type en
. . . . . aanduidingen volgens door de directie goedgekeurd
. . . . . bebordingsplan
. . . . . Conflicterende bebording afdekken met
. . . . . magneetstroken en/of tape.
. . . . . Controleren omleiding conform artikel 62.13.01 in deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . . Materiaal wordt geleverd door de opdrachtnemer.
. . . . .
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845 VERKEERSREGELAARS
. . . . .

845010 620299 Inzetten verkeersregelaar 07.00-17.00 uur. uur 240,00 F
. . . . . Betreft: het inzetten van een verkeersregelaar t.b.v.
. . . . . bijzondere verkeerssituaties tussen 07.00 en 17.00 uur
. . . . . Gerekend met 1 personen per uur (in 1 uur wordt 1
. . . . . persoon verrekend)
. . . . . De verkeersregelaar is officieel gecertificeerd
. . . . .

845020 620299 Inzetten verkeersregelaars 17.00-07.00 uur. uur 72,00 F
. . . . . Betreft: het inzetten van een verkeersregelaar t.b.v.
. . . . . bijzondere verkeerssituaties tussen 17.00 en 07.00 uur
. . . . . Gerekend met 1 persoon per uur (in 1 uur wordt 1
. . . . . persoon verrekend)
. . . . . De verkeersregelaar is officieel gecertificeerd.
. . . . .

847 INFORMATIEVERSTREKKING
. . . . .

847010 620199 Toepassen vooraankondigingsborden. st 24,00 F
. . . . . Betreft: leveren, aanpassen, aanbrengen,
. . . . . instandhouden en verwijderen vooraankondigingsbord
. . . . . Vooraankondigingsborden
. . . . . Afmeting: 800 x 1200 mm
. . . . . Retroreflecterend klasse 1, geel met zwarte tekst
. . . . . (letterhoogte 85 mm), tekst i.o.m. opdrachtgever
. . . . . Borden plaatsen, onderhouden en na afloop van het
. . . . . werk verwijderen
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Locatie borden in overleg met de directie
. . . . . Tijdstip van plaatsen: minimaal 2 weken vóór aanvang
. . . . . van de werkzaamheden
. . . . .

847020 100199 Aanmelden verkeersmaatregelen keer 24,00 F
. . . . . Betreft: Aanmelden verkeersmaatregelen in "Melvin"
. . . . . Benodigde verkeersmaatregelen dienen tijdig
. . . . . aangemeld te worden in "Melvin".
. . . . . Verrekening vindt plaats 1x per deelopdracht.
. . . . .

88 TRANSPORT DIVERSE MATERIALEN
. . . . .

881 AFVOEREN BOUWSTOFFEN, ZIJNDE GROND.
. . . . .

8810 AFVOEREN GROND
. . . . .

881010 220299 Grond vervoeren naar depot Nieuwe Achtse Heide ton 43,20 F
. . . . . Betreft grond vrijgekomen volgens
. . . . . bestekpostnr(s). 210010
. . . . . Grondsoort: gemengde grond m3 24,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte weegbrug
. . . . . Voor dit grondtransport moet gewerkt worden met
. . . . . digitale begeleidingsbrieven conform art.01.17.11
. . . . . Vervoeren naar: depot Nieuwe Achtse Heide
. . . . .

8819 AFVOEREN RKG-SLIB
. . . . .
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881910 257531 Rioolslib vervoeren. ton 750,00 F
9. . . . . Betreft: rioolslib vrijgekomen bij reinigen.

. . . . . - RKG-slib ontwateren;

. . . . . - RKG-slib afvoeren naar een door het bevoegd

. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting

. . . . . incl.verwerkings- en acceptatiekosten.

. . . . . - Het ingezamelde RKG-slib moet steekvast worden

. . . . . gestort. Het te storten RKG-slib mag maximaal

. . . . . 30% M/M water bevatten.

. . . . . - Hoeveelheidsbepaling door middel van weging op een

. . . . . geijkte weegbrug bij voorkeur bij de

. . . . . verwerkingsinrichting;

. . . . . - Verwerkings- en of acceptatiekosten voor het

. . . . . rioolslib verrekenen op deze bestekspost.

. . . . . Verrekening vindt plaats op basis van de orginele

. . . . . weegbonnen bij voorkeur volgens artikel 01.17.11

. . . . .
881920 257599 Vervoeren en storten van vrijgekomen materiaal kg 7.500,00 F

. . . . . Vervoeren naar een erkend bewerkings-,

. . . . . verwerkings- of eindverwerkingsinrichting

. . . . . Betreft: vrijgekomen materiaal bestaat uit RKG slib met

. . . . . zand, wortels en obstakels vrijgekomen bij frezen van

. . . . . wortels of vaste bezonken afetting etc.

. . . . . De acceptatiekosten zijn voor rekening van de

. . . . . aannemer

. . . . . Verrekening vindt plaats op basis van de orginele

. . . . . weegbonnen.

. . . . .
882 AFVOEREN BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE GROND.

. . . . .
8820 AFVOEREN STEENACHTIGE MATERIALEN

. . . . .
882010 800499 Afvoeren gemengde puin ton 206,00 F

. . . . . Betreft vrijgekomen:

. . . . . - menggranulaat / metselwerkpuin

. . . . . - metselwerk ivan opgebroken nspectieputten

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte

. . . . . weegbrug.

. . . . . Dit transport uitvoeren met digitale begeleidingsbrieven

. . . . . conform art. 01.17.11

. . . . . Afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende be- of

. . . . . verwerkingsinrichting inclusief lossen. Acceptatiekosten

. . . . . dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

. . . . .
882030 800499 Afvoeren hydraulisch menggranulaat ton 75,00 F

. . . . . Betreft vrijgekomen:

. . . . . - hydraulisch mengranulaat volgens

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte

. . . . . weegbrug.

. . . . . Dit transport uitvoeren met digitale begeleidingsbrieven

. . . . . confrom art. 01.17.11

. . . . . Afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende be- of

. . . . . verwerkingsinrichting inclusief lossen. Acceptatiekosten

. . . . . dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

. . . . .
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882080 800499 Afvoeren vrijgekomen beton producten ton 13,00 F
. . . . . Betreft vrijgekomen:
. . . . . - betonnen bestrating op putelementen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
. . . . . weegbrug.
. . . . . Dit transport uitvoeren met digitale begeleidingsbrieven
. . . . . confrom art. 01.17.11
. . . . . Afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende be- of
. . . . . verwerkingsinrichting die beschikt over een geldig
. . . . . certificaat voor de productie van recyclinggranulaat
. . . . . conform BRL2506, Recyclinggranulaten
. . . . . (metselwerkgranulaat, menggranulaat, betongranulaat,
. . . . . fijn granulaat) voor toepassing in GWW-werken en in
. . . . . beton.
. . . . . Daarnaast dient te worden aangetoond dat het
. . . . . afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk
. . . . . wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton.
. . . . . Inclusief lossen. Acceptatiekosten dienen in de prijs per
. . . . . eenheid te zijn inbegrepen.
. . . . .

8862 AFVOEREN ASFALT
. . . . .

886230 810399 Afvoeren teerhoudend asfalt-freesmateriaal ton 17,50 F
. . . . . Betreft freesmateriaal van teerhoudend asfalt
. . . . . vrijgekomen volgens bps.: 624140.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
. . . . . weegbrug.
. . . . . Dit transport uitvoeren met digitale begeleidingsbrieven
. . . . . conform artikel 01.17.11 van dit bestek.
. . . . . Afvoeren inclusief lossen naar een door bevoegd gezag
. . . . . erkende thermische verwerkingsinrichting conform
. . . . . artikel 01.17.10 van dit bestek.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

886260 810399 Afvoeren teerhoudende asfalt-schollen ton 50,00 F
. . . . . Betreft schollen van teerhoudend asfalt vrijgekomen
. . . . . volgens bps.: 886260.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
. . . . . weegbrug.
. . . . . Dit transport uitvoeren met digitale begeleidingsbrieven
. . . . . conform artikel 01.17.11 van dit bestek.
. . . . . Afvoeren inclusief lossen naar een door bevoegd gezag
. . . . . erkende thermische verwerkingsinrichting conform
. . . . . artikel 01.17.10 van dit bestek.
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

89 Inzetten werknemers / materieel
. . . . . - De werknemers dienen geschikt te zijn voor de hun op
. . . . . te dragen werkzaamheden en moeten zijn voorzien van
. . . . . het hiervoor benodigde gereedschap en de
. . . . . persoonlijke beschermingsmiddelen.
. . . . .

891 Inzetten werknemers
. . . . . - Inclusief aansturing van de werknemers door de
. . . . . aannemer en transport.
. . . . .

891010 100501 Inzetten van werknemer. uur 160,00 F
. . . . . Werkzaamheden in overleg met de directie.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig
. . . . . de cao bouwnijverheid):
. . . . . Grondwerker.
. . . . .
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891050 100501 Inzetten van werknemer. uur 160,00 F
. . . . . Werkzaamheden in overleg met de directie.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
. . . . . de cao bouwnijverheid):
. . . . . Straatmaker I.
. . . . .

892 Inzetten materieel
. . . . . - Inclusief aansturing van de machinist door de
. . . . . aannemer.
. . . . . - Inclusief brandstof en smeermiddelen.
. . . . .

892010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 F
. . . . . Werkzaamheden in overleg met de directie.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1. . . . Wielgraafmachine
. . . . . .
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

892040 100599 Inzetten rioolreinigingsunit. uur 80,00 F
. . . . . Werkzaamheden in overleg met de directie.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden.
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen).
. . . . .

892050 100599 Inzetten rioolinspectieunit. uur 80,00 F
. . . . . Werkzaamheden in overleg met de directie.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden.
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen).
. . . . .

892060 100599 Inzetten robotfreesunit. uur 80,00 F
. . . . . Werkzaamheden in overleg met de directie.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden.
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen).
. . . . .

892070 100599 Inzetten wortelfreesunit. uur 80,00 F
. . . . . Werkzaamheden in overleg met de directie.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden.
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen).
. . . . .

892090 100599 Ter beschikking stellen veiligheidsunit. uur 40,00 F
. . . . .

893 INFORMATIE VOORZIENING
. . . . .

893010 624099 Bezorgen brieven keer 24,00 F
. . . . . De aannemer bezorgt huis aan huis de door de
. . . . . directie aangereikte bewonersbrieven.
. . . . . Betreft per lokatie (blad ) 1 keer
. . . . . De aannemer bezorgt in een straal van 50 meter van
. . . . . de werkgrens huis aan huis de door de directie
. . . . . aangereikte brieven. Het betreft in hoofdzaak de
. . . . . aanliggende panden van en direct betrokken panden.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

9 Staartposten
. . . . .
. . . . .
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3. B e p a l i n g e n
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen ‘de Standaard’
uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de detailtekeningen conform het boek
"Standaarddetails gemeente Eindhoven Versie 2023"

05 In afwijking en aanvulling op lid 02 van artikel 01.01.01 van Standaard 2020, is op dit
bestek de NEN3399:2004 van toepassing, met uitzondering van Reinigen riool,
omschreven in paragraaf 301 van deel 2.2. van dit bestek, waar wel de codering en
karakterisering van de NEN3399:2015 van toepassing is.

01 01 03 RAW-bestek: inschrijvingsstaat

06 Indien er onverhoopt van dezelfde bestekpost verschillen zijn tussen de kolom
"Omschrijving" in de inschrijvingsstaat enerzijds en de kolom "Omschrijving" in
deel 2.2. anderzijds, zijn de laatst genoemde bindend.

01 01 13 Meer- en minderwerk als gevolg van onvolkomenheden

01 De aannemer heeft de verplichting het bestek voor inschrijving nauwkeurig te
bestuderen. Ingeval van kennelijke fouten, onvolkomenheden, eventuele onjuiste
aannames, etc. in het bestek (en de overige contractstukken komen de gevolgen
daarvan voor rekening en risico van de aannemer wanneer de aannemer deze
fouten/onvolkomenheden had kunnen, dan wel behoren te weten en heeft
nagelaten deze tijdig (voor inschrijving) te melden.

02 Meerwerk als gevolg van kennelijke fouten, onzorgvuldigheden, onjuiste aannames,
etc. in het bestek (en de overige aanbestedingsstukken) komt uitsluitend voor
verrekening in aanmerking als aannemer kan aantonen dat hij deze fouten,
onvolkomenheden, onjuiste aannames, etc. ten tijde van de aanbesteding niet wist
dan wel niet behoorde te weten/ontdekken dan wel deze tijdig (voor inschrijving)
heeft gemeld.
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01 01 14 Overige algemene bepalingen

01 In de gevallen waarin de aannemer in verzuim is met betrekking tot zijn
verplichtingen op grond van dit bestek (en/of de daarbij behorende bijlagen), is de
aannemer een korting verschuldigd van € 100,- per tekortkoming en voor iedere
dag dat de tekortkoming voortduurt met een maximum € 5000,- per tekortkoming.
De aannemer is in ieder geval in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling
noodzakelijk is, bij het niet halen van een (fatale) datum. Alle in het bestek (en de
daarbij behorende bijlagen) genoemde data zijn fataal (waaronder dus in ieder
geval de faserings- en opleverdata). Voor verzuim sluit opdrachtgever aan bij de
wet (artikel 6:81 BW) zodat uitgangspunt is dat ingeval er geen sprake is van een
fatale datum/ termijn en nakoming nog mogelijk is, aannemer eerst in gebreke
wordt gesteld waarbij een termijn wordt gegeven waarbinnen alsnog deugdelijk kan
worden nagekomen alvorens een korting wordt verschuldigd.

02 Een elders in het bestek voor een bepaalde verplichting opgenomen kortingsregel
komt voor de betreffende verplichting in de plaats van de hiervoor onder lid 01
bedoelde (generieke) kortingsregel.

03 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om naast een opgelegde korting
schadevergoeding van de aannemer te vorderen, voor zover de daadwerkelijke
schade het opgelegde kortingsbedrag overschrijdt.

04 De opdrachtgever behoudt zich, in afwijking van paragraaf 46, lid 3 UAV2012 het
recht voor de overeenkomst te ontbinden indien de aannemer in staat van
faillissement komt te verkeren, het faillissement is aangevraagd, of het faillissement
(op verzoek van derden) is uitgesproken zonder de verplichting de curator
voorafgaande aan de ontbinding te sommeren te verklaren of die het werk voortzet.

05 De opdrachtgever behoudt zich, in afwijking van paragraaf 46, lid 4 UAV2012, het
recht voor de overeenkomst te ontbinden indien de aannemer de surseance van
betaling heeft aangevraagd en/ of deze is uitgesproken, zonder de verplichting de
bewindvoerder voorafgaande aan de ontbinding te sommeren te verklaren of die het
werk voortzet.

01 01 15 Open begroting

01 Op een verzoek daartoe dient de opdrachtnemer een open begroting in die
overeenkomt met de inschrijvingsstaat.

02 De open begroting van lid 01 van dit artikel wordt per bestekpost onderbouwd
waarin de uur tarieven van personeel en materieel, met bijhorende producties en
leverantie kosten staan vermeld.

03 Bij de openbegroting dient ook een gesommeerde uitdraai van de loonkosten,
brandstofkosten en leverantie kosten aanwezig te zijn.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
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01 02 01 Betaling

01 Alle handleidingen beginnende met "Handleiding Borg 3 . . . . . . . "zijn van
toepassing en vrij te downloaden via www.eindhoven.nl/kwaliteitscontrole of
https://borg3.projectborg.nl/ (of de applicatie zelf).
In de handleidingen staat beschreven hoe de ON gebruik dient te maken van het
kwaliteitsregistratie - systeem Borg3.
Om gebruik te kunnen maken van Borg3 dient de opdrachtnemer te beschikken
over een computer met een internetverbinding en een internetbrowser (bijv. internet
explorer). De webapplicatie van Borg3 is toegankelijk via
https://borg3.projectborg.nl/ je dient hiervoor wel een "bedrijfs" account aan te
maken.

02 Elke termijn wordt declarabel gesteld als ON en OG de termijnstaat in Borg3
digitaal voor akkoord hebben aangemerkt en er is voldaan aan artikel 01.02.02
leden 03, 04 en 05 van dit bestek. (duidelijke verwerkingstekeningen, optelstaten
zijn bijgevoegd). Indien deze ontbreken wordt de termijn niet declarabel gesteld.
Een declaratiestaat wordt aan de ON per mail toegezonden zodra de termijn
kwantitatief wordt goedgekeurd door OG. Indien kwaliteit niet akkoord, dient herstel
plaats te vinden, indien dit niet voor een volgende termijn danwel overeengekomen
tijdstip kan geschieden behoudt de opdrachtgever het recht dit financieel in een
volgende termijn te corrigeren (het onderdeel/de onderdelen waarop dit betrekking
heeft) zonder in gebreke stelling.

03 Gemeente Eindhoven gebruikt Borg3 (internet-applicatie) ook als
(betalings)registratiemiddel voor onderhavig contract (alle bestekken).
In het kader van betalingen danwel vorderingen, zijn onderstaande punten van
belang:
- Verrekening van zekerheidsstelling (5% aannemingssom) indien van toepassing
(keuzeveld Borg3, anders bankgarantie) geschiedt in de declaratiestaat al dan niet
aanverwant aan een termijnstaat danwel (eind) afrekening;
- Mogelijke opeisbare vorderingen voortvloeiende uit het niet volledig of ten dele
voldoen aan de Social Return verplichting, geschiedt in de declaratiestaat al dan
niet aanverwant aan een termijnstaat danwel (eind) afrekening.
- Mogelijke overige opeisbare vorderingen, zijnde boetes of kortingen die in het
bestek vermeld worden, geschiedt in de declaratie aanverwant aan een
termijnstaat danwel (eind)afrekening.

05 Aanbrengen van hoofdriool, het aanvullen van betreffende sleuf, betreffende
camera inspectie en inmeetgegevens ten behoeve van WION/revisie riool worden
onafscheidelijk van elkaar in de termijn opgevoerd om te controleren of aan de
bestekseisen is voldaan. Indien aannemer boven het riool verder werkt inzake
funderingslagen van steenmengsel evenals asfalt welke in eenzelfde termijn vallen
is dit geheel voor risico en rekening aannemer. Om risico's voor zowel aannemer
als opdrachtgever te beperken, kan aannemer voor dit onderdeel (riool), direct na
voltooiing met inachtneming van artikel 01.02.02 leden 03, 04 en 05 van dit bestek
en eigen kwaliteitsborging, de directie hiervan specifiek schriftelijk inlichten, zodat
controle op kwaliteit van het projectkwaliteitsplan inclusief kwaliteitsregistraties door
afdeling Kwaliteitscontrole & Rapportage of een steekproef binnen 5 werkdagen
kan geschieden.
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01 02 02 Opneming hoeveelheden

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2020
geschiedt de opneming hoeveelheden als bedoeld in paragraaf 40 lid 2 van de
UAV2012 door aannemer. Aannemer stelt directie 2 dagen voor opneming
hoeveelheden in kennis en maakt hiervan aantekening in weekrapport.
De directie heeft altijd het recht om bij opneming hoeveelheden aanwezig te zijn.

02 In aanvulling op paragraaf 9 lid 7 UAV2012 laatste zin 'De aannemer is gehouden
de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen' aanvullen met
'Niet goed bevonden hoeveelheden (op basis van kwaliteit of kwantiteit door
onvoldoende bewijs) worden op een volgende termijnstaat door OG gecorrigeerd.'
Gebreken niet zijnde 'kleine gebreken' worden niet opgevoerd en dienen met een
afwijkingsrapport afgehandeld te worden waarin nader te definiëren
condities/voorwaarden worden gesteld en de uitvoeringsperiode danwel
tijd-component wordt benoemd.

03 Aannemer dient digitaal de concept-termijnstaat in Borg3 in met bijbehorende
aanlegtekening en opbreektekening (in pdf-formaat) en een optelstaat van
geleverde en afgevoerde hoeveelheden materialen (in excel-formaat) als bijlagen bij
de concept-termijn.
De in de termijnstaat opgevoerde besteksposten dienen duidelijk op de opbreek- of
aanlegtekening te zijn aangegeven.
Van belang is dat bij het aangeven van de werkzaamheden de kleuren
aangehouden worden zoals deze vermeld staan in de legenda van de
voorbeeldtekeningen. Tevens dienen de werkgrenzen van de betreffende termijn
duidelijk en precies aangegeven te worden.
Het is toegestaan dit handmatig met een markeerstift te doen, mits de markering
duidelijk en precies wordt aangebracht.
Voorbeelden van aanleg- en opbreektekeningen zijn te vinden op
www.eindhoven.nl/kwaliteitscontrole:
- Voorbeeldtekening T01 Aanleg.pdf
- Voorbeeldtekening T01 Opbreken.pdf
- Voorbeeldtekening T02 Aanleg.pdf
- Voorbeeldtekening T02 Opbreken.pdf

04 Vrachtbonnen worden digitaal aangeleverd in Borg3 als bijlage bij de desbetreffende
bestekspost (RAW-opdrachten op basis van 4-wekelijkse termijnen) of als bijlage
bij de declaratie (opdrachten op basis van declaratieschema).

05 Verwerkte hoeveelheden worden vastgelegd in termijnstaat en aangeboden aan de
directie. Na akkoord hoeveelheden, wordt iedere pagina geparafeerd door
aannemer en opdrachtgever die hiervoor gemandateerd zijn.

01 02 03 RAW-bestek: grootte van betalingstermijn

01 De grootte van de prestatie betalingstermijn wordt berekend aan de hand van de
gegevens verkregen bij de opneming volgens artikel 01.02.02 van dit bestek,
alsmede aan de hand van de ontleding van de aannemingssom en aan de hand
van de volgens artikel 01.01.12 van de Standaard 2020 door de directie
geaccepteerde deelresultaatsverplichting en lid 07 van artikel 01.01.03 van dit
bestek.

01 02 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een
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deelopdracht

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de
betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of
gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE
HOEVEELHEDEN

01 03 02 Grootte van betaling

01 De verwijzing naar "artikel 01.02.02" in artikel 01.03.02 van de Standaard 2020
wijzigen naar "artikel 01.02.02 van dit bestek".

01 03 05 Procedure meer- en minderwerk middels afwijkingsformulieren

01 De aannemer, uitvoeringscoördinator (UCO) of projectleider (PL) signaleren een
afwijking ten opzichte van het bestek.
Naar aanleiding van bovenstaande afwijking maakt de aannemer zo snel en zo
volledig mogelijk, digitaal in Borg3 een afwijking aan.

03 Na goedkeuring ON worden mogelijke financiële gevolgen van betreffende afwijking
opgenomen in de besteksadminstratie van Borg3 en na uitvoering opgevoerd in de
volgende termijn.

04 Controle en betaalbaarstelling gaan volgens de bepalingen in dit bestek.

05 Afwijkingen met meer- en minderwerk worden verrekend volgens de uit de
inschrijvingsstaat te herleiden verrekenprijzen, die bij opdrachtverlening zijn
overeengekomen.
Gewijzigde verrekenprijzen en prijzen welke geen onderdeel uitmaken van de
inschrijvingsstaat, dienen voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden
door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd, met uitzondering van situatie
beschreven in artikel 01.35.01 lid 03 van dit bestek.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 Wijze van factureren

01 Het bepaalde in artikel 01.05.01 lid 02 en 03 van de Standaard 2020 komt te
vervallen.

02 Met behulp van de in artikel 01.02.02 van dit bestek bedoelde gegevens berekent de
aannemer met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 01.02.03 en 01.03.02
op welke bedragen hij aanspraak maakt. Na akkoord volgens artikelen 01.02.05 en
01.02.06 van dit bestek, doet opdrachtnemer zo spoedig mogelijk (uiterlijk 10
werkbare werkdagen na goedkeuring) zijn dienovereenkomstig opgestelde
declaraties per e-mail toekomen.

03 Per declaratiestaat (mail) dient een aparte factuur ingestuurd te worden met als
bijlage de declaratie-email die hij voor betreffende factuur ontvangen heeft.

04 Op de factuur worden vermeld:
- het kenmerknummer van de opdrachtbrief cq opdrachtbon
- het besteknummer
- het ordernummer
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- De declarabele deelresultaten of een verwijzing naar de bijgevoegde
declaratiestaat.
Deze declaratie inclusief factuur moet verzonden worden naar:
factuur@eindhoven.nl met een cc naar de directie (PLU)

05 Indien er sprake is van het crediteren van een eerder gefactureerde post, dient op
de creditnota het nummer van de factuur, waarop de post eerder was berekend,
vermeld te worden.

06 Een factuur wordt niet geaccepteerd en aan de aannemer geretourneerd indien hij
niet voldoet aan artikel 01.05.01 lid 02 t/m 04 van dit bestek. In dat geval wordt de
factuur binnen 15 werkdagen excl. collectieve sluitingen geretourneerd.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: KORTING

01 06 01 Kortingsregeling

01 Bij het niet nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst krijgt de
opdrachtnemer twee weken om de gebreken te herstellen.

02 Wanneer de opdrachtnemer niet binnen deze termijn aan de verplichtingen voldoet,
is sprake van verzuim.

03 Bij verzuim is de opdrachtgever gerechtigd een korting op te leggen van € 500,00
(vijfhonderd euro) per werkdag tot de dag dat het verzuim voortduurt.

04 De verzuimperiode bedraagt maximaal 30 kalenderdagen.

05 Indien de opdrachtgever besluit geen korting op te leggen, kan de opdrachtnemer
hieraan geen rechten ontlenen.

06 Wanneer herstel niet plaatsvindt binnen de verzuimperiode of opdrachtnemer
herhaaldelijk in gebreke blijft, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te
ontbinden, zonder dat het recht op schadevergoeding komt te vervallen. De kosten
om herstel of gebrek te verhelpen, door inzet van derden, wordt in rekening
gebracht bij opdrachtnemer.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 en lid 02 van de Standaard 2020 is niet van
toepassing.

03 Er wordt geen zekerheidstelling verlangd in de vorm van een bankgarantie maar
volgens lid 04 van dit artikel.

04 De zekerheidsstelling ter waarde van 5% van de aanneemsom, wordt in Borg3
ingehouden op de declaratiestaat behorende bij de eerste en zo nodig de daarop
volgende betalingstermijnen.
De uitbetaling hiervan verloopt ook middels declaratiestaten in Borg3, te weten na
na oplevering (4%) en na de onderhoudstermijn het restant van de
zekerheidsstelling (1%).

01 08 BIJDRAGEN
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01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 04 Verplichtingen van de aannemer

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer
zich te allen tijde ten minste drie dagen voor de aanvang van het werk in verbinding
te stellen met het Kadaster inzake Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC)
te weten http://www.kadaster.nl/klic/ ten behoeve van het verkrijgen van de meest
recente ligging van kabels en leidingen.

02 Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door
de directie aan te wijzen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar blijven.

03 Werken conform de vigerende veiligheidsvoorschriften van betreffende kabels en
leidingbeheerders.
Hieronder een niet uitputtende lijst van verwijzingen naar webpagina's om diverse
veiligheidsvoorschriften te downloaden:
- TenneT
http://www.tennet.eu/nl/nl/over-tennet/nieuws-pers-publicaties/publicaties/veiligheids
voorschriften.html
-Veiligheidsvoorschriften ondergronds;
-Veiligheids- en gedragsregels;
-Veiligheidsvoorschriften bovengronds;
-Werken aan of bij hoogspanningslijnen (eindtermen)

04 De aannemer is verantwoordelijk voor het realiseren van de tijdige (huis)aansluiting
van de voor opdrachtgever benodigde aansluitingen van bijvoorbeeld, Openbare
Verlichting, Verkeersregelinstallatie, pompen, waterleiding gasleiding binnen de
faseringen die in dit bestek zijn bepaald. De aannemer kan geen beroep doen op
verlenging van de oplevertermijn, verrekening, bijbetaling of enige andere vorm van
financiële compensatie indien de aansluiting niet (tijdig) is gerealiseerd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
* - verkeersmaatregelen elders binnen de gemeente Eindhoven;

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de
coördinatie van in elkander grijpende werken door de aannemer. De coördinatie
betreft met name de afstemming tussen:
kabel en leidingbeheerders, verkeerscoördinatie, politie, brandweer, GHOR,
Openbaarvervoerder(s) inzake busmaatschappijen en NS, etc.

03 De aannemer verstrekt tijdig, doch uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de
werkzaamheden, aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van
hem te treffen voorzieningen.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
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01 12 01 Algemeen (Maatregelen in het belang van het verkeer)

03 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende of daarachter
liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om eventuele hinder, die
het gevolg is van de uitvoering van het werk, zoveel mogelijk te beperken. Hij pleegt
hierover tijdig het nodige overleg met de betrokken eigenaren en/of gebruikers. Het
opstellen van een afsprakenlijst behoort tot de verplichtingen van de aannemer.

01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

01 Rekening houdend met de belangen van de in de omgeving van het werk
aanwezige woningen, winkels en overige bedrijven moeten alle
bestratingsmaterialen worden opgeruimd en opgeslagen binnen een afrastering
dan wel worden afgevoerd. In de overige gevallen dienen de materialen,
hulpmaterialen, puin etc. dagelijks na werktijd zodanig te zijn opgestapeld, dat het
verkeer hiervan geen hinder ondervindt.

01 12 07 OPHALEN AFVALCONTAINERS

01 De aannemer zorgt dat, op de ophaaldagen van afvalcontainers, de afvalcontainers
van de als gevolg van de werkzaamheden niet bereikbare percelen voor de
vrachtwagen van de reinigingsdienst, naar een of meerdere centrale plaatsen
worden gebracht die bereikbaar zijn voor de vrachtwagen van de reinigingsdienst.
Na lediging door de reinigingsdienst de containers terugbrengen naar de
desbetreffende percelen.

02 De aannemer dient de ophaaldagen, als bedoeld in lid 01, als mede de wijze
waarop de containers geledigd dienen te worden bij de gemeente op te vragen.

01 12 08 MELDING GEVAARLIJKE SITUATIES

01 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden uitgevoerd ingevolge
dit bestek gevaarlijke situaties aantreft (b.v. kapotte putdeksels, wespennest of
doorgeknipte afrastering) dient de aannemer onmiddellijk indien mogelijk definitieve
doch minstens tijdelijke maatregelen te treffen ter afwending van het
geconstateerde gevaar.
Deze maatregelen worden als meerwerk met de aannemer verrekend.

02 Indien de aannemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt dient hij te registreren
wat er wordt aangetroffen en/of opgehaald.

03 Indien de aannemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt in hoeveelheid groter
dan 0,50 m3 op verhardingen of in groenvoorzieningen dient hij dit terstond te
melden aan de opdrachtgever en directie.

04 Gevaarlijke situaties zoals omschreven in lid 01 en meldingen betreffende de
openbare ruimte dient de aannemer te melden aan de opdrachtgever en directie.
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01 12 09 VOERTUIG MET EIGEN BEBAKENING

01 De verkeersmaatregelen dienen conform CROW-publicatie WIU 96A/96B
figuurnummer 1221 duidelijk herkenbaar op de voertuigen te zijn aangebracht,
waarbij voor "actiewagen" mag te worden gelezen "voertuig met eigen bebakening".
Deze kosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

02 Bij het niet aanwezig zijn van de in lid 01 genoemde voorzieningen wordt per
gebeurtenis een korting van € 500,00 (excl. BTW) op de aanneemsom ingehouden.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 KWALITEITSPLAN, TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEX.UITV.TERM

01 13 01 Kwaliteitsborging

01 De aannemer dient te beschikken over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft
op de aard van het werk,

01 13 02 Kwaliteitsplan en gedetailleerde werkplannen

01 Tot het opstellen van het kwaliteisplan behoren ook de gedetailleerde werkplannen
(conform UAV2012 §26 en artikel 01.13.06 van dit bestek) en worden voorzover van
toepassing met onderstaande checklist ten eerste getoetst op aanwezigheid.
1) Plan voor omgang met vrijgekomen materialen (Standaard 2020, artikel

01.17.07 en paragraaf 01.17 van dit bestek)
2) Straatwerkplan; (Standaard 2020, artikel 83.13.02)
3) Faseringsplan
6c) Plan van aanpak bij rioolreinigingswerkzaamheden (Standaard 2020, artikel

25.33.01)

Indien de aannemer niet de benodigde informatie voor start werkzaamheden kan
aanleveren, dient dit bij de startvergadering gemeld te worden. Indien de PL
hiermee akkoord is, wordt voor deze plannen een nieuwe datum vastgesteld
(genotuleerd) en tevens in Borg3 vermeld.

01 13 05 Verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon en registratiepunt

05 De betreffende verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon en registratiepunten staan in
deel 2.1 paragraaf 03 vermeld.

06 De directie, dan wel haar/ zijn vertegenwoordiger(s), is bevoegd te allen tijde het
werk te betreden om de voortgang en kwaliteit van het werk te keuren. De
aannemer mag de directie, dan wel diens vertegenwoordiger(s), de toegang tot het
werk niet weigeren, althans op enigerlei andere wijze de toegang tot het werk
beperken.
Indien het werk niet voldoet aan de bepalingen van het bestek, of aan het door de
aannemer opgestelde tijdschema, kwaliteitsplan of gedetailleerd werkplan, kan de
directie alle maatregelen nemen en aanwijzingen geven die zij op dat moment
nodig acht, waaronder het afkeuren van (de stand van) het (deel)werk.



RAW0369-145846 Bladnr. 81 van 148
Afdrukdatum:

10-06-2024

Gemeente Eindhoven, Sector Stadsbedrijf, Afdeling VPR
WERKBESTEK d.d. 06-06-2024
RO reliningen stadsbreed nr 593110004

HFD PAR ART LID

01 13 06 Algemeen tijdschema, gedetailleerde werkplannen

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid
01 van de UAV 2012, verlangd, minimaal 10 werkdagen voor start uitvoering..

02 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan verlangd voor de navolgende
leden 03, 04, 05 en 06 van dit artikel 01.13.06, minimaal 10 werkdagen voor
aanvang van betreffende werkzaamheden.

Het gedetailleerd werkplan uiterlijk 21 dagen na opdrachtverlening van het
(deel)bestek ter goedkeuring indienen bij de directie.

03 Een fasering waarmee de bereikbaarheid voor hulpdiensten, zie artikel 62.12.09
van dit bestek is gewaarborgd en de bereikbaarheid van de aanliggende panden.

04 Van de aannemer worden gedetailleerd werkplannen conform lid 01 van artikel
01.13.02 van dit bestek verlangd.

05 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan inzake plan voor het omgaan
van vrijgekomen materialen conform artikel 01.17.van dit bestek danwel de
Standaard 2020.

06 Van de aannemer wordt in het kader van alle (deel)kwaliteitsplannen ook een
gedetailleerd werkplan verlangd, met daarin: plan van aanpak, werkvolgorde,
methodiek/werkwijze, welk materieel, welke hulpmiddelen, welk materiaal,
opstelling van laatste drie items in betreffende situatie's/lokatie's en tijd, risico's
aangeven inzake kritieke paden met genomen maatregelen
veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, diverse scenario's uit werken,
aangeven wat weersinvloeden zijn.
Tevens dient in deze plannen expliciet aangegeven te worden op welke tijdstippen
de aannemer ten behoeve van de voortgang van het werk en de volgorde van de
onderdelen ervan zal dienen te beschikken over datgene waarvoor de
opdrachtgever of de directie volgens de overeenkomst dient te zorgen.

07 Ingeval gedurende de uitvoering nieuwe tijdschema's en/ of werkplan worden
ingediend, is het laatst door de directie goedgekeurde tijdschema en/ of werkplan
bindend. Dit is eveneens van toepassing wanneer de aannemer een nieuw
tijdschema en/ of werkplan heeft ingediend waarover de directie nog geen
beslissing heeft genomen.

08 De aannemer heeft meldingsplicht voor werkzaamheden in avond en
nachtelijke uren tussen 19:00 uur en 07:00 uur en schriftelijke toestemming van
directie nodig, onverminderd te voldoen aan Bouwbesluit 2012 en APV.
De melding of ontheffing dient te geschieden minimaal 4 weken voor aanvang van
werkzaamheden. Onderstaande verwijzingen helpen u een melding of ontheffing
aan te vragen.
- https://www.eindhoven.nl/bouwen/vergunningen/melding-ontheffing-bouwhinder
- https://secure.eindhoven.nl/internet/startpagina-form_3224/simform/form/step/o

ntheffing-bouwhinder-aanvragen/rondom-of-in-huis-0-8
- https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2017-05/Stroomschema%20bouwhi

nder.pdf
Bij geplande werkzaamheden ‘s avonds en ‘s nachts gelden de volgende
aanvullende eisen:
→Minimaal vier weken voor aanvang werkzaamheden schriftelijke bekendmaking
huis-aan-huis bij omwonenden.
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→Uitgebreide toelichting over de inzet van stille werkwijze, de toe te passen
technieken e.d.

01 13 10 BOUWLAWAAI

01 In aanvulling op het bepaalde in de circulaire "Bouwlawaai" van de Minister van
Infrastructuur en Milieu van 27 oktober 2010, aan onder meer de gemeente
besturen, wordt het volgende bepaald:
a. technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden
getroffen om de geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig
te beperken dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door de op de
bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden,
niet meer bedraagt dan: het gestelde volgens de circulaire bouwlawaai 2010.
Voor de dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur betekent dit maximaal 60 dB(A).
Voor de avond- en nachtperiode tussen 19.00 en 07.00 uur betekent dit maximaal
40 dB(a).
b. onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van
geluidsniveau, voorzover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige
toestellen en installaties, alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een
maximale toestand, niet groter zijn dan 80 dB(A).
c. voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor
de nachtperiode,
d. de beoordelingsplaats ligt op de gevel van de dichtstbijzijnde woning en onder
een geluidsgevoelig gebouw, terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd
en beoordeeld volgens De handleiding meten en rekenen industrielawaai.

02 De opdrachtnemer dient alle aanvragen die voortkomen uit artikel 8.3 van het
bouwbesluit te verzorgen en te overleggen met de opdrachtgever.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- DIBT vertificaat
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KOMO®-merk
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- FSC of PEFC keurmerk voor bouwstoffen van hout vervaardigd op basis van

duurzaam bosbeheer zoals vastgelegd in TPAS (Timber Procurement
Assessment System).

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO®-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
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als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen. Deze keuring dient tijdig te geschieden, minimaal 28
dagen voor verwerking of zo spoedig mogelijk na opdracht en mag nimmer de
voortgang van het project belemmeren.

01 14 05 Kwaliteitsborging en keuring bouwstoffen

04 Indien een in het bestek genoemde bouwstof, etc. niet verkrijgbaar is, is de
aannemer verplicht daarvan onverwijld melding te maken. Het is aannemer niet
toegestaan zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever andere bouwstoffen
toe te passen.

05 Indien de aannemer aan in dit bestek beschreven gelijkwaardige bouwstoffen in het
werk wil toepassen, dient de aannemer de gelijkwaardigheid tijdig (minimaal twee
weken) aan de directie aan te tonen voorafgaand aan de verwerking hiervan. De
directie verleent schriftelijk al dan niet toestemming tot het toepassen van deze
bouwstoffen. De in dit lid bedoelde toestemming laat onverlet de
verantwoordelijkheid van aannemer dat de aangeboden en gehanteerde
bouwstof(fen) voldoen aan de eisen (bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot, de
garantie-, kwaliteits- en duurzaamheidseisen) zoals beschreven in het bestek en/
of de bijlagen bij het bestek.

06 De directie toetst de gelijkwaardigheid op kwaliteit en esthetiek. Indien een
voorgesteld alternatief volgens de opdrachtgever niet gelijkwaardig is, is de
aannemer verplicht toe te passen hetgeen in het bestek is voorgeschreven tegen in
de inschrijving ter zake aangeboden prijs

01 14 06 Besluit Bodemkwaliteit

04 Lid 04 van artikel 01.14.06 van de Standaard 2020 vervalt en wordt vervangen door:
De aannemer verstrekt de in lid 03 van artikel 01.14.05 van de Standaard 2020
bedoelde milieuhygiënische verklaring aangevuld met het onderliggende
keuringsrapport, in projectBorg minimaal één week voorafgaand aan de verwerking
van betreffende grond, baggerspecie of bouwstof.
De aannemer verstrekt voor toepassingen van grond en baggerspecie de melding
bij bevoegd gezag minimaal één week voorafgaand aan de verwerking van
betreffende grond of baggerspecie Voorafgaand aan de verwerking van betreffende
grond of baggerspecie verstrekt aannemer de instemming van het bevoegd gezag
in projectBorg.

06 ►Melding in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk)
Voor dit werk is ook het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) van toepassing. Conform het
Bbk dienen alle toepassingen van grond vanaf 50 m³, alsook kortdurende en
tijdelijke opslag, minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan het toepassen worden
gemeld bij bevoegd gezag via het Meldpunt Bodemkwaliteit
(www.meldpuntbodemkwaliteit.nl).
Opdrachtnemer wordt bij deze gemandateerd om namens Gemeente Eindhoven
de noodzakelijke meldingen in het kader van het Bbk te verrichten.
Onder grond wordt onder andere verstaan: zand/zand in aanvulling of ophoging
/zand in zandbed/straatzand/draineerzand, gemengde grond,
teelgrond/teelgrond/bomenzand etc.

07 Betonnen elementenverhardingen vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn
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voorzien van een NL BSB Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten
bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische
specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit

01 14 07 Algemeen bouwstoffen,

01 Bij alle met naam, toenaam, merknaam of fabrieksnaam genoemde bouwstoffen te
lezen "of gelijkwaardig, een en ander ter goedkeuring van de directie". De directie
kan te allen tijde de aannemer verzoeken de gelijkwaardigheid van deze
bouwstoffen aan te tonen conform artikel 01.14.04 van dit bestek.

02 Het gestelde in lid 01 van dit artikel en paragraaf 17 van de UAV2012 is niet van
toepassing voor de in het bestek te leveren en aan te brengen onderstaande
artikelen:
- putranden en deksels, artikel 25.16.03
- kolken, artikel 25.16.04
- straatnaamborden, systeem S2000, artikel 32.26.02 en 32.26.03.

01 14 08 Kinderarbeid

01 Op verzoek daartoe dient de aannemer direct aan te tonen dat toegepaste
producten niet zijn vervaardigd met gebruikmaking van kinderarbeid en dat bij de
bedrijfsuitoefening geen gebruik wordt gemaakt van (producten die zijn vervaardigd
door) kinderarbeid..

01 15 GARANTIE

01 15 01 Gelding garanties

01 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV2012 verbindt de aannemer zich de door
hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten
behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen die het werk of onderdelen daarvan,
waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na
oplevering.

02 De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens
de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke
en/ of rechtspersonen die het werk of onderdelen daarvan in eigen, beheer of
onderhoud krijgen na oplevering.

01 16 VERZEKERINGEN
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01 16 03 Aansprakelijkheidsverzekering

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer
dient deze, mede ten behoeve van de gemeente Eindhoven, te verzekeren de
aansprakelijkheid van de aannemer en de gemeente Eindhoven voor door derden
geleden schade, verband houdende met het in dit bestek omschreven werk.
De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het
eigen risico mag ten hoogste € 10.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als
derden worden beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige
medeverzekerde partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico,
komen ten laste van de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de
gemeente Eindhoven over te leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen
van de gemeente Eindhoven is aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de
aannemer de gemeente Eindhoven hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor
melding onder de polis te zorgen.

08 De aannemer staat de gemeente Eindhoven toe om aansprakelijkheidsclaims
groter dan € 10.000,00 direct aan te melden op de polis van de aannemer, onder
verstrekking van een afschrift daarvan aan de aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel
waarvan de aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde
werkrisico) verzekerd is. Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid
van de opdrachtgever, de gemeente Eindhoven en de huurder zijn meeverzekerd.
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de
dekking worden uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de gemeente Eindhoven terstond afschrift ontvangt
van de complete correspondentie (inclusief expertiserapporten) terzake van alle
aansprakelijkheidsclaims.

11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de gemeente Eindhoven gerechtigd die
afwikkeling rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
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01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

04 Vrijgekomen materialen die naar een bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet milieubeheer, worden afgevoerd,
moeten (minimaal) op elke vrachtbon de volgende gegevens bevatten.
1. Afvalstroomnummer of ander kenmerk van afvoer (verkrijgbaar bij gemeente of
verwerker);
2. Projectgegevens van het werk;
3. Naam + adres + handtekening vervoerder;
4. Naam + adres + handtekening erkende verwerker;
5. Naam + adres + handtekening ontdoener (=gemeente);
6. vrachthoeveelheid (volume/tonnage/stuks) en soort materiaal;
7. Kenteken vrachtwagen en datum en transport.
Indien geen gebruik kan worden gemaakt van de digitale formulieren volgens artikel
01.17.11 van dit bestek verdient het de voorkeur om bij afvoer van materiaal,
gebruik te maken van begeleidingsbrieven (PMV-bonnen/formulieren), uitgevoerd in
5-voud als kettingformulier, met artikelnummer 5625.
Te bestellen bij Beurtvaartadres BV, Postbus 24023, 2490 AA, Den Haag, Internet:
www.beurtvaartadres.nl, E-mail: info@beurtvaartadres.nl, Telefoon:088-5522100 en
Fax:088-55221036.
Link naar artikel:
http://shop.beurtvaartadres.nl/Products/StandaardCatalogus/PID-5625.aspx
De digitale begeleidingsbrieven conform artikel 01.17.11 van dit bestek voldoen hier
aan.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, aangemerkt als gedetailleerd werkplan als
bedoeld in paragraaf 26 lid 06 van de UAV2012, wordt verlangd voor:
a) In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever
geen waarde hebben, zoals gesteld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard
2020;
b) betonmaterialen: inzake betontegels, betonstraatstenen, betonnen
opsluitbanden, betonnen trottoirbanden, betonnen (gewapende) rioolbuizen dienen
naar soort en hoedanigheid gescheiden .opgeslagen en afgevoerd te worden t.b.v.
het behoud van een schone beton-keten.
c) In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen met de acceptatiekosten voor
de aannemer.

02 Alle vrijkomende materialen die op generlei wijze herbruikbaar zijn in dit werk dan
wel geen specifieke vorm van hergebruik (duurzaam beton) en of (tijdelijke) opslag
is omschreven, dienen uiterlijk 3 dagen na het vrijkomen c.q. opnemen van deze
materialen per afvalstroom gescheiden te worden afgevoerd van het werkterrein.
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01 17 08 Bewijs van ontvangst

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de
aannemer een afschrift van het bewijs van ontvangst van de inrichting bedoeld in
artikel 01.17.06, lid 04 van dit bestek aan de directie binnen drie werkdagen na de
ontvangst door de inrichting. De bewijzen geordend in een ordner overleggen.

02 Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.06 lid
04 van dit bestek kan overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het
materiaal voldoet aan de wettelijke- en besteks- eisen die daarvoor worden gesteld
en tevens een bewijs van acceptatie te overleggen.

03 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst c.q. acceptatie, zoals bedoeld
in lid 01 respectievelijk lid 02, zijn zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van €500,00
per bon in mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 17 09 Bewijs van ontvangst (beton)

04 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de aannemer aan
de directie of de daartoe aangewezen certifcerende instelling een bewijs van
ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het
bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de
hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn
vermeld.

05 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is
ingenomen door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als
toeslagmateriaal in beton. Tevens dient de producent van het recyclinggranulaat
aantoonbaar te beschikken over een Prestatieverklaring voor toeslagmaterialen
(NEN 12620) in beton.

06 De aannemer dient aan te tonen dat de her te gebruiken betonproducten zijn
afgevoerd naar een locatie voor opslag of hergebruik. Op het bewijs van ontvangst
moeten de naam en het adres van de locatie, de aard, de hoeveelheid, de
herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.
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01 17 10 Thermische reiniging teerhoudende asfaltverhardingen

01 Verwijderde teerhoudende asfaltverhardingen moeten thermisch worden gereinigd
conform het Nederlandse beleid op dat gebied (Landelijk afvalbeheerplan
2009-2021, www.lap2.nl) of op een wijze die daaraan gelijkwaardig is. Het
eindproduct van de thermische reiniging moet voldoen aan de eisen van een
niet-vormgegeven bouwstof volgens het Besluit Bodemkwaliteit.

02 Indien teerhoudende asfaltverhardingen voor thermische reiniging worden
aangeboden aan een Nederlandse inrichting, dient deze daarvoor vergund te zijn
conform de Wet Milieubeheer.

03 Indien teerhoudende asfaltverhardingen voor thermische reiniging worden
aangeboden aan een inrichting buiten Nederland, dient de aannemer:
a. een ondertekende verklaring te overleggen dat hij de teerhoudende
asfaltverhardingen heeft afgevoerd naar de betreffende inrichting met het doel deze
thermisch te laten reinigen;
b. een door de verwerker ondertekende verklaring te overleggen waaruit blijkt dat de
teerhoudende asfaltverhardingen daadwerkelijk thermisch worden gereinigd.

04 Ingeval de aannemer niet aan zijn verplichting voldoet de teerhoudende
asfaltverhardingen thermische te (doen) reinigen, althans daar niet de
noodzakelijke bewijzen voor kan overleggen, is de aannemer gehouden de
asfaltverhardingen alsnog thermische te (doen) reinigen en daar de noodzakelijke
bewijsstukken voor aan opdrachtgever te verstrekken.
Indien het niet meer mogelijk mocht zijn de teerhoudende asfaltverhardingen alsnog
thermische te (doen) reinigen, verbeurt de aannemer een boete van € 40,00 / ton,
zonder dat een ingebrekestelling nodig is, over de hoeveelheid teerhoudende
asfaltverhardingen welke niet thermisch gereinigd is.

05 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor eventuele boetes en/ of
dwangsommen die de opdrachtgever verbeurt vanwege het niet naleven van het
Nederlands milieubeleid ingeval de aannemer de asfaltverhardingen niet thermisch
heeft gereinigd/ doen reinigen, althans daartoe niet de noodzakelijke bewijsstukken
voor kan overleggen. Dergelijke boetes worden verhaald op de aannemer.

01 17 11 Digitale begeleidingsbrieven transporten

01 ►Dit artikel heeft betrekking op transporten van:
GROND (aanvoer en afvoer):
- Depot Nieuwe Achtse Heide (zie bijlage paragraaf 04 van Deel 2.1)
- Grondbank De Kempen, Pastoor Thijssenlaan 43 te Sterksel
- Grondlocatie van betreffende leverancier en bijhorende onderzoeksrapport
ZAND (aanvoer):
- Zandlocatie van betreffende leverancier en bijhorende onderzoeksrapport
TEELGROND (aanvoer)
- Teelgrond locatie van betreffende leverancier en bijhorende onderzoeksrapport
AFVOER BETON MATERIALEN naar een door bevoegd gezag erkende be- of
verwerkingsinrichting, die zich verplicht en verklaart om deze vrijgekomen
(gewapende) beton producten na bewerking te verwerken in nieuw te leveren
duurzame beton producten, t.b.v. een schone betonketen te behouden.
AFVOER MATERIALEN naar door bevoegd gezag erkende be- of
eindverwerkingsinrichting.

02 ►Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA)
Website: www.afval-eba.nl



RAW0369-145846 Bladnr. 89 van 148
Afdrukdatum:

10-06-2024

Gemeente Eindhoven, Sector Stadsbedrijf, Afdeling VPR
WERKBESTEK d.d. 06-06-2024
RO reliningen stadsbreed nr 593110004

HFD PAR ART LID

De EBA is een uitwisselingsprotocol voor het uitwisselen van informatie op de
begeleidingsbrief op een gestandaardiseerde wijze.
De weegbrug(en) op bovengenoemde stortlocatie(s) zijn volgens de
EBA-standaard gekoppeld aan Afvalmelding (zie lid 03).

03 ►Webapplicatie Afvalmelding
Voor grondtransport van en naar bovengenoemde depotlocaties maakt Gemeente
Eindhoven gebruik van digitale begeleidingsbrieven. Gemeente Eindhoven maakt
voor deze ketenoplossing gebruik van de webapplicatie Afvalmelding van de firma
Topcon Europe Positioning BV

04 ►Gebruik van Afvalmelding of een gelijkwaardig systeem dat kan worden
gekoppeld aan Afvalmelding
Van de opdrachtnemer en transporteur wordt geëist dat hij gebruik maakt van
Afvalmelding of een gelijkwaardig systeem dat volgens de EBA-standaard kan
worden gekoppeld aan Afvalmelding.
Indien de opdrachtnemer en/of transporteur wenst gebruik te maken van
Afvalmelding, dan dient te worden voldaan aan lid 06 t/m 10 van dit artikel.
Indien de opdrachtnemer en/of transporteur wenst gebruik te maken van een aan
Afvalmelding gelijkwaardig systeem, dan dient te worden voldaan aan lid 11 van dit
artikel.

05 ►Gegevens van de firma Topcon Positioning Netherlands :
Topcon Europe Positioning BV ten name van Topcon Positioning Netherlands
De Kronkels 14
3752 LM, Bunschoten-Spakenburg
Nederland
Tel. +31 33 299 29 39
www.topconpositioning.com
Kamer van Koophandel: 24379990
BTW - nummer: NL814458567B01
Afdeling Verkoop (voor verkoop en verlengingen)
E-mailadres: customerservice.nl@topcon.com
Telefoonnummer: 033- 299 29 39 (optie 1 in het keuzemenu)
Afdeling Support (voor technische vragen en/of storingen)
E-mailadres: support.nl@topcon.com
Telefoonnummer: 033-299 29 39 (optie 2 in het keuzemenu).

06 ►Abonnement Afvalmelding bij Topcon Positioning Netherlands
Om met Afvalmelding te kunnen werken, dient de opdrachtnemer hiervoor een
abonnement op Afvalmelding bij Topcon Positioning Netherlands te hebben. Het
soort abonnement is afhankelijk van het totaal aantal begeleidingsbrieven op
jaarbasis(Free, Basic, Standard of Pro licentie). De opdrachtnemer dient minimaal
een Categorie A abonnement te hebben.
Bij het afsluiten van een abonnement op Afvalmelding is het verplicht een
instructietraining van Topcon Positioning Netherlands te volgen om met de
webapplicatie te kunnen werken (zie lid 10).
Aanvullende informatie en actuele tarieven kunnen worden opgevraagd bij Topcon
Positioning Netherlands (zie lid 05).

07 ►Grip-App
Met de Grip-App van Topcon Positioning Netherlands kan de vrachtwagenchauffeur
de benodigde begeleidingsbrieven digitaal opvragen.
De Grip-App werkt alleen op Android- en Apple smartphones en niet op een gewoon
(oud model) gsm-toestel, of ander besturingssysteem. Indien de
vrachtwagen/chauffeur niet beschikt over desbetreffende smartphone, zal deze
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door de opdrachtnemer ter beschikking moeten worden gesteld (zie lid 08).
De Grip-App zelf is gratis te downloaden via de Google Play Store (Android) of App
Store (iOS) en dient op de smartphone (van de vrachtwagen/chauffeur) te zijn
geïnstalleerd welke aanwezig moet zijn bij het grondtransport.

08 ►Smartphone
Alle grondtransporten (vrachtwagen/chauffeur) die voor dit project grond
transporteren, dienen in het bezit te zijn van een smartphone, welke minimaal aan
de volgende specificaties dient te voldoen:
- Eis: voor Android minimaal versie 5.0 en voor iOS minimaal versie 12.0.
- Eis: Voorzien van ingebouwde GPS ontvanger.
- Advies: Een schermresolutie van 800 x 480 pixels of hoger.
- Advies: Een schermgrootte van 4 inch of groter.
De smartphone dient minimaal te zijn voorzien van de volgende accessoires:
- Een lader om de smartphone in de vrachtwagen te kunnen opladen.
- Een houder om de smartphone in de vrachtwagen vast te kunnen zetten.

09 ►Mobiel internet data-abonnement
De smartphone behorende bij het grondtransport (vrachtwagen/chauffeur) dient te
zijn voorzien van een mobiel internet data-abonnement van 200 megabyte (MB) per
maand of meer voor de uitwisseling van data met Afvalmelding. Het gaat hierbij om
het verzenden en ontvangen van voornamelijk tekstbestanden.

10 ►Instructie training voor werken met Afvalmelding en de Grip-App
Om te kunnen werken met Afvalmelding en de Grip-App, dient de opdrachtnemer
met zijn gebruiker(s) een instructietraining van Topcon Positioning Netherlands te
volgen. Een instructie training duurt maximaal 4 uur en per training kunnen
maximaal 5 deelnemers meedoen. De kosten voor een (instructie)training
bedragen 495 euro per dagdeel van 4 uur. De kosten voor training(en) zijn voor
rekening van de opdrachtnemer. Aanvullende informatie over de trainingen en de
actuele tarieven
kunnen worden opgevraagd bij Topcon Positioning Netherlands (zie lid 05).

11 ►Gebruik van een aan Afvalmelding gelijkwaardig systeem
Indien de opdrachtnemer en/of transporteur wenst gebruik te maken van een aan
Afvalmelding gelijkwaardig systeem, dan dient te worden voldaan aan de volgende
eisen:
- Het eigen systeem van de opdrachtnemer/transporteur dient te worden gekoppeld
aan Afvalmelding volgens de EBA-standaard, zodat de (gegevens van) de
begeleidingsbrieven, die in Afvalmelding worden aangemaakt, kunnen worden
uitgewisseld met het eigen systeem en omgekeerd.
- Alle benodigde voorzieningen (waaronder koppelingen) om aan te sluiten aan de
werkwijze van Gemeente Eindhoven, en om gegevens van Afvalmelding en/of de
weegbrug(en) met het eigen systeem uit te kunnen wisselen en omgekeerd, dienen
door de opdrachtnemer te worden gerealiseerd en zijn voor rekening van
opdrachtnemer.
- Voor technische informatie over Afvalmelding en uitwisseling van gegevens
volgens de EBA-standaard, kan contact worden opgenomen met Topcon
Positioning Netherlands
(zie lid 05 voor contactgegevens).
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01 17 12 Afvoeren steenachtige materialen

01 In het bestek af te voeren steenachtige materialen dienen naar soort en
hoedanigheid gescheiden opgeslagen te worden, ook het transport van het
materiaal dient gescheiden plaats te vinden.

02 Vrijgekomen steenachtige materialen die niet in het werk worden verwerkt, dienen
naar soort gescheiden te worden opgeslagen en afgevoerd.

03 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 van de Standaard 2020, dient te
beschikken over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform
BRL 2506, Recyclinggranulaten (metselwerkgranulaat, menggranulaat,
betongranulaat, fijn granulaat) voor toepassing in GWW-werken en in beton.
Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal
ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Onder de kroonprojectie van bomen mag geen materieel en materiaal worden
opgeslagen. Bij constatering van overtreding van deze regel wordt direct een
korting van € 1000,- (zegge duizend euro) per keer opgelegd en deze
werkzaamheden dienen meteen te worden gestopt, zonder vertraging! Deze
overtreding wordt schriftelijk vastgelegd door de directie.

02 Bij het uitvoeren van het werk moeten beschadigingen van boven- en ondergrondse
delen van de te handhaven beplanting worden voorkomen. Indien een
relining-opstelling onder een kroonprojectie van bomen noodzakelijk is, dient dit
eerst te worden overlegd met de directie.

03 Binnen de wortelzone van de te handhaven beplanting is het gestelde onder a tot
en met e niet toegestaan, tenzij in het bestek of door de directie nadrukkelijk anders
is bepaald:
a. het ontgraven van grond;
b. het opslaan van materialen;
c. het ophogen met grond;
d. machinale grondbewerking;
e. het berijden met materieel.

04 Onder de in lid 03 genoemde wortelzone bij bomen wordt verstaan het
grondoppervlak dat ontstaat door projectie van de kroon van bomen naar alle
kanten vermeerderd met 2 meter; voor zuilvormen geldt het grondoppervlak van
een cirkel met als middelpunt de stam van de boom en als diameter 50 x d (d =
stamdiameter van de boom, horizontaal gemeten op 1,30
meter boven het maaiveld).

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, is de aannemer
verplicht om binnen tien werkdagen na de datum van (deel)opdracht de directie te
informeren wie door hem is aangewezen als coördinator uitvoeringsfase.

02 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020, is in eerste aanleg
de aannemer/opdrachtnemer aan wie opdracht verstrekt is, belast met de
coördinatietaken voor de uitvoeringsfase, tenzij anders is overeenkomen met
opdrachtgever.

03 Melding van bouwwerk is een verplichting van opdrachtgever indien aan een van de
condities, te vinden in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, is voldaan.

04 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een
afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan
en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk
2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering van de (deel) opdracht
worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. NEN 3140

01 Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van
(deel)opdrachten in het kader van deze overeenkomst, is de opdrachtnemer als
werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van
alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan de opdracht, en
verantwoordelijk voor alle operationele taken.

02 De opdrachtnemer verklaart schriftelijk éénmalig bij aanvang van (deel)opdrachten
in het kader van deze overeenkomst dat hij voor de uitvoering van de
werkzaamheden zich conformeert aan het, binnen zijn organisatie, vastgestelde en
geïmplementeerde, op basis van de Arbowet, elektrotechnisch veiligheidsbeleid.
Het document wat daaraan ten grondslag ligt wordt toegevoegd aan deze verklaring.

03 Voor de gehele elektrotechnische bedrijfsvoering, leveranties en inbedrijfstellingen
ontheft de opdrachtnemer, de IV-mandaathouder van de opdrachtgever, van alle (op
basis van wet en regelgeving) aansprakelijkheid voortvloeiend uit het werk.

04 De in lid 03 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de
IV-mandaathouder van de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle onderstaande
handelingen is voldaan:
a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de
E-installatie, of schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd
door de opdrachtnemer;
b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking
hebbende revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld
in deze opdracht en zijn geaccepteerd door de IV-mandaathouder van de
opdrachtgever;
c. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking
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hebbende gebruiksaanwijzingen compleet zijn overgedragen volgens de eisen
vermeld in deze opdracht en zijn geaccepteerd door de IV-mandaathouder van de
opdrachtgever;
d. Er een NEN1010-opleveringsdossier, conform het gestelde in hoofdstuk 6 van
deze norm, in geval van nieuwbouw of aanleg, aan de IV-mandaathouder van de
opdrachtgever is overhandigd, getekend door de opdrachtnemer, waarin verklaard
wordt dat aan alle technische eisen uit de overeenkomst en het gestelde in de
geldende wet en regelgeving wordt voldaan;
e. Schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de OIV-er van de
opdrachtnemer naar de IV-mandaathouder van de opdrachtgever, zodra deze
laatste bovenstaande documenten, voor akkoord heeft ondertekend.

05 De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van
alle uitgevoerde werkzaamheden binnen deze overeenkomst, welke voortvloeien uit
onvolkomenheid van installaties, revisietekeningen en handleidingen, die volgens
het gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012, lid 02, aangemerkt worden als
verborgen gebrek, waardoor de IV-mandaathouder van de opdrachtgever, zijn
verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

01 19 04 Overdracht van gerealiseerde installaties bij oplevering

01 Indien (delen van) het werk inzake de technische installaties door derden worden
voorbereid en/of uitgevoerd dienen de derde partijen ook aantoonbaar te voldoen
aan dit artikel.

02 In relatie tot hoofdstuk 61 van de geldende normen NEN1010, dient de
opdrachtnemer, middels een rapportage eerste inspectie, vóór ingebruikname én
oplevering van de installatie(delen) aan te tonen dat voldaan wordt aan de geldende
normen en eisen uit de overeenkomst dat de installaties veilige staat opgeleverd
worden.

03 De in lid 02 genoemde "rapportage eerste inspectie" dient minimaal te bestaan uit
de volgende zaken:
a) Een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer conform NEN 1010 61.4,

waarin afzonderlijk voor: veiligheid, ontwerp, bouw en inspectie verklaart wordt
dat het gerealiseerd werk in zijn geheel voldoet aan de geldende normen, eisen
uit de overeenkomst.

b) Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);
c) Ontwerptekeningen en -berekeningen;
d) Revisietekeningen.

04 Kosten voortvloeiend uit dit artikel worden geacht te zijn opgenomen in de
besteksposten.
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01 19 05 VEILIGHEID EN GEZONDHEID

01 Bij alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de geldende
wetgeving, arbeidsvoorschriften en eisen voor veilig werken in riolen en veilig
werken langs de weg.

02 Indien putten worden betreden, dient de werknemer een voor zuurstof, LEL en H2S
gekalibreerde meter met logger bij zich te dragen. Het is niet toegestaan om zonder
aanvullende maatregelen, zoals leeflucht, perslucht of koolstoffilter, te werken als
de gevaarlijke stoffen groter zijn dan de toegestane MAC waarde.

03 De opdrachtnemer zorgt altijd voor voldoende PBM's op het werk en op een
correcte inzet/gebruik hiervan.

01 19 06 Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

01 Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor (een) eventuele boete(s) die
opdrachtgever krijgt opgelegd op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) of
daaruit voortvloeiende regelgeving, vanwege door of namens opdrachtnemer en/ of
diens onderaannemer(s) te werk gestelde vreemdelingen in de zin van de WAV
waarvoor niet een op grond van artikel 2 WAV verplichte tewerkstellingsvergunning
is verleend.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 02 Inhoud kwaliteitsplan

02 Item c. van artikel 01.20.02 van de Standaard 2020, vervalt en wordt vervangen
door:
c. keuringsplan:
In het keuringsplan alle keuringen met betrekking tot bouwstoffen, (tussen)
producten en (tussen) resultaten opnemen waarvoor in het bestek de normen zijn
beschreven alsmede de bedrijfs eigen normen van de aannemer. Aangeven hoe
wordt vastgesteld dat aan de bestekseisen en de bedrijfseigen eisen wordt voldaan.
Per keuring of proef specificeren:
- bestekseis (norm en tolerantie);
- bedrijfseigeneis (norm en tolerantie);
- de in het bestek voorgeschreven keuringsmethode (verwijzing of beschrijving);
- te gebruiken instrumenten ( vermelding type/model en meet onnauwkeurigheid);
- datum met tijdstip en/of frequentie van de keuring.
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01 20 03 Kwaliteitsregistratie

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.20.03 van de Standaard 2020 worden de
kwaliteitsregistraties door aannemer gedigitaliseerd en overlegd door in te dienen in
Borg3 bij betreffende termijn als bijlage bij de betreffende bestekspost..
Uit de naamgeving van het digitale document dient herleidbaar te zijn op welke
termijn het betrekking heeft en wat de inhoud of het onderwerp van het document
is. Bijvoorbeeld "T03_683140_certificaat betontegels 300x300x80.pdf"

02 Alle kwaliteitsregistraties volgens geaccepteerd keuringsplan van het verstrekte
kwaliteitsplan die betrekking hebben op de opgevoerde besteksposten van de
termijnstaat dienen door de aannemer digitaal toegevoegd te worden in Borg3 als
bijlage bij de betreffende bestekspost.. Bijvoorbeeld
"T03_F02_H02_verdichting_grond_rioolsleuf_R4-R5-R6.pdf", waarbij de T staat
voor Termijn, F staat voor Fase, H staat voor Hoofdstuk van het bestek gevolgd
door een tweecijferig nummer. R4, R5 en R6 zijn putnnummers.

01 20 04 Controles en verificaties door de directie

01 De directie heeft een raamovereenkomst met KIWA-KOAC voor het bepalen van de
verdichtingsgraad van verhardingslagen van steenmengsels en voor het vaststellen
van de kwaliteit van de samenstelling en eigenschappen van het asfalt. Als bijlage
is een verificatietabel opgenomen met de proeven welke de directie minimaal laat
uitvoeren. Na het startoverleg wordt op basis van de planning van de aannemer en
controle door KIWA-KOAC de verificatietabel definitief vastgesteld door de directie.
Deze definitieve verificatietabel wordt tijdens het eerste bouwoverleg aan de
aannemer ter beschikking gesteld. Voor deze proeven verstrekt de directie
KIWA-KOAC opdracht. De aannemer roept de proeven af bij KIWA-KOAC. In de
bijlage is de werkwijze beschreven. De proeven in de verificatietabel betreffen het
minimaal aantal proeven dat de directie laat uitvoeren. In aanvulling op de
verificatietabel kan de directie aanvullend meer en andere proeven laten uitvoeren.

01 20 06 Toezicht op de uitvoering en opneming van het werk.

02 Artikel 01.20.06 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

03 Bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 van de UAV2012 zal
de aannemer de gegevens betrekken die zijn verkregen bij de kwaliteitsbeheersing
van het werk door de aannemer volgens het door hem verstrekte en geaccepteerde
kwaliteitsplan en deze verstrekken en indienen in
Borg3.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

05 Conform Beschrijvend Document hoofdstuk 5.2.6

01 23 Communicatie
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01 23 01 ALGEMEEN

01 Lid 01 vervalt:

Communicatie omgeving - voor zover niet genoemd in processchema
communicatie De omgeving wordt, door de opdrachtnemer, minstens
geïnformeerd over de werkzaamheden via bewonersbrieven:
- M.b.t. de eerste reiniging- en inspectieronde;
- M.b.t. de renovatiewerkzaamheden;
- M.b.t. de rioolreparatiewerkzaamheden;
- M.b.t. eventuele bijkomende werkzaamheden.
De omgeving wordt tijdig geïnformeerd over de planning, de aard van de
werkzaamheden en de risico's die de werkzaamheden voor de omgeving met zich
mee kunnen brengen. De bewonersbrief wordt ter goedkeuring overlegd aan de
directie.

02 Communicatie
Opdrachtgever, directie en opdrachtnemer houden elkaar voortdurend op de hoogte
van de voortgang van het project. Bijzonderheden en calamiteiten worden direct
gemeld. De directie is verantwoordelijk voor het plannen en de administratie van
bouwvergaderingen, communicatie via de gemeentelijke website, lokale media. De
opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt op het werk voor de directe omgeving.

03 Klachtenafhandeling
Klachten en vragen worden binnen 1 werkdag aan OG/Directie gemeld en
vastgelegd tijdens de volgende bouwvergadering. Klachten worden binnen 2 dagen
afgehandeld. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het correct en tijdig
afhandelen van klachten.

05 Bereikbaarheid
De opdrachtnemer zorgt ervoor dat minimaal 1 persoon, die betrokken is bij het
project, 24/7 bereikbaar is. De directie zorgt ervoor dat er iemand binnen het
directieteam 24/7 bereikbaar is.

01 23 02 WERKZAAMHEDEN NABIJ SPOORBANEN

01 De aannemer is verplicht, indien verkeersmaatregelen of werkzaamheden in de
nabijheid van spoorbanen plaatsvinden, tijdig contact op te nemen met de
spoorwegbeheerder.

01 23 03 NEDERLANDSE VOERTAAL

01 Gedurende de looptijd van dit bestek moet tijdens de uitvoering per uitvoeringsploeg
tenminste 1 aanwezige persoon kunnen communiceren in de Nederlandse
voertaal. Dit persoon (incl.vakmannen) moet dus duidelijk de Nederlandse taal
kunnen lezen, schrijven, spreken en verstaan.

01 27 DUURZAAM

01 27 01 Duurzaamheid algemeen

01 Conform bijlage "duurzaamheid zero emissie"

01 27 02 Criteria productgroepen: Transport, gebruik mobiele werktuigen en
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gereedschappen

19 Conform bijlage "duurzaamheid zero emissie"

01 29 (BOUW)VERGADERINGEN

01 29 01 Verplichting van de aannemer

01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden
gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen
personen of instanties. De eerste bouwvergadering zal ten minste 10 werkdagen
voor aanvang van de werkzaamheden worden gehouden. Volgende vergaderingen
zullen worden vastgesteld in de daaraan voorafgaande vergadering, maar zullen
niet later dan 3 weken na de laatste vergadering plaatsvinden.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen.

03 Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt
conform lid 9 van §27 van de UAV 2012, welke zowel door de aannemer als door
de directie voor akkoord moeten worden ondertekend. Tevens dienen de
afzonderlijke pagina's van het verslag geparafeerd te worden.

04 Indien een der aanwezigen zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is
die partij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening,
waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen die partij bezwaar heeft.
Deze aantekening moet uiterlijk de daaropvolgende bouwvergadering kenbaar
worden gemaakt. Na de volgende bouwvergaderingen worden de aantekeningen
niet meer opgenomen en wordt het verslag voor akkoord geacht te zijn
aanvaard.
Na ondertekening kan geen der partijen nog (in rechte) bezwaar maken tegen
(delen van) de notulen van de bouwvergadering, indien deze bezwaren niet voor
ondertekening kenbaar zijn gemaakt en daartoe niet de in dit lid bedoelde
aantekening in de notulen zijn opgenomen.

05 De verslaglegging maakt een onlosmakelijk deel uit van de weekrapportage.

01 35 MEER EN MINDER WERK MIDDELS AFWIJKINGSFORMULIEREN

01 35 01 Meer en minder werk middels afwijkingsformulieren

01 In afwijking van paragraaf 35 UAV 2012 vindt financiële aanspraak van de aannemer
van het meer en of minder werk uitsluitend plaats middels afwijkingsformulieren
indien daartoe zijdens de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk opdracht,
respectievelijk schriftelijk akkoord, voor is gegeven.

03 In aanvulling en afwijking van paragraaf 35, lid 2 en lid 3 UAV 2012; Ingeval van niet
overeengekomen prijzen tussen opdrachtgever en aannemer bij meer en / of
minder werk middels afwijkingsformulieren, is de aannemer gehouden het werk
inclusief meer en / of minder werk voort te zetten. Artikel 1.05 van deel 1 van dit
bestek is onverkort van toepassing, tenzij anders is overeengekomen in betreffende
afwijkingsformulier. Een eventuele discussie om tot overeenkomst van de prijzen te
komen, zal bij de eindafrekening, nadat het werk geheel is opgeleverd, plaats
vinden, echter dient het meer en /of minder werk zo volledige mogelijk omschreven
te zijn ten behoeve van afprijzing en de uitvoering. De verrekening van dit meer en /
of minder werk zal bij de staat van afrekening geschieden tenzij eerder
overeengekomen.
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Het niet voortzetten van het werk binnen door directie redelijke gestelde
termijn/tijdstip, kan per geval per dag een korting van € 450,00 (zegge: vierhonderd
en vijtig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

01 36 BESTEKSWIJZIGINGEN MIDDELS AFWIJKINGSFORMULIEREN

01 36 01 Bestekswijzigingen middels afwijkingsformulieren

04 In afwijking van paragraaf 36, lid 4 UAV 2012;
Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de
uitvoering van de wijzigingen of, indien hun aard dit belet, binnen 4 werkbare
werkdagen na schriftelijke opdracht en of akkoord bestekswijzing (d.m.v.
afwijkingsformulier) bepaald tussen de opdrachtgever en de aannemer worden
overeengekomen. Ingeval van niet overeengekomen prijzen tussen opdrachtgever
en aannemer bij bestekswijziging, is de aannemer gehouden het werk inclusief
wijziging voort te zetten. Een eventuele discussie zal bij de eindafrekening, nadat
het werk geheel is opgeleverd, plaats vinden. De verrekening van de
bestekswijziging zal ook bij de eindafrekening geschieden. Aannemer verzoekt
binnen 4 werkbare werkdagen na opdracht en of akkoord bestekswijziging
(MMW-staat) of, en zo ja onder welke omstandigheden, de aannemer aanspraak
zal kunnen maken op een redelijke vergoeding van de aan het doen van de
prijsaanbieding verbonden kosten.
Het niet voortzetten van het meer werk inzake bestekswijziging binnen door directie
redelijke gestelde termijn/tijdstip, kan per geval per dag een korting van € 450,00
(zegge: vierhonderd en vijtig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

05 In afwijking van paragraaf 36, lid 5 UAV 2012 vindt financiële aanspraak van de
aannemer van de bestekswijziging uitsluitend plaats indien daartoe zijdens de
opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk opdracht, respectievelijk schriftelijk akkoord,
voor is gegeven.

06 In afwijking van paragraaf 36, lid 6 UAV 2012, zal een bestekswijziging in het bestek
waarover opdrachtgever en aannemer de prijzen zijn overeengekomen worden
betaald, respectievelijk ingehouden, op het eerste deelresultaat nadat de staat is
aangemeld conform de procedure van artikel 01.03.05 van dit bestek. Deze meer-
en/ of minderwerken dienen te allen tijde te worden gefactureerd overeenkomstig
de in dit bestek opgenomen procedure.

07 In geval van meer werk als gevolg van een bestekswijziging ( niet zijnde
verrekenbare hoeveelheden en / of stelpost) is de aannemersvergoeding inzake
Algemene Kosten en Winst & Risico, het percentage 'Algemene Kosten' en 'Winst
en Risico' van het subtotaal afgerond op tienden van de aangeboden
inschrijvingsstaat met een maximum van 12,0%

01 62 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA OPLEVERING

01 62 01 Aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering

01 De zinsnede "tijdens de uitvoering dan wel" in lid 02 (b) van paragraaf 12 van de
UAV 2012 komt te vervallen.



RAW0369-145846 Bladnr. 99 van 148
Afdrukdatum:

10-06-2024

Gemeente Eindhoven, Sector Stadsbedrijf, Afdeling VPR
WERKBESTEK d.d. 06-06-2024
RO reliningen stadsbreed nr 593110004

HFD PAR ART LID

10 Werk algemene aard

10 0 Werk algemene aard, algemeen

10 02 Eisen en uitvoering

10 02 01 INZETTEN VAN WERKNAMERS EN MATERIEEL

02 De in te zetten voertuigen op het werk moeten minimaal voldoen aan de EURO-5
norm.

03 Na het verzoek van de directie dient de aannemer binnen een termijn van vijf
werkdagen een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voor de
uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen te overleggen. Via de RDW
website zal de directie door het kenteken in te voeren van het ingezette voertuig de
Euronorm achterhalen.

04 Indien niet wordt voldaan aan het gestelde in lid 02, dient het betreffende voertuig
per omgaande het werk te verlaten en dient de aannemer te zorgen voor geschikt
vervangend voertuig.

05 Indien aan niet voldaan wordt aan het gestelde in lid 02 wordt, voor iedere werkdag
dat het betreffende voertuig op het werk ingezet wordt een korting opgelegd van €
500,= per werkdag. Deze korting wordt verbeurd zonder dat er een
ingebrekestelling nodig is.

10 02 02 BEZETTING VOERTUIGEN

01 Elk personeelslid van de reinigings- en inspectieploeg, freesunit en renovatie-unit
dient te beschikken
over het certificaat "veilig werken langs de weg" en "veilig werken in riolen" en de
vereiste veiligheids- en persoonlijke beschermingsmiddelen behorende bij de op
dat moment in uitvoering zijnde werkzaamheden.

03 De projectleiders, van de aannemer, dienen in het bezit te zijn van het certificaat
VOL-VCA. De in te zetten medewerkers van de aannemer en eventueel in te zetten
onderaannemer of inhuur dienen in het bezit te zijn van minimaal certificaat B-VCA.
Deze certificaten dient u op verzoek te overleggen.

04 De wagens moeten in goede staat verkeren, een behoorlijk aanzien hebben en
beschikken over zwaailichten alsmede over een deugdelijke signalering of een
camera ten behoeve van het achteruit rijden.

05 Op iedere wagen moeten instructies aanwezig zijn inzake het "veilig werken in
besloten ruimtes" en het "veilig werken in riolen".

06 Bij het niet aanwezig zijn van de in lid 01 t/m 05 genoemde bepalingen wordt per
gebeurtenis en korting van € 500,00 (excl. BTW) op de aanneemsom ingehouden.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

10 05 Bijbehorende verplichtingen
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10 05 01 VOORWAARDEN PERSONEEL

01 De aannemer is verplicht voor het verrichten van de werkzaamheden personeel in
te zetten dat beschikt over de nodige vakkennis en de Nederlandse taal beheerst
zowel in woord als geschrift.

02 Het door de aannemer in te zetten personeel dient gedurende de werktijden
telefonisch bereikbaar te zijn.

03 De aannemer neemt bij zijn bedrijfsvoering de bepalingen in acht die bij of
krachtens de Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld. Daarbij besteed hij
nadrukkelijk aandacht aan de veiligheid bij de werkzaamheden en informeert en
instrueert zijn personeel hiertoe.

04 De aannemer draagt er zorg voor dat zijn personeel:
a. aangifte doet op het politiebureau van kennelijk verloren voorwerpen van waarde
die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden aangetroffen;
b. de werkzaamheden verricht vrij van alcohol en vrij van verdovende en andere
rij- en werkgedrag beïnvloedende middelen;
c. zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich
correct gedraagt ten opzichte van het publiek;
d. de instructies ten aanzien van de veiligheid bij de werkzaamheden in acht
neemt;
e. bij het verrichten van de werkzaamheden veiligheidskleding en eventueel
andere persoonlijke beschermingsmiddelen draagt en zich overigens correct kleedt;
f. de richtlijnen geldend op de be- of verwerkingsinrichting nakomt en de
aanwijzingen
van de toezichthouder aldaar opvolgt, mits zulks redelijkerwijs mogelijk is;
g. de aanwijzingen van de opzichter onmiddellijk en stipt opvolgt. De opdrachtgever
kan eventuele aanwijzingen, voor zover redelijk en niet in strijd met deze
overeenkomst, doorgeven aan de opzichter. Eventueel hierdoor ontstane
meerkosten worden nietverrekend.

05 Bij het niet nakomen van het in lid 04 van dit artikel gestelde kan de opdrachtgever
ten allen tijde vorderen dat één of meerdere personeelsleden van de aannemer
worden vervangen door andere(n).

06 De aannemer zal zijn personeel belonen conform de voor de sector geldende
arbeidsvoorwaarden, zal alle inhoudingen en afdrachten voor sociale
verzekeringswetten AOW en loonbelasting nakomen en vrijwaart dienaangaande
de opdrachtgever.
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21 BEMALINGEN

21 1 Bemalingen

21 12 Eisen en uitvoering Bemalingen

21 12 01 Voorwaarden aan het onttrekken en het lozen van grondwater

01 De hoeveelheid te onttrekken grondwater in het kader van sleufbemaling bedraagt
ten hoogste 8400 m³ per statische locatie (max 70m³/uur, maximaal 5 dagen), met
een gesommeerd maximum van 50.000m³,

02 De hoeveelheid te lozen grondwater bedraagt ten hoogste 50.000 m³.

03 De duur van de onttrekking van grondwater bedraagt ten hoogste 5 dagen per
statisische locatie, en gesommeerd maximaal 6 maanden

04 De duur van de lozing van grondwater bedraagt ten hoogste 6 maanden
gesommeerd

21 13 INFORMATIE-OVERDRACHT BEMALINGEN

21 13 01 Bemalingsplan voor bron- of spanningsbemaling

02 Het gestelde in artikel 21.13.01, lid 02 van de Standaard 2020 moet worden
uitgebreid met:
" m. de wijze waarop de watervoorziening van de bomen wordt geregeld in d
naaste omgeving van de bemaling."

21 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN

21 14 01 Vergunning en meldingen ivm onttrekken en lozen van grondwater

01 Sub b, van lid 01 van artikel 21.14.01 van de Standaard 2020 vervalt en vervangen
door:
b. Ingeval van meldingsplicht, de opdrachtgever tijdig het onttrekken van grondwater
bij het bevoegd gezag heeft gemeld

02 In afwijking en aanvulling artikel 21.14.01 lid 01 van dit bestek is de aannemer
meldingsplichtig voor het lozen van grondwater:
• in de bodem of op het (gemeentelijk) riool;
https://www.eindhoven.nl/bouwen/grond-en-vastgoed/bodeminformatie?search=gro
ndwater met ter info onderstaande citaat:
"Grondwater wegpompen
Als voor je werkzaamheden grondwater weggepompt moet worden, neem dan
contact op met Waterschap De Dommel (www.dommel.nl). Zij beoordelen of je een
vergunning nodig hebt, of dat een melding voldoende is. Let erop dat verontreinigd
grondwater niet zomaar mag worden opgepompt en geloosd. Dit is een vorm van
bodemsanering. Hiervoor heb je toestemming nodig van de Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant. Kijk op odzob.nl voor het formulier.
Heb je melding gedaan of een vergunning gekregen en wil je graag advies over hoe
en waar je het grondwater kunt lozen? Mail dan naar vergunningen@eindhoven.nl."
• op oppervlaktewater
https://www.dommel.nl/lozen-van-grondwater
Een melding dient minstens vier weken voor aanvang te zijn ingediend. Houd bij
vergunningaanvragen rekening met acht weken beslistermijn.
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03 De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden verbonden aan de
onttrekking van grondwater, zoals die worden gesteld door het bevoegde gezag
voor het grondwater: Waterschap De Dommel (tel. 0411-618618).
• https://www.dommel.nl/grondwater-onttrekken/
• https://www.dommel.nl/bronnering-en-grondwatersanering

04 Voor lozingen van grondwater op oppervlaktewater gelden in ieder geval:
- de algemene regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (hoofdstuk 2 en 3)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2016-01-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.2 of
uit

- het Besluit lozen buiten inrichtingen (hoofdstuk 2 en 3)
http://wetten.overheid.nl/BWBR0029789/2016-01-01

De aannemer draagt zorg voor het melden en afmelden van betreffende lozing via
www.omgevingsloket.nl
Let op: Als de activiteit geheel of gedeeltelijk plaatsvindt op grond in eigendom van
derden, is toestemming nodig van de perceelseigenaar. In dat geval willen wij de
volgende gegevens bij de aanvraag ontvangen:
•Perceelsnummer(s)
•naam en adresgegevens van de perceelseigenaar
•handtekening van de perceelseigenaar

05 Ten behoeve van lid 03 en lid 04 van dit artikel, dient aannemer een minimaal
eenmaal per jaar geijkte en goedgekeurde debietmeter te plaatsen ten behoeve van
de voorgeschreven registraties inzake bijlage "Standen watermeters formulier" .

21 14 03 Bron- en spanningsbemaling

01 In afwijking van artikel 21.14.03 lid 01 van de Standaard 2020 is het niet toegestaan
om filters, stijgbuizen of andere voorzieningen ten behoeve van een bron- of
spanningsbemaling in de bodem achter te laten.

21 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN

21 15 01 Tijdelijke grondwaterbemalingen

01 De aannemer stelt een bemalingsadvies op overeenkomstig het bepaalde in
SIKB-protocol 12010 'Voorbereiden melding en vergunning'.

02 De aannemer stelt het technische bemalingsplan op overeenkomstig het bepaalde
in SIKB-protocol 12020 'Voorbereiden technische uitvoering' met inachtneming van
het bepaalde in artikel 21.13.01 van de Standaard.

03 De aannemer houdt bij de uitvoering van een tijdelijke bemaling tevens rekening
met het bepaalde in SIKB-protocol 12030 'Uitvoeren bemaling'.

04 De aannemer houdt bij de aansturen van een tijdelijke bemaling tevens rekening
met het bepaalde in SIKB-protocol 12040 'Aansturen bemaling'.

21 15 02 Meten en registreren van onttrokken en geloosde hoeveelheden
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grondwater

01 De volgende eisen worden gesteld aan het meten en registreren van de onttrokken
en geloosde hoeveelheden grondwater: eenheden worden vermeldt in kubs [m3]

02 De aannemer verstrekt wekelijks een overzicht van de onttrokken en geloosde
hoeveelheden grondwater in een excel lijst, conform bijlage "Standen watermeters
formulier".

03 Het overzicht bevat ten minste gegevens over de situering, de datum en de
hoeveelheden.
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22 GRONDWERKEN

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN ALGEMEEN

22 02 01 Algemeen, Grondwerken, Eisen en uitvoering

01 De directie kan toestaan dat "zand in zandbed" en/of "zand in aanvulling of
ophoging" uit het werk wordt betrokken door meerdere ontgravingen in dat werk.

22 02 02 Aanbrengen kunststof kabelbeschermingsband op grondkabel

01 Op een aangebrachte grondkabel ten behoeve van verkeersregelinstallaties moet
eerst een laag zand van 0,1 m dikte worden aangebracht, waarop een kunststof
kabelbeschermingsband in de kleuren rood, geel en groen met op iedere 3 m de
tekst ’Verkeerslichten’ moet worden aangebracht.

22 02 03 Vervoeren

02 Alle (grond) transporten moeten met digitale begeleidingsbrieven geschieden, zie
artikel 01.17.11 van dit bestek.

22 02 05 Toegestane afwijking bij grondwerkzaamheden onder water

01 In aanvulling op het bepaalde in 22.02.05 lid 02 van de Standaard 2020, is de zowel
positieve als negatieve afwijking maximaal 40mm.

22 02 07 Ophoging en aanvulling: verdichtingsgraad

07 De leden 05 en 06 van Artikel 22.02.07 van de Standaard 2020 zijn van toepassing
en worden aangevuld met de hierna volgende leden.

08 De bestaande grondslag onder ophogingen en/of aanvullingen moet voldoen aan
een sondeerwaarde van minimaal 2,5 N/mm² op een diepte van maximaal
1000mm onder onderkant ophoging c.q. aanvulling. Indien de bestaande grondslag
niet voldoet aan deze eis dient de aannemer dit direct te melden aan de directie.

09 Voor zand dat in ophogingen en aanvullingen in theoretisch verhardingscunet (zand
in zandbed) wordt verwerkt dient tot op een diepte van maximaal 1000 mm onder
bovenkant ophoging cq. aanvulling tot onderkant van deze ophoging de
indringingsweerstand ten minste met 0,20 MPa per 10mm. diepte toe te nemen
dan wel de volgende waarden te bezitten:
a. onder trottoirs: minimaal 2,0 N/mm²;
b. onder open bestrating van rijwegen: minimaal 4,0 N/mm²;
c. onder verhardingen op hetzelfde niveau als de rijweg: minimaal 4,0 N/mm²
d. onder asfaltverhardingen: minimaal 4,0 N/mm²;
e. onder plantsoenpaden: minimaal 2,0 N/mm²;
f. in boomputten:(onder trottoirs en parkeerstroken) minimaal 1,5 N/mm² en

maximaal 2,0 N/mm²

10 Voor zand verwerkt in overige ophogingen en/of aanvullingen niet bedoeld in lid 03
gelden, op een diepte van maximaal 1000 mm onder bovenkant ophoging c.q.
aanvulling tot onderkant ophoging c.q. aanvulling de volgende eisen:
a. sondeerwaarde minimaal 2,5 N/mm², behoudens aanvullingen van sleuven

conform Hoofdstuk 24 van de Standaard 2020 en dit bestek;



RAW0369-145846 Bladnr. 105 van 148
Afdrukdatum:

10-06-2024

Gemeente Eindhoven, Sector Stadsbedrijf, Afdeling VPR
WERKBESTEK d.d. 06-06-2024
RO reliningen stadsbreed nr 593110004

HFD PAR ART LID

b. de dichtheid van de aanvulling moet zodanig overeenkomen met die van de
omringende grondslag dat geen zettingsverschillen ontstaan.

11 Het bepalen van de sondeerwaarde dient door de aannemer te worden uitgevoerd
met behulp van een door hem beschikbaar te stellen en door de directie goed te
keuren handsondeerapparaat gecalibreerd model H.S.A. 5-Goudsche
Machinefabriek of gelijkwaardig, voorzien van conussen met een basisoppervlakte
van 100, 150 en 200mm², en bijbehorende (verleng) stangen, alsmede een
grondboor, om op een diepte van 2000mm te kunnen sonderen. De ijkingsbrief van
het sondeerappaat mag niet ouder zijn dan een (1) jaar.

22 03 INFORMATIE OVERDRACHT GRONDWERKEN ALGEMEEN

22 03 10 Leverantie-bonnen

01 Opdrachtgever geeft de voorkeur aan om onderstaande van dit lid digitaal uit te
voeren op basis van artikel 01.17.11 van dit bestek.
De aannemer dient per bestek, alle originele leverantie-bonnen (per
grondsoort/materiaal) in, welke betrekking hebben op de desbetreffende termijn.
Per vracht een bon overleggen waarop minimaal staat vermeld:
1. Naam + kenteken vervoerder;
2. Tonnage;
3. Herkomstlocatie van het materiaal (niet het adres van het hoofdkantoor van de

leverancier);
4. Verwijzing naar de desbetreffende partijkeuring / het kwaliteitscertificaat;
5. Projectgegevens van het werk van sector Ruimtelijke Uitvoering ;
6. Handtekening leverancier;
7. Handtekening chauffeur;
8. Handtekening uitvoerder op het werk;
9. Soort materiaal: brekerzand/straatzand/zand in zandbed/zand in aanvulling.

02 Naast de bonnen voegt de aannemer per termijn een lijst bij (per
grondsoort/materiaal) met daarop aangegeven:
- bonnummers;
- hoeveelheid tonnen per bon;
- totale hoeveelheid tonnen per week;
- cumulatieve hoeveelheid tonnen.

22 03 11 Stortlocatie grond

01 De gesteldheid van de stortlocatie is afhankelijk van onder andere de
weersomstandigheden en zodoende niet altijd voor ieder vervoermiddel bereikbaar.
De aannemer/transporteur dient rekening te houden met het inzetten van
vervoersmiddelen die op alle assen aangedreven zijn en welke tevens zelflossend
zijn (bv. vrachtauto 8x8) om (bv. bij natte omstandigheden) op de depotlocatie te
kunnen rijden en lossen. Voor informatie over in te zetten vervoermiddelen dient
men contact op te nemen met de depotbeheerder.

02 Aannemer dient rekening te houden met de reguliere openingstijden van geregelde
stortlocatie.

03 Voor stortlocatie depot Nieuwe Achtse Heide zijn de reguliere openingstijden van
7.00 uur tot 16.30 met uitzondering van weekenden, feestdagen en vakantie
perioden.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN ALGEMEEN
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22 06 01 Zand in aanvulling of ophoging

01 Voor de in artikel 22.06.01 lid 01 van de Standaard 2020 geschreven tekst "zand in
aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden
het oppervlak van het wegdek" te lezen "het bij de ontgravingen vrijkomende zand in
aanvulling of ophogingen wordt verwerkt in alle ophogingen en aanvullingen,
behalve die genoemd in artikel 22.06.03 lid 01 alsmede hoofdstuk 24 van dit bestek.

02 Mocht tijdens de uitvoering blijken dat er zand in het werk aanwezig is dat voldoet,
aan de eisen voor zand in aanvulling of ophoging, dan dient de aannemer de
geschiktheid voor hergebruik aan te tonen. Vervolgens zullen de betreffende
hoeveelheden worden vastgesteld en overeengekomen met inachtneming van
artikel 24.07.05 van dit bestek Bovengenoemd zand dient te worden verwerkt op
aanwijzing van de directie

22 06 03 Zand in zandbed

01 Mocht tijdens de uitvoering blijken dat er zand in het werk aanwezig is dat voldoet,
aan de eisen voor zand in zandbed, dan dient de aannemer de geschiktheid voor
hergebruik aan te tonen.Vervolgens zullen de betreffende hoeveelheden worden
vastgesteld en overeengekomen en overeengekomen met inachtneming van artikel
24.07.05 van dit bestek.
Bovengenoemd zand dient te worden verwerkt op aanwijzing van de directie.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 01 Meetapparatuur

01 In aanvulling op artikel 22.07.02 lid 02 en artikel 22.07.03 lid 02 van de Standaard
2020 wordt bepaald dat de verticale meetnauwkeurigheid (z) van de toe te passen
meetapparatuur ten minste 0,005 m en de horizontale meetnauwkeurigheid (x, y)
ten minste 0,01 m moet bedragen.

04 Ten minste een week voorafgaand aan de desbetreffende werkzaamheden moet
de aannemer aantonen dat de in lid 01 genoemde meetnauwkeurigheden kunnen
worden behaald.
Tevens legt de aannemer aan de directie een meetprotocol over, waarin de
procedures en de beheersing van het meetproces zijn beschreven.

22 07 05 Hoeveelheidsbepaling algemeen

01 - Bij de omrekening van tonnen naar vaste m³ wordt een omrekeningsfactor van
1,80 gehanteerd. 1 ton is 0,5556 m³ (1 gedeeld door :1,80 afgerond op twee
decimalen)
- Bij de omrekening van vaste m³ naar tonnen wordt een omrekeningsfactor van
1,80
gehanteerd. 1m³ is 1,80 ton.

02 Veronderstelde afwijking van lid 01 door opdrachtnemer dient aangetoond te
worden door middel van proef 7 door een onafhankelijk geaccrediteerd bureau op
kosten van opdrachtnemer.

03 Aangezien het bestek een theoretische benadering is wordt alles in vaste kubs
afgerekend. Mocht directie (PL) besluiten hier van af te wijken, gelden
onderstaande omrekeningen:
- Bij de omrekening van vaste m³ naar losse m³ wordt een omrekeningsfactor
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gehanteerd van 1,20.
- Bij de omrekening van losse m³ naar vaste m³ wordt een omrekeningsfactor
gehanteerd van 0,8333. (1 gedeeld door 1,2, afgerond op twee decimalen)

22 07 07 Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch profiel

01 De meting van hoeveelheden grond geschiedt volgens theoretisch profiel en in
vaste kubs [m³] (Verrekening volgens artikel 22.07.19 van dit bestek)

02 Voor het bepalen van de taludhelling van het theoretisch profiel van een sleuf wordt
de richtlijn P25 - Putten en sleuven, van de Arbeidsinspectie gehanteerd

22 07 19 Verrekenmethode grondwerk

01 Op basis van weegbonnen van de geleverde soorten grond en zand en de af te
voeren grond in combinatie met de omrekenfactoren van artikel 22.07.05 lid 01
wordt verrekend en worden de hoeveelheden van het theoretisch profiel
gecontroleerd.
Hoeveelheid theoretische profiel van ontgraving in relatie met afvoer
(grondstromen), hoeveelheid theoretisch profiel van aanvulling in relatie met
aanvoer (grondstromen) waarbij in beide gevallen hergebruik grond inzichtelijk
gemaakt moet worden door aannemer.
Hergebruik in ieder geval melden bij directie (PLU), en nadere afspraken hierover
maken. Zonder nadere afspraken, dagelijks de kubs (m³) van hergebruik
rapporteren in de dagelijkse checklist van Borg3 en wekelijks een totale
cumulatieve staat van het gehele werk. Aanbevolen wordt om het visueel vast te
leggen (digitale duidelijke foto/video) van eventueel depot. Geen afspraken of niets
gerapporteerd is geen verrekening danwel verrekening volgens opdrachtgever.

02 De directie is bevoegd om controlewegingen uit te voeren. Hiertoe stelt de
aannemer het vervoermiddel, direct na weging, op de desbetreffende weegbrug bij
instantie ter beschikking. Indien uit de controleweging, direct na weging een verschil
ten nadele van de opdrachtgever blijkt van meer dan 60 kg ten opzichte van de door
de aannemer verrichte weging, kan per geval een korting van 450,00 EURO
worden toegepast.
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25 TECHNISCHE BEPALINGEN RIOLERING

25 0 Deelhoofdstuk 25.0

25 01 Begrippen - Riolering, algemeen

25 01 01 Algemeen

01 In lid 01 sub b van artikel 25.01.01 van de Standaard voor "toegankelijk" te lezen
"mantoegankelijk".

25 02 EISEN EN UITVOERING RIOLERING ALGEMEEN

25 02 01 Waarborgen droog- weer afvoer

01 De aannemer dient ervoor te zorgen dat de afvoer van de bestaande riolering en
huis- en kolkaansluitingen gecontinueerd blijft, tenzij het bestek anders vermeldt.

25 03 INFORMATIEOVERDRACHT, RIOLERING ALGEMEEN

25 03 02 AFSLUITEN RIOOLSTRENG

02 Indien van de aannemer een ompompplan wordt verlangd dient dit plan te bevatten:
a. afvoerleidingen (lengte, inwendige diameter en soort leiding);
b. lozingspunten;
c. soort en type pomp met bijbehorende Q-H kromme;
d. vrij doorlaat van de pomp;
e. bepaling van de werkelijke pompcapaciteit aan de hand van statisch en
dynamisch verlies;
f. wijze van inschakeling (schakelpeilen);
g. wijze van afvoer bij pompuitval of overschrijding pompcapaciteit;
h. locatie te plaatsen afsluiters.

25 03 05 INLICHTEN BEWONERS

01 De aannemer dient de betrokken bewoners tenminste 5 dagen en maximaal 8
dagen voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de desbetreffende
rioleringsgedeelten middels een brief met planning op de hoogte te stellen.

02 De bewonersbrief dient uiterlijk 5 werkdagen voor de 1e bouwvergadering bij de
directie en opdrachtgever ter controle te zijn ingediend. De aannemer is te allen tijde
verantwoordelijk voor het tijdig ter controle aanbieden. De brieven mogen niet
worden verzonden/bezorgd voordat goedkeuring is verkregen.

03 De aannemer dient middels overzichtstekening(en) aan te tonen dat de bewoners
geïnformeerd zijn. Op deze tekening(en) dient door de aannemer dagelijks te
worden aangegeven wanneer (datum), waarom (voor welke werkzaamheden) en
welke bewoners geïnformeerd zijn. Een bewijs van bezorging dient dagelijks te
worden aangeleverd bij de directie. Het maken van foto's van de tekeningen is
toegestaan. Deze tekening(en) maken deel uit van de rapportage als bedoeld in
artikel 25.43.03 en dienen in PDF te worden aangeleverd.

04 De aannemer dient een tekst aan te leveren voor plaatsing op de gemeentelijke
website of het weekblad.
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25 03 06 GEBRUIKSTOESTAND RIOOL

01 Bij het inspecteren van een riool gaat het om in gebruik zijnde riolering waar
toestandsaspecten voor kunnen komen die het functioneren van het riool
belemmeren. Dit zijn objecten in de natte doorsnede van de leiding in welke vorm
dan ook.

02 Het stelsel bestaat voornamelijk uit riolering welke onder vrijverval is aangesloten op
transportriolen van het waterschap. Op enkele plaatsen zijn gemalen toegepast.
Doordat het riool nog in gebruik is, is er in droogweersituatie altijd wel een
waterdiepte aanwezig.

03 Indien van toepassing zal tijdens de uitvoering in onderling overleg met de
opdrachtgever worden bepaald of een gemaal handmatig aangezet dient te worden
om het peil in de riolering te verlagen.

04 Meterse buizen kunnen zowel bij ei-profielen als bij ronde profielen voorkomen.

05 Het stelsel bestaat uit putten met een stroomprofiel en putten zonder een
stroomprofiel.

06 In het stelsel kunnen putten met een zandvang of valputten voorkomen.

25 04 RISICOVERDELINGEN EN GARANTIES, RIOLERING ALGEMEEN

25 04 01 AFSTEMMING WERKZAAMHEDEN

01 Stagnatie ten gevolge van de afstemming bij de aannemer intern en/of tussen de
aannemer met eventuele onderaannemers en/of inhuur m.b.t. de te verrichten
werkzaamheden komen niet voor verrekening in aanmerking.

25 04 02 NIET TE OPENEN PUTDEKSELS

01 Indien putdeksels tijdens de voorverkenning vastzitten dient de aannemer de
betreffende putnummers aan de opdrachtgever te melden. De opdrachtgever zal
zorgen dat deze putdeksels worden losgemaakt. De opdrachtgever zal aan de
aannemer melden wanneer de putdeksels zijn losgemaakt.

02 Stagnatie bij de uitvoering van werkzaamheden na de voorverkenning als gevolg
van het losmaken van de putdeksels komt niet voor verrekening in aanmerking

25 04 03 GEPARKEERDE AUTO'S

01 De aannemer dient in de bewonersbrief aan te geven dat op de genoemde dagen
geen auto's op rioolputten geparkeerd worden zodat deze vrij en toegankelijk zijn.

02 Indien, t.g.v. geparkeerde voertuig(en), putdeksels niet toegankelijk zijn, dient de
aannemer bij omwonenden navraag te doen om het voertuig(en) te laten
verplaatsen.
Stagnatie als gevolg van het navragen bij omwonenden komt niet voor verrekening
in aanmerking.

03 Stagnatie als gevolg van geparkeerde voertuigen komt niet voor verrekening in
aanmerking.
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25 04 05 BLINDE PUTTEN

01 Indien werkzaamheden in/aan leidingen niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren zijn
wegens blinde val-putten of blinde putten waar de leiding een hoek verdraaiing
vertoont dienen de werkzaamheden in/aan de leiding uitgevoerd te worden vanaf de
andere zijde.

02 Indien putdeksels niet te openen of verdekt zijn dient de aannemer dit te
vermelden.

03 Aangetroffen blinde putten dienen bovengronds te worden gemarkeerd.

25 04 06 LOCATIE PUTRANDEN

01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat een aantal putranden gelegen
zijn in het voetpad, fietspad, (midden-)bermen.
Overige putranden zijn gelegen in de rijbaan.

25 04 07 KLEINE TOEGANGSOPENING TOT RIOOLSTRENGEN

01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat het kan voorkomen dat de
toegangsopening tot een rioolstreng kleiner is dan de inwendige afmetingen van de
leiding. De minimale toegangsopening is in ied er geval zodanig dat er een camera
in het riool ingebracht kan worden.
De aannemer dient met deze minimale toegangsopening rekening te houden met
de keuze van zijn in te zetten materieel.

02 De aannemer dient er vanuit te gaan dat de minimale afmetingen van een put 600 x
600 mm is, tenzij anders vermeld in de bijlagen. De aannemer dient met deze
afmetingen rekening te houden met de keuze van zijn in te zetten materieel.

03 De aannemer dient er rekening mee te houden dat het kan voorkomen dat de
putdeksel en schacht niet boven de leidingen liggen. De aannemer dient met deze
gevallen rekening te houden met de keuze van zijn in te zetten materieel.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING RIOLERING

25 05 02 Uitkomende materialen van PVC en PE

01 Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC en PE leidingsystemen
dienen, ontdaan van aanhangend vuil, grond en chemische verontreiniging, te
worden afgevoerd met gebruikmaking van het door de F.K.S. te Amsterdam
gecoördineerde landelijke inzamelingssysteem t.b.v. een gesloten ketenbeheer en
recycling. (F.K.S.: Vereniging voor Fabrikanten van Kunststof Leidingsystemen
Leidschendam.

25 1 Deelhoofdstuk 25.1

25 13 Informatie-overdracht
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25 13 03 Vrijkomende rioleringsmaterialen

01 De aannemer dient per bestek, als bijlage bij gereedmelding alle bonnen in, welke
betrekking hebben op de volgende vrijkomende materialen: vrijkomende
rioleringsmaterialen (putten en leidingen) en kolken.
Per vracht een afgetekende geleidebrief waarop minimaal staat vermeld:
- type en kenteken vrachtwagen;
- naam aannemer;
- naam werk, met locatie;
- stortlocatie;
- soort materiaal;
- hoeveelheid, bepaald op weegbrug;
- datum en tijd.
Naast de bonnen voegt de aannemer per bestek een lijst bij met daarop
aangegeven (gerangschikt op datum):
- bonnummers;
- hoeveelheid per bon;
- totale hoeveelheid per week;
- cumulatieve hoeveelheid totale bestek.

25 16 BOUWSTOFFEN

25 16 03 Putranden en deksels

01 Het gestelde in paragraaf 17 lid 05 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing voor
de in het bestek te leveren en toe te passen putranden en deksels. Dit betekent dat
alleen die putranden en deksels geleverd en toegepast mogen worden welke
overeenkomen met de in het bestek deel 2.2 vermelde klasse, type en fabrikaat,
(NeBo putafdekking (putrand en putdeksel) N 362 NB-R Centernorm - 240 van
Nering Bögel) ) met uitzondering van de in lid 02 van dit artikel genoemde
specifiek gelijkwaardig putranden en putdeksels.

03 Indien aan te leggen of te handhaven rioolputten onderdeel uitmaken van een
gescheiden rioleringssysteem (= separate afvoer regenwater en vuilwater), dienen
de toe te passen putranden met bijbehorende deksels de volgende tekstopschrift te
bevatten, te weten:
- voor regenwaterriool:

* putrand met tekst "RW"
* putdeksel met tekst "REGENWATER"

- voor vuilwaterriool:
* putrand met tekst "VW"
* putdeksel met tekst "VUILWATER"

- voor drainage:
* putrand met tekst "DR"
* putdeksel met tekst "DRAINAGE"

De tekst dient na aanleg duidelijk leesbaar in het toegepaste gietijzer te zijn
verwerkt.

04 Putranden met deksel van putten in een gemengd rioleringssysteem dienen géén
tekst van vergelijkbare strekking volgens lid 03 te bevatten.

05 Putranden in verhardingen moeten met twee (2) zijden evenwijdig liggen aan de
rijstrook waarin deze is gesitueerd of aan de as van de desbetreffende verharding,
met de tekst leesbaar in tegengestelde richting van de rijrichting.

25 17 MEET EN VERREKENMETHODE



RAW0369-145846 Bladnr. 112 van 148
Afdrukdatum:

10-06-2024

Gemeente Eindhoven, Sector Stadsbedrijf, Afdeling VPR
WERKBESTEK d.d. 06-06-2024
RO reliningen stadsbreed nr 593110004

HFD PAR ART LID

25 17 07 Revisie riool

01 De aannemer dient de revisiegegevens conform de bestekpost aan te leveren en
ter borging dat de revisiegegevens ook daadwerkelijk meetkundig zijn ingewonnen,
wordt vereist dat de onbewerkte ingewonnen meetgegevens/meetdata worden
meegeleverd, en deze zo goed als 100% betrouwbaar dienen te zijn en voldoen
aan de gevraagde nauwkeurigheid, (Nauwkeurigheid x,y-coördinaat van 0,05 meter
en z-coördinaat van 0,005 meter.)
Wanneer de onbewerkte ingewonnen meetgegevens/meetdata niet
wordenopgeleverd, worden de revisiegegevens niet geaccepteerd.
De volgende onbewerkte ingewonnen meetgegevens/meetdata volstaan:
- Voor (z-) metingen: geijkt digitaal waterpasinstrument en bijhorende (digitale)
baak, betreft dit de volledige waterpasstaat met daarin opgenomen: Begin- en
afsluithoogte, doorgaande waterpassing en detailpunten. De meting dient
controleerbaar aangesloten te zijn op het NAP-netwerk.
Hierin dienen de meetgegevens duidelijk herleidbaar te zijn naar bestektekening
inzake putnummers en de b.o.b. aanduiden met code van beginputnummer naar
eindputnummer aangevuld met de gemeten bob hoogte.
- Voor (x,y-) metingen met GPS, worden de ingemeten x,y coördinaten inclusief de
betreffende putnummer van de inwendige put-geometrie, leiding/streng en
rioolhuis/kolk-aansluiting aangeleverd. Hiernaast dient per punt de 3D kwaliteit
aangegeven door meetapparatuur te zijn opgenomen.
De gebruikte GPS-set moet dan wel gebruik maken van een gecertificeerd
referentienetwerk.
- Voor (x,y,z-) metingen met 'Total station'/'Tachymeter', dan wordt de onbewerkte
ingewonnen meetgegevens/meetdata aangeleverd waarin de hoeken, afstanden en
coördinaten staan met per punt een beschrijving die duidelijk herleidbaar is naar
bestektekening inzake putnummers, rioolleiding/streng en rioolhuis/kolk-aansluiting
en de b.o.b. aanduiden met code van beginputnummer naar eindputnummer
aangevuld met de gemeten bob hoogte.
De aangeleverde metingen mogen bestaan uit: tekstbestanden, pdf's en leesbare
scans.
Al deze metingen dienen controleerbaar te zijn aangesloten op het RD en / of NAP
netwerk. Afdeling geo kan de aansluitpunten hiervoor aanleveren, gps punten (mits
in gecertificeerd netwerk) worden ook geaccepteerd.
b.o.b. = binnen onderkant buis
NAP = Normaal Amsterdams Peil
GPS = Global Positioning System
RD = RijksDriehoekstelsel

02 De digitale inmeting dient per prestatie-termijn (indien van toepassing) cumulatief
aan voorgaande prestatie-termijn(en) uiteindelijk verwerkt te worden naar één
revisie-tekening welke in een digitaal CAD-bestand in dgn-formaat aangeleverd
moet worden.
De lagenopbouw van de revisie-tekening (design-model op RD-coördinaaten, units
ingesteld op meters) dient gebaseerd te zijn op NLCS volgens navolgende leden
03, 04 en 05.
Een aanpassing en of aanvulling van lagenstructuur mits NLCS methodiek en
detailniveau gehandhaafd blijft is mogelijk.
Het geleverde revisie-design-model wordt als referentie gekoppeld over het ontwerp
heen gelegd in de kleur rood (of kleur van level overrides), zodat bijlage X ontstaat.
en in het documentbeheersysteem (projectwise) opgeslagen wordt en in de status
revisie gezet, mits data goed ingewonnen is en UCO en KC de revisies als
voldoende hebben beoordeeld en voldoen aan de in dit artikel beschreven NLCS
lagen opbouw.

03 Voor bestekspost 304010 is onderstaande lijst opgenomen om het gewenste
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detailniveau van NLCS aan te geven en niet limitatief, daar dit afhankelijk is van
welke type rioolstelsel, materialen en afmetingen profielen gebruikt zijn.
De level-overrides van betreffende lagen moet staan op rood (RGB kleuren R=250,
G=0 en B=0)
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
Laagomschrijving
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
R-WE-RI-GWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_300-G
R-WE-RI-GWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_EI_400X600-G
R-WE-RI-GWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_KOKER_2000X1000-G
R-WE-RI-HWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_300-G
R-WE-RI-HWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_EI_400X600-G
R-WE-RI-HWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_KOKER_2000X1000-G
R-WE-RI-VWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_300-G
R-WE-RI-VWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_EI_400X600-G
R-WE-RI-VWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_KOKER_2000X1000-G
R-WE-RI-GWA_RELINEN_BETON_500-G
R-WE-RI-HWA_RELINEN_BETON_500-G
R-WE-RI-VWA_RELINEN_BETON_300-G
R-WE-RI-PUT_BETON_INWENDIGE_HOEKPUNTEN-G
R-WE-RI-PUT_BETON_UITWENDIGE_HOEKPUNTEN-G
R-WE-RI-PUT_KUNSTSTOF-G
R-WE-RI-PUT_METSELWERK_INWENDIGE_HOEKPUNTEN-G
R-WE-RI-PUT_METSELWERK_UITWENDIGE_HOEKPUNTEN-G
R-WE-RI-PUT_OVERSTORTMUUR-G
R-WE-RI-T18
R-WE-RI-T25
R-WE-RI-T30
R-WE-RI-T35
R-WE-RI-T50
R-WE-RI-T70

04 Voor bestekspost 304030 is onderstaande lijst opgenomen om het gewenste
detailniveau van NLCS aan te geven en niet limitatief, daar dit afhankelijk is van
welke type rioolstelsel, materialen en afmetingen profielen gebruikt zijn.
De level-overrides van betreffende lagen moet staan op rood (RGB kleuren R=220,
G=20 en B=20)
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
Laagomschrijving
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
R-WE-RI-GWA_HUISAANSLUITING_PVC_125-G
R-WE-RI-GWA_HUISAANSLUITING_PVC_160-G
R-WE-RI-HWA_HUISAANSLUITING_PVC_125-G
R-WE-RI-HWA_HUISAANSLUITING_PVC_160-G
R-WE-RI-VWA_HUISAANSLUITING_PVC_125-G
R-WE-RI-VWA_HUISAANSLUITING_PVC_160-G
R-WE-RI-ITR_HUISAANSLUITING_PVC_125-G
R-WE-RI-ITR_HUISAANSLUITING_PVC_160-G
R-WE-RI-HWA_KOLKAANSLUITING_PVC_125-G
R-WE-RI-HWA_KOLKAANSLUITING_PVC_160-G
R-WE-RI_GWA_HULPSTUK-S
R-WE-RI_HWA_HULPSTUK-S
R-WE-RI_VWA_HULPSTUK-S
R-WE-RI_ITR_HULPSTUK-S

05 Voor bestekspost 304020 is onderstaande lijst opgenomen om het gewenste
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detailniveau aan te geven en niet limitatief, daar dit afhankelijk is van welke
materialen verwijdert en toegepast zijn.
De level-overrides van de lagen beginnende met een "R" moeten staan op rood
(RGB kleuren R=230, G=30 en B=30) en de lagen beginnende met een "V" moeten
staan op magenta (RGB kleuren R=245, G=45 en B=245)
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
Laagomschrijving
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
V-WE-RI-GWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_300-G
V-WE-RI-GWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_EI_400X600-G
V-WE-RI-GWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_KOKER_2000X1000-G
V-WE-RI-HWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_300-G
V-WE-RI-HWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_EI_400X600-G
V-WE-RI-HWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_KOKER_2000X1000-G
V-WE-RI-VWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_300-G
V-WE-RI-VWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_EI_400X600-G
V-WE-RI-VWA_TRANSPORTLEIDING_BETON_KOKER_2000X1000-G
R-WE-RI-GWA_SCHILDMUUR_EINDE_LEIDING-S
R-WE-RI-HWA_SCHILDMUUR_EINDE_LEIDING-S
R-WE-RI-VWA_SCHILDMUUR_EINDE_LEIDING-S
R-WE-RI-GWA_SCHILDMUUR_SYSTEEMSCHEIDING-S
R-WE-RI-HWA_SCHILDMUUR_SYSTEEMSCHEIDING-S
R-WE-RI-VWA_SCHILDMUUR_SYSTEEMSCHEIDING-S
R-WE-RI-HWA_LOZE_TRANSPORTLEIDING_BETON_300_LEEG-G
R-WE-RI-HWA_LOZE_TRANSPORTLEIDING_BETON_300_GEVULD_SCHUIMBE
TON-G

25 2 Deelhoofdstuk 25.2

25 22 EISEN EN UITVOERING RIOOLRENOVATIE

25 22 01 Voorbereidende werkzaamheden renovatie rioolleiding

08 Na het verwijderen van bezonken afzettingen uit het riool mag toestandsaspect
BBC uit NEN-EN 13508-2 niet meer voorkomen.

25 22 02 Inbrengen buizen in bestaand riool, Rioolrenovatie

02 De toe te passen renovatie-techniek dient zodanig te zijn dat meerdere
streng-lengtes in één (1) werkgang met de voering/kous kunnen worden bekleed.

03 Nieuw aan te brengen of te vervangen (gemeentelijke) huisaansluitingen welke
wordt aangesloten op ingebracht riool mogen hierin niet doorsteken.

25 22 04 Renovatie rioolleiding met kousmethode (CIPP-liner) vervalt en wordt
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vervangen door:

10 NEN 7801 wordt van toepassing verklaard. Op een aantal onderdelen wordt van de
NEN 7801 afgeweken.

12 In aanvulling op NEN 7801 geldt dat de CIPP-liner c.q. het laminaat homogeen van
samenstelling moet zijn.

13 In aanvulling op NEN 7801 geldt dat de CIPP-liner c.q. het laminaat vrij moet zijn
van (in- of externe) scheurvorming. Bij geconstateerde scheurvorming wordt de
CIPP-liner van de betreffende installatie de goedkeur onthouden. In het kader van
een herbeproeving kan na de uitvoering van kruiponderzoek worden beoordeeld of
de CIPP-liner geaccepteerd zal worden.

14 In aanvulling op NEN 7801 geldt dat de samenstelling van het laminaat overeen
dient te komen met die waarbij de 10.000 uur beproeving is uitgevoerd. Bij
geconstateerde afwijking van de samenstelling wordt de lining van de betreffende
installatie de goedkeur onthouden. In het kader van een herbeproeving onderzoek
kan na een kruiponderzoek beoordeeld worden of de CIPP-liner geaccepteerd zal
worden.

15 De liner dient naadloos tussen twee inspectieputten te worden aangebracht. de
liner dient over de gehele omtrek en lengte vlak en strak tegen de te renoveren
leiding aan te sluiten.

16 De berekende wanddikte, de opgegeven E-modulus (lange duur) en de
buig-treksterkte (lange duur) moeten door de aannemer worden gegarandeerd.

17 Voor waterdichte afwerking zie deel 2.1 van dit bestek: bijlage "Rioolrenovatie,
lining, afwerking put".

18 Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op de tekeningen is
aangegeven de stroomprofielen aanbrengen tot de halve buishoogte van de grootste
aansluitende buis. Hierbij mogen andere inkomende riolen/aansluitingen niet
gehinderd worden. De bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de putwanden onder
een helling van 1 : 3 afwaterend afwerken.

19 De toe te passen liner van de leverancier dient een geldig Dibt-certificaat te bezitten.

20 De liner dient dient volgens de richtlinen en protocollen van de leverancier te
worden geïnstalleerd en uitgehard.
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25 22 12 Deelrenovatie met de kousmethode (CIPP-liner)

03 Loshangende delen zijn niet toegestaan.

04 Voor het aanbrengen van de deelliner dient de buiswand ter plaatse van de locatie,
waar de deelliner wordt aangebracht, over de lengte van de deelliner plus minimaal
0,15 m voor en na de lengte van de deelliner, gereinigd te worden.

05 Het reinigen, het uitvoeren van de voorinspectie en het aanbrengen van een
deelliner moeten opeenvolgend en op dezelfde dag worden uitgevoerd.

06 De afmeting van alle leidingen, waarin een deelliner wordt aangebracht, wordt in het
werk opgemeten.

07 De deelliner dient glad te worden aangebracht zodat een optimale (vrije)
af-stroming, bewerkstelligd wordt. In het kader van de afstroming en stabiliteit
worden slechts plooien geaccepteerd zoals omschreven in lid 08.

08 De maximaal toelaatbare plooihoogte (uitstulping) bedraagt 5 % van de horizontale
diameter van het bestaande te relinen riool.

09 Het dragermateriaal dient te bestaan uit een weefsel van glasvezel, Advantex
glasvezel of gelijkwaardig. Het oppervlaktegewicht van het glasvezel bedraagt
minimaal 1350 g/m2.

10 De toe te passen deelliner van de leverancier dient een geldig Dibt-certificaat te
bezitten.

25 22 13 EISEN AFWERKEN INLATEN EN PUT-LINER AANSLUITINGEN

01 De inlaten dienen binnen 24 uur na het uithardingsproces van de liner te worden
open geboord.

02 Bij het open boren van de inlaten worden de contouren van het gat van de inlaat
gevolgd. De randen worden ontdaan van rafels en glad afgewerkt.

03 Blinde inlaten worden wel ingemeten, maar worden niet open geboord na het
installeren van de liner. Blinde inlaten worden niet verrekend volgens bestekpost
183200 en 183210

04 Bij de begin- en eindput wordt het overtollig linermateriaal rondom verwijderd.
Daarbij steekt de liner ca. 5 cm in de put t.b.v. het waterdicht afwerken van de
put-liner-verbinding.

05 Bij de tussenputten wordt de kap van de liner, ca. 3 cm boven het banket en ca. 5
cm van de putwand, verwijderd. Eventuele stroomprofielen van zij aansluitingen
worden uit de liner geslepen en volgen de contouren van dit profiel, zodanig dat de
liner geen obstakel vormt voor het stromende rioolwater.

06 De put-liner-verbindingen dienen waterdicht te worden afgewerkt d.m.v. Xypex
Patch and Plug o.g. Bij een liner van naaldvilt dient, tijdens het installatieproces,
rondom een zwelrubber te worden geplaatst ca. 10 cm vanuit de put.

25 23 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOOLRENOVATIE
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25 23 01 GEDETAILLEERDWERKPLAN RIOOLRENOVATIE

01 In aanvulling van het bepaalde in artikel 25.23.01 lid 01 van de standaard 2020
dienen ook de volgende
onderdelen opgenomen te zijn in het werkplan:
- welke methode er wordt toegepast,
- omschrijving van de werkgangen,
- duur van de werkgangen,
- omschrijving van het toe te passen materieel (inclusief afmetingen),
- opstelpunten van het materieel per werkgang,
- afmetingen van het materieel,
- de te verwachten dagproductie van de diverse onderdelen,
- protocol van de leverancier m.b.t. de toe te passen kous,
- omschrijving van duur en methode van uitharden,
- omschrijving van de wijze van het vervoer van de kous vanaf de leverancier tot op
het werk,
- omschrijving van de wijze waarop de niet uitgeharde kous wordt aangebarcht in
het nog te relinen riool,
- omschrijving van de krachten waarmee de onverharde kous eventueel door de
streng wordt getrokken.

25 23 02 LIGGING, TOEGANKELIJKHEID EN TOESTAND BESTAAND RIOOL

02 In afwijking van het gestelde in artikel 25.04.07 lid 02 in dit bestek zijn de genoemde
putafmetingen indicatief.

25 23 05 AANBRENGEN CIPP-LINER

01 Conform het bepaalde in artikel 25.23.05 lid 01 van de standaard 2020 zijn de
gegevens betreffende de bestaande riolering en de parameters voor de sterkte
berekening van de CIPP-liner "Parameterblad ontwerp CIPP-liner" bijgesloten bij dit
bestek.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.23.05 lid 03 van de standaard 2020
overhandigd de aannemer, ter controle, een ontwerpberekening van de toe te
passen liner conform DWW-A 143-2 aan de directie. De ontwerpberekeningen
dient te worden uitgevoerd in LinerB of Easypipe.

05 De opdrachtnemer overhandigt aan de directie een 10.000-uren-test van de toe te
passen liner. Deze test dient door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium te
zijn uitgevoerd conform de NEN EN 761.
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25 23 09 Informatie voorziening rioolrenovatie

01 Omwonenden en aanliggende bedrijven dienen door de aannemer minimaal drie
weken voorafgaand aan de werkzaamheden per brief geïnformeerd te worden over
het project en eventueel verminderde bereikbaarheid. Dit geldt voor de beide fasen:
- Vooronderzoek.
- Uitvoering.

02 Verspreiding van brieven vindt plaats in een straal van circa 100 meter rond het
projectgebied en dient te gebeuren in overleg met de gemeente. Alle brieven dienen
voorafgaand te worden afgestemd met de betrokken communicatieadviseur van de
gemeente.

03 De aannemer is per telefoon en e-mail bereikbaar voor vragen en eventuele
klachten van omwonenden. Vragen worden binnen drie werkdagen beantwoord. De
vragen met antwoorden en eventuele klachten worden in dezelfde week
teruggekoppeld aan de projectleider van de gemeente.

04 De aannemer zorgt voor het maken en plaatsen van bebording rond het project.
Ook hierbij dient een en ander voorafgaand te worden afgestemd met de
projectleider van de gemeente.

25 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOOLRENOVATIE

25 24 01 Garantie Rioolrenovatie dmv kousmethode

01 De aannemer garandeert de door hem gerenoveerde buisconstructie, middels de
kousmethode, gedurende een periode van 10 jaar na de oplevering van het werk.
De garantie heeft betrekking op de duurzaamheid, constructieve sterkte,
waterdichtheid en algemene deugdelijkheid van afwerking van
doorstromingsoppervlak, aansluitingen in putten en aansluitingen op de buis.

02 Alle reparaties dienen van binnenuit het riool uitgevoerd te worden. Het is mogelijk
dat reparatielocaties maar vanuit één zijde van de streng bereikbaar zijn.

25 24 02 Garantie

01 De aannemer garandeert de renovatie van het riool door middel van een met
polyesterhars geïmpregneerde naaldvilt of glasvezelversterkte CIPP-liner
gedurende 10 jaar volledig (chemisch en mechanisch). Deze garantie houdt in het
eventueel verwijderen van de CIPP-liner en het aanbrengen van een nieuwe,
inclusief alle bijkomende werkzaamheden. Deze bepaling geldt eveneens voor
eventuele rechtsopvolgers. De aannemer levert een schriftelijke verklaring van
garantie aan de opdrachtgever. De verklaring van garantie heeft betrekking op alle
CIPP-liners.

De aannemer garandeert de reparatie van het riool door middel van een
deelreparatie gedurende 5 jaar volledig (chemisch en mechanisch). Deze garantie
houdt in het eventueel verwijderen van de deelreparatie en het aanbrengen van een
nieuwe, inclusief alle bijkomende werkzaamheden. Deze bepaling geldt eveneens
voor eventuele rechtsopvolgers. De aannemer levert een schriftelijke verklaring van
garantie aan de opdrachtgever. De verklaring van garantie heeft betrekking op alle
deelreparaties.
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25 24 03 GARANTIEVERKLARING RIOOLRENOVATIE

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem uitgevoerde
onderhoudsmaatregelen aan objecten gedurende een periode van tien jaar. Deze
garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt elke schade die optreedt aan de
door hem uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan objecten voor zijn rekening te
verbeteren, tenzij bewezen wordt dat de schade door andere oorzaken is ontstaan
dan een foutieve uitvoering van de onderhoudsmaatregelen aan objecten of door
het afwijken van de uitgangspunten zoals vermeld in het parameterblad.

02 De garantieverklaring van 10 jaar heeft betrekking op onderhoudsmaatregelen aan
objecten ten aanzien van:
- relinen;
- repareren;
- putrenovatie.

03 De garantie voor 10 jaar wordt afgegeven op de navolgende aspecten:
- mechanische sterkte (voldoende sterk om aan de eisen van het bestek te voldoen)
- chemische resistentie
- waterdichtheid
- slijtvastheid
- geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de relining.
- geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de reparatie.
- geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de putrenovatie

04 De garantieperiode van 10 jaar begint onmiddellijk na de dag waarop het werk als
opgeleverd wordt beschouwd. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien er
uit de opleverinspecties geen gebreken worden aangetroffen aan de uitgevoerde
onderhoudsmaatregelen aan objecten en de resultaten van de uitgevoerde
beproevingen worden goedgekeurd.

05 Indien gedurende de garantieperiode een van de partijen gebreken aan de
uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan objecten constateert of er zijn
aanwijzingen dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan
schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de
garantieperiode zal de toestand worden opgenomen waarin de
onderhoudsmaatregelen aan objecten verkeerd. De opdrachtgever neemt hiertoe
het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beiden te ondertekenen
proces-verbaal, al dan niet aangevuld met inspectieresultaten.

06 Indien de aanwezigheid van gebreken het herstellen van de
onderhoudsmaatregelen aan objecten gewenst maakt, stelt de opdrachtgever de
aannemer in de gelegenheid deze maatregelen binnen een termijn van 4 weken uit
te voeren. Deze maatregelen omvatten het vervangen c.q. repareren van de
onderhoudsmaatregelen aan objecten inclusief alle bijkomende werkzaamheden.
De kosten voor deze maatregelen zijn voor rekening aannemer.

07 Indien tijdens de garantieperiode gebreken aan de onderhoudsmaatregelen aan
objecten optreden is de regeling opgenomen in paragraaf 01.15 van de Standaard
Bepalingen 2020 "Garantie" van toepassing. Op de in dit lid bedoelde vordering is
paragraaf 45, de leden 1 en 2, van de U.A.V. 2012 van overeenkomstige toepassing.

08 De garantie dient ook bij verkoop of fusie en/of verandering van bedrijfsnaam of
bedrijfsonderdeel te worden gehandhaafd.
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25 24 04 KEURINGSCRITERIA LINER

01 De resultaten van de aangebrachte liners worden zowel visueel, d.m.v. een
opleveringsinspectie, als fysiek, d.m.v. beproevingen getoetst conform artikel
25.25.03 van de Standaard 2020 inclusief aanvullingen genoemd in dit bestek.

02 De opleveringsinspectie dient te worden uitgevoerd conform NEN-EN 13508-2. De
complete inspectierapportage, inclusief beelden, dienen binnen 2 weken na
inspectie in bezit te zijn van de directie. Indien uit de beoordeling van de rapportage
blijkt dat er schades aan de liner voorkomen van schadeklasse 2 of hoger wordt het
resultaat afgekeurd.

De aannemer dient een schriftelijk voorstel in m.b.t. de herstelwerkzaamheden, ter
goedkeuring van de directie. Na het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden voert
de aannemer opnieuw een inspectie uit en overhandigd deze binnen twee weken
aan de directie. Alle directe en indirecte kosten welke voortvloeien uit de
herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van de aannemer.

03 Indien het proefstuk niet waterdicht wordt getest, wordt de liner afgekeurd. In
overleg met de directie wordt besloten over vervolgstappen. Alle directe en indirecte
kosten die voortvloeien uit de herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

04 Van ieder liner wordt een proefstuk genomen. Per proefstuk worden vijf monsters
beproefd op de fysische eigenschappen en de wanddikte,
waarbij voldaan moet worden aan de volgende eisen:
- Door middel van een driepunts-buigproef volgens norm NEN-EN-ISO178:2013
dienen de fysische eigenschappen in alle gevallen te worden behaald. (De
zogenaamde gedeclareerde waarden conform DIBT-certificaat)
- De gemiddelde wanddikte (em) van de 5 monsters dient te voldoen.

25 25 Bijbehorende verplichtingen

25 25 01 AANBRENGEN RENOVATIE RIOOLLEIDING

03 Bij een liner van naaldvilt dient, tijdens het installatieproces, rondom 2 stuks
zwelrubber te worden geplaatst, ca. 10 cm vanuit de put

25 25 02 AFWIJKENDE PROFIELAFMETINGEN

02 Indien de aanwezige profielafmetingen afwijken van de omschreven afmetingen
dient een aan
de aanwezige afmetingen aangepaste reparatie toegepast te worden.
Verrekening geschiedt volgens de verrekenprijzen conform de inschrijvingsstaat.
Indien de aangepaste reparatie niet voorkomt in de inschrijvingsstaat dient contact
opgenomen te worden met de directie.
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25 25 03 Proefstukken

03 Lid 03 van artikel 25.25.03 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
Het proefstuk moet representatief zijn voor de geïnstalleerde CIPP-liner. Conform
de BRL 5218-1 artikel 4.3.3. zullen zowel de eerste als een eventueel aanvullende
beproeving op dit proefstuk uitgevoerd worden.

Het proefstuk dient de volgende afmetingen te hebben:
- lengte (in axiale richting van de lining): 370 mm;
- breedte (20x wanddikte liner in radiale richting van de lining):

De glasmatten van de, voor de reparatie van het uitgenomen proefstuk, toe te
passen GVK-deelliner dienen 1350 gr/m2 te zijn.

Er mogen geen naden, vouwen, deukjes en/of niet homogene oppervlakken in het
proefstuk aanwezig zijn. Uit het proefstuk worden in het laboratorium zeven
testmonsters (repen) genomen. Van deze testmonsters worden vijf gebruikt voor
de eerste beproeving en twee voor de eventuele herbeproeving.

Het proefstuk wordt met behulp van een robotfrees uit de CIPP-liner in de leiding
zijn genomen. Voor grotere diameters, vanaf 800 mm, mag het proefstuk ook
manueel uit de CIPP-liner in de leiding genomen worden. Het proefstuk moet
genomen worden op een klokpositie van 3 of 9 uur op circa 1 m uit de rand van de
put. De directie moet in de gelegenheid gesteld worden aanwezig te zijn bij het
nemen van het proefstuk.

Voor diameters tot 800 mm moet de ruimte van het uitgenomen monster worden
opgevuld (indien mogelijk) en hersteld met een deelliner, zie hierna. Voor diameters
groter of gelijk aan 800 mm moet de plek hersteld worden door te lamineren met
een daartoe geschikt materiaal. De ruimte van het uitgenomen monster dient
uitgevuld te worden. Het materiaal is ter goedkeuring van de directie.
Het zagen van de gaten alsmede het repareren van de gaten dient uitgevoerd te
worden door de aannemer. De aannemer moet de reparaties garanderen voor een
periode van 5 jaar.

De aannemer kan de directie verzoeken het proefstuk uit een (tussen)put te nemen
daarbij dient een voldoende stijfmanchet toegepast te worden.

De glasmatten van de, voor de reparatie van het uitgenomen proefstuk, toe te
passen GVK-deelliner dienen 1400 gr/m2 te zijn. Het aantal toe te passen
glaslagen is aangegeven in de bijlage 'Eisen en toelichtingen' van dit bestek.

25 25 09 Controles door de directie CIPP-liner

01 In aanvulling op paragraaf 18 van de UAV 2012 zullen voor CIPP-liners door of
namens de directie tijdens de uitvoering controles worden uitgevoerd om de door
de aannemer opgegeven kwaliteit van de CIPP-liner en de dikte van de CIPP-liner
te verifiëren.

02 Alle controles en onderzoeken van de eerste beproeving en de eventuele
herbeproeving zullen door een door de directie aan te wijzen ter zake deskundig
onafhankelijk onderzoeksbureau worden uitgevoerd.

03 De kosten van de eerste beproeving inclusief de bijbehorende analyse zijn voor
rekening van de opdrachtgever. De kosten van het nemen van de proefstukken
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inclusief reparatie zijn voor rekening van de aannemer.

04 De onderzoeksprocedure:

- Eerste beproeving -
Na realisatie moeten de wanddikte, E-modulus (lange duur) en de buigtreksterkte
(lange duur) door middel van beproeving worden aangetoond. Daarbij zal als volgt
te werk worden gegaan:
- Van het proefstuk, uit de gerealiseerde CIPP-liner, worden waarden van

E-modulus (korte duur) en de buigtreksterkte (korte duur) bepaald;
- De lange duur eigenschappen, de E-modulus (lange duur) en de buigtreksterkte

(lange duur), zullen worden berekend op basis van de korte duur waarden en de
in het gedetailleerd werkplan opgegeven respectievelijke verhoudingen tussen
lange duur / korte duur.

- Randvoorwaarde hierbij is dat de CIPP-liner volledig is uitgehard. Conform BRL
5218-1 artikel 5.6.3 zal, als geldt E0 gem gerealiseerd < 0.90 * E0
gedeclareerd, de CIPP-liner van de betreffende installatie de goedkeur wordt
onthouden. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of de CIPP-liner kan voldoen
aan de gestelde eisen.

Conform NEN 7801 bijlage B zal, als E0 gem gerealiseerd > 1.25 * E0
gedeclareerd, middels een berekening aangetoond moeten worden of de veiligheid
ten aanzien van het optreden van 'brosse breuk voldoende is.
- Als niet voldaan wordt aan de gestelde eisen ten aanzien van brosse breuk zal de
CIPP-liner van de betreffende installatie de goedkeur onthouden worden

- Nader onderzoek -
Zoals aangegeven in de BRL 5218-1 artikel 5.6.3, wordt als geldt E0 gem
gerealiseerd >= 0.90 * E0 gedeclareerd de uitharding van de CIPP-liner als
voldoende beschouwd. Wordt niet aan deze eisen voldaan dan is nader onderzoek
noodzakelijk, er moet worden nagegaan of voor de uitgevoerde lining de kruipfactor
kE zoals die is afgeleid uit bij de lining behorende 10 000 uur beproeving valide is.

- Herbeproeving -
Uitvoeren kruiponderzoek op verzoek van de aannemer. De resultaten van het
eerste onderzoek geven geen aanleiding voor een kruiponderzoek als uit de
analyse van de beproevingsresultaten blijkt dat een CIPP-liner ook bij een volledig
valide kruipfactor niet aan de gestelde eisen voldoet. Een kruiponderzoek heeft dan
een beperkt nut. Immers uit het kruiponderzoek is een lagere kruipfactor te
verwachten waardoor de CIPP-liner nog minder aan de gestelde eisen zal voldoen.
Een kruiponderzoek heeft in dat geval alleen nut als dit onderzoek gebruikt moet
worden om na te gaan of de opdrachtgever de CIPP-liner überhaupt wil accepteren
en zo ja mede op basis van het kruiponderzoek de korting berekend moet worden.

- Spectrumanalyse -
Vooraf aan het installeren van de CIPP-liner kan op verzoek van en in het bijzijn van
de directie een geringe hoeveelheid "vloeibare" hars van de CIPP-liner worden
genomen en middels een spectrumanalyse worden onderzocht op samenstelling.

05 Eerste Beproeving:
In het laboratorium wordt de volgende norm gebruikt: DIN EN ISO 178 t.b.v.
E-modulus en mechanische sterkte van het CIPP-liner materiaal. De proefstukken
worden onderzocht, en beproeft op de volgende onderdelen:
- Conform de NEN 7801, de E-modulus (korte duur) en de buigtrek-sterkte (korte

duur) en de wanddikte.

06 Analyse:
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De beproevingsresultaten worden door of namens de directie geanalyseerd.
Hiermee worden herberekeningen uitgevoerd, mist voldaan wordt aan de
voorwaarden hiervoor.

07 Nader onderzoek:
Voor de situatie dat goedkeur is onthouden vanwege een te lage E modulus zal
nader onderzoek naar de uitharding plaatsvinden. De kosten voor dit nadere
onderzoek zijn voor rekening van de aannemer en bedragen € 190,- per proef. Het
nader onderzoek zal aansluitend worden uitgevoerd. De aannemer zal in kennis
gesteld worden van het onderzoek.

Voor de bepaling van de uitharding van de CIPP-liner zal in afwijking van NEN 7801
een rest-styreenmeting of een DSC analyse worden uitgevoerd.

Indien de CIPP-liner niet voldoende is uitgehard, kan geen gebruik worden gemaakt
van de opgegeven verhouding E-modulus (lange duur) / E-modulus (korte duur).
De CIPP-liner van de betreffende installatie wordt de goedkeur onthouden.

08 Herbeproeving:
Als bij een installatie de CIPP-liner in de eerste beproevingsronde en/of nader
onderzoek de goedkeur is onthouden, kan de aannemer, als de resultaten van het
eerste onderzoek daartoe aanleiding geven, verzoeken een kruiponderzoek te laten
uitvoeren. In eerste instantie zal een kruiptest gedurende 96 uur worden uitgevoerd.
Daarbij zal de kruipneiging na 24, 48 en 96 uur worden bepaald.
Geen van deze kruipneigingen mag meer bedragen dan 110% van de kruip-neiging
na respectievelijk 24, 48 en 96 uur bepaald uit de 10.000 uren test van de
toegepaste CIPP-linertype. Bovendien mogen de respectievelijke verhoudingen niet
toenemen.
Mocht niet aan deze voorwaarden worden voldaan dan zal de kruiptest opnieuw
worden ingezet tot minimaal 1.000 uur.

Als de resultaten van het eerste onderzoek geen aanleiding geven voor een nader
kruiponderzoek dan wordt de CIPP-liner van de betreffende streng de goedkeuring
onthouden.

De kosten voor het kruiponderzoek en de bijbehorende analyse zijn voor rekening
van de aannemer.

09 Als bij een CIPP-liner de goedkeur is onthouden kan de aannemer verzoeken de
kortingsregeling van toepassing te laten zijn.
Als de directie met dit verzoek instemt, zal door of namens de directie een
controleberekening naar de aanwezige veiligheid van de aangebrachte CIPP-liner
worden uitgevoerd. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer, en
bedragen per te onderzoeken CIPP-liner € 1.500,-.

Indien uit de controleberekening volgt dat de waarde x minder dan 80%, voor
'Altrohrzustand I´ of 'Altrohrzustand II', en minder dan 100% bij 'Altrohrzustand III',
van de vereiste waarde bedraagt, is de CIPP-liner afgekeurd.
Indien, bij 'Altrohrzustand I of II', de aanwezige veiligheid meer dan 80% van de
vereiste waarde bedraagt, zal een korting op de aanneemsom worden toegepast.
De korting bedraagt:
- ((100-x)/20)* 50% van strengwaarde waarin:
o x = de aanwezige veiligheidscoëfficiënt gedeeld door de vereiste

veiligheidscoëfficiënt x 100%;
o strengwaarde = (de inhoud CIPP-liner betreffende installatie / de inhoud van alle

in het werk aanwezige CIPP-liners) * de totale aanneemsom;
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- inhoud CIPP-liner = lengte * omtrek * vereiste CIPP-liner dikte;
- aanneemsom = minus kosten eventuele deelreparaties.

10 Bij afkeur van een CIPP-liner waarbij de aannemer kiest om een nieuwe CIPP-liner
aan te brengen zijn de kosten van de eerste beproeving van de opnieuw
aangebrachte CIPP-liner inclusief de bijbehorende analyse voor rekening van de
aannemer.

11 Bij afkeur dient na herstel een nieuwe rioolinspectie te worden uitgevoerd.

12 Pas na goedkeuring en acceptatie van de CIPP-liner door de directie zal
overgegaan worden tot betaling.

25 25 10 Boeteclausule

01 Wanneer na analyse van de eerste beproeving de goedkeur is onthouden, zal de
aannemer een boete worden opgelegd van € 1.000,-in verband met
werkzaamheden uitgevoerd door directie en toezicht. Deze boete geldt voor elke
installatie waarvan de goedkeur is onthouden.

25 25 26 BOUWSTOFFEN

25 26 Bouwstoffen

25 26 02 EIGENSCHAPPEN CIPP-liner

01 Glasvezel versterkte kunststof liner, welke middels een lier wordt ingebracht en met
lucht wordt opgeblazen en door toepassing van UV- licht uithard. Dit type liner dient
te zijn voorzien van een geldig DIBT -certificaat.

02 Naaldvilt liner, welke middels lucht- of waterdruk wordt ingebracht en door middel
van verwarming van het water of middels stoom uithard. Dit type liner dient te zijn
voorzien van een geldig DIBT -certificaat.

03 De leverancier van de geïmpregneerde kous moet beschikken over een
10.000-uurtest van de toe te passen glasvezeldrager in combinatie met de
toegepaste harssoort.

25 26 03 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN INJECTIEMATERIAAL

09 Injectiematerialen zijn afkomstig van een gerenommeerde )(bewezen) leverancier
en voldoen aan alle milieu eisen.

25 27 MEET- EN VERREKENMETHODE, RIOOLRENOVATIE
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25 27 04 CLASSIFICATIES SCHADES

01 Indien de classificaties van de schades afwijken van de classificaties zoals
opgenomen in De deelopdracht en deze leiden tot meerdere, andere, of
uitgebreidere maatregelen, zal het meer- of minderwerk worden verrekend.

02 Voor de vaststelling van afwijkingen maakt de aannemer gebruik van de
voorinspectie. Bij constatering van afwijkingen dient de aannemer deze middels
een rapportage aan de directie aan te leveren voor de vaststelling van het meer- of
minderwerk. De aannemer ontvangt binnen 5 werkdagen uitsluitsel van de directie.

03 Indien uit de voorinspectie blijkt dat de toestandsklasse van een te renoveren riool
hoger wordt, dient de aannemer direct contact op te nemen met de directie voor de
vaststelling van het meer- of minderwerk. De aannemer ontvangt binnen 5
werkdagenuitsluitsel van de directie.

25 3 Deelhoofdstuk 25.3

25 32 EISEN EN UITVOERING RIOOLREINIGING

25 32 01 EISEN EN UITVOERING RIOOLREINIGING

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.32.01 lid 02 van de standaard 2020
dienen ook de eventuele klimijzers en bordessen vrij te zijn van verontreinigingen
en vet.

03 Na opening van een putdeksel dient de putrandsponning zodanig te worden
schoongemaakt dat de betreffende putdeksel goed sluit.

04 Bij het reinigen van een rioolstreng tevens het stroomprofiel, de putwanden en
putranden van de bijbehorende putten reinigen en het schoonspuiten van de
klimijzers en bordessen.

05 De aannemer is verantwoordelijk voor gevolgschade (o.a. wateroverlast in de
woningen) die aan derden wordt toegebracht, veroorzaakt door de
reinigingswerkzaamheden. Eventuele kosten komen voor rekening van de
aannemer.

25 32 03 RIOOLREINIGING: EISEN AAN DE UITVOERING

02 De aannemer is te allen tijde aansprakelijk voor de veiligheid van zijn personeel dat
het riool dient te betreden. Zijnerzijds moet steeds zorg worden gedragen voor het
tijdig/vooraf treffen van de nodige veiligheidsmaatregelen (afzuigen rioolgassen,
ventilatie, toepassen persluchtmaskers e.d.) Vooraf dienen de door de aannemer te
treffen maatregelen aan de directie te worden voorgelegd.

03 De reiniging dient te geschieden door op het werk afgestemde apparatuur danwel
dienen maatregelen te worden getroffen die voorkomen dat beschadigingen
optreden aan plantsoenen, voetpaden en fietspaden, de eventuele extra kosten die
voortkomen uit het gebruik een haspelwagen dienen te zijn opgenomen in de post
"eenmalige kosten".

04 Bij de reinigingswerkzaamheden mag geen rioolslib op de bestrating worden
gemorst. Direct na de reinigingswerkzaamheden moet het straatwerk tot genoegen
van de directie worden schoongespoten.

05 Voor een goede uitvoering van de werkzaamheden dienen de
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inspectiewerkzaamheden en de
reinigingswerkzaamheden op elkaar te worden afgestemd. Het werktempo van
reiniging dient zodanig te worden ingepland dat het maximale tijdverschil tussen
reiniging en inspectie niet meer dan 24 uur bedraagt.

25 33 RIOOLREINIGING

25 33 02 Meldingsplicht rioolreiniging

01 Alle zaken benoemd in alle leden van Artkel 25.33.02 van de Standaard 2020,
verwerken in de voortgangsrapportage conform Artikel 25.33.03 van de Standaard
2020) en in de opleveringsrapportage conform Artikel 25.33.04 van de Standaard
2020 en dit bestek)

25 33 04 Opleveringsrapportage rioolreiniging

01 In aanvulling op Artikel 25.33.04 lid 01 van de Standaard 2020 wordt de hoeveelheid
vrijgekomen materiaal aangegeven in tonnen en dient te voldoen aan Artikel
01.17.11 van dit bestek

02 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve
van de rapportage als bedoeld in artikel 25.33.04 van de Standaard 2020 dient in
overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN-EN 13508-2 ,
"Buitenriolering, Classificatiesysteem bij visuele inspectie van riolen".

03 De rapportage als bedoeld in artikel 25.33.04 van de Standaard 2020 dient te zijn
opgesteld in het Standaard UitwisselingsFormaat voor Riool InspectieBestanden,
(RIBX)

25 33 05 WATER VOOR RIOOLREINIGING

01 In afwijking van lid 01 dient de aannemer t.b.v. het reinigen van riolen voor
waterinname
te zorgen.
De aannemer is vrij om zelf voor een inname plaats te zorgen.
Eventueel aan de waterinname verbonden kosten zijn voor rekening van de
aannemer.
Eventueel voor de waterinname benodigde vergunningen dienen te worden
verzorgd door de
aannemer.

25 34 Risicoverdeling en garanties - Rioolreiniging
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25 34 01 AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN

01 Artikel 25.34.01 van de Standaard is niet van toepassing.

02 Stagnatie van een inspectie-unit m.b.t. reinigingswerkzaamheden vindt niet plaats.

03 Stagnatie van een reinigings-unit m.b.t. hoog water in het riool vindt niet plaats.

04 Indien de werkzaamheden door te grote vulling van het rioolstelsel niet kunnen
worden uitgevoerd zullen eventuele stilstand verliezen niet worden verrekend. Te
grote vulling als gevolg van neerslag wordt beschouwd onderdeel uit te maken van
het normale bedrijfsrisico en geeft geen recht tot verrekening. De aannemer dient
er rekening mee te houden dat de ledigingstijd van het rioolstelsel kan oplopen tot
10 uur na beëindiging van de neerslag.

05 Verrekening van extra uren in verband met stagnatie als gevolg van de
openingstijden van de stort
locatie vindt niet plaats.

06 Indien door omstandigheden objecten tegenstrooms gereinigd moeten worden,
dient de aannemer zodanige maatregelen te treffen dat de kans op schade tot een
minimum wordt beperkt. Eventuele meerkosten als gevolg van tegenstrooms
reinigen worden geacht bij de prijs te zijn inbegrepen.

25 34 02 Controle op de kwaliteit van rioolreiniging

01 In afwijking van lid 01 van artikel 25.34.02 van de Standaard geldt dat als de
rioolreiniging wordt uitgevoerd voorafgaand aan inspectiewerkzaamheden, de
inspectie en daarmee de controle nog dezelfde dag zal plaatsvinden.

25 34 03 BEREIKBAARHEIDTEN BEHOEVE VAN RIOOLREINIGING

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.34.03 lid 02 van de Standaard 2020
komen de kosten voor rekening van de aannemer.

03 De aannemer dient er zich tijdig van op de hoogte te stellen of de te inspecteren
riolen gelegen inspectieputten toegankelijk zijn. Indien noodzakelijk zal na melding
door de opdrachtgever de controleput worden vrijgemaakt.

04 Indien riolering wordt gereinigd en geïnspecteerd vlak bij een rioolgemaal dient de
aannemer tijdig te controleren of het water in de riolering voldoende laag staat om
de werkzaamheden uit te voeren. Is dit niet het geval dan dient de directie te
worden gewaarschuwd om het gemaal handmatig te laten draaien zodat het stelsel
op een later tijdstip kan worden gereinigd en geïnspecteerd.

06 Indien reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen een
voetgangersgebied, mag dit enkel plaatsvinden na toestemming van de directie. In
onderhavig gebied mag geen rioolslib op de bestrating worden gemorst. Direct na
de reinigingswerkzaamheden moet het straatwerk tot genoegen van de directie
worden schoongemaakt.

07 Indien er voor de uitvoering van werkzaamheden over trottoirs moet worden
gereden kan dit pas na overleg en goedkeuring van de directie plaatsvinden.

08 De uit lid 06 en 07 voortvloeiende onvoorkombare schade zal worden hersteld door
opdrachtgever. Alle overige schade ontstaan ten gevolge van de
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reinigingswerkzaamheden komt volledig voor rekening van de aannemer.

25 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOOLREINIGING

25 35 03 RIOOLREINIGING

01 Het aflaten van water kan geschieden in een controleput (voorkeur DWA of
gemengd stelsel). Dit moet op een zodanige manier gebeuren dat er geen
verontreiniging mee terug spoelt in het riool en dat het verkeer zo min mogelijk
wordt gehinderd. Voorkeur om een put te gebruiken nabij een hoofdrioolgemaal.

02 Indien leidingen niet vanuit een zijde kunnen worden gereinigd, dient het restant van
de
leiding vanaf de andere zijde te worden gereinigd.

03 Bij tegenstrooms reinigen dient de aannemer zodanige maatregelen te treffen dat
de kans
op schade of overlast tot een minimum wordt beperkt.

04 De aannemer is verplicht de benodigde assistentie te verlenen voor het verkrijgen
van de noodzakelijke rioolslibmonsters.

05 De aannemer is verplicht, indien de directie dit verzoekt, om de rioolslibmonsters
bij een inrichting ter analysering aan te bieden. De analysekosten komen voor
rekening van de gemeente Venlo.

06 Het verwijderen van incidenteel voorkomend stuk puin tot een grootte van een
keiformaat geeft geen recht tot bijbetaling.

25 35 04 CONTROLE

05 Bij aanvang van reinigingswerkzaamheden aan de objecten dient de
reinigingswagen leeg te
zijn. Voordat gestart wordt met het verwijderen van verontreiniging, de directie in de
gelegenheid stellen om de reinigingswagen te inspecteren.

25 37 Meet- en verrekenmethoden - Rioolreiniging

25 37 01 Hoeveelheid vrijgekomen materiaal.

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 25.37.01 van de Standaard geldt dat verrekening
van, bij reiniging vrijgekomen en afgevoerde hoeveelheden slib en zand slechts
geschied na overlegging van stortbonnen waarop ten minste vermeld staat:
- bedrijfsnaam van de stort- en/of verwerkingsinrichting;
- omschrijving van het werk;
- kenteken van het transportmiddel;
- gestort gewicht, bepaald door voor- en naweging van het transportmiddel;
- datum en tijdstip van de stort.

25 4 Deelhoofdstuk 25.4

25 41 ALGEMEEN, RIOOLINSPECTIE
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25 41 02 TE VERSTAAN IS ONDER:

01 a. Verificatie- inspectie: inspectie uit te voeren waarbij de nulsituatie van de streng
wordt bepaald. De gehele leiding dient te worden geïnspecteerd;
b. Voor-inspectie (bij te repareren leidingen): inspectie uit te voeren voordat de
reparatie wordt uitgevoerd inclusief het exact vastleggen van de schade. De gehele
leiding waarin de reparatie uitgevoerd dient te worden inspecteren;
c. Voor-inspectie (bij te relinen leidingen): inspectie uit te voeren na verwijdering van
alle obstakels en voordat de relining wordt uitgevoerd voor het exact vastleggen van
de inlaten en ter controle dat de leiding obstakelvrij is gemaakt. De gehele leiding
waarin de relining uitgevoerd dient te worden inspecteren;
d. Na-inspectie: opleveringsinspectie uit te voeren nadat de reparatie en/of relining is
uitgevoerd ter controle van het resultaat van de reparatie. De gehele leiding waarin
de reparatie en/of relining is uitgevoerd inspecteren;

25 42 EISEN EN UITVOERING RIOOLINSPECTIE

25 42 01 Rioolinspectie: visuele inspectie

01 De rapportages bevatten minimaal de volgende gegevens:
- het bestek- en rapportnummer;
- de uitgevoerde werkzaamheden;
- aanduiding van de behandelde strengen, d.m.v. putnummers zo mogelijk
aangevuld met straatnamen;
- lengte van de geïnspecteerde strengen;
- rapport conform NEN-EN 13508-2, inspectie en toestand beoordeling van riolen,
volgens PDF formaat met foto's op een USB-stick.
- de inspectie vastleggen op externe harde schijf en in kleur;
- gegevens volgens RibX-systeem inclusief digitale foto's op een USB-stick.

02 De te behandelen schadebeelden staan vermeld in bijlage "PvE inspecteren
nieuwe norm 2022 TABEL".

04 Opnames dienen in een schoon en droog riool te worden uitgevoerd.

05 De gehele opname moet in kleur en dermate trillingsvrij, scherp, contrastrijk en
verlicht zijn, dat schadebeelden vanuit de USB-stick eenvoudig zijn te herkennen en
te classificeren. Vastleggen van de videobeelden moet digitaal plaatsvinden zonder
tussenkomst van een analoog medium.

07 Het uitvoeren van de inspectie door middel van de zogenaamde "fish-eye"
lenstechniek (bijvoorbeeld: panorama camera) is niet toegestaan.

07 Ernstige gebreken aan de riolering dienen direct te worden gemeld bij de directie
UAV.

08 De classificatie en registratie van de waarnemingen in de leidingen, dienen
conform de NEN-EN 13508-2 te geschieden. De toestand van de putten en inlaten
dient ook conform de NEN-EN 13508-2 te worden geclassificeerd en geregistreerd.
Bij hoekverdraaiingen dient de richting te worden vermeld en wortelingroei of
lekkages via inlaten dient dit te worden vermeld in de rapportage.
De classificaties mogen alleen door een gediplomeerde NEN-EN 13508-2
rioolinspecteur met minimaal 1 jaar relevante ervaring, worden uitgevoerd.

09 Het leveren van de digitale vastlegging van de geinspecteerde rioolstrengen op een
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daarvoor bestemde USB-stick. De resolutie van de foto dient minimaal 800x600
pixels te bedragen en de filmfragmenten mpeg2. De aangeleverde bestanden
dienen afspeelbaar te zijn met Microsoft Media Speler 8 of hoger. Met behulp van
een op de USB-stick bijgeleverde viewer dient het beeldmateriaal bij afspelen
gekoppeld te zijn aan de RIBX Informatie.
De externe harde schijven worden eigendom van gemeente Eindhoven.

10 Incomplete of incorrecte schaderegistraties en foutieve fotonummeringen worden
door de aannemer in het bronbestand (suf) gecorrigeerd.

12 Per streng dienen alle inspecties op dezelfde wijze en vanuit dezelfde beginput te
worden uitgevoerd.
Van alle uitgevoerde inspectie dient een volledig inspectierapport te worden
gemaakt, de inspectie wordt uitgevoerd over de gehele streng met vastlegging van
alle toestandsaspecten.

25 42 02 Rioolinspectie: visuele inspectie algemeen

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 25.42.02 van de Standaard zijn ook de volgende
documenten van RIONED van toepassing:
- Leidraad Visueel inspecteren volgens NEN-EN 13508-2 inclusief alle errata

In aanvulling op lid 01 van artikel 25.42.02 van de Standaard geldt:
Het inspectiebedrijf dient BRL K10015 gecertificeerd te zijn.

04 In aanvulling op lid 04 van artikel 25.42.02 van de Standaard geldt:
Het reinigen en het inspecteren op dezelfde dag uitvoeren. Indien na reiniging de
inspectie op dezelfde dag niet lukt, het riool de volgende dag opnieuw reinigen
voorafgaand aan inspectie.

07 In aanvulling op lid 07 van artikel 25.42.02 van de Standaard geldt:
Alle controleputten goed in beeld brengen. Dit geldt ook voor begin- en eindputten.

08 Foto- en video-opnames in een schoon en droog riool uitvoeren.
De riolering na het reinigen, ten behoeve van het inspecteren, droog houden.
Hiervoor gebruik maken van voldoende afsluiters. Indien nodig houdt de zuigwagen,
tijdens het inspecteren, het waterniveau in de riolering zo laag mogelijk (bijzuigen).

09 De plaatsing van de lens van de camera dient in het hart van de buis te zijn, of daar
zo dicht mogelijk tegenaan. Kan plaatsing van de camera niet in het hart van de
buis dan dient dit aan de directie kenbaar te worden gemaakt met reden. Na
acceptatie van directie kan afgeweken worden van plaatsing in het hart van de buis.

25 42 03 Rioolinspectie: reguliere inspectie

04 Lid 04 van artikel 25.42.03 van de Standaard vervalt.

25 42 04 Rioolinspectie: opleveringsinspectie

03 Lid 03 van artikel 25.42.04 van de Standaard vervalt.

04 In aanvulling op lid 04 van artikel 25.42.04 van de Standaard geldt:
In elke geïnspecteerde streng een hellingshoekmeting uitvoeren, waarbij gebruik
gemaakt wordt van de meest recente bob-gegevens van de begin- en eindput cq.
de revisiegegevens van het aangelegd riool.
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25 42 05 Eisen aan het te leveren beeldmateriaal bij rioolinspectie

03 In aanvulling op lid 03 van artikel 25.42.05 van de Standaard geldt:
De inspectie uitvoeren met een kleurencamera.
Het uitvoeren van de inspectie door middel van alleen de zogenaamde "fish-eye"
lenstechniek of panoramalens is niet toegestaan.

25 42 07 Eisen aan meetapparatuur voor rioolinspectie

02 In aanvulling op lid 02 van artikel 25.42.07 van de Standaard geldt:
In elke geïnspecteerde streng een hellingshoekmeting uitvoeren.

25 43 Informatieoverdracht - Rioolinspectie

25 43 01 Registratie van toestandsaspecten

01 Lid 01 van artikel 25.43.01 van de Standaard vervalt.
In afwijking van de Standaard dient de registratie van toestandsaspecten
overeenkomstig bijlage 2 van het "Model Programma van Eisen visuele inspectie"
van de Stichting RIONED te zijn. Deze is als bijlage xx bij het bestek opgenomen.

02 In aanvulling op artikel 25.43.01 van de Standaard ook vastleggen:
- Alle gebreken met betrekking tot de inlaten vermelden bij de opmerkingen;
- Bij druppende infiltratie en hoger, van de inlaat, de locatie van de lekkage

bepalen (standpijp, afdekkapje, stootring enz.).

04 De opdrachtnemer plaatst de verkeersvoorzieningen volgens de richtlijnen van
CROW-publicatiereeks WiU 96b. De opdrachtnemer is tevens verantwoordelijk
voor instandhouding en onderhoud van de tijdelijk aangebrachte
verkeersmaatregelen.

05 Rondom open liggende putten of opgegraven putten dienen afzethekken te worden
geplaatst en het gat dient te worden afgedicht met een plaat die sterk genoeg is om
voetgangers te kunnen dragen.

06 Werknemers dienen in het bezit te zijn van het certificaat "Veilig werken langs de
weg". Een kopie van de certificaten dienen bij OG aangeleverd te worden.

07 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de
werkzaamheden door de
directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer
geen
aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

08 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen
weggedeelten naar
het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste
aanzegging van
de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen.
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25 43 06 Overige bepalingen informatieoverdracht - Rioolinspectie

01 De rapportage opstellen in het Standaard UitwisselingsFormaat voor Riool
Inspectiebestanden (laatste versie geldend als op 3 maanden voor de datum van
de aanbesteding).
Het RIBX bestand volgens de NEN-EN 13508-2+A1 valideren via de site van de
Stichting Rioned. Eventuele fouten worden door de aannemer opgelost. Het aan te
leveren RIBX bestand moet foutloos door de validatie komen.

02 De rapportages bevatten minimaal de volgende gegevens:
- het bestek- en rapportnummer;
- de uitgevoerde werkzaamheden;
- aanduiding van de behandelde strengen, d.m.v. putnummers conform

bestektekening, zo mogelijk aangevuld met straatnamen;
- lengte van de geïnspecteerde strengen;
- rapport conform NEN-EN 13508-2+A1, inspectie en toestandbeoordeling

van riolen;
- doorlopende hoogtemeting (max. maatafwijking van +/- 2 mm);
- de inspectie wordt uitgevoerd middels vastlegging op een externe harddisk

in kleur;
- gegevens volgens het actuele RIBX systeem inclusief digitale foto's op een

externe harddisk;
- uitvoeringstekening waarop door de inspecteur de ID nummers en de

inspectierichting is aangegeven. De tekeningen aanleveren in pdf-formaat.

03 Het inspectieteam werkt met dagrapporten waarop minimaal de volgende zaken
worden genoteerd:
- de namen van de inspecteurs;
- op en af werktijden;
- geïnspecteerde lengte riolering;
- eventuele bijzonderheden.
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45 METSELWERK

45 1 Deelhoofdstuk 45.1

45 12 EISEN EN UITVOERING, Metselwerk

45 12 01 EIsen aan het resultaat van metselwerk

01 Ten minste 3 weken voor aanvang van het metselwerk dient een monster van de te
verwerken metselstenen ter goedkeuring van de directie te worden aangeboden.

02 De dikte van de specie-laag mag ten hoogste zowel positief als negatief 2mm.
afwijken van de voorgeschreven dikte.

03 Voegen dienen volledig vol en zonder doorkijk te zijn
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62 WERK ALGEMENE AARD

62 0 Algemeen

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN Algemeen

62 05 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste
bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet
worden gehouden bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden
meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de
aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij
dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering
van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet
worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij
openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de
door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

62 1 Deelhoofdstuk 62.1

62 12 EISEN EN UITVOERING Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 12 01 Eisen en uitvoering, Algemeen, Verkeerstmaatregelen bij w.i.u.

01 Bij het plaatsen van tijdelijke bebording dienen de daartoe opgenomen
bestratingselementen van het werk te worden verwijderd. Bij het opheffen van de
tijdelijke bebording dienen de opgenomen elementen weer in orginele staat te
worden teruggeplaatst.

02 Conform lid 02 van artikel 62.12.01 van de Standaard 2020 is Publicatie 515:
"Specificaties voor materiaal en materieel, Werk in Uitvoering 96a/96b" met
ISBN:9789066286177 van toepassing.

03 Buiten werktijden en tijdens het tijdelijk beëindigen van werkzaamheden de
verkeersborden afdraaien of afdekken die niet noodzakelijk zijn voor de
verkeersveiligheid.

04 De opdrachtnemer plaatst de verkeersvoorzieningen volgens de richtlijnen van
CROW-publicatiereeks WiU 96b. De opdrachtnemer is tevens verantwoordelijk
voor instandhouding en onderhoud van de tijdelijk aangebrachte
verkeersmaatregelen.

05 Rondom open liggende putten of opgegraven putten dienen afzethekken te worden
geplaatst en het gat dient te worden afgedicht met een plaat die sterk genoeg is om
voetgangers te kunnen dragen.

06 Werknemers dienen in het bezit te zijn van het certificaat "Veilig werken langs de
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weg". Een kopie van de certificaten dienen bij OG aangeleverd te worden.

07 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de
werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze
maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

08 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen
weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de
aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn
rekening herstellen respectievelijk reinigen.

62 12 07 Te gebruiken hulpmiddelen, Verkeersmaatregelen bij w.i.u

01 Het tijdelijk afdekken van transparante en aluminium wegwijzers dient te
geschieden met niet permanente zelfklevende tape, welke zodanig moet zijn te
verwijderen dat de tekst en de figuratie op het oorspronkelijke bord
niet beschadigd raken. E.e.a conform CROW Publicatie 515: "Specificaties voor
materiaal en materieel" (96ab)

02 Onder hulpmiddelen bij het toepassen van afzettingen en omleidingen wordt onder
andere verstaan:
* bebording
* bewegwijzering
* markering
* bebakening
* verlichting

62 12 08 Tijdelijke bewegwijzeringsborden - omleidingen

01 Bij toepassing van een omleidingsroute dient in verband met mogelijk andere
omleidingen de nummering van de omleiding vooraf door de directie te worden
goedgekeurd.

02 Routeborden (richting met eventueel routenummer) toepassen met
afmetingen 0,60 m x 0,40 m.

03 Alle borden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen plaatsen op stalen paal
of lichtmast.

04 De omleidingen moeten worden toegepast conform de omleidingstekeningen.
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62 12 09 Hulpdiensten

01 Aannemer moet zich in kennis stellen van en rekening houden met 'beleidsregels
bluswatervoorziening en bereikbaarheid gemeente Eindhoven, versie april 2005' te
downloaden via:
https://www.brandweer.nl/media/3853/170307-beleidsregels-bereikbaarheid-en-blus
watervoorziening-brabant-definitief-1-0-vastgesteld.pdf
Dit komt kortweg neer op onderstaande leden:

02 Brandkranen moeten tijdens de uitvoering te allen tijde bereikbaar zijn; obstakelvrije
ruimte van 1,8 m rondom de brandkraan.

03 Brandkranen moeten binnen een afstand van maximaal 15 meter goed door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd.

04 Blusvoertuigen moeten de toegang van elk pand tot op een afstand van ten hoogste
40 m. kunnen benaderen.

62 12 10 Lettertypen, Verkeersmaatregelen bij w.i.u.

01 Voor de teksten bij verkeersmaatregelen en omleidingsroutes dient gebruik te
worden gemaakt van het ANWB-Ee of RWS-Ee alfabet. Hierbij dient de verzwaarde
uitvoering te worden toegepast.

02 De toe te passen letterhoogte is afhankelijk van de snelheid (Vmax) op
desbetreffend wegvak:
Vmax =70 km/h
kapitaalhoogte in mm = 140
onderkasthoogte in mm = 105
Vmax =50 km/h
kapitaalhoogte in mm = 110
onderkasthoogte in mm = 83
Vmax =30 km/h
kapitaalhoogte in mm = 60
onderkasthoogte in mm = 45
(Brom)fietsers
kapitaalhoogte in mm = 50
onderkasthoogte in mm = 38

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT, Verkeersmaatregelen

62 13 01 Algemeen

01 De eerste keer, of bij de start van een volgende fase, dat ten behoeve van een werk
door de aannemer een afzetting wordt geplaatst, mag dit pas geschieden na 9.00
uur. Alvorens de afzetting te plaatsen dienen omleidingsaanduidingen te zijn
geplaatst.

06 De aannemer draagt zorg voor het dagelijks inspecteren van de afzettingen en / of
omleidingsroutes. Kosten ten behoeve van deze werkzaamheden dienen te worden
opgenomen in de betreffende besteksposten.

07 De aannemer integreert het verkeersmaatregelenplan in zijn planning en in zijn
V&G-plan.

08 De aannemer dient de verkeersmaatregelen tijdig aan te melden in "Melvin".
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62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, Verkeersmaatregelen

62 14 01 Algemeen, Verkeersmaatregelen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 450
Euro ( € 450,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

02 Met voorzieningen voor wat betreft het toepassen van werkafzetting zoals bedoeld
in paragraaf 30 van de UAV2012 wordt verstaan het toepassen van de benodigde
verkeerskegels, geleidebaken, vooraankondigingen, extra bebording en hekwerken.
De kosten met betrekking tot het toepassen van de werkafzettingen worden geacht
bij de inschrijving te zijn opgenomen in het percentage uitvoeringskosten en worden
als zodanig als percentage opgenomen in de aanneemsom.

03 Lid 02 is niet van toepassing voor de te nemen verkeersmaatregelen ten behoeve
van omleidingen. Deze verkeersmaatregelen worden verrekend via een
bestekspost.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, Verkeersmaatregelen bij w.i.u.

62 15 01 Aanbrengen informatieborden

01 Bij oplevering van het werk dienen alle tijdelijke bebordingen en dergelijke te zijn
verwijderd en de omgeving waar(in) zij geplaatst zijn in de oorspronkelijke staat te
zijn teruggebracht.

62 15 02 Aan-, af en uitloopmeldingen wegafsluitingen

01 De aannemer meldt binnen 5 minuten voor het afsluiten van een rijbaan, welke
onderdeel uitmaakt van het hoofdwegennet van de Gemeente Eindhoven, deze
afsluiting aan bij Melvin

02 De aannemer meldt binnen 5 minuten na het openstellen van een eerder afgesloten
rijbaan, welke onderdeel uitmaakt van het hoofdwegennet van de Gemeente
Eindhoven, deze afsluiting af bij Melvin

03 Indien een geplande eindtijd van een afsluiting niet gehaald wordt meldt de
aannemer uiterlijk 5 minuten voor het bereiken van de geplande eindtijd waarop een
eerder afgesloten rijbaan opengesteld zou worden en welke onderdeel uitmaakt van
het hoofdwegennet van de Gemeente Eindhoven, deze uitloop bij Melvin

04 De aannemer doet de in lid 01, 02 en 03 genoemde start-, af en uitloopmeldingen
per SMS naar nummer 4888 met de volgende tekst:
- 'RD<spatie><afzetcode><spatie>start' bij meldingen als bedoeld in lid 01
- 'RD<spatie><afzetcode><spatie>stop' bij meldingen als bedoeld in lid 02
- 'RD<spatie><afzetcode><spatie>uitloop' bij meldingen als bedoeld in lid 03
*De afzetcode is een unieke combinatie van 5 cijfers en/of letters van het werk of
van een fase in Melvin en wordt door de Opdrachtgever aangeleverd.
Voorbeeld van een sms-tekst:
RD Glo1m aan

05 Indien een werk in fases wordt afgesloten of opengesteld gelden de in lid 01, 02 en
03 genoemde meldingen per fase, voor zover die fase onderdeel uitmaakt van het
hoofdwegennet van de Gemeente Eindhoven.
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06 Indien de aannemer de in lid 01, 02 en 03 genoemde aan-(start), af (uit) en
uitloopmeldingen niet of te laat doet, kan per geval een korting van
500 Euro (€ 500,00) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

07 Het hoofdwegennet, zoals genoemd in lid 01, 02, 03 en 05 is aangegeven op bijlage
"Hoofdwegennet Eindhoven tbv meldingen wegafsluitingen" genoemd in deel 2.1
van dit bestek.

62 15 03 Verkeersmaatregelen rijkswegennet

01 Indien als gevolg van werkzaamheden van onderhavig contract er
verkeersmaatregelen op het rijkswegennet aangevraagd en toegepast moeten
worden zijn onderstaande leden van dit artikel toepassing.

02 Voor het plannen van wegwerkzaamheden gebruikt Rijkswaterstaat het Systeem
Planning en Informatie Nederland (SPIN).
Opdrachtnemers dienen SPIN te gebruiken om werkzaamheden te melden.
Rijkswaterstaat beoordeelt vervolgens de werkzaamheden, plant ze in en zorgt
voor communicatie naar de weggebruiker.

03 De instantie die de aanvraag doet en uitvoert, dient in ieder geval BRL9101
gecertificeerd te zijn en dient bekend te zijn met en toegang te hebben tot SPIN
(https://spin.rijkswaterstaat.nl/spin/) de laatste versie.
Hiervoor heeft u minimaal internet toegang nodig om in te kunnen loggen en een
werkstation waarop de browser Firefox 35 (of een nieuwere versie) draait.
Meer informatie is te verkrijgen via onderstaande link
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/verkeersmanagement/wegverkeer/spin.aspx#
14039

04 ATTENTIE: Aannemer dient rekening te houden met het tijdsbeslag wat hiervoor
staat. De betreffende 'indien termijnen' kunnen aanzienlijk zijn.

05 Stagnatie danwel uitloop van werkzaamheden als gevolg van dit artikel is voor
rekening aannemer.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 11 BEGRIPPEN; Verhardingslagen van steenmengsel

80 11 03 Uitvoeringseenheid

01 Onder uitvoeringseenheid wordt verstaan een aaneengesloten verhardingslaag in
één aaneengesloten werkgang aangebracht van eenzelfde type steenmengsel
(materiaal en fractie) met eenzelfde laagdikte aangegeven in betreffende
besteksposten.

80 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 15 mm bedragen.

80 12 02 Eisen gesteld aan het resultaat, Verhardinglagen van steenmengsel

01 De directie heeft een raamovereenkomst met KIWA-KOAC voor het bepalen van de
verdichtingsgraad van verhardingslagen van steenmengsels. In bijlage XX
verificatietabel XX is weergegeven welke proeven de directie minimaal laat
uitvoeren. Na het startoverleg wordt op basis van de planning van de aannemer en
controle door KIWA-KOAC de verificatietabel definitief vastgesteld door de directie.
Deze definitieve verificatietabel wordt tijdens het eerste bouwoverleg aan de
aannemer ter beschikking gesteld. Voor deze proeven verstrekt de directie
KIWA-KOAC opdracht. De proeven in verificatietabel XX betreffen het minimaal
aantal proeven dat de directie laat uitvoeren. In aanvulling op verificatietabel XX kan
de directie aanvullend meer en andere proeven laten uitvoeren.
Voor de proeven die zijn opgenomen in de definitief vastgesteld verificatietabel roept
de aannemer minimaal $zeven, zes of vijf$ werkdagen vóór het aanbrengen van
bovenliggende laag (asfalt of straatlaag met elementenverharding) de keuringen af
bij KIWA-KOAC. Deze afroep gaat per e-mail naar KIWA-KOAC met een cc naar
kwaliteitsburo@eindhoven.nl. De responstijd voor het uitvoeren van de proeven
door KIWA-KOAC bedraagt 72 uur. Daarbij dient $$ vier of drie of twee$$
werkdagen voor het aanbrengen van bedoelde bovenliggende laag, de
verhardingslaag van steenmengsel op hoogte geprofileerd en verdicht te zijn.

03 In afwijking van het gestelde in 80.12.02 lid 02 van de Standaard 2020, dient de
verdichtingsgraad per uitvoeringseenheid (zie bestek 80.11.03 lid 01) te voldoen
aan ten minste 98% en gemiddeld 101% te bedragen.

04 Indien niet aan het gestelde van lid 03 wordt voldaan vindt een herkeuring plaats
door KIWA-KOAC. Voor iedere herkeuring zijn de leden 01 t/m 03 van toepassing
en zal per herkeuring van het deelresultaat de aannemer gekort worden met een
bedrag van
800,00 EURO bij een oppervlak uitvoeringseenheid < 1500 m2
1000,00 EURO bij een oppervlakte uitvoeringseenheid 1500-3000 m2
1500,00 EURO bij een oppervlakte uitvoeringseenheid >3000 m2
zonder dat ingebrekestelling nodig is.

05 De maatvoering in de breedte mag ten hoogste 50mm. positief en 0mm. negatief
afwijken van de voorgescheven breedte.
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06 De maatvoering in de dikte mag ten hoogste 20mm. positief en 10mm. negatief
afwijken van de voorgeschreven dikte...

07 De maatvoering in tonrondte/dakprofiel mag ten hoogste 10mm. positief en 5mm.
negatief afwijken van het voorgeschreven profiel

80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

80 14 01 Maatregelen tegen het verstuiven van materiaal

02 In aanvulling op lid 01 van Artikel 80.14.01, dient de aannemer bij droge
weersomstandigheden de verhardingslaag van steenmengsel zodanig nat te
houden dat overlast voor omwonenden tot een minimum beperkt wordt.

80 2 Deelhoofdstuk 80.2

80 22 GEBONDEN FUNDERINGEN

80 22 07 Eisen en uitvoering, gebonden funderingen

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 80 22 07 van de Standaard 2020 geldt dat de
afwijking in breedte t.o.v. het voorgeschreven profiel ten hoogste 50 mm mag
bedragen.
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81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 11 BEGRIPPEN, Voorbereidende werkzaamheden asfalt

81 11 01 Frezen van verhardingen

01 Het frezen van verhardingen,zoals bedoeld in artikel 81.11.01 van de Standaard
2020 uitvoeren met een koudfrees.

81 11 02 Zagen asfaltconstructie

01 Het zagen dient in een rechte of vloeiende lijn te geschieden. De zaagdiepte moet
minimaal door de bedoelde laag zijn met een maximum van 10 millimeter meer,
met uitzondering van zaagsneden van asfalt op kunstwerken (viaducten of
bruggen) welke het beton niet mag raken.

81 12 EISEN EN UITVOERING, Voorbereidende werkzaamheden asfalt

81 12 01 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 EISEN EN UITVOERING, ASFALTVERHARDINGEN

81 22 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van
het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 22 02 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

81 22 03 Stroefheid

01 In aanvulling op artikel 81.22.11 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten
volgens proef 72 methode ......... .

81 22 05 Verwerken van asfalt van meer dan één menginstallatie

01 In afwijking en aanvulling op lid 01 van Artikel 81.22.05, mag enkel van meerdere
menginstallaties met een maximum van vier (4) gebruik gemaakt worden indien
hiervoor expliciet een gemotiveerde afwijkingsformulier is ingediend en
goedgekeurd door directie, met in achtneming van lid 02 en lid 03 Artikel 81.22.05
van de Standaard 2020.
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81 22 06 Verwerken van asfalt

01 Indien de wegbreedte niet over de volledige breedte in één werkgang met één
asfaltverwerkingsmachine kan worden aangebracht, dan dient de deklaag met twee
(2) of meer gestaffeld werkende asfaltverwerkingsmachines met een maximale
onderlinge afstand van 15 m in de rijrichting van de asfaltverwerkingsmachines te
worden aangebracht. Bij een beperkt totaaloppervlak van het asfalt kan in overleg
met de directie hiervan worden afgeweken door middel van afwijkingsformulier,
waarbij een naadverwarmer en lid 02 onverkort toegepast moeten worden.

02 Ten behoeve van het verkrijgen van een strakke lijn van de kant asfalt is het
toepassen van wals met conisch-zijwiel of een kantijzer aan de
asfaltspreidmachine voor iedere laag verplicht, indien asfalt niet tegen een verticaal
vlak of kantopsluiting aan wordt gebracht.

03 Na asfalteringswerkzaamheden moet aansluitende verhardingen visueel schoon
zijn.

04 Indien de temperatuur van de aangevoerde asfaltspecie lager is dan de minimale
verwerkingstemperatuur, als vermeld op het bewijs van herkomst van de
gemodificeerde bitumen, deze niet verwerken.

81 22 10 Eisen aan het resultaat: maatvoering asfalt

01 De maatvoering in de breedte van de bovenkant van de bovenlaag mag zowel
positief als negatief ten hoogste 10 millimeter afwijken van de op tekening
aangegeven breedte.

02 De maatvoering in de breedte van de bovenkant van een vrijliggende bovenlaag
mag zowel positief als negatief ten hoogste 30 millimeter afwijken van de op
tekening aangegeven breedte, met inachtneming van strakkelijn evenwijdig aan as
(tweede zin van lid 03 van Artikel 81.22.06. van de Standaard 2020)

81 22 13 Eisen aan het resultaat: laagdikte

02 In aanvulling op § 81.22.13 Lid 02 van de Standaard 2020 wordt er voor de deklaag
mengsels verwezen naar Lid 04.

04 In aanvulling op § 81.22.13 van de Standaard 2020 mag de laagdikte van een
deklaag van SMA niet meer afwijken van de in de betreffende bestekspost
voorgeschreven laagdikte dan hieronder is aangegeven.
Indien afwijking van de laagdikte groter is wordt goedkeuring onthouden.
- Niet dunner zijn dan de voorgeschreven dikte volgens de betreffende bestekspost
in deel 2.2 van dit bestek voorgeschreven wordt;
- Niet meer zijn dan de hieronder beschreven afwijking van de laagdikte volgens de
betreffende bestekspost in Deel 2.2 van dit bestek voorgeschreven wordt:
@@ - SMA-NL 11 afwijking: niet meer dan 10 mm.

81 23 INFORMATIE-OVERDRACHT ASFALTVERHARDINGEN
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81 23 01 Productie en verwerking asfaltverhardingen

01 Wijziging in artikel 81.23.01 lid 01: Het woord "desgevraagd" vervalt.

02 Wijziging in artikel 81.23.01 lid 02: Het woord "desgevraagd" en laatste zin "Een
eventueel ... worden gedaan." vervallen.

03 In het kader van visuele uniformiteit binnen dit werk, ongeacht fasering, dient per
type asfaltdeklaag dezelfde soort en type steenslag toegepast te worden. Het is
dus niet toegestaan in één type asfaltdeklaag de ene keer met steenslag 2,
grauwacke te verwerken en de andere keer (b.v. tijdens een andere fase) dezelfde
type asfaltdeklaag met steenslag 2, porfier te verwerken.

81 23 02 Gegevens asfalt

01 In aanvulling op artikel 81.23.02 lid 01 toevoegen aan item d. na het laatste woord:
"en indien beschreven het type en soort steenslag."

02 Aannemer dient bij startoverleg of uiterlijk 10 werkdagen voor de aanvang van de
verwerking van asfalt aan de directie ter beschikking te stellen:
a. het verkort verslag als bedoeld in proef 62 punt 5.2;
b. de referentiesamenstelling als bedoeld in artikel 81.21.04 lid 01. Door

KIWA-KOAC wordt getoetst of de referentiesamenstelling van het asfalt voldoet
aan de inschrijfeis uit het bestek;

c. eventueel specifieke voorwaarden van toepassing op het gebruik van het
product;

d. van grof toeslagmateriaal voor deklagen, een verklaring dat dit voldoet aan de in
het bestek gestelde eisen met betrekking tot korrelvorm en polijstgetal.

03 Indien na toetsing door KIWA-KOAC voor een ander asfaltmengsel wordt gekozen
wordt per herkeuring van een asfaltmengsel de aannemer gekort met een bedrag
van 115,00 EURO zonder dat ingebrekestelling nodig is.

81 23 04 Bewijs van oorsprong Asfaltverhardingen

01 f. De naam van de modificatie van de gebruikte bitumen
g. De naam en de plaats waar de fabrieksmatig polymeer
gemodificeerde bitumen wordt geproduceerd.
h. De gewenste mengtemperatuur voor de installatie

02 Minimale verwerkingstemperatuur voor aanbrengen van asfalt op de weg.

03 Het percentage bitumen dat bij de bepaling van het bitumengehalte, binnen 3
maanden na verwerking van het asfalt, niet wordt teruggewonnen (onder
vermelding van de extractiemethode en het oplosmiddel)

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES Asfaltverhardingen
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81 24 01 Kwaliteitsborging, Bedrijfscontrole Asfaltverhardingen

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 81.24.01 van de Standaard toevoegen "In de
procesbeheersingsmethodiek worden ook de productie- en de verwerkingscontrole
van het product uitgewerkt evenals laagdikte en verdichtingsgraad. Het
kwaliteitsplan uiterlijk 10 werkdagen voor de aanvang van verwerking van asfalt
verstrekken aan de directie"

02 Wijziging in artikel 81.24.01 lid 02: Het woord "desgevraagd" in de tweede zin
vervalt.

81 24 02 Beoordeling van de kwaliteit van de verharding

03 Conform artikel 81.24.02 lid 03 van de Standaard 2020, zal de directie een
onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van de samenstelling en eigenschappen
van het asfalt overeenkomstig artikel 81.24.04 uit laten voeren.

04 In afwijking op het gestelde in 81.24.04 lid 04 van de standaard 2020 wordt in
opdracht van de gemeente een onderzoek uitgevoerd conform de definitief
vastgestelde verificatietabel. De kernen worden door KIWA-KOAC geboord op
afroep van de aannemer. Deze afroep gaat per e-mail naar KIWA-KOAC met een
cc naar Kwaliteitsburo@eindhoven.nl. Voor de afroeptermijn wordt rekening
gehouden met een termijn van $$ zeven of zes of vijf $$ werkdagen. In aanvulling
op verificatietabel XX kan de directie aanvullend meer en andere proeven laten
uitvoeren.

06 De kosten van het onderzoek bedoeld in 81 24 02 lid 03 zijn voor rekening van de
opdrachtgever.
Als echter bij dit onderzoek tekortkomingen worden vastgesteld die leiden tot
onthouding van goedkeuring van het werk, zijn de kosten van dat onderzoek voor
rekening van de aannemer. De kosten van de eventuele uitbreiding van het
onderzoek volgens lid 04 worden op dezelfde wijze toegedeeld.

81 24 04 Inrichten van onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen van asfalt

01 Als de directie de korrelverdeling, het bindmiddelgehalte en de eigenschappen van
asfalt, niet zijnde tweelaags zeer open asfaltbeton of asfalt voor een dunne
geluidreducerende deklaag, wenst te controleren, geschiedt dit per
uitvoeringseenheid dan wel per boorvak daarvan. Het onderzoek wordt door
KIWA-KOAC uitgevoerd conform de definitief vastgestelde verificatietabel. De
plaatsbepaling van de boringen geschiedt door KIWA-KOAC op aselecte wijze.

04 KIWA-KOAC boort de cilinders (proef 63) als bedoeld in lid 01 binnen vijf dagen na
afroep door de aannemer. Deze afroep gaat per e-mail naar KIWA-KOAC met een
cc naar Kwaliteitsburo@eindhoven.nl

05 Lid 05 van Artikel 81.24.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

81 24 05 Onderzoeksresultaten.

07 Als ten behoeve van het nader onderzoek als bedoeld in lid 05, cilinders door
KIWA-KOAC worden geboord, dan worden deze alleen op de desbetreffende
eigenschap of eigenschappen onderzocht. Als niet aan de eis wordt voldaan, zijn
de kosten van het boren van de cilinders en het laboratoriumonderzoek van de
desbetreffende eigenschap voor rekening van de aannemer
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81 24 07 Kortingen Asfaltverhardingen

02 Lid 02 van Artikel 81.24.07 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

04 Sub b. en sub c. van lid 04 van Artikel 81.24.07 van de Standaard 2020 is niet van
toepassing.

13 Nadat de onderzoeksresultaten uit het laboratorium bekend zijn worden de
kortingen berekend in een kortingslijst. Verrekening van deze kortingslijst zal voor
de onderhoudstermijn (vóór 2de oplevering) geschieden.

81 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN Asfaltverhardingen

81 25 03 Aanbrengen asfalt op funderingsconstructie

01 Het aanbrengen van asfalt op de funderingsconstructie is pas dan toegestaan
nadat alle benodigde onderzoeken aan de fundering zijn uitgevoerd.

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN Asfaltverhardingen

81 27 05 Meetmethode ten behoeve van hoeveelheidsbepaling: hoeveelheden asfalt

01 In aanvulling en afwijking van het gestelde in artikel 81.27.05 lid 01 van de
Standaard 2020 verstrekt de aannemer de weegbonnen geordend per mengsel
per dag tijdens de bouwvergadering of maakt gebruik van de digitale methode zoals
omschreven in artikel 01.17.11 van dit bestek . De andere benodigde informatie,
zoals overzichtslijsten van deze bonnen met vermelding van niet-verwerkte
rest-tonnen en verwerkingstekeningen (81.27.05 leden 03, 05 en 06) dienen in
Borg3 digitaal ingediend te worden.

81 27 06 Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt

02 Lid 02 van Artikel 81.27.06 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
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83 ELEMENTENVERHARDING

83 0 Elementenverhardingen, algemeen

83 02 EISEN EN UITVOERING Elementenverhardingen, algemeen

83 02 01 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

83 06 BOUWSTOFFEN, Elementenverharingen, algemeen

83 06 01 Duurzaam beton

01 Duurzaam beton is beton dat bestaat uit minimaal 15% (v/v) gerecycled secundair
toeslag materiaal. Dit secundair toeslagmateriaal dient te zijn voorzien van
CE-markering op basis van de NEN-EN 12620.

02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de
MKI-waarde (€) staat op https://www.moederbestek.nl/beton/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK
Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

03 Duurzaam beton is van toepassing op de productgroepen: betonbanden,
betontegels, grasbetontegels, stapelblokken en betonstraatstenen.

83 1 Straatwerk

83 12 EISEN EN UITVOERING Straatwerk

83 12 01 Eisen aan het resultaat Straatwerk

01 In aanvulling op het bepaalde in 83.12.01 lid 01 van de Standaard 2020, dient bij
bouwrijp maken of tijdelijke voorzieningen het profiel van een bestrating bestaande
uit betontegels met afmetingen van 300x300mm. of 150x300mm, dat eenzijdig
moet afwateren, de spanning 1:8 te bedragen, doch ten minste 10mm. In het geval
van tweezijdige afwatering dient de spanning 1:4 te bedragen, doch eveneens ten
minste 10mm.

02 In aanvulling op het gestelde in 83.12.01 lid 04 van de Standaard 2020, mag bij
bouwrijp maken en tijdelijke voorzieningen de afwijking 10mm. bedragen.

03 De dikte van een straatlaag mag ten hoogste, zowel positief als negatief 20mm.
afwijken ten opzichte van de voorgeschreven hoogte.

04 Bij bouwrijp maken en tijdelijke voorzieningen mag het straatwerk zowel positief als
negatief 20mm. afwijken van de voorgeschreven hoogte.

05 Bestrating dient tegen de bebouwing en/of vaste erfgrensafscheiding gestraat te
worden, inclusief pasmaken.
Indien er om technische redenen een open ruimte tussen bebouwing en bestrating
is dient hier terstonds melding van te worden gemaakt aan de directie. Enkel met
goedkeuring van directie mag de open ruimte met een maximale breedte van 45
mm gevuld worden met cementspecie conform artikel 83.16.09 en 83.16.10 van de
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Standaard 2020.

06 Grasstenen moeten met de bovenkant op gelijke hoogte liggen met het omliggende
terrein.

83 12 02 Eisen aan de uitvoering, Straatwerk

02 In aanvulling op het bepaalde in 83.12.02 lid 02 van de Standaard 2020 mogen bij
bouwrijp maken en tijdelijke voorzieningen, geen passtukken kleiner dan een kwart
straatsteen of tegel worden gebruikt.

03 De handeling om de te herbruiken vrijgekomen materialen te rangschikken voor
machinaal straten dient in de prijs per eenheid te zijn verwerkt van het aanbrengen
van vrijgekomen materialen

04 Het vullen van grasstenen met grofkorrelige teelgrond of benoemde vulling in
bestekspost zo vaak herhalen dat geen verdere vulling van de holten meer mogelijk
is.

05 Indien grasstenen groeven hebben en aangebracht dienen te worden naast de
rijbaan, dient de groefrichting haaks op de rijrichting te zijn aangebracht.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

01 Het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient ter
goedkeuring in tweevoud aan de directie aangeboden te worden en dient
ondertekend en van datum voorzien te zijn.

02 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het
straatwerkplan bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking
met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk
verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

03 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het bestratingswerk wordt
begonnen, moet de aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies
geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en
verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

04 Bij het opstellen van het werkplan 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding"
in relatie tot CROW-publicatie 324 rekening houden met de volgende
randvoorwaarden:

a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit
bijlage I (de matrix) van CROW-publicatie 324:
1--- Ruimte

- beperking in werkruimte door (bestaande bebouwing/erfafscheiding (in
belangrijke mate voorkomend) en te handhaven bomen (in belangrijke
mate/met bepaalde regelmaat/ sporadisch voorkomend)

83 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, Straatwerk
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83 14 01 Garantie voegwerk

01 De aannemer garandeert schriftelijk het voegwerk voor een periode van 18
maanden.

02 Als de opdrachtgever de garantie inroept, is de regeling opgenomen in paragraaf
01.15 van de Standaard 2020 van toepassing.

83 15 BIJHORENDE VERPLICHTINGEN Straatwerk

83 15 03 Herstraten Straatwerk

03 Het bij herstraten tekortkomende verhardingsmateriaal ten gevolge van breuk
(inboet) zal volgens de reguliere besteksposten (deel 2.2) worden geleverd of
aangevoerd van elders en zal als zodanig worden verrekend.

83 15 05 Aansluiting op bestaand werk

01 Indien er tussen twee banden onderling of tussen een band en trottoirkolk geen
hol-dol verbinding aanwezig is de banden voorzien van een steunrug van schraal
beton ter plaatse van verbinding conform artikel 83.12.03 lid 08 van dit bestek.

83 16 BOUWSTOFFEN Straatwerk

83 16 05 Betonstraatstenen

01 Alle betonstraatstenen dienen te voldoen aan duurzaam beton volgens artikel
83.06.01 van dit bestek.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard 2020 moeten de
afmetingen van betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:
afmetingen standaardformaat
in mm kei dik waal

formaat formaat formaat toleranties
lengte 211 211 200
breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338

artikel 5.2.4
dikte h h h
De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

03 Betonstraatstenen dienen de volgende toeslag in de slijtlaag te hebben:
- bruin (mangaan) en grijs: een morene toeslag;
- antraciet: een basaltine toeslag.

83 16 06 Betontegels

01 Alle tegels van beton dienen te voldoen aan duurzaam beton volgens artikel
83.06.01 van dit bestek.

02 Voor alle in het bestek te leveren betontegels geldt de volgende weerbestandheid:
- wateropslorping klasse 2, markering B, maximaal 6% (massapercentage) voor
het gemiddelde, zie tabel 4.1 van NEN-EN 1339:2003.
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Behoort bij: 593110004

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 593110004
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de
inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
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bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 593110004

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
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1 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

11 HEKWERK

110010 Toepassen hekwerk rondom werk keer 24,00F

12 KABELS EN LEIDINGEN

120010 Treffen voorzieningen kabels en leidingen keer 7,00F

13 BEMALING

132 BRONBEMALING

1320 bronbemaling

132010 Aanbrengen, instandhouden en verw. bronbemaling. keer 24,00F

14 VOORZIENING T.B.V. BESCHERMING VEGETATIE

141030 Toepassen stamommanteling st 10,00F
141060 Toepassen stamommanteling st 10,00F

15 TIJDELIJK RIOOLVOORZIENINGEN

151 Toepassen afsluiters

151010 Tijdelijke voorzieningen, afsluiters, t/m 400mm st 42,00F
151020 Tijdelijke voorzieningen, afsluiters, 500 t/m 1000mm st 10,00F
151030 Tijdelijke voorzieningen, afsluiters, > 1000mm st 10,00F
151040 Tijdelijke voorzieningen, afsluiters t/m 400/600mm st 72,00F
151050 Tijdelijke voorzieningen, afsl. 500/750 t/m 700/1050mm st 36,00F
151060 Tijdelijke voorzieningen, afsl. >> 800/1200mm st 60,00F

152 Periodiek leegzuigen afgesloten leidingen

152010 Tijdelijke voorzieningen st 10,00F
152020 Tijdelijke voorzieningen, leegzuigen st 10,00F

153 Toepassen ompompinstallatie

153010 Tijdelijke voorzieningen, ompompinstallatie,Q=50m3/h st 8,00F
153020 Tijdelijke voorzieningen, ompompinstallatie, Q=200m3/h st 9,00F
153030 Tijdelijke voorzieningen, ompompinstallatie Q=500m3/h st 21,00F
153040 Tijdelijke voorzieningen, ompompinstallatie st 3,00F

Q<<1000m3/h

154 Toepassen jumpers

154010 Tijdelijke voorzieningen, jumper st 4,00F
154020 Tijdelijke voorzieningen, jumper st 4,00F

16 TIJDELIJKE BEREIKBAARHEID

160010 Toepassen rijplatenbaan. m 100,00F

19 BIJKOMENDE WERKEN

1910 Realiseren wateraanvoer

191010 Realiseren wateraanvoer t.b.v. relining keer 18,00F
191020 Realiseren wateraanvoer t.b.v. relining keer 13,00F
191030 Realiseren wateraanvoer t.b.v. relining keer 12,00F
191040 Realiseren wateraanvoer t.b.v. relining keer 3,00F

2 GRONDWERK

21 GRONDWERK T.B.V. RIOLERING
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210010 Graven en aanvullen werkput 2,5 x 2,5 m. st 12,00F
210020 Graven en aanvullen werkput 7,5 x 7,5 m. st 12,00F

29 GRONDLEVERANTIES

290010 Leveren zand in zandbed ton 43,00F
290020 Leveren straatzand ton 22,50F
290030 Leveren brekerzand ton 27,00F

3 RIOLERING

30 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

301 MEETWERKZAAMHEDEN

304 REVISIE TEKENINGEN RIOLERING

304010 Inmeten en verwerken revisiegegevens (riool) keer 17,00F
304020 Inmeten en verwerken revisiegegevens (riool) keer 7,00F

31 REINIGEN TBV RIOOLINSPECTIE

311 REINIGEN TBV VERIFICATIESINSPECTIE

3112 Reinigen beton verificatie-inspectie

311220 Riool reinigen, verificatie-insp., BT t/m 400/600mm m 1.440,00F
311230 Riool reinigen, verificatie-insp., BT 500/750-800/1200 m 1.615,00F
311270 Riool reinigen, verificatie-insp., BT >>900/1350mm m 2.773,00F

3113 Reinigen beton verificatie-inspectie

311340 Riool reinigen, verificatie-insp., t/m BT 500mm m 887,00F
311350 Riool reinigen, verificatie-insp., BT 600 t/m 900mm m 76,00F
311360 Riool reinigen, verificatie-insp., vanaf BT 1000mm m 100,00F

312 REINIGEN TBV VOOR-INSPECTIE

3122 Reinigen beton voor-inspectie

312220 Riool reinigen, voor-insp., BT 400/600mm m 1.440,00F
312230 Riool reinigen, voor-insp., BT 500/750-800/1200mm m 1.615,00F
312270 Riool reinigen, voor-insp., BT >>900/1350mm m 2.773,00F

3123 Reinigen beton voor-inspectie

312340 Riool reinigen, voor-insp., t/m BT 500mm m 887,00F
312350 Riool reinigen, voor-insp., BT 600 t/m 900mm m 76,00F
312360 Riool reinigen, voor-insp., vanaf 1000mm m 100,00F

313 REINIGEN TBV OPLEVERINGS-INSPECTIE

3132 Reinigen beton opleverings-inspectie

313220 Riool reinigen, voor-insp., t/m BT 400/600mm m 1.440,00F
313230 Riool reinigen, voor-insp., BT 500/750-800/1200mm m 1.615,00F
313270 Riool reinigen, voor-insp., BT >>900/1350mm m 2.773,00F

3133 Reinigen beton opleverings-inspectie

313340 Riool reinigen, voor-insp., t/m BT 500mm m 887,00F
313350 Riool reinigen, voor-insp., BT 600 t/m 900mm m 76,00F
313360 Riool reinigen, voor-insp., vanaf 1000mm m 100,00F

314 REINIGEN TBV EINDE OPLEVERING

3142 Reinigen beton einde opleveringstermijn
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314220 Riool reinigen, voor-insp., BT t/m 400/600mm m 1.440,00F
314230 Riool reinigen, voor-insp., BT 500/750-800/1200mm m 1.615,00F
314270 Riool reinigen, voor-insp., BT >> 900/1350mm m 2.773,00F

3143 Reinigen beton einde opleveringstermijn

314340 Riool reinigen, voor-insp., t/m BT 500mm m 887,00F
314350 Riool reinigen, voor-insp., BT 600-900mm m 76,00F
314370 Riool reinigen, voor-insp., vanaf BT 1000mm m 100,00F

315 REINIGING PUTTEN

315010 Rioolput reinigen, klein/ondiep st 79,00F
315020 Rioolput reinigen, groot/diep st 127,00F

32 INSPECTIES

321 VERIFICATIE-INSPECTIE

3211 Verificatie-inspectie beton

321110 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.327,00F
321120 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 4.464,00F

322 VOOR-INSPECTIE

3221 Verificatie-inspectie beton

322110 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.327,00F
322120 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 4.464,00F

323 OPLEVERINGS-INSPECTIE

3231 Opleverings-inspectie beton

323110 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.327,00F
323120 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 4.464,00F

324 EINDE OPLEVERINGSTERMIJN-INSPECTIE

3241 Einde opleveringstermijn-inspectie beton

324110 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.327,00F
324120 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 4.464,00F

325 INSPECTIE PUTTEN

325020 Uitvoeren putinspectie st 127,00F
325030 Controle afwerking putten st 206,00F

33 FREZEN RIOLERING

331 Frezen riolering

3311 Frezen riool, ronde buis

331110 Frezen riool 200mm m 11,00F
331120 Frezen riool 300mm m 438,00F
331130 Frezen riool 400 mm m 50,00F
331150 Frezen riool 500mm m 50,00F
331160 Frezen riool 600-700mm m 50,00F
331170 Frezen riool 800mm m 38,00F
331180 Frezen riool 900mm m 50,00F
331190 Frezen riool 1000mm m 50,00F

3312 Frezen riool, eivormige buis

331210 Frezen riool 300/450mm m 622,00F
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331220 Frezen riool 400/600mm m 97,00F
331230 Frezen riool 500/750mm m 50,00F
331240 Frezen riool 600/900mm m 15,00F
331250 Frezen riool 700/1050mm m 562,00F
331260 Frezen riool 800/1200mm m 238,00F
331270 Frezen riool 900/1350mm m 410,00F
331280 Frezen riool 1000/1500mm m 854,00F
331290 Frezen riool 1200/1800mm m 123,00F

332 Offset frezen

332010 Offset frezen ronde buis m 737,00F
332020 Offset frezen ei-buis m 2.971,00F

34 CIPP LINER IN BESTAAND RIOOL

340 Uitvoeren berekeningen

340030 Uitvoeren van een statische berekening, rond keer 14,00F
340040 Uitvoeren van een statische berekening, ei-buis keer 61,00F

341 Relining strengen, NAALDVILT

3411 Ronde buizen

341110 Aanbrengen kunststof voering in riool, 1000mm m 100,00F
341120 Aanbrengen kunststof voering in riool, 200mm m 100,00F
341130 Aanbrengen kunststof voering in riool, 300mm m 100,00F
341140 Aanbrengen kunststof voering in riool, 400mm m 100,00F
341150 Aanbrengen kunststof voering in riool, 500mm m 100,00F
341160 Aanbrengen kunststof voering in riool, 600mm m 100,00F
341170 Aanbrengen kunststof voering in riool, 700mm m 100,00F
341180 Aanbrengen kunststof voering in riool, 800mm m 76,00F
341190 Aanbrengen kunststof voering in riool, 900mm m 100,00F

3412 Ei-vormige buizen

341210 Aanbrengen kunststof voering in riool, 250/375mm m 100,00F
341220 Aanbrengen kunststof voering in riool, 300/450mm m 100,00F
341230 Aanbrengen kunststof voering in riool, 350/525mm m 100,00F
341240 Aanbrengen kunststof voering in riool, 400/600mm m 100,00F
341250 Aanbrengen kunststof voering in riool, 500/750mm m 100,00F
341260 Aanbrengen kunststof voering in riool, 600/900mm m 15,00F
341270 Aanbrengen kunststof voering in riool, 700/1050mm m 1.124,00F
341280 Aanbrengen kunststof voering in riool, 800/1200mm m 476,00F
341290 Aanbrengen kunststof voering in riool, 900/1350mm m 819,00F
341300 Aanbrengen kunststof voering in riool, 1000/1500mm m 1.708,00F
341310 Aanbrengen kunststof voering in riool, 1200/1800mm m 246,00F

3414 Ronde buizen, 3m grondwaterdruk

341410 Aanbrengen kunststof voering in riool, 900mm m 100,00F
341420 Aanbrengen kunststof voering in riool, 1000mm m 100,00F

3415 Ei-vormige buizen, 3m grondwaterdruk

341510 Aanbrengen kunststof voering in riool, 700/1050mm m 100,00F
341520 Aanbrengen kunststof voering in riool, 800/1200mm m 100,00F
341530 Aanbrengen kunststof voering in riool, 900/1350mm m 100,00F
341540 Aanbrengen kunststof voering in riool, 1000/1500mm m 100,00F
341550 Aanbrengen kunststof voering in riool, 1200/1800mm m 100,00F

342 Relining strengen, GVK

3421 Ronde buizen

342110 Aanbrengen kunststof voering in riool, 1000mm m 100,00F
342120 Aanbrengen kunststof voering in riool, 200mm m 11,00F
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342130 Aanbrengen kunststof voering in riool, 300mm m 876,00F
342140 Aanbrengen kunststof voering in riool, 400mm m 100,00F
342150 Aanbrengen kunststof voering in riool, 500mm m 100,00F
342160 Aanbrengen kunststof voering in riool, 600mm m 100,00F
342170 Aanbrengen kunststof voering in riool, 700mm m 100,00F
342180 Aanbrengen kunststof voering in riool, 800mm m 100,00F
342190 Aanbrengen kunststof voering in riool, 900mm m 100,00F

3422 Ei-vormige buizen

342210 Aanbrengen kunststof voering in riool, 250/375mm m 100,00F
342220 Aanbrengen kunststof voering in riool, 300/450mm m 1.245,00F
342230 Aanbrengen kunststof voering in riool, 350/525mm m 100,00F
342240 Aanbrengen kunststof voering in riool, 400/600mm m 195,00F
342250 Aanbrengen kunststof voering in riool, 500/750mm m 100,00F
342260 Aanbrengen kunststof voering in riool, 600/900mm m 15,00F
342270 Aanbrengen kunststof voering in riool, 700/1050mm m 100,00F
342280 Aanbrengen kunststof voering in riool, 800/1200mm m 100,00F
342290 Aanbrengen kunststof voering in riool, 900/1350mm m 100,00F
342300 Aanbrengen kunststof voering in riool, 1000/1500mm m 100,00F
342310 Aanbrengen kunststof voering in riool, 1200/1800mm m 100,00F

3424 Ronde buizen, 3m grondwaterdruk

342410 Aanbrengen kunststof voering in riool, 900mm m 100,00F
342420 Aanbrengen kunststof voering in riool, 1000mm m 100,00F

3425 Ei-buizen, 3m grondwaterdruk

342510 Aanbrengen kunststof voering in riool, 700/1050mm m 100,00F
342520 Aanbrengen kunststof voering in riool, 800/1200mm m 100,00F
342530 Aanbrengen kunststof voering in riool, 900/1350mm m 100,00F
342540 Aanbrengen kunststof voering in riool, 1000/1500mm m 100,00F
342550 Aanbrengen kunststof voering in riool, 1200/1800mm m 100,00F

343 PROEFSTUKKEN

3431 Nemen proefstukken, ronde buis

343110 Nemen proefstuk uit liner, BT Ø200mm st 1,00F
343120 Nemen proefstuk uit liner, BT Ø300mm st 13,00F
343130 Nemen proefstuk uit liner, BT Ø800mm st 1,00F

3433 Nemen proefstukken, ei-vormige buis

343320 Nemen proefstuk uit liner, BT Ø300/450mm st 15,00F
343330 Nemen proefstuk uit liner, BT Ø400/600mm st 3,00F
343370 Nemen proefstuk uit liner, BT Ø600/900mm st 1,00F
343380 Nemen proefstuk uit liner, BT Ø700/1050mm st 8,00F
343390 Nemen proefstuk uit liner, BT Ø800/1200mm st 3,00F
343400 Nemen proefstuk uit liner, BT Ø900/1350m st 5,00F
343410 Nemen proefstuk uit liner, BT Ø1000/1500m st 20,00F
343420 Nemen proefstuk uit liner, BT Ø1200/1800m st 3,00F

3435 Herstellen lokatie proefstukken, rond

343510 Herstellen locatie proefstuk, BT Ø200mm st 1,00F
343520 Herstellen locatie proefstuk, BT Ø300mm st 13,00F

3436 Herstellen lokatie proefstukken, ei-buis

343620 Herstellen locatie proefstuk, BT Ø300/450mm st 15,00F
343640 Herstellen locatie proefstuk, BT Ø400/600mm st 31,00F
343650 Herstellen locatie proefstuk, BT Ø600/900mm st 1,00F
343660 Herstellen locatie proefstuk, BT Ø700/1050mm st 8,00F
343670 Herstellen locatie proefstuk, BT Ø800/1200mm st 3,00F
343680 Herstellen locatie proefstuk, BT Ø900/1350mm st 5,00F
343690 Herstellen locatie proefstuk, BT Ø1000/1500mm st 20,00F
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343700 Herstellen locatie proefstuk, BT Ø1200/1800mm st 3,00F

344 RIOOLPUTTEN AFWERKEN

344010 Afwerken rioolinspectieput, tussenput. st 23,00F
344020 Afwerken rioolinspectieput, tussenput. st 70,00F

35 PUTTEN

351 AANPASSEN PUTTEN

351010 Ophalen blinde putten 800x800mm st 3,00F
351020 Ophalen blinde putten 1000x1000mm st 23,00F
351030 Aanpassen inversieputten 1000x1000mm st 4,00F
351040 Aanpassen inversieputten 1250x1250mm st 5,00F
351050 Aanpassen inversieputten 1500x1500mm st 13,00F

354 TOESLAGEN BIJZONDERE CONSTRUCTIES

3545 Stroomprofiel

354520 Tijdelijk wijzigen stroomprofiel in put. st 10,00F
354530 Aanbrengen stroomprofiel in put. st 10,00F

356 AANBRENGEN PUTOPBOUW

3560 Aanbrengen afdekplaat

356020 Aanbrengen afdekplaat put 1000x1000 mm. st 4,00F
356060 Aanbrengen afdekplaat put 1250x1250 mm. st 5,00F
356070 Aanbrengen afdekplaat put 1500x1500 mm. st 13,00F

358 PUTRANDEN EN DEKSELS

358010 Verwijderen putrand met deksel. st 4,00F
358020 Putrand opnemen en herstellen. st 20,00F
358030 Aanbrengen putrand met deksel (zonder tekst). st 26,00F

3582 Plaatsen nieuwe ronde putafdekking

358210 Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht st 4,00F
358220 Lev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen st 4,00F
358230 L en A metalen afdekking mangat incl. verklikker st 4,00F
358240 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 4,00F

36 VERWIJDEREN OBSTAKELS

360 MATERIEEL

360020 Omstelkosten van het materieel op projectlocatie. keer 24,00F

367 PLAATSELIJKE REPARATIE

367000 Verw. plaatselijke reparatie uit riool (rond < 800 mm) st 15,00F
367010 Verw. plaatselijke reparatie uit riool (rond > 800 mm) st 5,00F

368 OBSTAKELS UIT PUTTEN

368000 Verwijderen obstakel uit tussenput st 93,00F

38 INLATEN

380010 Inmeten inlaten riool. st 522,00F

381 Openen inlaten na relinen

381010 Heropenen inlaat van binnenuit st 176,00F
381020 Heropenen inlaat van binnenuit st 346,00F
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39 CONSTRUCTIES

3901 Verwijderen klimijzers

390110 Verwijderen klimijzers uit put(ten). st 220,00F

4 FUNDERINGSCONSTRUCTIE

414 OPBREKEN HYDRAULISCH MENGGRANULAAT

414090 Opbr. hydr.menggranulaat d>>300mm m2 125,00F

416 OPBREKEN ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAA

416070 Opbr. ongeb. fund. d<<200mm m2 425,00F

45 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN VAN
STEENMENGSEL

450 AANBR.ONGEBONDEN VERHARDINGSLAGEN

4502 Aanbrengen menggranulaat, dikte 200mm.

450210 Aanbr. menggranulaat 200 mm, 0/31,5 b=<2,0; ER1. m2 425,00F

4514 Aanbrengen hydraulisch menggranulaat, dikte 300mm.

451420 Aanbr. hydr. menggranulaat 300 mm, b>2,0; AR3-4-5 m2 125,00F

6 VERHARDINGEN

61 ELEMENTENVERHARDINGEN

611 STRAATLAGEN

6111 Aanbrengen straatlagen

611130 Aanbr. straatlaag 50 mm (op fund.) m2 300,00F
611160 Aanbr. straatlaag 100 mm (op zand) tot 100 m2. m2 125,00F

612 OPNEMEN ELEMENTENVERHARDINGEN, HERGEBR

6122 Opnemen betonstraatstenen, hergebruik

612250 Opnemen betonstraatstenen k.f. (hergebruik) m2 300,00F

6123 Opnemen betontegels, hergebruik

612310 Opnemen betontegels 300x300x45 mm, grijs (herg) m2 125,00F

615 AANBR. VRIJGEKOMEN ELEMENTENVERH.

6152 Aanbrengen vrijgekomen betonstraatstenen

615250 Aanbr. betonstraatstenen k.f. m2 300,00F

6153 Aanbrengen vrijgekomen betontegels

615310 Aanbr. tegels 300x300x45 mm grijs m2 125,00F

616 LEVEREN EN AANBRENGEN BSS KF

6165 Duurzame Betonstraatstenen antraciet

616560 leveren en aanbrengen bss kf antraciet m2 125,00F

62 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN
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621 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

6211 Zagen asfaltkonstruktie

621160 Zagen verharding 150-200 mm. m 100,00F

624 TRAPPEN FREZEN ASFALTVERHARDING

6241 Trappen frezen asfalt teerhoudend

624140 Frezen trapaansl. t.h. asfalt 2 lagen, 10 tot 50 m m3 7,00F

626 OPBREKEN TEERHOUDENDE ASFALTVERHARDING

6263 Opbreken teerhoudend asfalt

626320 Opbr. teerh. asfalt dikte ca 0,20m m2 125,00F

63 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

631 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

6311 Aanbrengen onderlegmateriaal en kantvoorziening

631100 Aanbrengen kunststofinlage tbv asfaltwapening m2 100,00F
631120 L&A kantvoorziening asfalt, bit.afd.strip. 40 mm. m 120,00F

6312 Aanbrengen kleeflagen

631210 Aanbrengen kleeflaag, nieuwe asfaltconstructie. m2 330,00F

6325 80mm onderlaag

632520 80mm asfalt, AC 22 base, OL-B (AR4), 1≤b<2.5 ton 25,00F

633 AANBRENGEN TUSSENLAGEN

6333 70mm tussenlaag

633320 70mm asfalt AC 22 bind, TL-B (AR4), 1≤b<2,5 ton 26,00F

634 AANBRENGEN DEKLAGEN

6342 Deklagen van steenmastiek asfaltbeton

634230 35 mm SMA -NL, 11B AR4 ton 180,00F

68 LEVERANTIES BESTRATINGSMATERIAAL

682030 Leveren betonstraatstenen k.f. grijs m2 15,00F
682150 Leveren betonstraatstenen k.f. antraciet m2 15,00F
683110 Leveren betontegels 150x300x45 mm grijs. m2 10,00F

69 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERH. MAT.

691 VERVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL

691020 Vervoeren BSS binnen het werkterrein m2 300,00F
691030 Vervoeren TEGELS binnen het werkterrein. m2 125,00F

7 PLANNEN EN DEELOPDRACHTEN

71 Opstellen algemene plannen

710010 Opstellen algemeen werkplan keer 1,00F
710020 Opstellen algemeen ompomp- en afsluiterplan keer 1,00F
710030 Opstellen algemeen verkeersplan keer 1,00F
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72 Opstellen deelplannen

720010 Opstellen van een deelwerkplan keer 24,00F
720020 Opstellen ompomp- en afsluiterplan keer 24,00F
720030 Opstellen Verkeersplan keer 24,00F
720040 Opstellen V&G plan keer 24,00F
720050 Opstellen van deelopdrachten. keer 24,00F

73 Toepassen beloftes

730010 Toepassen beloftes algemeen werkplan keer 24,00F
730020 Toepassen beloftes ompomp- en afsluiterplan keer 24,00F
730030 Toepassen beloftes verkeersplan keer 24,00F
730040 Toepassen beloftes Kansen en Risicoplan keer 24,00F

8 WERK ALGEMENE AARD

84 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

840 Algemene verkeersmaatregelen

840010 Inspecteren verkeersmaatregelen. dag 180,00F
840020 Afkooprisico schade, diefstal en vermissing keer 24,00F
840030 Toepassen afzettingen t.b.v. kortdurend werk keer 48,00F

841 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

841020 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). keer 24,00F

842 AFZETTINGEN kortdurend

842020 Toepassen afzetting figuur 1221. keer 10,00F
842030 Toepassen afzetting figuur 1222. keer 10,00F
842040 Toepassen afzetting figuur 1322b. keer 10,00F
842050 Toepassen afzetting figuur 1323b. keer 10,00F
842060 Toepassen afzetting figuur 1236 kruisp/rotondes keer 10,00F

843 AFZETTINGEN langdurend

843020 Toepassen afzetting figuur 1221. keer 10,00F
843030 Toepassen afzetting figuur 1222. keer 10,00F
843040 Toepassen afzetting figuur 1322b. keer 10,00F
843050 Toepassen afzetting figuur 1323b. keer 10,00F
843060 Toepassen afzetting figuur 1236 kruisp/rotondes keer 10,00F

844 OMLEIDINGSROUTES

844010 Toepassen van omleidingsroutes (<15 borden). keer 17,00F
844020 Toepassen van omleidingsroutes (15-25 borden). keer 7,00F

845 VERKEERSREGELAARS

845010 Inzetten verkeersregelaar 07.00-17.00 uur. uur 240,00F
845020 Inzetten verkeersregelaar 17.00-07.00 uur. uur 72,00F

847 INFORMATIEVERSTREKKING

847010 Toepassen vooraankondigingsborden. st 24,00F
847020 Aanmelden verkeersmaatregelen keer 24,00F

88 TRANSPORT DIVERSE MATERIALEN

881 AFVOEREN BOUWSTOFFEN, ZIJNDE GROND.

8810 AFVOEREN GROND

881010 Grond vervoeren naar depot Nieuwe Achtse Heide ton 43,20F
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8819 AFVOEREN RKG-SLIB

881910 Rioolslib vervoeren en storten. ton 750,00F
881920 Vervoeren en storten van vrijgekomen materiaal kg 7.500,00F

882 AFVOEREN BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE GROND.

8820 AFVOEREN STEENACHTIGE MATERIALEN

882010 Afvoeren gemengde puin ton 206,00F
882030 Afvoeren hydraulisch menggranulaat ton 75,00F
882080 Afvoeren vrijgekomen beton producten ton 13,00F

8862 AFVOEREN ASFALT

886230 Afvoeren teerhoudend asfalt-freesmateriaal ton 17,50F
886260 Afvoeren teerhoudende asfalt-schollen ton 50,00F

89 Inzetten werknemers / materieel

891 Inzetten werknemers

891010 Inzetten werknemer-grondwerker. uur 160,00F
891050 Inzetten werknemer-straatmaker I. uur 160,00F

892 Inzetten materieel

892010 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 40,00F
892040 Inzetten rioolreinigingsunit. uur 80,00F
892050 Inzetten rioolinspectieunit. uur 80,00F
892060 Inzetten robotfreesunit. uur 80,00F
892070 Inzetten wortelfreesunit. uur 80,00F
892090 Ter beschikking stellen veiligheidsunit. uur 40,00F

893 INFORMATIE VOORZIENING

893010 Bezorgen brieven keer 24,00F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


