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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

6 VERHARDINGEN
. . . . .

63 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN
. . . . . t.b.v. 9-16 uur wegen, ziebijlage
. . . . . bereikbaarheidsvoorwaardenkaart
. . . . .

634 AANBRENGEN DEKLAGEN
. . . . .

6342 Deklagen van steenmastiek asfaltbeton
. . . . .

634230 Post 634230 vervalt en wordt vervangen door:
. . . . .

634230 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 16,00 F
. . . . . Situering: inversieputten in asfaltrijbaan
. . . . . Asfaltconstructie AR3, AR4, AR5 respectievelijk
. . . . . SD-K-01-3, SD-K-01-4 en SD- K-01-5
. . . . . Totaal 180m2

9. . . . . Asfalt: SMA-NL 11B 70/100 ton 16,00 L
. . . . . steenslag 2
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .3. . Laagdikte 35 mm
. . . . .9 Op hoofdzakelijk een voorgaande verhardingslaag
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 633320,
. . . . .
. . . . .


