
Nota van inlichtingen 1 d.d. 8 januari 2024

Europees openbare aanbesteding Tijdelijke huisvesting onderwijs - 2023-067694

Nr Onderwerp Vraag Antwoord

1 Budget voor de 

opdracht

Deze opdracht betreft een overheidsopdracht 

met een maximaal budget van €2.000.000 

exclusief BTW. Is dit een knock-out criterium of 

zijn inschrijvingen boven dit bedrag 

toegestaan? In onze ogen is dit budget verre 

van reëel/toereikend?

Het maximale budget blijft €2.000.000,- exclusief 

BTW. Inschrijvingen boven de €2.000.000,- zijn 

toegestaan, maar worden ter zijde gelegd indien er 

inschrijven zijn onder dit bedrag.

2 3.2.3.1 

KERNCOMPETENTIES

De einddatum/einddata mag/mogen niet 

ouder zijn dan drie jaar gerekend vanaf de 

sluiting van de inschrijvingstermijn van deze 

aanbesteding. In veel gevallen bij soortgelijke 

aanbestedingen wordt er met 5 jaar gerekend. 

Kunt u ook voor deze aanbesteding deze 

termijn oprekken naar 5 jaar gerekend vanaf 

de sluiting van de inschrijvingstermijn van deze 

aanbesteding?

Akkoord



3 Indienen 

inschrijvingen/sluitings

datum

De uiterste datum van inschrijving staat op 22 

januari. Veel van onze   

leveranciers/onderaannemers zijn met kerst 2 

weken gesloten. Hierdoor is de verwachting 

dat zij mogelijk niet tijdig hun prijsopgaven 

kunnen aanleveren. Kunt u de uiterste datum 

van inschrijving met 2 weken opschuiven?

Deels akkoord, Opdrachtgever is bereid de 

sluitingsdatum met 1 week te verlengen naar 29 

januari 2024, 10 uur. Tevens wordt een tweede nota 

van inlichtingen toegevoegd. De vragen van deze 2e 

vragenronde mogen enkel betrekking hebben op 

vragen van de 1e nota van inlichtingen. Deze dienen 

uiterlijk 15 januari 2024 om 8:00 uur te zijn 

ingediend. Deze vragen zullen tevens op 15 januari 

beantwoord worden. De termijnen m.b.t. 

bekendmaken voornemen tot gunning en voor de 

definitieve gunning worden een week verschoven 

naar respectievelijk week 5 en 8.

4 Stikstofberekeningen Volgens de uitspraak van de Raad van State 

voldoet de bouwvrijstelling niet meer aan de 

eisen van het Europees Recht en is daarmee 

onrechtmatig. Wie is nu verantwoordelijk voor 

het aanleveren van de stikstofberekeningen? 

Als de verantwoordelijkheid bij de 

opdrachtnemer ligt: hoe gaat u om met 

eventuele extra kosten en eventueel extra 

benodigde tijd (vergunningsfase)? Graag uw 

reactie.

De verantwoordelijkheid ligt bij opdrachtgever. 

Opdrachtnemer dient wel zijn volledige  

medewerking te verlenen voor het opleveren van 

gegevens.

5 SROI 80% van onze werkzaamheden vindt plaats in 

onze productiefaciliteiten. Bent u ermee 

akkoord dat Social Return daar wordt 

ingevuld? Zo nee, waarom niet?

Akkoord



6 PVE frisse scholen Kunt u verduidelijken waar wij rekening mee 

moeten houden: met Frisse Scholen C of B, 

versie 2015 of 2021? Of met het tijdelijke 

bouwbesluit?

De lokalen dienen voorzien te zijn van mechanische 

ventilatie met warmteterugwinning conform frisse 

scholen klasse B versie 2021 (zie ook Programma van 

Eisen, pagina 11).

7 Bijlage K, situatie De tijdelijke huisvesting is nu 4 meter van het 

bestaande gebouw gepositioneerd. Als de 

tijdelijke huisvesting op 5m van het bestaande 

gebouw wordt gepositioneerd, hoeft de gevel 

niet brandwerend te worden uitgevoerd. Kunt 

u aangeven waarom u voor 4m gekozen heeft?

Hier is voor gekozen omdat de ruimte beperkt is en 

het gebouw anders te dicht bij de weg komt te 

staan.

8 PVE, dakopbouw Onze daken zijn samengesteld uit 

sandwichpanelen met een Rc waarde van 

6,7m2 K/W en afgewerkt met een EPDM-

dakbedekking. Gaat u daarmee akkoord? Zo 

niet: waarom niet?

Akkoord, met een dakafwerking met EPDM mits de 

Rc waardes gelijkwaardig of hoger zijn  dan het 

uitgevraagde in het programma van eisen en het 

bouwbesluit.

9 PVE, buitenwand Onze buitenwanden zijn sandwichpanelen met 

RAL kleur 9006 en worden aan de binnenzijde 

afgewerkt met een Agnes wandpaneel. Gaat u 

daarmee akkoord? Zo niet: waarom niet?

Akkoord



10 Afwijking op het PVE Wij willen voor dit project onze standaard units 

inzetten, mede vanwege de mogelijkheden tot 

duurzaam hergebruik. Daarom vragen wij u om 

een afwijking van 5% van de in de ruimtestaat/ 

PvE genoemde m2 toe te staan (zowel afwijken 

naar boven als naar onder). Gaat u daarmee 

akkoord en zo niet, waarom niet?

Akkoord. Opdrachtgever heeft een 

vergunningaanvraag ingediend op basis van de 

bijgeleverde tekeningen. Eventuele wijzigingen 

mogen geen belemmeringen opleveren voor de 

vergunningsaanvraag. Kleine afwijkingen binnen de 

footprint van het gebouw zijn toegestaan, mits de 

school hiermee akkoord gaat. Er kan niet afgeweken 

worden van het aantal lokalen, lerarenkamer, 

spreekkamers etc. 

11 PVE afmetingen 

lokalen

Onze standaard units hebben een afmeting van 

3x6m, met een bruto oppervlakte per lokaal 

van 54m2. Gaat u akkoord met deze 

afmetingen? Zo nee, waarom niet?

Zie vraag 10.

12 PVE Bouwdelen Onze standaard units hebben een 

isolatiewaarde van 

Dak = 6,7 m2 K/W

Gevel = 3,5 m2 K/W

Vloer = 3,7 m2 K/w

Deze isolatiewaardes wijken af van het door u 

gevraagde maar voldoen ruimschoots aan het 

tijdelijk bouwbesluit. Gaat u akkoord met deze 

afwijkende isolatiewaardes? Zo niet, waarom 

niet?

Akkoord, mits er wordt voldaan aan het 

bouwbesluit.  

13 Vragen stellen In de planning staat "Uiterlijke ontvangst van 

vragen voor inschrijvingen" op 29 januari 2024. 

Wordt hier 29 december bedoeld?

Correct, hier wordt 29 december 2023 mee bedoeld. 



14 Planning In de planning op TenderNed staat "Versturen 

gunningsbeslissing" op 5 februari 2024. In de 

planning in de offerteaanvraag staat het 

Voornemen tot gunning gepland in week 4 

2024. Op TenderNed staat de Definitieve 

gunning op 1 maart en in de offerteaanvraag in 

week 7. Wat kunnen we aanhouden?

Zie vraag 3.

15 Sonderingsonderzoek Het aangeleverde sonderingsonderzoek geeft 

onvoldoende duidelijkheid over de aan te 

bieden fundatie aangezien geen enkel 

sonderingspunt ligt in het gebied waar het 3-

laagse gebouw geplaatst zal gaan worden. Uit 

het onderzoek komt echter wel naar voren dat 

een fundatie middels palen noodzakelijk is. Er 

zit namelijk in de directe onderlagen nog een 

aantal klei lagen, die vooral met de verhoogde 

belasting van 3 bouwlagen weleens voor grote 

zakkingen en poeren kunnen zorgen. Een 

paalfundering met korte funderingspalen van 

een meter of 6, lijkt ons hierbij logischer. Kunt 

u toepassen/aanbieden van stalen buispalen 

i.p.v. heipalen voor alle aanbieders verplicht 

maken om een beter vergelijk voor u mogelijk 

te maken?

De keuze van de fundering en de uitvoeringstechniek 

blijft de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer. 



16 Prijsinvulformulier Op het prijsinvulformulier staat ook een 

gedeelte voor een maandelijkse huurprijs. Dit 

komt verder niet terug in de aanvraag. Van 

welke huurperiode is er mogelijk sprake? Waar 

dienen we de eenmalige kosten zoals de 

kosten voor transport/plaatsing/afbouw, 

grondwerk/fundatie/riolering, 

demontage/retourtransport in te vullen?

Het prijsinvulformulier is aangepast. Er is een 

mogelijkheid toegevoegd om eenmalige kosten in te 

vullen.

17 Programma van Eisen Hoe worden de volgende ruimten verwarmd: 

Teamkamer, berging/techniek, spreekkamers 

en entree/traphal?

Is er in de spreekkamers en teamkamer ook 

koeling gewenst? Zo ja, mag deze worden 

gecombineerd met het verwarmen van deze 

ruimten?

De wijze van verwarming/koeling van deze ruimtes is 

ter keuze van opdrachtnemer. Er dient te worden 

voldaan aan de uitgangspunten die vermeld worden 

op pagina 10 van het programma van eisen.

18 Programma van eisen Kunnen wij er van uitgaan dat de 

opdrachtgever het kunstgras inclusief 

bijbehorende onderlagen verwijderd?

Ja, opdrachtgever verwijdert het basketbalveld 

inclusief het kunstgras en onderlagen.

19 Programma van eisen Voert de opdrachtgever ook de aanwezige 

verharding af?

Ja

20 Programma van Eisen Wordt de bestaande verharding in depot gezet 

of afgevoerd?

De bestaande verharding wordt in depot gezet.

21 Programma van Eisen Wie verwijdert de lichtmasten en waar gaan 

deze naartoe?

De lichtmasten verwijdert de opdrachtgever. 

22 Programma van Eisen Is er een Klic-melding beschikbaar? Ja, deze is bijgevoegd bij de nota van inlichtingen.

23 Programma van Eisen Hoe groot kan ons werkterrein worden? Schuin tegenover de tijdelijke units is voldoende 

ruimte voor het inrichten van een werkterrein (zie 

bijgevoegde tekening bij de nvi). De bouwplaats mag 

niet de volledige straat blokkeren.

24 Programma van Eisen Wat te doen met de overtollige grond? De overtollige grond dient opdrachtnemer af te 

voeren.



25 Programma van Eisen Hoe hoog dient het peil boven de tegel te 

worden gehanteerd?

Het peil dient gelijk te zijn aan het huidige gebouw. 

De drempel dient 3 cm boven het tegelwerk te 

liggen.

26 Afwijken binnenhoogte Onze module heeft een bouwkundige 

binnenhoogte van 3 meter (excl. verlaagd 

plafond van 20 cm hoog). Akkoord dat wij dit 

mogen hanteren?

Akkoord

27 Afwijken maatvoering Mogen we van de gebruikte maatvoeringen 

afwijken? Dit i.v.m. de standaard afmetingen 

(18, 36, 54, 72 m2 etc…..) van onze units. Kunt 

u deze maatvoeringen (18, 36, 54, 72 m2 etc…) 

hanteren? Voorbeeld: lokalen is 52m2, deze 

uitvoeren naar 54m2 BVO.

Zie vraag 10.

28 Rolluiken Standaard zijn onze modules voorzien van 

rolluiken, akkoord dat wij deze mogen 

toepassen?

Akkoord

29 Vergunningen Opdrachtgever draagt zorg voor 

omgevingsvergunning. Wij gaan ervan uit dat 

opdrachtgever zorgt voor alle eventueel 

andere benodigde vergunningen, buiten de 

omgevingsvergunning. Graag een bevestiging 

hiervan.

De opdrachtgever draagt enkel zorg voor de 

gebouwgebonden vergunningen zoals de 

omgevingsvergunning en gebruiksvergunning. 

Opdrachtnemer dient de benodigde gegevens aan te 

leveren. 

30 2e nota van 

inlichtingen

Antwoorden en verantwoordlijkheden die 

voortkomen uit de 1e NVI zullen bepalend zijn 

voor aspecten waar nu nog geen rekening mee 

gehouden kan worden. Graag de mogelijkheid 

voor een 2e NVI.

Akkoord, Zie vraag 3 voor de nieuwe termijnen.



31 Brandveiligheid / 

vluchtwegen

Gezien de complexiteit op gebied van 

brandveiligheid en vluchtwegen dient er een 

brandveiligheidsdeskundige moeten worden 

ingeschakeld om te kijken welke maatregelen 

er moeten worden genomen voor de 

brandveiligheid en vluchtwegen. Dit brengt de 

nodige kosten met zich mee. Graag uw 

akkoord dat dat deze kosten aan de voorzijde 

worden gemaakt om zeker te zijn dat de juiste 

maatregelen worden toegepast, en dat voor 

iedere inschrijver er gelijke uitgangspunten 

zijn.

Deze kosten dienen in de aanbiedingsprijs zijn 

inbegrepen.

32 Afwijken 

tekeningen/indeling

Mogen wij afwijken van de door u, door onze 

collega opgemaakte tekeningen/indeling en 

uitgaan van onze modules en indelingen per 

module?

Zie vraag 10.

33 Buitenunits (inverters) Waar wenst u de buitenunits van de 

warmtepompen (inverters) op te stellen?

Bij voorkeur op het dak in verband met de 

aangevraagde vergunning.

34 Vluchtroute/trappen Op de 1e en 2e verdieping treffen wij 10 

lokalen aan. Uitgaande van een bezetting van 

30 personen per lokaal komen wij dus op een 

totaal van 300 personen. Om deze personen in 

geval van brand veilig te kunnen laten vluchten 

zijn er ons inziens minimaal 4 trappen 

benodigd waarbij iedere trap een 

doorstroomcapaciteit heeft van 75 personen. 

De door onze collega opgemaakte tekening 

geeft echter maar 3 trappen aan. Kunt u 

aangeven hoe hiermee om te gaan?

De tekeningen zijn het uitgangspunt voor de 

vergunningsaanvraag en de inschrijving. Dit 

onderdeel wordt door de brandweer beoordeeld. 

Vooralsnog gaan wij uit van 3 trappenhuizen. Als 

blijkt dat dit niet voldoende is, wordt dit naderhand 

(op nacalculatie)  aangepast. 



35 Rc-waardes Mogen wij ervan uitgaan dat gestelde RC-

waardes een minimale eis is en hogere RC-

waardes een meerwaarde hebben in de 

beoordeling?

Hogere RC-waardes zijn toegestaan, maar worden 

niet hoger beoordeeld.

36 CO2 gestuurde 

ventilatieboxen

WTW-installatie betekent een aanslag op het 

budget. Kunt u akkoord gaan met CO2 

gestuurde ventilatieboxen?

Akkoord, mits wordt voldaan aan de uitgangspunten 

zoals genoemd in het programma van eisen en aan 

de eisen van frisse scholen klasse B.

37 Brandklasse B Brandklasse B vanwege het 3 laags gebouw 

minimaal op de eerste bouwlaag?

De vraag is onduidelijk. Graag toelichten in de 2e 

nota van inlichtingen.

38 Kerncompetentie Wij voldoen volledig aan kerncompetentie 1 en 

2. Ten behoeve van kerncompetentie 3 hebben 

wij nog wel een vraag. Wij zijn momenteel 

bezig met het plaatsen van een basisschool (dit 

valt niet onder voortgezet onderwijs). 

Brandsen Installatie techniek heeft afgelopen 5 

jaar ongeveer 30 scholen (zowel tijdelijk als 

definitief) qua volledige installatie (ontwerp en 

uitvoering) opgeleverd.

Wij zijn even benieuwd of we met de 

referentie van deze werken voldoen aan 

kerncompetentie 03, zodat wij ook een 

rechtmatige aanbieding kunnen maken.

Akkoord, het plaatsen van tijdelijke units voor een 

basisschool wordt als gelijkwaardig gezien.


