

RWZI Haaren
Waterschap De Dommel
Projectnummer:
Datum:
Onderwerp: Raming VO fase

| | | | |
|--|---|--------|--------|
| | | | |
| | Ontwerp | EUR | |
| | specifieke onderdelen benoemen | | |
| | | | |
| | Subtotaal directe kosten Ontwerp | | € 0,00 |
| | | | |
| | Onderzoeken | EUR | |
| | specifieke onderzoeken benoemen | | |
| | | | |
| | Subtotaal directe kosten Onderzoeken | | € 0,00 |
| | | | |
| | Werktuigbouwkundig | EUR | |
| | specifieke onderdelen benoemen | | |
| | | | |
| | Subtotaal directe kosten werktuigbouw | | € 0,00 |
| | | | |
| | Elektrotechnisch | EUR | |
| | specifieke onderdelen benoemen | | |
| | | | |
| | Subtotaal directe kosten elektrotechnisch | | € 0,00 |
| | | | |
| | PA | EUR | |
| | specifieke onderdelen benoemen | | |
| | | | |
| | Subtotaal directe kosten PA | | € 0,00 |
| | | | |
| | Civil | EUR | |
| | specifieke onderdelen benoemen | | |
| | | | |
| | Subtotaal directe kosten civil | | € 0,00 |
| | | | |
| | Sloop | EUR | |
| | specifieke onderdelen benoemen | | |
| | | | |
| | Subtotaal directe kosten Sloop | | € 0,00 |
| | | | |
| | Overig | EUR | |
| | specifieke onderdelen benoemen | | |
| | | | |
| | Subtotaal directe kosten Overig | | € 0,00 |
| | | | |
| | Subtotaal directe kosten | | € 0,00 |
| | | | |
| | Diverse staartkosten | | |
| | Opslagen | | |
| | | | |
| | Algemene kosten (x %) | € 0,00 | |
| | Winst en risico (y %) | € 0,00 | |
| | | | |
| | Totaal staartkosten | | € 0,00 |
| | | | |
| | Totaal aanneemsom | | € 0,00 |
| | | | |
| | Aannemingssom t.b.v. raming incl toeslagen excl. V.A.T. -kosten en excl. BTW | | |
| | | | |
| | Gehanteerde uitgangspunten | | |
| | | | |