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Aanbesteding: 16842 | Aanpassing gebouw A115 t.b.v. tijdelijke huisvesting 
DVVO/personenvervoer en IMPEX

Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 16842 CNA

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Eis 10

Vraag:
Kan eis 10 worden aangepast naar contracten vergelijkbaar met UAV-GC 
zoals bouwteam?

Antwoord:
Nee. Een bouwteamovereenkomst is niet vergelijkbaar met UAV-GC in 
combinatie met SCB. Bij UAV-GC is de opdrachtnemer verantwoordelijk 
voor het ontwerp en de uitvoering en dient de opdrachtnemer ook aan te 
tonen dat aan alle eisen is voldaan. De opdrachtnemer dient de kwaliteit te 
borgen en de risico’s te beheersen door gebruik te maken van 
kwaliteitsmanagement. Het RVB controleert niet zelf of aan alle eisen in het 
contract is voldaan, maar past SCB toe om vast te stellen of het 
kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtneer functioneert. Voor meer 
informatie verwijzen wij naar het Kader Systeemgerichte Contractbeheersing 
(SCB) van het RVB. Zie bijlage 14 bij de Vraagspecificatie, of via: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2017/12/01/kader-
systeemgerichte-contractbeheersing-rijksvastgoedbedrijf

Percelen: P  1 Aanpassing gebouw A115 t.b.v. tijdelijke 
huisvesting DVVO/personenvervoer en IMPEX

Beantwoord op: 20 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
2 Certificering

Vraag:
Wordt vanuit het RVB een VCA** certificering en SCL trede 2 niet vereist?

Antwoord:
De opdrachtnemer dient in bezig te zijn van VCA** of VCA* certificering 
of gelijkwaardig. Opdrachtnemer dient tevens te voldoen aan de eisen 
behorende bij laddertrede 2 van NEN Veiligheidsladder (Safety Culture 
Ladder). Zie Vraagspecificatie deel 2 proceseisen, PRO-009: Veiligheid en 
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gezondheid.

Percelen: P  1 Aanpassing gebouw A115 t.b.v. tijdelijke 
huisvesting DVVO/personenvervoer en IMPEX

Beantwoord op: 20 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
3 deelnemerslijst schouw

Vraag:
Kunt u de deelnemerslijst van de schouw delen?

Antwoord:
Nee, omwille van de privacy gaan wij deze gegevens niet verstrekken. 
Partijen hebben bovendien tijdens de informatiebijeenkomst voldoende 
gelegenheid gehad om contactgegevens uit te wisselen.

Percelen: P  1 Aanpassing gebouw A115 t.b.v. tijdelijke 
huisvesting DVVO/personenvervoer en IMPEX

Beantwoord op: 26 jun. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
4 Eigen Verklaring Sancties Rusland

Vraag:
Wij willen u verzoeken de Eigen Verklaring Sancties Rusland te verstrekken.

Antwoord:
Deze verklaring is niet vereist voor dit project.

Percelen: P  1 Aanpassing gebouw A115 t.b.v. tijdelijke 
huisvesting DVVO/personenvervoer en IMPEX

Beantwoord op: 26 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
5 Checklist vs Tenderned

Vraag:
De checklist komt niet geheel overeen met de eisen in Tenderned. Wat is 
leidend?
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Antwoord:
TenderNed is leidend.

Percelen: P  1 Aanpassing gebouw A115 t.b.v. tijdelijke 
huisvesting DVVO/personenvervoer en IMPEX

Beantwoord op: 26 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
6 Algemeen

Vraag:
Tijdens de schouw op 21 juni 2023 is er gesproken over een 
rekenvergoeding van € 10.000,00, dit geld voor de vervolgfase met de 3 
aannemers die doorgaan voor de prijsvorming. Klopt bovenstaande?
Door de omvang van de uitvraag lijkt ons een vergoeding van € 20.000,00 
meer passen, kan dit bedrag nog worden aangepast?

Antwoord:
Bovenstaande is correct. De vergoeding is gerelateerd aan de inspanning die 
wij vragen tijdens de aanbesteding. In geval wij een architectonisch ontwerp 
en artist impression uitvragen, dan verstrekt het RVB een rekenvergoeding 
van 50% van de geschatte architectenkosten, conform de Gids 
Proportionaliteit. In het geval van dit project wordt geen ontwerp en artist 
impression uitgevraagd. Wij vragen om twee dialoogrondes en daarvoor 
verstrekken wij een vergoeding van € 10.000,-.

Percelen: P  1 Aanpassing gebouw A115 t.b.v. tijdelijke 
huisvesting DVVO/personenvervoer en IMPEX

Beantwoord op: 26 jun. 2023
Label: Inhoud


