Bijlage 2 - overzicht hoeveelheden

Opdrachtgever: Gemeente Alblasserdam

Project: Onkruidbeheersing verhardingen, onderhoud grasvegetatie & onderhoud watergangen

Onderdeel	hoeveelheid	eenheid	opmerking
Verhardingen			
Open verharding - klinkers	442186,96	m2	
Open verharding - tegels	264528,53	m2	
Ongebonden verharding - halfverharding	17368,45	m2	
Verharding - obstakels	5430,63	st	0,75 stuks per are verharding
GAZON, TRAPVELD EN GRASBETONTEGELS			
Gras - gazon - bollen - vlak - vroeg	8688,41	m2	Selectie 'ja'
Gras - gazon - bollen - vlak - laat	1185,11	m2	Selectie 'langdurig bollenmegsel'
Gras- gazon - bollen - bonte berm	678,99	m2	Selectie 'bonte berm'
Gras - rand verharding-gazon	146208,46	m	Selectie 'Langs verharding'
Gras-gazon	245095,00	m2	
Gras-trapveld	8677,08	m2	
Gras bijmaaien rondom obstakels	1903,29	st	0,75 stuks per are gazon/ trapveld
Gras bijmaaien rondom bomen	5075,44	st	2 stuks per are gazon/ trapveld
LANG GRAS-KRUIDACHTIGEN-RIET			
Natuurlijk gras 2x per jaar horizontaal met talud tot 1:3	71967,00	m2	
Natuurlijk gras 2x per jaar talud steiler dan 1:3	17610,00	m2	
Natuurlijk gras 1x per 3 jaar horizontaal met talud tot 1:3	3207,00	m2	
Natuurlijk gras 1x per 3 jaar talud steiler dan 1:3	1660,00	m2	
Bloemrijkkruidig gras 1x per jaar horizontaal met talud tot 1:3	6285,00	m2	
Bloemrijkkruidig gras 1x per jaar talud steiler dan 1:3	4604,00	m2	
Maaien en afzuigen gras en kruidachtige 2x per jaar horizontaal met talud tot 1:3	7936,00	m2	
Maaien en afzuigen gras en kruidachtige 2x per jaar talud steiler dan 1:3	1168,00	m2	
Maaien en afzuigen gras en kruidachtige 1x per jaar horizontaal met talud tot 1:3	403,40	m2	
Ruw gras 2x per jaar horizontaal met talud tot 1:3	36133,00	m2	
Ruw gras 2x per jaar talud steiler dan 1:3	12683,00	m2	
Rietland 1x per jaar horizontaal met talud tot 1:2	4830,00	m2	
Rietland 1x per jaar talud steiler dan 1:2	206,00	m2	
Rietland 1x per 3 jaar met talud tot 1:2	2372,00	m2	
Rietland 1x per 3 jaar talud steiler dan 1:2	47,00	m2	

Bijlage 2 - overzicht hoeveelheden

Opdrachtgever: Gemeente Alblasserdam

Project: Onkruidbeheersing verhardingen, onderhoud grasvegetatie & onderhoud watergangen

Onderdeel	hoeveelheid	eenheid	opmerking
Bijmaaien rondom bomen (1x per 3 jaar)	145,72	st	
Bijmaaien rondom bomen (1x per jaar)	326,57	st	
Bijmaaien rondom bomen (2x per jaar)	2949,94	st	
WATERGANGEN			
SPORTPARK SOUBURGH - HELE WATERGANGEN			
INSTEEKBREEDTE WATERGANG <6 METER			
Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging niet aanwezig			
Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	1026,00	m	
Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	1026,00	m	
Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	667,00	m	
Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	667,00	m	
Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging wel aanwezig			
Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	182,00	m	
Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	182,00	m	
Uitmaaien watergang wb <3m.	732,00	m	
Verwerken maaisel wb <3m.	732,00	m	
Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging niet aanwezig			
Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	99,00	m	
Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	99,00	m	
INSTEEKBREEDTE WATERGANG >6M			
Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging niet aanwezig			
Uitmaaien watergang wb <3m.	199,00	m	
Verwerken maaisel wb <3m.	199,00	m	
Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	104,00	m	
Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	104,00	m	
Lengte droog talud >2 meter -Oeververdediging niet aanwezig			
Uitmaaien watergang wb 2 zijde >3m.	70,00	m	
Verwerken maaisel wb 2 zijde >3m.	70,00	m	
OVERIGE LOCATIE - HELE WATERGANGEN			
INSTEEKBREEDTE WATERGANG <6M			

Bijlage 2 - overzicht hoeveelheden

Opdrachtgever: Gemeente Alblasserdam

Project: Onkruidbeheersing verhardingen, onderhoud grasvegetatie & onderhoud watergangen

Onderdeel	hoeveelheid	eenheid	opmerking
Lengte droog talud <2 meter -Oeververdediging niet aanwezig			
Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	1632,00	m	
Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	1632,00	m	
Uitmaaien watergang wb <3m.	273,00	m	
Verwerken maaisel wb <3m.	273,00	m	
Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	2542,00	m	
Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	2542,00	m	
Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging wel aanwezig			
Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	799,00	m	
Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	799,00	m	
Uitmaaien watergang wb <3m.	2021,00	m	
Verwerken maaisel wb <3m.	2021,00	m	
Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	3986,00	m	
Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	3986,00	m	
Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging niet aanwezig			
Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	182,00	m	
Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	182,00	m	
Uitmaaien watergang wb <3m.	194,00	m	
Verwerken maaisel wb <3m.	194,00	m	
Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	84,00	m	
Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	84,00	m	
Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging wel aanwezig			
Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	50,00	m	
Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	50,00	m	
INSTEEKBREEDTE WATERGANG >6M			
Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging niet aanwezig			
Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	264,00	m	
Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	264,00	m	
Uitmaaien watergang wb <3m.	71,00	m	
Verwerken maaisel wb <3m.	71,00	m	

Bijlage 2 - overzicht hoeveelheden

Opdrachtgever: Gemeente Alblasserdam

Project: Onkruidbeheersing verhardingen, onderhoud grasvegetatie & onderhoud watergangen

Onderdeel	hoeveelheid	eenheid	opmerking
Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	941,00	m	
Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	941,00	m	
Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging wel aanwezig			
Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	2554,00	m	
Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	2554,00	m	
Uitmaaien watergang wb <3m.	1183,00	m	
Verwerken maaisel wb <3m.	1183,00	m	
Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	3509,00	m	
Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	3509,00	m	
Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m diepte <50.	166,00	m	
Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m diepte <50.	166,00	m	
Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging niet aanwezig			
Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	625,00	m	
Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	625,00	m	
Uitmaaien watergang wb <3m.	32,00	m	
Verwerken maaisel wb 1 <3m.	32,00	m	
Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	347,00	m	
Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	347,00	m	
Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging wel aanwezig			
Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	162,00	m	
Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	162,00	m	
Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	973,00	m	
Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	973,00	m	
OVERIGE LOCATIES - HALVE WATERGANGEN			
INSTEEKBREEDTE WATERGANG <6M			
Lengte droog talud <2 m - Oeververdediging niet aanwezig			
Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	242,00	m	
Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	242,00	m	
Uitmaaien watergang wb <3m.	294,00	m	
Verwerken maaisel wb <3m.	294,00	m	

Bijlage 2 - overzicht hoeveelheden

Opdrachtgever: Gemeente Alblasserdam

Project: Onkruidbeheersing verhardingen, onderhoud grasvegetatie & onderhoud watergangen

Onderdeel	hoeveelheid	eenheid	opmerking
Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	4540,00	m	
Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	4540,00	m	
Lengte droogtalud <2 meter - Oeververdediging wel aanwezig			
Uitmaaien watergang wb <3m.	1140,00	m	
Verwerken maaisel wb <3m.	1140,00	m	
Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	475,00	m	
Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	475,00	m	
Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging niet aanwezig			
Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	629,00	m	
Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	629,00	m	
INSTEEKBREEDTE WATERGANG >6M			
Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging niet aanwezig			
Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	1617,00	m	
Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	1617,00	m	
Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging wel aanwezig			
Uitmaaien watergang wb <3m.	594,00	m	
Verwerken maaisel wb <3m.	594,00	m	
Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	1456,00	m	
Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	1456,00	m	
Lengte droog talud >2 meter- Oeververdediging niet aanwezig			
Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	16,00	m	
Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	16,00	m	
Uitmaaien watergang wb <3m.	134,00	m	
Verwerken maaisel wb 1 <3m.	134,00	m	
Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	315,00	m	
Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	315,00	m	
EXTRA MAAIBEURT WATERGANGEN - OVERIGE LOCATIES			
INSTEEKBREEDTE WATERGANG >6M			
Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging wel aanwezig			
Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	610,00	m	

Bijlage 2 - overzicht hoeveelheden

Opdrachtgever: Gemeente Alblasserdam

Project: Onkruidbeheersing verhardingen, onderhoud grasvegetatie & onderhoud watergangen

Onderdeel	hoeveelheid	eenheid	opmerking
Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	610,00	m	
Uitmaaien watergang wb <3m.	100,00	m	
Verwerken maaisel <3m.	100,00	m	
Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging niet aanwezig			
Uitmaaien watergang wb <3m.	135,00	m	
Verwerken maaisel wb <3m.	135,00	m	
Uitmaaien watergang wb >3m 1 zijde.	265,00	m	
Verwerken maaiselb >3m 1 zijde.	265,00	m	
Uitmaaien watergang wb >3m 2 zijden.	215,00	m	
Verwerken maaiselb >3m 2 zijden.	215,00	m	
Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging wel aanwezig			
Uitmaaien watergang wb >3m 1 zijde.	1035,00	m	
Verwerken maaiselb >3m 1 zijde.	1035,00	m	
OVERIGE LOCATIES - POEL			
INSTEEKBREEDTE WATERGANG >6M			
Lengte droogtalud <2 meter - Oeververdediging niet aanwezig			
Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m diepte <50.	20,00	m	
Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m diepte <50.	20,00	m	
Lengte droogtalud >2 meter - Oeververdediging niet aanwezig			
Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	20,00	m	
Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	20,00	m	
DUIKERS EN KROOSHEKKEN			
DUIKERS			
Schonen duikers			
Reinigen duiker Reinigen duiker Ø300	20,00	m	
Reinigen duiker Reinigen duiker Ø300 tot Ø800	750,00	m	
Reinigen duiker rechthoekig profiel 11-17 m.	30,00	m	
Reinigen duiker rechthoekig profiel vanaf 17 m.	200,00	m	

Bijlage 2 - overzicht hoeveelheden

Opdrachtgever: **Gemeente Alblasserdam**

Project: **Onkruidbeheersing verhardingen, onderhoud grasvegetatie & onderhoud watergangen**

nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Frequentie	Bewerkings%	Aantal jaar 1	Totaal hoeveelheid
1	**VERHARDINGEN**						
10	**VERWIJDEREN ONKRUID VERHARDINGEN**						
101	**VERWIJDEREN ONKRUID VERHARDINGEN (7X)**						
1010	**Verwijderen onkruid open verharding**						
101010	Onkruidvrij maken klinkerverharding (7x)	are	4.421,87	7	100%	1	30953,09
101020	Onkruidvrij maken tegelverharding (7x)	are	2.645,29	7	100%	1	18517,00
1011	**Verwijderen onkruid ongebonden verharding**						
101110	Onkruidvrij maken ongebonden verharding (7x)	are	173,68	7	100%	1	1215,79
1013	**Verwijderen onkruid rondom obstakels**						
101310	Onkruidvrij maken rondom obstakels (7x)	st	5.430,63	7	100%	1	38014,41
2	**GRASVEGETATIES**						
20	**ONDERHOUD GRASVEGETATIES**						
201	**ONDERHOUD GAZON, TRAPVELD EN GRASBETONTEGELS**						
2010	**Gazon met bollen**						
201010	Maaien loof van bolgewassen (vroeg bloeiend)	m2	8.688,41	1	100%	1	8688,41
201020	Maaien loof van bolgewassen (laat bloeiend)	m2	1.185,11	1	100%	1	1185,11
201030	Maaien loof van bolgewassen (bont berm)	m2	678,99	1	200%	1	1357,98
201040	Bemesten grasveld met bollen - februari	are	105,53	1	100%	1	105,53
201050	Bemesten grasveld met bollen - april	are	105,53	1	100%	1	105,53
2011	**Randen, bomen en obstakels**						
201110	Afsteken/afsnijden van graskanten (2x)	m	146.208,46	2	100%	1	292416,91
201120	Bijmaaien rondom bomen (10x)	st	5.075,44	10	100%	1	50754,42
201130	Bijmaaien rondom obstakels (10x)	st	1.903,29	10	100%	1	19032,91
2012	**Specialistisch onderhoud gazon**						
201210	Plaatselijk herstel grasmat - gazon	m2	245.095,00	1	0,10%	1	245,10
2013	**Specialistisch onderhoud trapvelden**						
201310	Plaatselijk herstel grasmat - trapveld	m2	8.677,08	1	1%	1	86,77
201320	Verticuteren grasveld - trapveld	m2	8.677,08	1	100%	1	8677,08
201330	Dressen trapveld 0.25 m3 - 100 m2	are	86,77	1	100%	1	86,77
201340	Diepbeluchten sportveld (massieve pennen)	are	86,77	1	100%	1	86,77
201350	Doorzaaien grasveld- trapveld >50 m2	are	86,77	1	100%	1	86,77
202	**ONDERHOUD LANG GRAS-KRUIDACHTIGEN-RIET**						
2020	**Natuurlijk gras 2x per jaar**						
202010	Maaien natuurlijk gras - horizontaal met talud tot 1:3 (2x)	are	719,67	2	100%	1	1439,34

Bijlage 2 - overzicht hoeveelheden

Opdrachtgever: **Gemeente Alblasserdam**

Project: **Onkruidbeheersing verhardingen, onderhoud grasvegetatie & onderhoud watergangen**

nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Frequentie	Bewerkings%	Aantal jaar	Totaal hoeveelheid
202020	Verwerken natuurlijk gras - horizontaal met talud 1:3 (2x)	are	719,67	2	100%	1	1439,34
202030	Maaien natuurlijk gras - talud steiler 1:3 (2x)	are	176,10	2	100%	1	352,20
202040	Verwerken natuurlijk gras - talud steiler 1:3 (2x)	are	176,10	2	100%	1	352,20
2021	**Natuurlijk gras 1x per 3 jaar**						
202110	Maaien natuurlijk gras - horizontaal met talud tot 1:3 (1x per 3 jr.)	are	32,07	1	33%	1	10,58
202120	Verwerken natuurlijk gras - horizontaal met talud 1:3 (1x per 3 jr.)	are	32,07	1	33%	1	10,58
202130	Maaien natuurlijk gras - talud steiler 1:3 (1x per 3 jr.)	are	16,60	1	33%	1	5,48
202140	Verwerken natuurlijk gras - talud steiler 1:3 (1x per 3 jr.)	are	16,60	1	33%	1	5,48
2022	**Bloemrijkkruidig gras 1x per jaar**						
202210	Maaien bloemrijkkruidig gras - horizontaal met talud tot 1:3 (1x)	are	62,85	1	100%	1	62,85
202220	Verwerken bloemrijkkruidig gras - horizontaal met talud tot 1:3 (1x)	are	62,85	1	100%	1	62,85
202230	Maaien bloemrijkkruidig gras - talud steiler 1:3 (1x)	are	46,04	1	100%	1	46,04
202240	Verwerken bloemrijkkruidig gras - talud steiler 1:3 (1x)	are	46,04	1	100%	1	46,04
2023	**Maaien en afzuigen gras en kruidachtige 2x per jaar**						
202310	Maaien kruidachtigen - horizontaal met talud tot 1:3 (2x)	are	79,36	2	100%	1	158,72
202320	Verwerken maaisel - horizontaal met talud 1:3 (2x)	are	79,36	2	100%	1	158,72
202330	Maaien kruidachtigen - talud steiler dan 1:3 (2x)	are	11,68	2	100%	1	23,36
202340	Verwerken maaisel - talud steiler dan 1:3 (2x)	are	11,68	2	100%	1	23,36
2024	**Maaien en afzuigen gras en kruidachtige 1x per jaar**						
202410	Maaien kruidachtigen - horizontaal met talud tot 1:3 (1x)	are	4,03	1	100%	1	4,03
202420	Verwerken maaisel - horizontaal met talud 1:3 (1x)	are	4,03	1	100%	1	4,03
2025	**Ruw gras 2x per jaar**						
202510	Maaien ruw gras - flauwer dan 1:2 (2x)	are	361,33	2	100%	1	722,66
202520	Maaien ruw gras - steiler dan 1:2 (2x)	are	126,83	2	100%	1	253,66
2026	**Rietland 1x per jaar**						
202610	Maaien rietland - horizontaal met talud 1:2 (1x)	are	48,30	1	100%	1	48,30
202620	Maaien rietland - steiler dan 1:2 (1x)	are	2,06	1	100%	1	2,06
2027	**Rietland 1x per 3 jaar**						
202710	Maaien rietland - horizontaal met talud 1:2 (1x per 3 jaar)	are	23,72	1	33%	1	7,83
202720	Maaien rietland - steiler dan 1:2 (1x per 3 jaar)	are	0,47	1	33%	1	0,16
2028	**Randen en bomen**						
202810	Bijmaaien rondom bomen (1x per 3 jaar)	st	145,72	1	100%	1	145,72
202820	Bijmaaien rondom bomen (1x per jaar)	st	326,57	1	100%	1	326,57
202830	Bijmaaien rondom bomen (2x per jaar)	st	2.949,94	2	100%	1	5899,88
3	**WATERGANGEN**						

Bijlage 2 - overzicht hoeveelheden

Opdrachtgever: **Gemeente Alblasserdam**

Project: **Onkruidbeheersing verhardingen, onderhoud grasvegetatie & onderhoud watergangen**

nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Frequentie	Bewerkings%	Aantal jaar	Totaal hoeveelheid
31	**SPORTPARK SOUBURGH - HELE WATERGANGEN**						
311	**INSTEEKBREEDTE WATERGANG <6 METER**						
3110	**Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging niet aanwezig**						
311010	Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	m	1.026,00	1	100%	1	1026,00
311020	Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	m	1.026,00	1	100%	1	1026,00
311030	Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	m	667,00	1	100%	1	667,00
311040	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	667,00	1	100%	1	667,00
3111	**Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging wel aanwezig**		0,00				
311110	Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	m	182,00	1	100%	1	182,00
311120	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	182,00	1	100%	1	182,00
311130	Uitmaaien watergang wb <3m.	m	732,00	1	100%	1	732,00
311140	Verwerken maaisel wb <3m.	m	732,00	1	100%	1	732,00
3112	**Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging niet aanwezig**		0,00				
311210	Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	m	99,00	1	100%	1	99,00
311220	Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	m	99,00	1	100%	1	99,00
312	**INSTEEKBREEDTE WATERGANG >6M**		0,00				
3121	**Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging niet aanwezig**		0,00				
312110	Uitmaaien watergang wb <3m.	m	199,00	1	100%	1	199,00
312120	Verwerken maaisel wb <3m.	m	199,00	1	100%	1	199,00
312130	Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	m	104,00	1	100%	1	104,00
312140	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	104,00	1	100%	1	104,00
3122	**Lengte droog talud >2 meter -Oeververdediging niet aanwezig**		0,00				
312210	Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	m	70,00	1	100%	1	70,00
312220	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	70,00	1	100%	1	70,00
33	**OVERIGE LOCATIE - HELE WATERGANGEN**		0,00				
331	**INSTEEKBREEDTE WATERGANG <6M**		0,00				
3311	**Lengte droog talud <2 meter -Oeververdediging niet aanwezig**		0,00				
331110	Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	m	1.632,00	1	100%	1	1632,00
331120	Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	m	1.632,00	1	100%	1	1632,00
331130	Uitmaaien watergang wb <3m.	m	273,00	1	100%	1	273,00
331140	Verwerken maaisel wb <3m.	m	273,00	1	100%	1	273,00
331150	Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	m	2.542,00	1	100%	1	2542,00
331160	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	2.542,00	1	100%	1	2542,00
3312	**Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging wel aanwezig**		0,00				
331210	Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	m	799,00	1	100%	1	799,00

Bijlage 2 - overzicht hoeveelheden

Opdrachtgever: **Gemeente Alblasserdam**

Project: **Onkruidbeheersing verhardingen, onderhoud grasvegetatie & onderhoud watergangen**

nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Frequentie	Bewerkings%	Aantal jaar	Totaal hoeveelheid
331220	Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	m	799,00	1	100%	1	799,00
331230	Uitmaaien watergang wb <3m.	m	2.021,00	1	100%	1	2021,00
331240	Verwerken maaisel wb <3m.	m	2.021,00	1	100%	1	2021,00
331250	Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	m	3.986,00	1	100%	1	3986,00
331260	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	3.986,00	1	100%	1	3986,00
3313	**Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging niet aanwezig**		0,00				
331310	Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	m	182,00	1	100%	1	182,00
331320	Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	m	182,00	1	100%	1	182,00
331330	Uitmaaien watergang wb <3m.	m	194,00	1	100%	1	194,00
331340	Verwerken maaisel wb <3m.	m	194,00	1	100%	1	194,00
331350	Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	m	84,00	1	100%	1	84,00
331360	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	84,00	1	100%	1	84,00
3314	**Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging wel aanwezig**		0,00				
331410	Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	m	50,00	1	100%	1	50,00
331420	Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	m	50,00	1	100%	1	50,00
332	**INSTEEKBREEDTE WATERGANG >6M**		0,00				
3321	**Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging niet aanwezig**		0,00				
332110	Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	m	264,00	1	100%	1	264,00
332120	Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	m	264,00	1	100%	1	264,00
332130	Uitmaaien watergang wb <3m.	m	71,00	1	100%	1	71,00
332140	Verwerken maaisel wb <3m.	m	71,00	1	100%	1	71,00
332150	Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	m	941,00	1	100%	1	941,00
332160	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	941,00	1	100%	1	941,00
3322	**Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging wel aanwezig**		0,00				
332210	Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	m	2.554,00	1	100%	1	2554,00
332220	Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	m	2.554,00	1	100%	1	2554,00
332230	Uitmaaien watergang wb <3m.	m	1.183,00	1	100%	1	1183,00
332240	Verwerken maaisel wb <3m.	m	1.183,00	1	100%	1	1183,00
332250	Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	m	3.509,00	1	100%	1	3509,00
332260	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	3.509,00	1	100%	1	3509,00
332270	Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m diepte <50.	m	166,00	1	100%	1	166,00
332280	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m diepte <50.	m	166,00	1	100%	1	166,00
3323	**Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging niet aanwezig**		0,00				
332310	Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	m	625,00	1	100%	1	625,00
332320	Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	m	625,00	1	100%	1	625,00

Bijlage 2 - overzicht hoeveelheden

Opdrachtgever: **Gemeente Alblasserdam**

Project: **Onkruidbeheersing verhardingen, onderhoud grasvegetatie & onderhoud watergangen**

nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Frequentie	Bewerkings%	Aantal jaar	Totaal hoeveelheid
332330	Uitmaaien watergang wb <3m.	m	32,00	1	100%	1	32,00
332340	Verwerken maaisel wb 1 <3m.	m	32,00	1	100%	1	32,00
332350	Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	m	347,00	1	100%	1	347,00
332360	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	347,00	1	100%	1	347,00
3324	**Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging wel aanwezig**		0,00				
332410	Uitmaaien watergang wb <3m.	m	162,00	1	100%	1	162,00
332420	Verwerken maaisel wb <3m.	m	162,00	1	100%	1	162,00
332430	Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	m	973,00	1	100%	1	973,00
332440	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	973,00	1	100%	1	973,00
34	**OVERIGE LOCATIES - HALVE WATERGANGEN**		0,00				
341	**INSTEEKBREEDTE WATERGANG <6M**		0,00				
3411	**Lengte droog talud <2 m - Oeververdediging niet aanwezig**		0,00				
341110	Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	m	242,00	1	100%	1	242,00
341120	Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	m	242,00	1	100%	1	242,00
341130	Uitmaaien watergang wb <3m.	m	294,00	1	100%	1	294,00
341140	Verwerken maaisel wb <3m.	m	294,00	1	100%	1	294,00
341150	Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	m	4.540,00	1	100%	1	4540,00
341160	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	4.540,00	1	100%	1	4540,00
3412	**Lengte droogtalud <2 meter - Oeververdediging wel aanwezig**		0,00				
341210	Uitmaaien watergang wb <3m.	m	1.140,00	1	100%	1	1140,00
341220	Verwerken maaisel wb <3m.	m	1.140,00	1	100%	1	1140,00
341230	Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	m	475,00	1	100%	1	475,00
341240	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	475,00	1	100%	1	475,00
3413	**Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging niet aanwezig**		0,00				
341310	Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	m	629,00	1	100%	1	629,00
341320	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	629,00	1	100%	1	629,00
342	**INSTEEKBREEDTE WATERGANG >6M**		0,00				
3421	**Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging niet aanwezig**		0,00				
342110	Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	m	1.617,00	1	100%	1	1617,00
342120	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	1.617,00	1	100%	1	1617,00
3422	**Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging wel aanwezig**		0,00				
342210	Uitmaaien watergang wb <3m.	m	594,00	1	100%	1	594,00
342220	Verwerken maaisel wb <3m.	m	594,00	1	100%	1	594,00
342230	Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	m	1.456,00	1	100%	1	1456,00
342240	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	1.456,00	1	100%	1	1456,00

Bijlage 2 - overzicht hoeveelheden

Opdrachtgever: **Gemeente Alblasserdam**

Project: **Onkruidbeheersing verhardingen, onderhoud grasvegetatie & onderhoud watergangen**

nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Frequentie	Bewerkings%	Aantal jaar	Totaal hoeveelheid
3423	**Lengte droog talud >2 meter- Oeververdediging niet aanwezig**		0,00				
342310	Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	m	16,00	1	100%	1	16,00
342320	Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	m	16,00	1	100%	1	16,00
342330	Uitmaaien watergang wb <3m.	m	134,00	1	100%	1	134,00
342340	Verwerken maaisel wb 1 <3m.	m	134,00	1	100%	1	134,00
342350	Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	m	315,00	1	100%	1	315,00
322360	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	315,00	1	100%	1	315,00
35	**EXTRA MAAIBEURT WATERGANGEN - OVERIGE LOCATIES**		0,00				
351	**INSTEEKBREEDTE WATERGANG >6M**		0,00				
3511	**Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging wel aanwezig**		0,00				
351110	Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	m	610,00	1	100%	1	610,00
351120	Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	m	610,00	1	100%	1	610,00
351130	Uitmaaien watergang wb <3m.	m	100,00	1	100%	1	100,00
351140	Verwerken maaisel <3m.	m	100,00	1	100%	1	100,00
3512	**Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging niet aanwezig**		0,00				
351210	Uitmaaien watergang wb <3m.	m	135,00	1	100%	1	135,00
351220	Verwerken maaisel wb <3m.	m	135,00	1	100%	1	135,00
351230	Uitmaaien watergang wb >3m 1 zijde.	m	265,00	1	100%	1	265,00
351240	Verwerken maaiselb >3m 1 zijde.	m	265,00	1	100%	1	265,00
351250	Uitmaaien watergang wb >3m 2 zijden.	m	215,00	1	100%	1	215,00
351260	Verwerken maaiselb >3m 2 zijden.	m	215,00	1	100%	1	215,00
3513	**Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging wel aanwezig**		0,00				
351310	Uitmaaien watergang wb >3m 1 zijde.	m	1.035,00	1	100%	1	1035,00
351320	Verwerken maaiselb >3m 1 zijde.	m	1.035,00	1	100%	1	1035,00
36	**OVERIGE LOCATIES - POEL**		0,00				
361	**INSTEEKBREEDTE WATERGANG >6M**		0,00				
3611	**Lengte droogtalud <2 meter - Oeververdediging niet aanwezig**		0,00				
361110	Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m diepte <50.	m	20,00	1	100%	1	20,00
361120	Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m diepte <50.	m	20,00	1	100%	1	20,00
3612	**Lengte droogtalud >2 meter - Oeververdediging niet aanwezig**		0,00				
361210	Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	m	20,00	1	100%	1	20,00
361220	Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	m	20,00	1	100%	1	20,00
37	**DUIKERS EN KROOSHEKKEN**		0,00				
371	**DUIKERS**		0,00				
3711	**Schonen duikers**		0,00				

Bijlage 2 - overzicht hoeveelheden

Opdrachtgever: **Gemeente Alblasserdam**

Project: **Onkruidbeheersing verhardingen, onderhoud grasvegetatie & onderhoud watergangen**

nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Frequentie	Bewerkings%	Aantal jaar	Totaal hoeveelheid
371110	Reinigen duiker Reinigen duiker Ø300	m	20,00	1	100%	1	20,00
371120	Reinigen duiker Reinigen duiker Ø300 tot Ø800	m	750,00	1	100%	1	750,00
371130	Reinigen duiker rechthoekig profiel 11-17 m.	m	30,00	1	100%	1	30,00
371140	Reinigen duiker rechthoekig profiel vanaf 17 m.	m	200,00	1	100%	1	200,00
372	**KROOSHEKKEN**						
3721	**Verwijderen kroos**						
372110	Inzetten werknemer.	uur	80,00	1	100%	1	80,00
4	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**						
40	**COMMUNICATIE**						
4001	**Communicatie derden**						
400110	Communicatie derden	jaar	1,00	1	100%	1	1,00
41	**FLORA EN FAUNA**						
4110	**Plan van aanpak Flora- en Fauna**						
411010	Plan van aanpak flora en fauna.	keer	1,00	1	100%	1	1,00
4111	**Inventariseren flora en fauna verkennend**						
411110	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00	1	100%	1	1,00
411120	Inventariseren flora, verkennend.	keer	1,00	1	100%	1	1,00
4112	**Markeren flora en fauna**						
411210	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	25,00	1	100%	1	25,00
411220	Afschermen groeiplaats of zaadbank.	st	25,00	1	100%	1	25,00
42	**INZETTEN MEDEWERKERS EN MATERIEEL**						
4210	**Inzetten werknemers**						
421010	Inzetten werknemer.	uur	80,00	1	100%	1	80,00
4211	**Inzetten materieel**						
421110	Inzetten vrachtauto.	uur	32,00	1	100%	1	32,00
421120	Inzetten maai- zuig combinatie.	uur	32,00	1	100%	1	32,00
421130	Inzetten tractor met maaikorf	uur	32,00	1	100%	1	32,00
421140	Inzetten tractor kiepbak	uur	60,00	1	100%	1	60,00
421150	Inzetten maaiboot.	uur	32,00	1	100%	1	32,00
421160	Inzetten hydraulische graafmachine met sorteergrijper.	uur	32,00	1	100%	1	32,00
421170	Ter beschikking stellen veeg-/ zuigwagen.	uur	32,00	1	100%	1	32,00
421180	Ter beschikking stellen veeg-/ zuigwagen.	uur	32,00	1	100%	1	32,00
421190	Ter beschikking stellen van een heet water	uur	32,00	1	100%	1	32,00
421200	Ter beschikking stellen van een hete lucht	uur	32,00	1	100%	1	32,00
421210	Ter beschikking stellen van een onkruidbestrijdingsmachine.	uur	32,00	1	100%	1	32,00

Bijlage 2 - overzicht hoeveelheden

Opdrachtgever: **Gemeente Alblasserdam**

Project: **Onkruidbeheersing verhardingen, onderhoud grasvegetatie & onderhoud watergangen**

nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Frequentie	Bewerkings%	Aantal jaar	Totaal hoeveelheid
421220	Ter beschikking stellen onkruidbestrijdingsmachine.	uur	32,00	1	100%	1	32,00
43	**VERKEER**						
4310	**Verkeersmaatregelen**						
431010	Toepassen afzettingen en verkeersmaatregelen.	Jaar	1,00	1	100%	1	1,00