

Aanbesteding: e-HRM systeem gemeente Tynaarlo
Aanbestedende Dienst: Gemeente Tynaarlo
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr.	Onderwerp:
1	Verzoek om planning met 2 weken uit te stellen

Vraag:

In de afgelopen periode zijn er veel aanbestedingen gepubliceerd die enerzijds qua inspanning gelijk of groter zijn aan deze aanbesteding en anderzijds qua inschrijving nagenoeg allemaal sluiten of in de afrondende fase zijn in de periode nu tot en met december 2023.

Deze aanbesteding van gemeente Tynaarlo is later gepubliceerd dan voornoemde aanbestedingen. Onzes inziens is gemeente Tynaarlo ruim op tijd met het in de markt zetten van deze opdracht, zodat ook voor de implementatie er voldoende tijd overblijft in geval van een latere contractering. Inschrijver doet heel graag een hoog kwalitatieve inschrijving op deze aanbesteding en doet gemeente Tynaarlo daarom een verzoek.

Inschrijver verzoekt in het belang van het welslagen van deze aanbesteding en het verkrijgen van kwalitatief hoogwaardige inschrijvingen om de deadline van Inschrijving (en complete planning) met 2 weken naar achteren te plaatsen (of tenminste de eerste nota van inlichtingen).

Veel dank voor uw begrip en medewerking.

Antwoord:

Dat is akkoord. De uiterste datum voor het stellen van vragen voor de 1e Nota van Inlichtingen, en daarmee de hele planning, wordt met 2 weken opgeschoven. De aangepaste planning wordt op het dashboard in TenderNed gepubliceerd (bij termijnen).

Percelen:	P1 e-HRM systeem
Beantwoord op:	7 nov. 2023
Label:	Proces