
Bijlage 5 Fictieve berekening gunning

Criteria Meerwaarde plan A B
 Randwijk-

Vredeveldbuurt

 Kostverloren-

Kronenburg

 Keizer Karelpark-

West

 Waardhuizen-

Middenhoven

Westwijk

Score Score

Meer dan goede invulling (10) 28.654€ 25.785€ 23.132€ 47.972€ 55.431€
Voldoende Invulling (7) 21.491€ 19.339€ 17.349€ 35.979€ 41.573€ x
Matige invulling (4) 14.327€ 12.893€ 11.566€ 23.986€ 27.716€
slechte invulling (1) 7.164€ 6.446€ 5.783€ 11.993€ 13.858€ x
Geen invulling (0) -€ -€ -€ -€ -€

Meer dan goede invulling (10) 28.654€ 25.785€ 23.132€ 47.972€ 55.431€
Voldoende Invulling (7) 21.491€ 19.339€ 17.349€ 35.979€ 41.573€ x
Matige invulling (4) 14.327€ 12.893€ 11.566€ 23.986€ 27.716€ x
slechte invulling (1) 7.164€ 6.446€ 5.783€ 11.993€ 13.858€
Geen invulling (0) -€ -€ -€ -€ -€

Meer dan goede invulling (10) 28.654€ 25.785€ 23.132€ 47.972€ 55.431€
Voldoende Invulling (7) 21.491€ 19.339€ 17.349€ 35.979€ 41.573€
Matige invulling (4) 14.327€ 12.893€ 11.566€ 23.986€ 27.716€ x
slechte invulling (1) 7.164€ 6.446€ 5.783€ 11.993€ 13.858€ x
Geen invulling (0) -€ -€ -€ -€ -€

Meer dan goede invulling (10) 28.654€ 25.785€ 23.132€ 47.972€ 55.431€
Voldoende Invulling (7) 21.491€ 19.339€ 17.349€ 35.979€ 41.573€
Matige invulling (4) 14.327€ 12.893€ 11.566€ 23.986€ 27.716€ x x
slechte invulling (1) 7.164€ 6.446€ 5.783€ 11.993€ 13.858€
Geen invulling (0) -€ -€ -€ -€ -€

Criteria duurzaamheidsinspanning

Geen -4.585€ -4.126€ -3.701€ -7.676€ -8.869€
CO2-prestatieladder niveau 1 4.585€ 4.126€ 3.701€ 7.676€ 8.869€
CO2-prestatieladder niveau 2 9.169€ 8.251€ 7.402€ 15.351€ 17.738€
CO2-prestatieladder niveau 3 13.754€ 12.377€ 11.104€ 23.027€ 26.607€ x
CO2-prestatieladder niveau 4 18.338€ 16.502€ 14.805€ 30.702€ 35.476€
CO2-prestatieladder niveau 5 22.923€ 20.628€ 18.506€ 38.378€ 44.345€ x

0% van de totale draaiuren -3.821€ -3.438€ -3.084€ -6.396€ -7.391€
10% van de totale draaiuren 3.812€ 3.438€ 3.084€ 6.396€ 7.391€
20% van de totale draaiuren 7.641€ 6.876€ 6.169€ 12.793€ 14.782€
40% van de totale draaiuren 11.462€ 10.314€ 9.253€ 19.189€ 22.173€ x
60% van de totale draaiuren 15.282€ 13.752€ 12.337€ 25.585€ 29.563€ x
80% van de totale draaiuren 19.103€ 17.190€ 15.422€ 31.982€ 36.954€

100% van de totale draaiuren 22.923€ 20.682€ 18.506€ 38.378€ 44.345€

0% van de totale draaiuren -3.821€ -3.438€ -3.084€ -6.396€ -7.391€
5% van de totale draaiuren 3.812€ 3.438€ 3.084€ 6.396€ 7.391€

10% van de totale draaiuren 7.641€ 6.876€ 6.169€ 12.793€ 14.782€ x
15% van de totale draaiuren 11.462€ 10.314€ 9.253€ 19.189€ 22.173€
20% van de totale draaiuren 15.282€ 13.752€ 12.337€ 25.585€ 29.563€
30% van de totale draaiuren 19.103€ 17.190€ 15.422€ 31.982€ 36.954€ x
40% van de totale draaiuren 22.923€ 20.682€ 18.506€ 38.378€ 44.345€

0% van de totale draaiuren -3.821€ -3.438€ -3.084€ -6.396€ -7.391€
10% van de totale draaiuren 3.812€ 3.438€ 3.084€ 6.396€ 7.391€
20% van de totale draaiuren 7.641€ 6.876€ 6.169€ 12.793€ 14.782€
40% van de totale draaiuren 11.462€ 10.314€ 9.253€ 19.189€ 22.173€
60% van de totale draaiuren 15.282€ 13.752€ 12.337€ 25.585€ 29.563€ x
80% van de totale draaiuren 19.103€ 17.190€ 15.422€ 31.982€ 36.954€ x

100% van de totale draaiuren 22.923€ 20.682€ 18.506€ 38.378€ 44.345€

Meer dan goede invulling (10) 22.923€ 20.682€ 18.506€ 38.378€ 44.345€
Voldoende Invulling (7) 17.192€ 15.512€ 13.880€ 28.784€ 33.259€
Matige invulling (4) 11.462€ 10.341€ 9.253€ 19.189€ 22.173€ x
slechte invulling (1) 5.731€ 5.171€ 4.627€ 9.595€ 11.086€ x
Geen invulling (0) -€ -€ -€ -€ -€

Meer dan goede invulling (10) 57.308€ 51.570€ 46.265€ 95.945€ 110.862€
Voldoende Invulling (7) 42.981€ 38.678€ 34.698€ 71.958€ 83.147€
Matige invulling (4) 28.654€ 25.785€ 23.132€ 47.972€ 55.431€ x
slechte invulling (1) 14.327€ 12.893€ 11.566€ 23.986€ 27.716€ x
Geen invulling (0) -€ -€ -€ -€ -€

Meer dan goede invulling (10) 57.308€ 51.570€ 46.265€ 95.945€ 110.862€
Voldoende Invulling (7) 42.981€ 38.678€ 34.698€ 71.958€ 83.147€
Matige invulling (4) 28.654€ 25.785€ 23.132€ 47.972€ 55.431€ x
slechte invulling (1) 14.327€ 12.893€ 11.566€ 23.986€ 27.716€ x
Geen invulling (0) -€ -€ -€ -€ -€

Totale fictieve korting
Meerwaarde plan 114.615€ 103.140€ 92.529€ 191.889€ 221.724€
Duurzaamheidsinspanning 114.615€ 103.140€ 92.529€ 191.889€ 221.724€
Onkruid verwijdering op

elementenverhardingen 114.615€ 103.140€ 92.529€ 191.889€ 221.724€
Totale fictieve korting 343.845€ 309.420€ 277.587€ 575.667€ 665.172€

Resultaat laagste evaluatie som (is: inschrijfsom-totale fictieve korting)
Inschrijfsom 400.000€ 380.000€
Totale fictieve korting 191.504€ 150.816€
Evaluatie som 208.496€ 229.184€

D1. Op welk niveau van de CO2-prestatieladder is de inschrijver gecertificeerd op het moment van inschrijven?

D2. Hoeveel procent van de totale draaiuren, voor dit project, van het motorisch handgereedschap(bosmaaier, kettingzaag,

heggenschaar, bladblazer, schoffel) wordt aangedreven met een elektrische motor?

M1. Welke onderhouds- en beheersstrategie wordt gehanteerd in relatie tot het bestek en het projectgebied?

M2. Welke factoren zijn van belang voor de burgers/bewoners en wat is de aanpak hiervoor?

M3. Wat zijn de top vijf  risico’s in relatie tot dit project en de beheers-maatregelen hiervoor?

Fictieve korting per perceel

M4 Op welke wijze borgt, incl. aantoonbaarheid naar de opdrachtgever, de opdrachtnemer de bestekseisen en de maatregelen

zoals benoemd in dit Meerwaarde plan?

O2. Hoe monitort , controleert en bewijst de Inschrijver dat hij de methodiek realiseert? Welke beheersmaatregelen en sancties

mag Opdrachtgever aan Opdrachtnemer opleggen bij het niet behalen van de methodiek van uitvoering?

Criteria duurzaamheidsinspanning

D4. Hoeveel procent van de totale draaiuren, voor dit project, van het materieel(niet zijnde motorisch handgereedschap) en de

transportmiddelen voldoet aan de hoogste milieunormeringen (TRIER, Stage, EURO, Hybride) ?

Inschrijver

D3. Hoeveel procent van de totale draaiuren, voor dit project, van het materieel(niet zijnde motorisch handgereedschap) en de

transportmiddelen worden aangedreven met een volledige elektrische motor?

D5. Hoe monitort , controleert en bewijst de Inschrijver dat hij de duurzaamheidsinspanningen realiseert? Welke

beheersmaatregelen en sancties mag Opdrachtgever aan Opdrachtnemer opleggen bij het niet behalen van de

duurzaamheidsinspanningen?

O1. De Opdrachtnemer motiveert en toont aan welke LCA belasting overeenkomstig onderstaande tabel hij zal hanteren en hoe

hoog de opdrachtnemer daarmee scoort. Dit houdt in dat de opdrachtnemer een uitvoeringsmethode omschrijft en hanteert die

aantoonbaar volgen LCA score de laagste belasting heeft.


