

Gunningsysteem Ingenieursdiensten (Gsl 2024)																		
Uren- en kostenstaat aanbidding Nadere Overeenkomst (Corsanummer: Z23.002935)																		
Projectnaam																		
Projectnr.																		
Inschrijver																		
Contactpersoon / projectleider																		
1e betrokken derde / Combinant																		
2e betrokken derde																		
Activiteiten	Projectteamleden (functie, uurtarief volgens inschrijving voor het Gsl en naam)															Totaal aantal uren per activiteit	Out of Pockets	Kosten
	Projectleider	Ontwerpleider	Tekenaars			Specialisten						Bestekschrijver	Directievoerder	Toezichhouder	Totalen per activiteit			
			OR	Groen	Verkeer	Verharding	Groen	Verkeer	Riool	Geotechniek	Kosten							Communicatie
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							€ 0,00
	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam				Naam
Opstartfase																		
Actie 1																0		€ 0,00
Actie 2																0		€ 0,00
																0		€ 0,00
Algemeen projectmanagement & overleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		€ 0,00
	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,00
Definitiefase																		
																0		€ 0,00
																0		€ 0,00
																0		€ 0,00
Algemeen projectmanagement & overleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		€ 0,00
	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,00
Ontwerpfase(n)																		
																0		€ 0,00
																0		€ 0,00
																0		€ 0,00
Algemeen projectmanagement & overleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		€ 0,00
	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,00
Contractfase																		
																0		€ 0,00
																0		€ 0,00
																0		€ 0,00
Algemeen projectmanagement & overleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		€ 0,00
	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,00
Aanbestedingsfase(n)																		
																0		€ 0,00
																0		€ 0,00
																0		€ 0,00
Algemeen projectmanagement & overleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		€ 0,00
	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +	----- +
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	€ 0,00
Uitvoeringsfase																		
		</																