TWEEDE NOTA VAN INLICHTINGEN - Europese aanbesteding adviesdiensten - MijnGemeenteDichtbij

Ref.nr. [Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord Ontvangen op
U geeft bij het antwoord op vraag 15 en 36 aan dat de CV’s onderdeel zijn van het plan van aanpak. Algemeen:
Bovenaan bijlage C dienen we de bedrijfsnaam en naam van de functionaris in te vullen. Als deze in 1 document |De bedrijfsnaam wordt niet ingevuld op de verschillende in te dienen documenten bij
met de overige 5 thema’s van het plan van aanpak worden aangeleverd is dit niet meer anoniem. inschrijving op 4 februari 2022! Beoordelingsteam B krijgt de te bestuderen stukken zoals
Wij verzoeken de aanbestedende dienst hiervan 2 aan te leveren documenten te maken. Eén met de eerste 5 beschreven in de aanbestedingsdocument en inschrijvingsleidraad geheel anoniem.
thema’s van het PvA en één met de drie CV’s. Beoordelingsteam A (namens aanbestedende dienst) zal de inschrijvingsdocumenten hierop
Indien de aanbestedende dienst hierin meegaat, gelden de 4000 woorden dan voor de eerste 5 thema’s van het  |beoordelen.
. Antwoord op vraag 15,
149 Inschrijffase |Proces 36 en 142 plan van aanpak? 10-1-2022
In par. 6 van het aanbestedingsdocument staat bij CV’s beschreven dat deze maximaal uit 200 woorden mogen Voor wat betreft de naam van de sleitelfunctionaris(sen) kan volstaan worden met initialen.
bestaan en op het format is bijlage C staat bovenaan “maximaal 300 woorden per sleutelfunctionaris”. Hoeveel Er is dan ook geen noodzaak om hier 2 aparte documenten van te maken. De geldende
woorden dienen we per CV aan te houden? voorwaarden met betrekking op het aantal woorden blijft gehandhaafd. Het aantal woorden
uit het aanbestedingsdocument dient aangehouden te worden. Dit betreft dus 200 woorden.
Bijlage C zal aangepast en vervangen worden.
In het format van bijlage B dienen de referentieprojecten te worden opgenomen. Een geldige referentie voldoet aan de eisen die in het aanbestedingsdocument, paragraaf
Is het een eis onder de “nadere omschrijving per opdracht” ook minimaal het nummer van de bijhorende 3.2.2. in het bijzonder, gesteld worden.
150 Inschrijffase |Proces Antwoord op vraag 64  |kerncompetentie(s), de opdrachtsom, de aanneemsom en de tijdsbepalingen te omschrijven voor de 10-1-2022
toets/verificatie van de geldigheid van het referentieproject door het beoordelingsteam?
In het aanbestedingsdocument in par. 3.2.2 beschrijft u de referentie-eisen. De 7 kerncompetenties dienen te Het gaat hier inderdaad om concrete projecten en of opdrachten. Hierin maakt het niet uit of
worden aangetoond in maximaal 3 referenties. Dit dienen toch concrete projecten met omvang in € te zijn en deze projecten of opdrachten gerealiseerd zijn als onderdeel van een raamovereenkomst of
geen raamovereenkomstcontracten met omzet in €/jaar? op zelfstandige basis.
Immers de inschrijver dient hiervan twee projecten te presenteren in het interview.
151 Inschrijffase |Inhoud Vraag en antwoord 144 10-1-2022
De opdrachtgever stelt hier dat opdrachten 1 op 1 (<50k) en vanuit minicompetitie (>50k) meetellen in de Wij blijven bij de beantwoording die eerder is gegeven bij de 1e nota van inlichtingen. Het
verdeling van vervolgopdrachten. Dit is ons inziens niet fair. Op deze wijze wordt de winnende partij van een streven is om een evenredige omzet over alle drie de raamcontractanten te verdelen binnen
minicompetitie (tegen laagste prijs en/of beste kwaliteit) eigenlijk benadeeld bij de verdeling van 1 op 1 de gehele raamovereenkomst.
opdrachten en nemen de andere twee raamcontractanten hiervoor nieuwe projecten 1 op 1 aan.
Het voorstel is projecten >€ 50.000 aangenomen in minicompetitie niet mee te nemen in de verdelingvan 1 op 1
152 Inschrijffase |Contract |Vraag 68 projecten <€ 50.000. Bent u bereid dit aan te passen? 10-1-2022
In het aanbestedingsdocument staat dat inschrijver 3 CV’s moet indienen, waarvan minimaal de (sr.) projectleider. |Wij willen drie CV's ontvangen, waarvan in ieder geval een afkomstig van een (senior)
Ook in de Aangepaste bijlage D geeft aanbestedende dienst aan dat inschrijver 4 CV’s moet indienen, namelijk: projectleider. Bijlage D wordt nogmaals aangepast.
Projectmanager, projectleider, adviseur en ontwerper. Kunt u concreet aangeven hoeveel CV’s en welke CV’s
153 Inschrijffase |Inhoud CV's, vervolg vraag 7 inschrijver moet indienen? 13-1-2022
U geeft een maximum aantal pagina’s van 10 A4 met een maximum aantal van 4000 woorden aan. Het aantal We houden vast aan wat er in het aanbestedingsdocument staat aangegeven hierover. Dat
woorden is in onze ogen vrij beperkt. Zo geldt dat er op een A4'tje opgemaakt met standaard marges, 10-punts blijft 4000 woorden.
lettergrootte en een regelafstand van 1,0 (inclusief witregels en subkopjes) 750 woorden passen. Wij achten het
Max. aantal woorden, 7 i K R
B totaal aantal woorden van 6000 realistischer, zeker ook gezien de hoeveelheid onderdelen u in de thema’s 1 t/m
154 Inschrijffase |Inhoud vervolg vraag . " 13-1-2022
5 uitvraagt. Wij verzoeken u daarom het aantal woorden te verhogen naar 6000. Is dat akkoord?
5/24/25/74
Aanbestedende dienst beoordeelt het de CV’s pas bij het interview, daarom vragen wij u om de CV’s los te We houden vast aan de opzet van het plan van aanpak zoals dat nu als bijlage is bijgevoegd.
koppelen van het plan van aanpak waarin thema 1 t/m 5 worden behandeld.
155 Inschrijffase |Inhoud CV's, vervolg vraag 15 13-1-2022
De door u later verstrekte en aangepaste bijlage D komt nog steeds niet overeen met de onderdelen van de Bijlage D wordt opneiuw aangepast en bijgevoegd.
156 Inschrlffase |Inhoud Aangepaste bijlage D, thema’s uit het aanbestedingsdocument. Welke onderdelen van thema 1 t/m 5 moeten wij aanhouden? 1312022
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Inschrijffase

Juridisch

Algemene voorwaarden
gemeente Boxtel /
gemeente St.
Michielsgestel: 17.2

7A. Voorwaarde 17.2: Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties, zijn slechts meerwerk
voor zover dit uitsluitend aan de Gemeente is toe te rekenen.

Verzoek: Nu het uitdrukkelijk gaat om prestaties die niet in de overeenkomst zijn begrepen kan het wat ons
betreft niet zo zijn dat er extra prestaties worden gevergd zonder dat dit vergoed wordt. Wij verzoeken u daarom
deze bepaling te laten vervallen en te vervangen door het volgende tekstvoorstel: ‘Niet redelijkerwijs in de
Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties gelden als meerwerk. Meerwerk wordt niet eerder uitgevoerd dan
nadat Contractant daar melding van heeft gemaakt aan de Gemeente onder opgave van de kosten voor het
uitvoeren van het meerwerk en de Gemeente vervolgens Contractant schriftelijk opdracht geeft het meerwerk uit
te voeren.

De aanbestedendienst heeft alle vragen over onze inkoopvoorwaarden besproken en hebben
besloten om voor beide gemeenten de inkoopvoorwaarden van de DNR 2011 (1e herziening,
juli 2013) Rechtsverhouding opdrachtgever — architect, ingenieur en adviseur toe passen op
deze raamovereenkomst.

13-1-2022

158

Inschrijffase

Juridisch

Algemene voorwaarden
gemeente Boxtel /
gemeente St.
Michielsgestel: 14.1

6A. Verzoek: In voorschrift 3.9D lid 1 Gids Proportionaliteit is bepaald dat een aanbestedende dienst geen
aansprakelijkheid verlangt die op geen enkele manier is gelimiteerd. Uw uitgangspunt is dat voor de
aansprakelijkheid en vrijwaring wordt aangesloten bij het Burgerlijk Wetboek (BW). Voor zover u meent dat de
matigingsbevoegdheden in het BW onverkort van toepassing zijn, menen wij dat hoewel het BW de mogelijkheid
biedt de rechter te verzoeken een claim met het oog op de redelijkheid en billijkheid te matigen, dit in de praktijk
meestal geen gehoor vindt omdat een rechter contractvrijheid als uitgangspunt neemt. Daarbij menen wij dat de
enkele (onzekere) mogelijkheid tot matiging door de rechter niet gelijk is aan het aanbrengen van een gewenste
limitering van de aansprakelijkheid door u als aanbestedende dienst. Gelet op het voorgaande, en het feit dat
onbeperkte aansprakelijkheid/ vrijwaring niet verzekerbaar is (hetgeen overigens ook botst met de
verzekeringsverplichting van artikel 14.2 en 14.4), verzoeken wij u dringend aan te sluiten bij de toelichting op het
VNG model waarin een tekstvoorstel is opgenomen welke ontleend is aan de Algemene inkoopvoorwaarden 2013
voor Leveringen en diensten van het Bizob.

Wij verzoeken u artikel 14.1 te vervangen door het volgende tekstvoorstel: ‘De in het kader van de Overeenkomst
door de Contractant te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van driemaal de
opdrachtwaarde met een maximum van totaal EUR 2.500.000 onder de Overeenkomst. Samenhangende
gebeurtenissen worden beschouwd als één (1) gebeurtenis. De Contractant vrijwaart de Gemeente tegen
eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering
door de Contractant van de Overeenkomst, voor zover de schade niet het gevolg is van opzet of grove schuld aan
de zijde van de Gemeente. Op deze vrijwaring is tevens de voornoemde limitering van de aansprakelijkheid van
toepassing.”

Mocht u hier niet mee kunnen instemmen dan verzoeken wij u aan te sluiten bij het navolgende tekstvoorstel dat
ontleend is aan artikel 21.3 ARVODI-2018: ‘Tenzij anders overeengekomen, is de Partij die toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover de andere Partij aansprakelijk voor de door de
andere Partij geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid als volgt beperkt is:
evoor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,-: € 150.000,- per gebeurtenis en
€ 300.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;

De aanbestedendienst heeft alle vragen over onze inkoopvoorwaarden besproken en hebben
besloten om voor beide gemeenten de inkoopvoorwaarden van de DNR 2011 (1e herziening,
juli 2013) Rechtsverhouding opdrachtgever — architect, ingenieur en adviseur toe passen op
deze raamovereenkomst.

13-1-2022

159

Inschrijffase

Juridisch

Algemene voorwaarden
gemeente Boxtel /
gemeente St.
Michielsgestel: 11.1

5A. Voorwaarde 11.1: De Contractant is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn(en) of termijnen voor
de uitvoering van de desbetreffende Prestaties, zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn verstreken en de
desbetreffende Prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd.

Verzoek: Wij verzoeken u deze bepaling te laten vervallen dan wel aan te passen zodat alvorens de Contractant in
verzuim raakt hij eerst in gebreke wordt gesteld en de mogelijkheid krijgt tot herstel binnen een redelijke termijn.
De Gemeente hoeft Contractant niet eerst in gebreke te stellen indien herstel redelijkerwijs niet meer mogelijk is.

De aanbestedendienst heeft alle vragen over onze inkoopvoorwaarden besproken en hebben
besloten om voor beide gemeenten de inkoopvoorwaarden van de DNR 2011 (1e herziening,
juli 2013) Rechtsverhouding opdrachtgever — architect, ingenieur en adviseur toe passen op
deze raamovereenkomst.

13-1-2022

160

Inschrijffase

Juridisch

Algemene voorwaarden
gemeente Boxtel /
gemeente St.
Michielsgestel: 7.4

4A. Voorwaarde 7.4: "De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van de Gemeente Personeel van
Contractant een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen."

Verzoek: Wij vinden het niet wenselijk en ook in strijd met goed werkgeverschap dat onze personeelsleden
worden geacht op persoonlijke titel een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen omdat hierdoor een
personeelslid mogelijk zelf tegenover de Gemeente aansprakelijk kan worden gesteld wanneer hij schade aan de
Gemeente toebrengt door doen of laten dat aan hem toegerekend kan worden. Wij menen dat dit
disproportioneel is en bovendien tot minder zekerheid voor verhaal leidt voor de gemeente. Onze
personeelsleden zijn op grond van hun arbeidsovereenkomst al aan geheimhouding gebonden omtrent hetgeen
hen uit professionele hoofde bekend is of wordt. Wij verzoeken u daarom de zinsnede ‘Personeel van Contractant’
te laten vervallen.

De aanbestedendienst heeft alle vragen over onze inkoopvoorwaarden besproken en hebben
besloten om voor beide gemeenten de inkoopvoorwaarden van de DNR 2011 (1e herziening,
juli 2013) Rechtsverhouding opdrachtgever — architect, ingenieur en adviseur toe passen op
deze raamovereenkomst.

13-1-2022
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Ref.nr. [Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord Ontvangen op
3A. Voorwaarde 6.1: "De contractant garandeert dat de geleverde Prestaties voldoen aan de Overeenkomst, aan |De aanbestedendienst heeft alle vragen over onze inkoopvoorwaarden besproken en hebben
de algemeen geldende normen en aan de voorschriften die bij of krachtens wet of verdrag gelden m.b.t. doch niet |besloten om voor beide gemeenten de inkoopvoorwaarden van de DNR 2011 (1e herziening,
uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu." juli 2013) Rechtsverhouding opdrachtgever — architect, ingenieur en adviseur toe passen op
Verzoek: Nu de opdracht bestaat uit het leveren van diensten achten wij een resultaatsverplichting zoals hier deze raamovereenkomst.
Algemene voorwaarden |wordt gevergd niet op zijn plaats. Wij verzoeken u artikel 6.1 te vervangen door: ‘De Contractant is gehouden de
. . gemeente Boxtel / opdracht goed en zorgvuldig uit te voeren, de Gemeente onafhankelijk in een vertrouwenspositie terzijde te staan
161 Inschrijffase [Juridisch . . . " 13-1-2022
gemeente St. en zijn diensten naar beste kunnen en wetenschap te verrichten. De Contractant dient alles te vermijden wat de
Michielsgestel: 6.1 onafhankelijkheid van het advies kan schaden.”
2A. Voorwaarde 4.5 : "De Contractant vrijwaart de Gemeente voor strafrechtelijke boetes en bestuursrechtelijke |De aanbestedendienst heeft alle vragen over onze inkoopvoorwaarden besproken en hebben
sancties [...] die verband houden met de Overeenkomst en die Contractant of de Gemeente krijgt opgelegd." besloten om voor beide gemeenten de inkoopvoorwaarden van de DNR 2011 (1e herziening,
Verzoek: Deze bepaling is voor ons bezwaarlijk nu het allerminst vaststaat dat het opleggen van een dergelijke juli 2013) Rechtsverhouding opdrachtgever — architect, ingenieur en adviseur toe passen op
boete/ sanctie ook daadwerkelijk op enigerlei wijze (enkel) door ons zou zijn veroorzaakt. Wij verzoeken u dan deze raamovereenkomst.
Algemene voorwaarden ook deze bepaling te laten vervallen dan wel te vervangen door het volgende tekstvoorstel: ‘De Contractant
- o gemeente Boxtel / vrijwaart de Gemeente van strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid
162 Inschrijffase |Juridisch gemeente St. aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die 13-1-2022
Michielsgestel: 4.5 verband houden met de Overeenkomst en die de Contractant of de Gemeente krijgt opgelegd als gevolg van een
toerekenbare tekortkoming van de Contractant.’
Raamovereenkomst 1A. Dit artikel omvat een niet in tijd gelimiteerde geheimhouding, wij verzoeken u de geheimhoudingsverplichting |We houden vast aan de opzet van het plan van aanpak zoals dat nu als bijlage is bijgevoegd.
163 Inschrijffase |Juridisch artikel 10.1 te limiteren tot twee jaar na het einde van de betrekkende Nadere Overeenkomst. 13-1-2022
Door meerdere vraagstellers is aangegeven dat de gestelde eisen aan de beroepsaansprakelijkheid niet wenselijk |De aanbestedendienst heeft alle vragen over onze inkoopvoorwaarden besproken en hebben
zijn. Een onbeperkte aansprakelijkheid en vrijwaring is niet gebruikelijk bij dit soort opdrachten, gelet op de aard |besloten om voor beide gemeenten de inkoopvoorwaarden van de DNR 2011 (1e herziening,
en omvang daarvan. Op grond van de Aanbestedingswet en de daarbij horende Gids Proportionaliteit is dit ook juli 2013) Rechtsverhouding opdrachtgever — architect, ingenieur en adviseur toe passen op
niet toegestaan. Bovendien is het voor ons niet verzekerbaar. deze raamovereenkomst.
In uw antwoord en motivatie verwijst u naar de mogelijkheid dat als gevolg van fouten in het ontwerp en/of de
berekening, een constructie (deels)
verloren zou gaan, de opdrachtgever met een schadepost blijft zitten. Wij veronderstellen dat dit risico voor de
meerderheid van de betreffende projecten niet in die mate van toepassing is. Voor exceptionele projecten waar
dit wel van toepassing zou kunnen zijn kan een specifieke aanvullende verzekering voor dat individuele project
afgesloten worden. Voor het raamcontract stellen we voor of de DNR te hanteren of de staffel conform de
ARVODI 2014 (inkoopvoorwaarden Rijksoverheid):
21.3. De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is tegenover de andere Partij
aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de
164 Inschrijffase |Juridisch |Algemene voorwaarden -|aansprakelijkheid, per gebeurtenis, beperkt is tot een bedrag van: 14-1-2022
— € 150.000,— voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,—;
— € 300.000,— voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,— maar kleiner dan of gelijk aan €
100.000,—;
— € 500.000,— voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,— maar kleiner dan of gelijk aan €
150.000,—;
— € 1.500.000,— voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,— maar kleiner dan of gelijk aan
€500.000,—;
—€3.000.000,— voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,—.
Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.
De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:
a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;
b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer of diens Personeel;
c. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 24 van de ARVODI-2014
In de Nota van inlichtingen geeft u aan vast te houden aan de eis van een g-rekening. Het is ons echter onduidelijk |Aanbestedende dienst heeft besloten om voor deze raamovereenkomst Ing. Diensten de
waarom. Een g-rekening is bedoeld voor bedrijven die uitzenden, uitlenen of detacheren en daarvan is in dit opzet en bedoeling van de G-rekening te laten vervallen.
raamcontract geen sprake. Er is ons inziens ook geen sprake van ketenaansprakelijkheid bij het inschakelen van Bij de totstandkoming van de overeenkomst zal een zekerheidsstelling opgenomen worden
165 Inschrijffase |Contract |G-rekening een o‘ndera-annemer. Daarmee is h‘et voor ons ze-Ifs niet mogelijk om een g-rekening te openen. Zou u deze van 25 % van de eerste deelopdrachtwaarde welke zal worden verrekend na beeindiging van 14-1-2022
bepaling willen heroverwegen. Indien u zekerheid wenst over de overeenkomst.
belastingbetalingen zou u periodiek een accountantsverklaring kunnen vragen. Indien u hiermee niet akkoord kunt
gaan, zou u dan de doelstelling van de g-rekening willen toelichten.
In vraag 11 van de Nota van inlichtingen geeft u aan 'Om inflatie of deflatie van functiebenamingen te voorkomen, |Mocht dit zich voordoen dan zal in goed overleg gekozen moeten worden voor de juiste
wordt bij twijfel hieromtrent door de opdrachtgever de functiebenaming bepaald aan de hand van de CV van de |inzetbare persoon waarbij de uit te voeren werkzaamehden het best passen bij de CV van
betrokken functionaris'. Dit geeft onvoldoende houvast. Het kan niet zo zijn dat de opdrachtgever eenzijdig de deze persoon. Het blijft een interpretatie van functiebenaming. Daarbij is het wel degelijk een
166 Inschrijffase |Contract |Functies en uurtarieven [functiebenaming en dus het tarief bepaald op basis van niet-specifieke eisen. Wij vragen u de taak- en functie verschil of iemand ontwerper is of werkvoorbereider. Gezien het verschil in tarief mag er 14-1-2022

eisen objectief te beschrijven.

vanuit worden gegaan dat een ontwerper een andersoortig kennis en ervaring heeft dan een
werkvoorbreider.




