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OPDRACHTGEVER
Recreatieschap Geestmerambacht
Klaregroetweg 1

1723 PW Noord-Scharwoude

Tel : 0226-391905
www.geestmerambacht.nl

De contactgegevens voor deze procedure zijn:
Recreatie Noord-Holland NV

Contactpersoon: de heer D. Westerink
Postbus 2571, 2002 RB Haarlem

Tel: 06-50192233

e-mail: dwesterink@recreatienoordholland.nl

DIRECTIE

De directie over de werkzaamheden wordt gevoerd door:
Rob Blik

Recreatieschap Geestmerambacht

Klaregroetweg 1

1723 PW Noord-Scharwoude

LOCATIE

De uit te voeren werkzaamheden overeenkomstig de werkomschrijving hebben betrekking op recreatiegebied Park
van Luna gelegen binnen de Gemeente Dijk en Waard en Gemeente Alkmaar en recreatiegebied Geestmerambacht
gelegen binnen de Gemeente Langedijk.

Korte gebiedsomschrijving:

Het Park van Luna en Geestmerambacht zijn recreatiegebieden te Heerhugowaard en bestaan uit verschillende
deelgebieden. Het Strand van Luna en strand en Geestmerambacht wordt 's zomers intensief gebruikt door diverse
vormen van dagrecreatie zoals: bad- en waterrecreatie en dagkampeerders. In het hoogseizoen kunnen op de
intensieve velden grote en kleine evenementen gehouden worden. Het Huygendijkbos in Park van Luna is een jong
park dat intensief gebruikt wordt door fietsers, wandelaars en mountainbikers. Het park is tevens losloopgebied voor
honden, waardoor het een geliefd uitloopgebied is voor hondenbezitters. In het hoogseizoen kunnen ook hier
evenementen gehouden worden. Het waterrijke Labyrint in park van Luna is het meest extensieve deel, waar de
hoogste natuurwaarde aanwezig zijn. Het recreatiegebied Geestmerambacht bestaat uit een grote plas omgeven
door een parkachtig landschap met bossages, grasvelden, rietoevers en kruidenrijke velden.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Het onderhouden van sloten, greppels en poeltjes;

- Het onderhouden van de grasvegetaties en houtige gewassen;
- Het onderhouden van de recreatieve infrastructuur;

- Het onderhouden van het strand(en).

TIJDSBEPALING
De looptijd van het bestek is van 1 april 2024 t/m 31 december 2025.

De inschrijver kan in aanmerking komen voor een aansluitende verlenging van 2 keer 1 jaar, indien het werk naar
tevredenheid van de opdrachtgever is uitgevoerd.

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt is niet van toepassing.

KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitsplan dat betrekking heeft op de aard van het
werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van
de werklocaties, bereikbaarheid en de laad- en losmogelijkheden. Op voet- en fietspaden geldt

een beperking van de aslast van 5 ton. De aannemer dient ook bekend te zijn met de verschillende locaties in het
recreatiegebied en de soms beperkte draagkracht van de bodem. Ook bereikbaarheid binnen het gebied is door
aannemer te bepalen en kan nooit meerkosten tot gevolg hebben. Inzet materieel of uitvoeren in handkracht is
verantwoordelijkheid van de aannemer. Uitgangspunt moet te allen tijden zijn dat schade aan wegen/paden en
terreinen wordt voorkomen.

TIJDELIJKE OPSLAG
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Tijdelijke opslag van materialen vindt alleen plaats op de door de directie aangewezen locaties. Aan het einde van de
werkweek (vrijdag 16.00 uur) dienen tijdelijk opgeslagen materialen verwijderd te zijn. Tijdelijke opslag dient na
verwijderen van de materialen in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht. De aannemer dient zelf de
hiervoor benodigde toestemmingen en vergunningen te verzorgen. Eventuele meerkosten zijn volledig voor rekening
van de aannemer.

BOETES EN KORTINGEN

1) Indien de opdrachtgever constateert dat niet wordt voldaan aan de in het bestek opgenomen eisen en
bepalingen, meldt zij dit aan de aannemer en kan een korting worden opgelegd van € 250,-- per geconstateerde
tekortkoming en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt. Aannemer meldt direct wanneer een tekortkoming is
verholpen.

2) Voor elke keer dat de opdrachtgever constateert dat niet volgens wettelijke eisen en voorwaarden wordt
gewerkt of anders dan toegestaan volgens het bestek, kan een korting worden opgelegd van € 250,--

3) Voor beschadigingen toegebracht aan te handhaven (monumentale) bomen of indien het schadebedrag hoger
ligt van de onder punt 4 genoemde bedragen, wordt het schadebedrag aan bomen vastgesteld aan de hand van de
richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB), zoals deze drie maanden voor de dag
van aanbesteding gelden. De taxatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

4) Onverminderd het bepaalde in paragraaf 44 van de UAV 2012, worden de volgende kortingen toegepast voor
beschadigingen toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:

- € 50,-- per struik of vaste plant

- € 25,-- per vierkante meter gras, kruiden of bloemenvegetatie

- € 750,-- per vierkante meter beschermde en/of waardevolle flora/ kruidenvegetatie

In aanvulling op schade aan bomen bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen de
werkelijke herstelkosten met als minimum:

- € 75,-- per boom bij herstelbare schade

- € 1250,-- per boom bij onherstelbare schade

5) Bij het inzetten van te zwaar materieel kan, ongeacht het rijden van schade, een korting worden opgelegd van
€ 500,-- per constatering en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt.

6) Bij ontbreken of toepassen van verkeerde verkeersvoorzieningen kan een korting worden opgelegd van € 500,--
per constatering en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt.

7) Bij ontbreken van een Nederlands sprekende werknemer op het werk (die direct aanspreekbaar is) kan een
korting worden opgelegd van € 250,-- per constatering.

De genoemde boetes en kortingen worden verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. De directie
bepaald het wel of niet toepassen van een korting en meld dit aan de aannemer.
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TEKENINGEN
De areaalgegevens zijn opgenomen in GIS en in te zien via onderstaande link:

Park van Luna
https://experience.arcgis.com/experience/b9a7140306ec49ddad14b9ef9e266a01/

Geestmerambacht
https://experience.arcgis.com/experience/bc1842393e2a4c269f0a60al 1c2ab0bf/

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
Niet van toepassing

BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase
- Gedragscode soortenbescherming Gemeenten.
- Bestek Regiogroen

WERKTIJDEN

Uitsluitend op werkbare werkdagen mag worden gewerkt tussen 07:00 uur en 18:00 uur. Op zaterdagen en
zondagen en algemeen erkende feestdagen mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd zonder toestemming
van de opdrachtgever. Dit geldt tevens voor het opstarten/ warmdraaien van materieel.

WERKTERREIN

Met "het werkterrein" als bedoeld in paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 worden de oppervlakten bedoeld waarop in de
ruimste zin van het woord krachtens dit bestek werkzaamheden worden verricht, zodanig, dat uitvoering naar de zin
van goed en deugdelijk werk mogelijk is.

De inschrijver is verplicht zich voor inschrijving op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van de werkterreinen,
los- en laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle nadere noodzakelijke gegevens die van belang
kunnen zijn voor een goede uitvoering van het gehele werk. Tijdens een inventarisatie die van de inschrijver wordt
verwacht, dient hij zich een goed beeld te vormen van de wijze waarop het werk volgens hem uitgevoerd kan
worden.

Het is de aannemer niet toegestaan een werkterrein in te richten zonder toestemming van de opdrachtgever. Binnen
en nabij het werkgebied is waardevolle flora en fauna aanwezig. Hier moet met de uitvoering rekening mee
gehouden worden. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform de gedragscode soortenbescherming van
Stadswerk.

Naast alle voorzieningen en maatregelen opgenomen in dit bestek neemt dit niet weg dat de aannemer een
zorgplicht heeft inzake aanwezige natuurwaarde.

GEGEVENS BETREFFENDE VERKEER
Verkeer: de wegen mogen niet voor het doorgaand verkeer worden afgesloten.

De door de aannemer te verzorgen verkeersmaatregelen dienen te worden afgestemd op het door de aannemer in
te dienen en door de opdrachtgever akkoord bevonden verkeersplan, e.e.a. conform het gestelde in deel 3, 01.12.01
van het bestek. Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren, zodat de tijdsduur van verkeersmaatregelen zo kort
mogelijk is.

In het gebied geldt voor een aantal wegen dat deze niet zijn ontworpen voor zwaar verkeer. Gevolg van zwaar
verkeer is schade aan de wegconstructie, kunstwerken en dergelijke. De inschrijver dient in het door hem op te
stellen verkeersplan aan te geven hoe hij dergelijke schade zal voorkomen.

BODEMKUNDIGE EN HYDROLOGISCHE GEGEVENS

In het projectgebied is de ondergrond heterogeen. Zowel veen, zand als klei is als originele bodem aangetroffen. Er
dient rekening gehouden te worden met de zeer beperkte draagkracht van veen- en kleibodems. Plaatselijk is het
mogelijk dat grondwater tot in het maaiveld treedt. Bij uitvoering dienen voldoende maatregelen getroffen te worden
om insporing en schade aan het maaiveld te voorkomen. Eventueel ontstane schade wordt door de aannemer op
eigen kosten hersteld. Inzet van materieel is volledig de verantwoordelijkheid van de aannemer. Inzet verkeerd
materieel in bepaalde gebieden kan nooit meerwerk tot gevolg hebben en kosten zijn voor rekening van de
aannemer.
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV
2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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EEN-

OMSCHRIIVING HEID

PARK VAN LUNA
STRAND, OEVERS EN WATERGANGEN
DUIKERS EN KOLKEN

Reinigen duiker st
Betreft: Het doorspuiten en schoonmaken van duikers Rond,
diameter 125-160 mm

Situatie: zie GIS tekening

Voor ca. 50 % onder water

Periode: augustus

Verlagen waterstand niet toegestaan

Lengte per onderdeel: tot ca. 11 m

Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan
locatiebepaling

Vervuiling bestaande uit grond, modder en begroeiing.
Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggende taluds

Reinigen kolken. st
Betreft: Het leeghalen en schoonmaken van straatkolken
Situatie: zie GIS tekening

Straatkolk

Periode: september (aanwijs directie), frequentie 1 keer
Methode van reinigen ter keuze van aannemer
Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan
locatiebepaling

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer

STRAND
are

Egaliseren.

Betreft: Oprullen strand m.b.v. rotorkopeg voor de start van het
zwemseizoen en één keer halverwege.

Situatie: zie GIS tekening

Periode: eind april en juli op aanwijs directie
Totaal ca. 1,02 ha

Frequentie: 2 keer

Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
Zodanige rijrichting dat het zand van de

vloedlijn af richting strand wordt opgewerkt
Toegestane positieve afwijking 0,05 m
Toegestane negatieve afwijking 0,05 m

Egaliseren.

Betreft: Om de twee weken uitvlakken van het strand m.b.v.
weidesleep

Situatie: zie GIS tekening

Periode: mei t/m september, tijdstip en keuze materiaal in overleg
met directie

Totaal ca. 1,02 ha

Frequentie: 10 keer

Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
Zodanige rijrichting dat het zand van de

vloedlijn af richting strand wordt opgewerkt

Toegestane positieve afwijking 0,05 m

Toegestane negatieve afwijking 0,05 m

are
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WATERGANGEN

Uitmaaien watergang. m
Betreft: Sloten 1-zijdig ontdoen van vegetatie tot de halve breedte
van de sloot.

Situatie: zie GIS tekening

Watergang tot en met de aanwezige duiker (zie GIS) meenemen
Periode: eind september/ oktober (i.o.m. directie)

Aantal maaibeurten: 1

Standaard beheer

Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer
Lengte droog talud: ca. 2 m of meer

Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: wel of niet aanwezig. Inclusief

aanwezige rietkraag van < 1 m breed (plaatselijk

ook de rietkragen van >1 m op aanwijs directie)

Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van
ten minste 3 m beschikbaar

Maaisel verzamelen en afvoeren naar erkende verwerker, incl. stort
- en acceptatiekosten.

Uitmaaien watergang. m
Betreft: Uitmaaien greppels

Situatie: zie GIS tekening

Totaal lengte: 4.600 m

Periode: 1/2 juni eerste ronde, 2de ronde september/ oktober in
overleg met directie

Aantal maaibeurten: 2 keer, waarvan 2de ronde met maaikorf
uitvoeren

Aantal maaibeurten: 2

Standaard beheer

Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m
Lengte droog talud: tot ca. 2 m

Droge watergang

Oeververdediging: geen

Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van
ten minste 3 m beschikbaar

Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein

Uitmaaien watergang. m
Betreft: waterkanten/ rietoever

Situatie: zie GIS tekening

Het riet gedeeltelijk (de helft (50%) van de totale lengte (664 m)
maaien. In overleg met de directie bepalen welke gedeelte dient te
worden gemaaid.

Periode: oktober/ eind september in overleg met directie

Aantal maaibeurten: 1

Standaard beheer

Rietoevers

Lengte droog talud: tot ca. 2 m

Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: geen

Maaisel verzamelen en afvoeren naar erkende verwerker, incl. stort
- en acceptatiekosten.
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GROENVOORZIENINGEN
EXTENSIEF GRAS
Maaien kruidachtigen. are

Betreft: Het twee keer per jaar maaien en afvoeren van het
extensief gras.

Situatie: zie GIS tekening

Maaiwerkzaamheden moeten binnen de onderstaande

perioden uitgevoerd worden. Dus 1ste ronde moet gereed zijn voor
15 juli. Ook mag bijvoorbeeld de 2de ronde starten na 15
september.

Periode:

Ronde 1: 15 juni tot 15 juli, 70% bewerkings percentage i.o.m.
directie.

Ronde 2: 15 september tot 15 oktober, 70% bewerkings
percentage i.o.m. directie.

De wandelpaden die in het extensieve gras liggen dienen tijdens
deze ronde eveneens gemaaid te worden.

Inclusief obstakels en bomen in bermen en taluds

Recreatieve elementen, zoals bankjes, picknicksets of vuilnisbakken
dienen ruim uitgemaaid te worden en goed te bereiken zijn.

Gras rondom obstakels dient eveneens afgevoerd te worden. Totaal
ca. 800 stuks.

Standaard beheer

volgens GIS kaart.

Totaal oppervlakte: ca. 3753 are

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are
Maaisel vrijgekomen bij maaien volgens 121010

Standaard beheer

Grasveldtype: kruidachtigen / extensief gras

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een

inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer

Maaien bermen en taluds. are
Betreft: Het maaien van de dijktalud en schouwstrook Strand van
Luna

Situatie: zie GIS tekening

Periode:

Ronde 1: half juni, bewerkingspercentage 60% in overleg met
directie.

Ronde 2: 15 september tot 15 oktober, bewerkingspercentage 60%
in overleg met directie.

Incl. obstakels in bermen en taluds ca. 250 st.

Totale oppervlakte: 174 are

Standaard beheer

Volgens GIS kaart

Talud 1 : 2 of steiler

Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar

maaisel verwerken volgens post 121040

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. are
Maaisel vrijgekomen bij maaien volgens 121030

Standaard beheer

Talud 1 : 2 of steiler

Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar
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Maaisel direct na maaien verwerken

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een

inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer

Maaien kruidachtigen. are
Betreft: Het maaien van de Moerasvide in het Huygendijkbos

Periode: 15 juni, gelijk met eerste ronde maaien postnr 121010
Situering: volgens GIS kaart

Oppervlakte: ca 8 are

Standaard beheer

Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.
Maaisel vrijgekomen bij maaien volgens 121050
Periode: na 15 juni, gelijk met afvoeren extensief gras
Standaard beheer

Grasveldtype: kruidachtigen volgens post 121050
Grootte per perceel: 2000 m2 of meer

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

are

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.

Betreft: Maaisel dat is vrijgekomen bij maaiwerk Diskgolf door
derden. dit gras wordt op hopen gedeponeerd die door aannemer
moet worden opgeraapt. Opraap punten staan in gis onder
beheergroep meubilair.

Situering: locaties opraap punten volgens GIS kaart

Maaisel ligt op hoopjes en moet door aannemer worden opgeraapt
en afgevoerd.

Oppervlakte diskgolf: 804 are

Standaard beheer

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 2 beurt(en)

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

are

Maaien grasveld.

Betreft: Het maaien van de eilandjes in het Labyrint
Situatie: zie GIS tekening

Periode: half juli in overleg met directie
Eilandjes 1x per jaar

Oppervlakte: ca 132 are

Aantal percelen: Volgens GIS kaart
Standaard beheer

Grasveldtype: extensief gras

Gelijk met tweede ronde maaien en afvoeren
extensief gras (121010)

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar
Maaisel naar de rietkraag harken

are
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GEESTERMERAMBACHT
ONDERHOUD STRAND EN WATERGANGEN

Egaliseren. are
Betreft: Oprullen strand m.b.v. rotorkopeg voor de start

van het zwemseizoen en één keer halverwege.

Situatie: zie GIS tekening

Periode: eind april en juli op aanwijs directie

Totale oppervlakte 77,7 are

Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2

Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

Zodanige rijrichting dat het zand van de vloedlijn af richting strand
wordt opgewerkt

Toegestane positieve afwijking 0,03 m

Toegestane negatieve afwijking 0,03 m

WATERGANGEN

Uitmaaien watergang. m
Betreft: Sloten 1-zijdig ontdoen van vegetatie tot de halve breedte
van de sloot.

Watergang tot en met de aanwezige duiker (zie GIS) meenemen
Periode: eind september/ oktober (i.o.m. directie)

Situatie: zie GIS tekening

Aantal maaibeurten: 1

Standaard beheer

Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer
Lengte droog talud: ca. 2 m of meer

Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: wel of niet aanwezig. Inclusief aanwezige
rietkraag van < 1 m breed (plaatselijk ook de rietkragen van >1 m
op aanwijs directie)

Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van
ten minste 3 m beschikbaar

Maaisel verzamelen en afvoeren naar erkende verwerker, incl. stort
- en acceptatiekosten.

Uitmaaien watergang. m
Betreft: Sloten 2-zijdig ontdoen van vegetatie tot de halve breedte
van de sloot, vrijgekomen materiaal afvoeren.

Watergang tot en met de aanwezige duiker (zie tekening)
meenemen

Periode: eind september/ oktober (i.o.m. directie)

Situatie: zie GIS tekening

Aantal maaibeurten: 1 keer

Standaard beheer

Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer
Lengte droog talud: ca. 2 m of meer

Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: wel of niet aanwezig. Inclusief aanwezige
rietkraag van < 1 m breed (plaatselijk ook de rietkragen van >1 m
op aanwijs directie)

Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van
ten minste 3 m beschikbaar

Maaisel verzamelen en afvoeren naar erkende verwerker, incl. stort
- en acceptatiekosten.

Uitmaaien watergang. m
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Betreft: Sloten (greppel) 1-zijdig ontdoen van vegetatie tot de
halve breedte van de sloot, vrijgekomen materiaal verwerken op de
kant.
Betreft watergangen zonder schouwplicht.
Watergang tot en met de aanwezige duiker (zie tekening)
meenemen.
Periode: eind september/ oktober (i.o.m. directie).
Situering: volgens GIS kaart
Aantal maaibeurten: 1 keer
Standaard beheer
Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer
Lengte droog talud: ca. 2 m of meer
Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: wel of niet aanwezig. Inclusief aanwezige
rietkraag van < 1 m breed (plaatselijk ook de rietkragen van >1 m
op aanwijs directie)
Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van
ten minste 3 m beschikbaar
Maaisel verzamelen en afvoeren naar erkende verwerker, incl. stort
- en acceptatiekosten.
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OMSCHRIIVING HEID

GROENVOORZIENINGEN

EXTENSIEF GRASBEHEER

Extensief gras
Met en zonder obstakels

Maaien kruidachtigen. are
Het twee keer per jaar maaien en afvoeren van het extensief gras
Situering: extensief gras type I, volgens GIS kaart

Betreft: maaien 2x per jaar

Totaal oppervlakte 1296 are

1ste ronde mei

2de ronde augustus

Standaard beheer

Situering: volgens GIS kaart

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are
Maaisel vrijgekomen bij maaien volgens 222010

Standaard beheer

Grasveldtype: kruidachtigen / extensief gras

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar

Maaisel verzamelen en vervoeren naar inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten

voor rekening van de aannemer. Volgens deel 3 51.02.05 lid 02

Maaien kruidachtigen. are
Het twee keer per jaar maaien en afvoeren van het extensief gras
Situering: extensief gras type II, volgens GIS kaart

Betreft: maaien 2x per jaar

Totaal oppervlakte 2465 are

1ste ronde juli

2de ronde oktober

Standaard beheer

Situering: volgens GIS kaart

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are
Maaisel vrijgekomen bij maaien volgens 222030

Standaard beheer

Grasveldtype: kruidachtigen / extensief gras

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar

Maaisel verzamelen en vervoeren naar inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten

voor rekening van de aannemer. Volgens deel 3 51.02.05 lid 02

Maaien kruidachtigen. are

Het twee keer per jaar maaien en afvoeren van het extensief gras
Situering: extensief gras type III, volgens GIS kaart

Betreft: maaien 2x per jaar

Totaal oppervlakte 1493 are

1ste ronde juni

2de ronde september

Standaard beheer

Situering: volgens GIS kaart

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar
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Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are
Maaisel vrijgekomen bij maaien volgens 222050
Standaard beheer
Grasveldtype: kruidachtigen / extensief gras
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar
1 |Maaisel verzamelen en vervoeren naar inrichting met een door het

bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
voor rekening van de aannemer. Volgens deel 3 51.02.05 lid 02

Maaien kruidachtigen. are
Het een keer per jaar maaien en afvoeren van het extensief gras
heuvels.

Situering: extensief gras type III, volgens GIS kaart

Betreft: maaien 1x per jaar

Totaal oppervlakte 50 are

Periode: augustus, tegelijkertijd 2de ronde met post 222010
Maaisel: afvoeren en verwerken volgens post 222020

Standaard beheer

Situering: volgens GIS kaart

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar

Maaien strook hoge natuurwaarde m
Lengte: 800 meter

Situering: volgens GIS kaart

Betreft: strook 1,5 meter bij intensief gras maaien op aanwijs

directie.

Maaisel 2 weken laten liggen en opruimen volgens bestekspostnr.
222090

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien Natuurtechnisch beheer |m
Horizontaal of met talud tot 1:3

Maaisel na 2 weken verzamelen en vervoeren naar inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Volgens deel 3
51.02.05 lid 02

FREZEN RUITERPADEN

Frezen. are
Betreft: 3 x frezen van ruiter paden.
Situatie: volgens GIS kaart
Periode: in overleg met directie
Breedte ruiterpad: ca 1 m
Lengte ruiterpad: ca 5331 m
Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m
1 |Frezen met de rijrichting mee
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ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
INZET MEDEWERKERS EN MATERIEEL

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Werknemers: onderhoud groenvoorziening incl. handgereedschap

uur

Inzetten van een tractor.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Vermogen: ten minste 65 kW
Hulpvoorzieningen: frees of kopeg of gelijkwaardig

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

Inzetten van werknemer.

Zaagploeg uitdunnen bosvakken.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Werknemers:

- 2 zagers

- 3 (uit)slepers

Inclusief vervoer, 2 kettingzagen, keet/toilet en brandstof

Op basis van winterrooster (32 uur/week)

uur

Inzetten van een tractor.
Maaien randen langs fietspaden

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Hulpvoorzieningen: maaier

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur
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VERPLICHTING
STAARTPOSTEN
EENMALIGE KOSTEN
V&G plan uitvoeringsfase EUR

Opstellen en aanvullen Veiligheids- en
Gezondheidsplan voor de uitvoeringsfase en het
aanstellen van een V&G-coordinator. De
conceptversie van het V&G-plan wordt in enkelvoud
verstrekt, het definitief V&G-plan in tweevoud.

Opstellen plan van aanpak FF EUR
Opstellen van een Flora- en Faunawerkplan (uitvoeringsfase) en

het op de hoogte stellen van alle eigen en ingehuurde werknemers

van het F&F-plan. E.e.a. met inachtneming van het bepaalde in de
gedragscode Stadswerk.

Inclusief melden van eventuele afwijkingen en incidenten.

Onderdelen die hierin tenminste opgenomen moeten worden zijn:

- invulling van de zorgplicht;

- in te zetten techniek in relatie met de voorkomende Flora en

Fauna;

- uitvoeringsperiode in relatie met voorkomende Flora en Fauna;

- het borgen van de voorgestelde werkwijze en kennis van de Flora

en Fauna bij het aanwezige personeel;

- Melden afwijkingen en incidenten;

- de verslaglegging / bijhouden logboek.

Kosten begeleiden Regiogroen. EUR
Betreft: Alle kosten inzake de regie, codrdinatie en aansturing van
RegioGroen volgens bestek regiogroen. zie bijlage.

Opstellen diverse plannen EUR

Betreft: opstellen overige plannen zoals gevraagd in dit bestek.
Onder andere kwaliteitsplan, tijdschema, werkplannen, etc

Bladnr. 17 van 28
16-02-2024

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



RAW1419-145207 Bladnr. 18 van 28

16-02-2024
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER  |CODE 1121314ls5l6 VERPLICHTING INLICHTING
95 STELPOSTEN
950010 100301 Stelpost EUR 15.000,00 V
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en

werkzaamheden
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

0101 ALGEMENE BEPALINGEN

010101 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022,
hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

010113 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 De aannemer moet schriftelijk één of meerdere contactpersonen aanwijzen die in geval van calamiteiten buiten
werkuren oproepbaar dien(t)(en) te zijn voor de nood- en hulpdiensten en de directie.

02 Tijdens de uitvoering van werkzaamheden moet in de nabijheid een sanitaire unit aanwezig te zijn, ten behoeve van
het bij de uitvoering betrokken personeel.

03 Paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:
De aannemer is verplicht alle op of in verband met het werk voorkomende ongevallen onmiddellijk te melden aan de
directie.

04 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:
Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat
gebruik mochten worden ingesteld.

05 Paragraaf 43 van de U.A.V. 2012 wordt vervangen door:
a. Het is de aannemer verboden de vorderingen welke hem uit hoofde van de aannemingsovereenkomst of daaruit
voortvloeiende of daarmede verband houdende overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei
andere wijze te vervreemden.
b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der overtreding de
betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort, totdat de verboden toestand een einde zal hebben
genomen.
c. De opdrachtgever kan op verzoek van de aannemer van het onder a gestelde verbod ontheffing verlenen onder
de voorwaarden welke de opdrachtgever dienstig voorkomen.

06 Alle werkzaamheden pas uitvoeren nadat toestemming van de directie is verkregen.

07 De aannemer houdt er rekening mee dat er zich tijdens de werkzaamheden recreanten op het terrein kunnen
bevinden. Een evenementenkalender zal worden verstrekt door de directie.

08 In aanvulling op paragraaf 6, lid 2 van de U.A.V. 2012 en het bepaalde in deze werkomschrijving geldt dat de
directie bevoegd is om, in verband met wedstrijden, evenementen etc. de werkzaamheden, of een gedeelte daarvan,
tijdelijk stil te leggen of te wijzigen, zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.

09 Tijdens de uitvoering worden bouwvergaderingen gehouden. Deze vinden plaats om de ca. 4 weken en aannemer
stelt een overlegschema op ter goedkeuring van de directie. Aannemer zorgt voor:
- inplannen van de vergaderingen en uitnodigen van de opdrachtgever;
- opstellen agenda voor elk overleg;
- opstellen notulen en actielijst van de overleggen (binnen 3 werkdagen na een overleg).
0102 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
010201 BETALING

01 De betaling geschiedt in termijnen, waarvan de grootte wordt vastgesteld om de kalendermaand, door opneming
aan de hand van het verwerkte bedrag genoemd in de weekrapporten. Het bij de opneming vastgestelde bedrag dat
de aannemer toekomt, wordt verlaagd met de reeds verschenen termijnen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

010401 ALGEMEEN
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01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
Wijzigingen van lonen en sociale lasten of van prijzen, huren en vrachten zullen niet worden verrekend.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De betaling zal eerst geschieden nadat de aannemer een declaratie, als bedoeld in par. 40 lid 6
van de U.A.V. 2012, heeft ingediend volgens een bij deze werkomschrijving gevoegd model. De
declaratie uitschrijven ten name van de opdrachtgever en in tweevoud indienen bij het kantoor van
de directie.

01 08 BIJDRAGEN
01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING
01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.
01 09 KABELS EN LEIDINGEN
0109 01 VERPLICHTRINGEN AANNEMER

01 De aannemer zal, voordat hij met de uitvoering van het werk begint, zich overtuigen waar zich in, respectievelijk op
het werkterrein kabels, leidingen, brandkranen, afsluiters e.d. bevinden, waartoe hij zich in verbinding stelt met de
desbetreffende nutsbedrijven en andere instanties.

Minstens één week voordat werkzaamheden in de nabijheid van kabels, leidingen, brandkranen, afsluiters e.d. zullen
worden verricht, zal de aannemer hiervan mededelingen doen aan de desbetreffende nutsbedrijven en/of andere
instanties en de directie hiervan in kennis stellen. Hij zal in dit verband door de desbetreffende instanties en door de
directie gegeven aanwijzingen en orders opvolgen, waarbij bijzondere voorschriften voor de uitvoering, zoals het
ontgraven in handkracht, worden beschouwd als tot zijn normale verplichtingen behorende.

Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de door de kabel of
leidingbeheerder aan de aannemer ter beschikking gestelde gegevens, moet hij zulks direct aan de directie melden.
Indien de aannemer ondergrondse kabels en leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan
het schademeldadres van KLIC via het Kadaster. Vervolgens stelt hij de directie van de beschadigingen op de
hoogte.

0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN
011101 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen: - Uitvoering van werken aan de weg, wegafzettingen en omleidingsroutes
op diverse aan- en afvoer wegen;

- Onderhoudswerkzaamheden aan en langs wegen en bermen;

- Onderhoudswerkzaamheden aan lichtmasten, schakelkasten en dergelijke;
- Onderhoudswerkzaamheden openbaar groen door eigen dienst en derden:
- Maaiwerk Diskgolf wordt uitgevoerd door derden.

0112 KWALITEITSEISEN
011201 NORMEN

01 Werkzaamheden welke niet op het in het bestek genoemde tijdstip, of volgens de genoemde kwaliteitseisen zijn
uitgevoerd moeten op eerste aanzegging van de directie binnen de hierna genoemde herstelperiode uitgevoerd
worden. Indien de werkzaamheden niet binnen de herstelperiode zijn uitgevoerd, zal worden overgegaan tot
toepassing van de volgende kortingen zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. De aannemer is onverlet
gehouden de werkzaamheden na de gestelde herstelperiode alsnog uit te voeren:

Omschrijving Gereed op c.q.  Herstelperiode  Korting binnen de norm na aanzegging
- Maaien rond obstakels Maximaal 30 cm 1 dag € 230,-- per keer/locatie;

- Dagplanning. Uiterlijk om 8.00 uur 4 uur € 230,-- per keer/op de werkdag waar locatie de
planning betrekking op heeft.



RAW1419-145207 Bladnr. 22 van 28
16-02-2024

HFD PAR ART LID

011202 WEEKRAPPORT

01 De aannemer dient wekelijks een weekrapport aan de directie aan te leveren, waar onder meer de volgende
aantekeningen worden opgenomen:
- de verrichtte werkzaamheden;
- de aan- en afvoer en goedkeuring van bouwstoffen;
- de verwerkte materialen;
- stelposten;
- meer-/minderwerk;
- opgelegde kortingen.

0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN
011306 WERKTIJDEN/ PLANNING

01 Hetis de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 18.00
uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends. Dit geldt ook voor de weekenden en feestdagen.

02 De aannemer of zijn gemachtigde dient op werkdagen van 7:30 tot 16:30 uur voor de directie bereikbaar te zijn per
telefoon.

03 De aannemer dient wekelijks de planning van de werkzaamheden voor de erop volgende week aan de directie door
te geven.

011307 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. In dit
schema moet rekening worden gehouden met aanpassingen in de werkwijze als
gevolg van:
- uitvoering van werken die in elkaar grijpen.
Naast een algemeen tijdschema wordt binnen twee weken na de deelopdracht van de aannemer een gedetailleerd
werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende (indien van toepassing):
- Werkwijze uitvoeren onderhoud
- Omgaan met vrijkomende materialen.
Wijzigingen mogen in het werkplan slechts worden aangebracht na overleg met en goedkeuring van de directie.

02 Hetin lid 01 genoemde Werkplan moet een beschrijving geven van:
- Uit te voeren werkzaamheden;
- Alle relevante risico's per onderdeel, eigenschap of activiteit;
- Maatregelen om deze risico's te beheersen;
- Werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van personeel, materieel en
behandeling, opslag en transport van materialen;
- Werkinstructies (indien noodzakelijk);
- Veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen verkeersmaatregelen.

03 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het
algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn
gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk
ter kennis van de directie.

0116 VERZEKERINGEN
0116 02 VERZEKERING ALGEMEEN

01 De aannemer sluit ter dekking van zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid een verzekering af tot een
bedrag van minimaal € 2.500.000,= per gebeurtenis. De hiermee gemoeide kosten worden geacht te zijn begrepen
in de aannemingsprijzen per eenheid.

02 1In de te sluiten verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te worden aangemerkt, waarbij de
opdrachtgever en de aannemer ten opzichte van elkaar als derde zullen worden beschouwd. De schades veroorzaakt
door de aannemer en de schade afhandeling als gevolg hiervan vallen geheel onder de verantwoordelijkheid en
kosten van de aannemer

03 Bij verzekeringen van gekentekende of niet-gekentekende motorvoertuigen krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen dient op de betreffende polissen te zijn aangetekend dat het
zogenaamde "werkrisico" medeverzekerd is.
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04 Desgevraagd geeft de aannemer de directie inzage in de polissen van de gesloten verzekeringen en toont hij de
desbetreffende betalingsbewijzen.

05 De directie kan inzage verlangen van de documenten waaruit blijkt dat een machine verzekerd is in het kader van de
WAM (wet aansprakelijkheid motorvoertuigen).

06 Afhandeling alle schades door opdrachtnemer.
0117 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
0117 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

01 1In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.17.06 van de Standaard, zijn acceptatiekosten van alle vrijgekomen
materialen voor rekening van de aannemer:

0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
0119 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt
de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de
Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de
regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de
regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden
overgedragen aan de directie.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

012203 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

0123 COMMUNICATIE

012301 COMMUNICATIE

01 Alle communicatie dient in de nederlandse taal plaats te vinden.

02 De opdrachtgever en aannemer dienen voor aanvang van de werkzaamheden een start overleg te houden, waarin
contactpersonen van beide partijen worden aangewezen en een communicatie schema wordt opgesteld. Tevens

dient tijdens dit gesprek ook de directievoerder aangewezen te worden (conform par.3 uit UAV 2012)

03 De communicatie tussen aannemer en opdrachtgever vindt plaats via de aangewezen contactpersoon. Voor de
opdrachtgever wordt dit in de opdrachtbrief aangegeven.

04 De contactpersonen dienen op de werkdagen bereikbaar te zijn van 07.30 - 16.00 uur. De aannemer dient tijdens
de werkzaamheden minimaal vertegenwoordigd te zijn door middel van een contactpersoon en deze dient
gedurende de werkzaamheden bereikbaar te zijn.

05 De volgende situaties dienen direct gemeld te worden aan opdrachtgever:

- Afwijkende zaken die risico's voor de direct omliggende openbare ruimte hebben;
- Stagnatie door externe omstandigheden;
- Staking van werk om enig reden;
- Verkeerssituaties die om extra inzet van personeel en bebording vragen.
01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN
01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING
02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project 5 % van zijn loonsom inzetten voor social return.

04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.

05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via
een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.
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06 Hetis de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of
op andere wijze aan zich te binden.

07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.

08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de
overeengekomen social-returnverplichting.

01 27 ONDERAANNEMING
012701 ALGEMEEN

01 Als de aannemer bepaalde onderdelen van de dienst in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor de
dienst in te schakelen onderaannemer, aan de directie van de dienst een door deze onderaannemer ingevulde en
ondertekende verklaring verstrekken inzake:

- Zijn inschrijving in het handelsregister;

- Zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;

- Zijn vestigingsvergunning of ontheffing, als voorgeschreven door desbetreffende bedrijfstak;

- Zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de
onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.

In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door een onderling
waarborgfonds zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt. Bovengenoemde
bewijsstukken moeten binnen twee weken na opdracht aan de directie zijn overhandigd.

02 In verband met paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 geldt dat een onderaannemer kan worden
afgewezen indien deze zich bevindt in één of meer van de omstandigheden zoals genoemd in de
punten a tot en met g als bedoelt in artikel 2.7.4 in het ARW 2012.
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51 GROENVOORZIENINGEN
510 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
5101 EISEN EN UITVOERING ALGEMENE EISEN

51 0101 WERK- EN VERKEERSVEILIGHEID
01 De aannemer dient zorg te dragen voor verkeersvoorzieningen conform CROW 96a/96b

02 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de voorschriften behorende bij het in te zetten materieel
en middelen.

03 De transportwegen behoeven goedkeuring van de directie.

04 De aannemer dient tijdens alle werkzaamheden de wettelijke bepalingen en voorschriften ten aanzien van het
milieu en de veiligheid na te leven.

05 In het werkplan, zie paragraaf 01.13, dient expliciet te worden aangegeven waar de aannemer en opdrachtgever
gehele afsluitingen van wegen noodzakelijk achten voor de werkzaamheden. Al deze situaties dienen afzonderlijk
besproken te worden tijdens het startoverleg.

06 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk
toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.

07 De opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de opstal van materiaal en materieel.
51 01 02 VOORTGANG VAN DE WERKZAAMHEDEN

01 Na afloop van iedere werkweek, of wanneer niet mogelijk, de eerstvolgende werkdag, dient de opdrachtgever
schriftelijk geinformeerd te worden over de voortgang van de werkzaamheden door middel van een
weekrapportage.

02 De overlegde weekrapportage dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
- Algemene gegevens: Naam opdrachtgever, opdrachtnummer, datum.
- Werkomstandigheden: Starttijd, eindtijd, weersomstandigheden.
- Uitgevoerde werk: locaties en beheergroepen.
- Opmerkingen: Stagnatie, klachten, overige opmerkingen.

03 Elke werkdag dient het werkterrein schoon en opgeruimd te zijn.

04 Paragraaf 6, lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
"Indien, naar het oordeel van de directie, weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed
werk onmogelijk maken, is de directie bevoegd het werk, of een gedeelte daarvan, tijdelijk stil te leggen, zonder
dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding."

51 02 EISEN EN UITVOERING WERKZAAMHEDEN GROENVOORZIENINGEN
510201 INSPORINGDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het rooien en verwijderen stobben mag ten hoogste 20 mm
bedragen. Het gebruik van (kunststof) rijplaten en/ of schotten bij de rooiwerkzaamheden dient bij de
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

510203 WATERPARTIJEN, WATERGANGEN, GREPPELS EN OEVERS.

01 Greppels
Uitvoeringseisen:
Greppels zodanig uitfrezen of uitmaaien, dat afwatering over de gehele lengte is gewaarborgd. Diepten in overleg
met de directie. Het vrijkomende materiaal verwijderen van de verharding en uitspreiden op de aangrenzende
terreinen.

02 Natuuroevers
Uitvoeringseisen:
Door de directie wordt per locatie aangegeven welke plekken en/of stroken gemaaid dienen te worden. Het maaien
vindt plaats verspreid over verschillende locaties. Het vrijkomende materiaal, binnen 10 dagen afvoeren.

03 Rietland/oevers en rietlanden (plasdras)



RAW1419-145207 Bladnr. 26 van 28
16-02-2024

HFD PAR ART LID

Uitvoeringseisen:
Het riet dient tot aan de slootbodem afgemaaid te worden.

04 Watergangen

Uitvoeringseisen:

1. Onder opschonen wordt verstaan het verwijderen van begroeiingen, ongerechtigheden en modder (met een
minimale laagdikte van 5 cm tot max. 0.5 m3/m) van talud en uit watergangen. Het vrijgekomen materiaal
dient op de naastgelegen oever met het laagste onderhoudsniveau gedeponeerd te worden. In ander gevallen
bepaalt de directie.

2. Vrijkomend materiaal ha opschonen van een niet naast beplanting gelegen watergang verspreiden over
naastliggende percelen, maximale laagdikte bij grasland van 5 cm.

3. Vrijkomend materiaal na opschonen van een naast beplanting gelegen watergang 6f op de berm verwerken 6f
over een breedte van 20 m. in het bos verspreiden. Bij deze laatste mogelijkheid geldt een maximale laagdikte
van 10 cm.

4, Watergangen met schouwverplichting voldoen op de genoemde schouw datum aan de keur van het
waterschap. Sancties t.g.v. een onvoldoende uitvoering worden aan de aannemer doorberekend.

5. Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden langs natuuroevers dient vanaf de overzijde en in de volle
breedte te worden uitgevoerd

6. Het opschonen/ maaien van watergangen mag niet leiden tot ondermijning van taluds en bermen. Indien de
kans op ondermijning groot is dan ten minste 10 cm boven maaiveld maaien, echter maximaal 20 cm hoger.

5102 04 ONKRUIDBESTRIJDING

01 Mechanische onkruidbestrijding
Uitvoeringseisen:
- Mechanische onkruidbestrijding dient te geschieden met conventionele technieken zoals:
borstelapparatuur, branden, hete lucht of heet water.
- Maaien tot aan verhardingsoppervlak dient te geschieden met een bosmaaier.

02 Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan.
51 02 05 GRAS

01 Algemeen

Uitvoeringseisen:

- De maaimachines niet op het te maaien terrein bijvullen en smeren;

- Tussen twee maaibeurten mag na het maaien geen ongemaaid gras zichtbaar zijn of worden;

- Er mag niet worden gereden in de wielsporen welke tijdens een vorige maaibeurt zijn gemaakt;

- Gras dat met het maaien buiten het gemaaide terrein, zoals op wegen en paden, terecht komt, direct na het
maaien verwijderen;

- Beijzeld of berijpt gras niet maaien;

- Gras dat tijdens het maaien in het water terechtkomt, direct hieruit verwijderen, op de oever in depot zetten
en binnen 2 werkdagen afvoeren;

- Het gras per maaibeurt afwisselend in lengte- en breedterichting maaien;

- Taluds over de volle diepte maaien vanaf de bovenzijde tot aan de waterlijn;

- Onder uitzichthoeken wordt verstaan: de volledige breedte van de berm over een lengte van 25 m, aan
weerszijden van kruisingen van wegen voor shelverkeer met andere wegen voor snelverkeer en/of fietspaden;

- Onder bermen wordt ook verstaan, dat gedeelte van de berm dat geldt als uitzichthoek;

- Obstakels waaronder ook bomen, op intensieve- en extensieve grasterreinen worden conform de
maaifrequentie en lengte uitgemaaid tot de in de tabel van normen aangegeven maaihoogte.

02 Maaien en klepelen

Uitvoeringseisen:

- Lengte (hoogte) van het gras bedraagt, indien geen onderhoudsfrequentie aangegeven is, te allen tijde;

- Bij intensief recreatiegras: intensief gras, eventueel beplant met bomen, minimaal 3.5 cm en maximaal 7 cm
(dagkampeerterreinen, speelweide, camping, grasvoetpaden en parkeerterreinen);

- Rond obstakels, in hoeken, langs randen (verharding) en onder afrasteringen minimaal 3.5 cm en maximaal 30
cm;

- Het maaien met zodanige regelmaat uitvoeren dat het gemaaide gras kan blijven liggen;

- Het gemaaide gras zonodig over het gemaaide gedeelte verdelen, zodat geen grashopen of grasstrepen
achterblijven;

- Indien naar het oordeel van de directie teveel maaisel aanwezig is op het gemaaide gedeelte dit maaisel
afvoeren. Ook als dit een gevolg is van niet te beinvioeden omstandigheden van het terrein. Maaisel dat moet
worden afgevoerd, binnen 2 dagen na het maaien afvoeren.

- Klepelen van voet- en ruiterpaden dient op maaiveldhoogte plaats te vinden.

- Maaisel dat moet worden verzameld en afgevoerd (waaronder hooi), binnen 10 dagen na het maaien
afvoeren, doch niet eerder dan 4 dagen na het maaien.

- Voor aanvang van de eerste maaidatum dient de aannemer zich in kennis te stellen van de in het terrein
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voorkomende beschermde en/of rode lijst planten- en diersoorten.

In terreinen waar beschermde en/of rode lijst planten- en diersoorten voorkomen mag alleen na overleg met
de directie gemaaid worden.

In terreinen waar beschermde en/of rode lijst planten- en diersoorten blijken voor te komen de directie
terstond informeren.

Op aanwijzing van de directie bepaalde planten geheel of gedeeltelijk sparen in verband met botanische- of
sierwaarde.

Onder het maaien van obstakels, meubilair en afrasteringen wordt verstaan het maaien rondom de stam van
een boom of rondom een obstakel, uitsluitend bij bomen tot een afstand van 0,1 m tot de stam. Het maaien
van obstakels, meubilair en afrasteringen dient in een afzonderlijke werkgang uitgevoerd te worden.

Onder het uitmaaien van greppels wordt verstaan het over de totale lengte, breedte en diepte maaien van de
greppel, tenzij in deel 2 anders is bepaald. Maaisel dient direct na uitvoering van de werkzaamheden te
worden afgevoerd.

Toplaagonderhoud
Uitvoeringseisen

Terreinen op door de directie aan te geven tijdstippen zodanig slepen, dat de toplaag vlak wordt.
Het slepen dient bij droge omstandigheden uitgevoerd te worden.

16-02-2024
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62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
620 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN, ALGEMEEN
62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 05 01 MAATREGELEN

01 Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd dan
onvermijdelijk is. De aannemer dient de toegang tot de aannemer het werk grenzende percelen te waarborgen. Hij
verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp. Wanneer de werkzaamheden het noodzakelijk maken, dat een
gedeelte van een openbare weg voor het verkeer moet worden afgesloten, overlegt de aannemer omtrent tijdstip
en de duur van deze afsluiting tijdig (min. 4 weken voor de afsluiting) met de directie opdat de daarvoor vereiste
vergunning kunnen worden aangevraagd.

02 Borden die in het RVV 1990 zijn opgenomen en de daarbij behorende bijlagen, waarschuwinghekken,
geleidebakens en de benodigde bewegwijzeringsborden dienen uitgevoerd te worden in retroreflecterend materiaal
van kwaliteitsklasse III (NEN 3381).

03 Het verkeersplan vereist goedkeuring van het bevoegd gezag. Voor het indienen van het verkeersplan, dient er
over het verkeersplan tijdig overlegd te worden met de directie, bevoegd gezag en de hulpdiensten (ambulance,
politie en brandweer).

04 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

6213 INFORMATIE OVERDRACHT
6213 02 VERKEERSPLAN
01 Van de aannemer wordt een verkeersplan verlangd voor alle verkeer ten behoeve van de te verrichten
werkzaamheden. Het verkeersplan in inclusief een tijdelijk bebordingsplan. Het verkeersplan wordt gezien als een

onderdeel van het werkplan, als bedoeld in par. 26 lid 6 van de U.A.V. 2012

02 Uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden dient het verkeersplan te worden
ingediend bij het bevoegd gezag zoals bedoeld in art. 62.15.01.

03 De aannemer mag zijn werkzaamheden, waarvoor verkeersmaatregelen nodig zijn, pas
aanvangen wanneer het verkeersplan is goedgekeurd door het bevoegd gezag.

04 Het verkeersplan is goedgekeurd wanneer door het bevoegd gezag binnen twee weken geen
tegenbericht is verzonden.

05 Het verkeersplan, zoals bedoelt in lid 1 dient te voldoen aan de volgende eisen:
a. De CROW-publicatiereeks Werken in Uitvoering (WilU) 96a/96b.
b. Het algemene tijdschema, zoals bedoeld in dl 3 art. 01.13.06 van dit bestek.



RAW1419-145207 Bladnr. 1 van 2
16-02-2024

Behoort bij:

INSCHRIJVINGSBILIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
®)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats,
bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)
uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde
inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven
in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

(0)] (handtekening)
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(naam)
(functie)
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Behoort bij:

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
®)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
1 PARK VAN LUNA
11 STRAND, OEVERS EN WATERGANGEN

111 DUIKERS EN KOLKEN

111020 |Reinigen duiker st 31,00V
111030 |Reinigen kolken. st 49,00V
1112 |STRAND

111210 |Egaliseren. are 204,00V
111220 |Egaliseren. are 1.020,00 Vv

113 WATERGANGEN

113010 |Uitmaaien watergang. m 5.304,00|V
113020 |Uitmaaien watergang. m 9.200,00 VvV
113030 |Uitmaaien watergang. m 332,00V
12 GROENVOORZIENINGEN

121 EXTENSIEF GRAS

121010 |Maaien kruidachtigen. are 5.255,00|V
121020 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 5.255,00|V
121030 |Maaien bermen en taluds. are 209,00V
121040 Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds. are 332,00V
121050 |Maaien kruidachtigen. are 8,00V
121060 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 8,00V
121070 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 1.608,00V
121080 |Maaien grasveld. are 132,001V
2 GEESTERMERAMBACHT

21 ONDERHOUD STRAND EN WATERGANGEN

210010 |Egaliseren. are 156,00|V

212 WATERGANGEN

212010 |Uitmaaien watergang. m 8.250,00|V
212020 |Uitmaaien watergang. hele sloot m 2.140,00|V
212030 |Uitmaaien watergang. m 1.812,00 Vv
22 Groenvoorzieningen

221 EXTENSIEF GRASBEHEER

2220 Extensief gras

222010 |Maaien kruidachtigen. are 2.592,00|V
222020 |Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 2.642,00|V
222030 |Maaien kruidachtigen. are 4.930,00 VvV
222040 |Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 4.930,00 VvV
222050 |Maaien kruidachtigen. are 2.986,00|V
222060 |Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 3.054,00|V
222070 |Maaien kruidachtigen. are 50,00V
222080 [Maaien strook hoge natuurwaarden m 800,00V
222090 |Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien Natuurtechnisch m 800,00V
beheer

224 FREZEN RUITERPADEN
224010 |Frezen. are 160,00V

23 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
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SUBTOTAAL

16-02-2024
BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
231 INZET MEDEWERKERS EN MATERIEEL
231010 |Inzetten werknemer. uur 56,00V
231030 |Inzetten tractor. uur 56,00V
231040 |Inzetten werknemer. uur 64,00V
231050 |Inzetten tractor. uur 40,00 V
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

91

910010
910020
910030
910040
919980
919990

92
929990

93
939990

94
949990

95
950010

96
960010

OMSCHRIJVING

TRANSPORT SUBTOTAAL
STAARTPOSTEN
EENMALIGE KOSTEN

V&G plan uitvoeringsfase
Opstellen plan van aanpak FF

Kosten begeleiden Regiogroen.

Opstellen diverse plannen
Overige eenmalige kosten
Korting

UITVOERINGSKOSTEN
Uitvoeringskosten

ALGEMENE KOSTEN
Algemene kosten

WINST EN RISICO
Winst en risico

STELPOSTEN
Stelpost.

BIJDRAGEN

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te
De

De inschrijver(s),

EEN-
HEID

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

222222

15.000,00 V

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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