Nota van inlichtingen Bouwkundige opname geluidssanering

Algemene informatie

Aanbesteding: Bouwkundige opname geluidssanering
Aanbestedende Dienst: Gemeente Tilburg

Referentie: 24 014D

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwer p:
1 Aanbestedingsdocument, blz. 22: Bijlage 6 Prijzenblad
Vraag:

Bij de meegeleverde documenten hebben we geen bijlage 6 aangetroffen. Er
iswel een rekenblad aanbesteding bijgevoegd. Kunnen we ervan uitgaan dat
dit rekenblad al's bijlage 6 moet worden beschouwd? Als dit het geval is,
ontbreken er in dit formulier gegevens met betrekking tot de ondertekening.
Mag gegadigde deze gegevens zelf toevoegen?

Antwoord:

Het rekenblad dat bij de aanbestedingsstukken zit is bijlage 6, abusievelijk is
daar niet Bijlage 6 aan de bestandsnaam toegevoegd. U dient dit te gebruiken.

Per celen: P1 Perceel 1 Piusstraat
P2 Perced 2 Bisschop Zwijsenstraat/
Broekhovenseweg
P3 Perced 3 Gasthuisring en Goirkestraat
P4 Percedl 4 Ringbaan-West
P5 Percedl 5 Verspreid liggende woningen
P6 Perceel 6 Wandelboslaan en Gilzerbaan

Beantwoord op: 3 mei 2024
L abel: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

2 Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen & Diensten, art. 17.3
Vraag:

Nu het uitdrukkelijk gaat om prestaties die niet in de overeenkomst zijn
begrepen kan het wat ons betreft niet zo zijn dat er extra prestaties worden
gevergd zonder dat dit vergoed wordt. Wij verzoeken u daarom deze
bepaling te laten vervallen en te vervangen door het volgende tekstvoorstel:
‘Niet redelijkerwijsin de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties gelden
als meerwerk. Meerwerk wordt niet eerder uitgevoerd dan nadat Contractant
daar melding van heeft gemaakt aan de Gemeente onder opgave van de
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kosten voor het uitvoeren van het meerwerk en de Gemeente vervolgens
Contractant schriftelijk opdracht geeft het meerwerk uit te voeren.’

Antwoord:

In 3.3. van de leidraad treft u aan welke werkzaamheden onder de scope van
deze aanbesteding vallen. Alle werkzaamheden welke hieraan verbonden
zijn vallen daarmee redelijkerwijs onder de door opdrachtnemer te leveren
prestaties. Mocht daarnaast een extra prestatie zich openbaren dan zal
opdrachtnemer dit eerst moeten melden en als dit inderdaad meerwerk zijn
naar ons oordeel dan zal u daar een meerwerkopdracht voor krijgen.

Percelen: P1 Percedl 1 Piusstraat
P2 Percedl 2 Bisschop Zwijsenstraat/
Broekhovensaweg
P3 Perceel 3 Gasthuisring en Goirkestraat
P4 Percedl 4 Ringbaan-West
P5 Percedl 5 Verspreid liggende woningen
P6 Perceel 6 Wandelboslaan en Gilzerbaan

Beantwoord op: 14 mei 2024
L abel: Juridisch

Ref.nr. Onderwer p:

3 Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen & Diensten, art. 17.2
Vraag:

Gelet op de looptijd van de overeenkomst en de huidige
inflatieontwikkelingen verzoeken wij u in te stemmen met bij voorkeur een
halfjaarlijkse, doch in ieder geval met een jaarlijkse indexering van de
tarieven. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Wij gaan akkoord met een jaarlijkse indexering. Alsindex zullen wij
aanhouden het CPI, periode jaarmutaitie oktober 2023. VVoor het eerst mag
worden geindexeerd na het eerste jaar van d elooptijd van d eovereenkomst.
Opdrachtnemer dient uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de
overeenkomst een onderbouwt voorstel in bij opdrachtgever. Na akkoord zal
de indexering worden doorgevoerd.

Per celen: P1 Perceel 1 Piusstraat
P2 Percedl 2 Bisschop Zwijsenstraat/
Broekhovensaweg
P3 Perceel 3 Gasthuisring en Goirkestraat
P4 Perceel 4 Ringbaan-West
P5 Perceel 5 Verspreid liggende woningen
P6 Perceel 6 Wandelboslaan en Gilzerbaan

Beantwoord op: 14 mei 2024
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Ref.nr.

Ref.nr.

L abel: Juridisch

Onderwerp:
Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen & Diensten, art. 15.1

Vraag:

Een samenloop van een boete en een schadevergoeding leidt voor ons tot een
ongebalanceerde regeling. Wij verzoeken u deze bepaling te laten vervallen.
Indien u hiermee niet kunt instemmen verzoeken wij u te bevestigen dat een
eventuel e schadevergoeding slechtsis verschuldigd voor zover de schade
boven het maximale boetebedrag uitgaat.

Antwoord:

Dit bevestigen wij niet. Naast de boete is ook een eventuele
schadevergoeding verschuldigd. Het boetebeding zien wij a de zogenaamde
stok achter de deur om een onwelwillende opdrachtnemer toch tot de
afgesproken prestatie te kunnen bewegen.

Percelen: P1 Percedl 1 Piusstraat
P2 Perceel 2 Bisschop Zwijsenstraat/
Broekhovenseweg
P3 Percedl 3 Gasthuisring en Goirkestraat
P4 Percedl 4 Ringbaan-West
P5 Percedl 5 Verspreid liggende woningen
P6 Percedl 6 Wandelboslaan en Gilzerbaan

Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Juridisch
Onderwerp:

Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen & Diensten, art. 14.1

Vraag:

In voorschrift 3.9D lid 1 Gids Proportionaliteit is bepaald dat een
aanbestedende dienst geen aansprakelijkheid verlangt die op geen enkele
manier is gelimiteerd. Uw uitgangspunt is dat voor de aansprakelijkheid en
vrijwaring wordt aangesloten bij het Burgerlijk Wetboek (BW). Voor zover
u meent dat de matigingsbevoegdheden in het BW onverkort van toepassing
zijn, menen wij dat hoewel het BW de mogelijkheid biedt de rechter te
verzoeken een claim met het oog op de redelijkheid en billijkheid te matigen,
dit in de praktijk meestal geen gehoor vindt omdat een rechter
contractvrijheid als uitgangspunt neemt. Daarbij menen wij dat de enkele
(onzekere) mogelijkheid tot matiging door de rechter niet gelijk is aan het
aanbrengen van een gewenste limitering van de aansprakelijkheid door u as
aanbestedende dienst. Gelet op het voorgaande, en het feit dat onbeperkte
aansprakelijkheid/ vrijwaring niet verzekerbaar is (hetgeen overigens ook
botst met de verzekeringsverplichting van artikel 14.2 en 14.4), verzoeken
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wij u dringend aan te sluiten bij de toelichting op het VNG model waarin een
tekstvoorstel is opgenomen welke ontleend is aan de Algemene
inkoopvoorwaarden 2013 voor Leveringen en diensten van het Bizob.

Wij verzoeken u op grond van het voorgaande artikel 14.1 te vervangen door
het volgende tekstvoorstel:

‘Dein het kader van de Overeenkomst door de Contractant te vergoeden
schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van driemaal de
opdrachtwaarde met een maximum van totaal EUR 2.500.000 onder de
Overeenkomst. Samenhangende gebeurteni ssen worden beschouwd als één
(1) gebeurtenis.

De Contractant vrijwaart de Gemeente tegen eventuel e aanspraken van
derden terzake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de
uitvoering door de Contractant van de Overeenkomst, voor zover de schade
niet het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Gemeente.
Op deze vrijwaring is tevens de voornoemde limitering van de
aansprakelijkheid van toepassing.’

Antwoord:

We hebben in de overeenkomst in de artikelen 8.4 en 8.5 a bepaald dat er
geen sprake is van een onbeperkte aansprakelijkheid. Het door u gedane
voorstel nemen wij dan ook niet over.

Per celen: P1 Perceel 1 Piusstraat
P2 Percedl 2 Bisschop Zwijsenstraat/
Broekhovensaweg
P3 Perced 3 Gasthuisring en Goirkestraat
P4 Percedl 4 Ringbaan-West
P5 Perceel 5 Verspreid liggende woningen
P6 Perceel 6 Wandelboslaan en Gilzerbaan

Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:

6 Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen & Diensten, art. 11.1
Vraag:

Wij verzoeken u deze bepaling te laten vervallen dan wel aan te passen zodat
alvorens de Contractant in verzuim raakt hij eerst in gebreke wordt gesteld
en de mogelijkheid krijgt tot herstel binnen een redelijke termijn. De
Gemeente hoeft Contractant niet eerst in gebreke te stellen indien herstel
redelijkerwijs niet meer mogelijk is.

Antwoord:

In het geval dat herstel nog mogelijk is zullen wij dit toestaan het verzuim te
herstellen. echter mocht onverhoopt dit meerdere malen voordoen dan willen
wij de mogelijkheid hebben om direct de opdrachtnemer in verzuim te

Datum genereren nota van inlichtingen: 14 mei 2024 Pagina4 van 13




Nota van inlichtingen Bouwkundige opname geluidssanering

stellen. Artikel wordt daarom niet aangepast.

Per celen: P1 Perceel 1 Piusstraat
P2 Percedl 2 Bisschop Zwijsenstraat/
Broekhovensaweg
P3 Perced 3 Gasthuisring en Goirkestraat
P4 Percedl 4 Ringbaan-West
P5 Perceel 5 Verspreid liggende woningen
P6 Perceel 6 Wandelboslaan en Gilzerbaan

Beantwoord op: 14 mei 2024
L abel: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:

7 Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen & Diensten, art. 7.5
Vraag:

Wij vinden het niet wenselijk en ook in strijd met goed werkgeverschap dat
onze personeel sleden worden geacht op persoonlijke titel een
geheimhoudingsverklaring te ondertekenen omdat hierdoor een personeelslid
mogelijk zelf tegenover de Gemeente aansprakelijk kan worden gesteld
wanneer hij schade aan de Gemeente toebrengt door doen of laten dat aan
hem toegerekend kan worden. Wij menen dat dit disproportioneel isen
bovendien tot minder zekerheid voor verhaal leidt voor de gemeente. Onze
personeelsleden zijn op grond van hun arbeidsovereenkomst al aan
geheimhouding gebonden omtrent hetgeen hen uit professionel e hoofde
bekend is of wordt. Wij verzoeken u daarom de zinsnede ‘ Personeel van
Contractant’ te laten vervallen.

Antwoord:
Hiermee gaan wij akkoord.

Per celen: P1 Perceel 1 Piusstraat
P2 Percedl 2 Bisschop Zwijsenstraat/
Broekhovenseweg
P3 Perced 3 Gasthuisring en Goirkestraat
P4 Percedl 4 Ringbaan-West
P5 Percedl 5 Verspreid liggende woningen
P6 Perceel 6 Wandelboslaan en Gilzerbaan

Beantwoord op: 14 mei 2024
L abel: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:

8 Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen & Diensten, art. 7.4
Vraag:

Een samenloop van een boete en een schadevergoeding leidt voor ons tot een
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ongebalanceerde regeling. Wij verzoeken u deze bepaling te laten vervallen.
Indien u hiermee niet kunt instemmen verzoeken wij u te bevestigen dat een
eventuel e schadevergoeding slechtsis verschuldigd voor zover de schade
boven het maximale boetebedrag uitgaat (nu de boete een gefixeerde
schadevergoeding betreft).

Antwoord:
Zie antwoord vraag 4.

Percelen: P1 Perceel 1 Piusstraat
P2 Percedl 2 Bisschop Zwijsenstraat/
Broekhovensaweg
P3 Perceel 3 Gasthuisring en Goirkestraat
P4 Perceel 4 Ringbaan-West
P5 Perceel 5 Verspreid liggende woningen
P6 Perceel 6 Wandelboslaan en Gilzerbaan

Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwer p:

9 Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen & Diensten, art. 7.1
Vraag:

Een eeuwigdurende geheimhoudingsplicht is onredelijk bezwarend voor
Contractant. Wij verzoeken u de geheimhoudingsplicht te beperken tot 3 jaar
na beéndiging van de Overeenkomst.

Antwoord:
Hiermee gaan wij akkoord.

Per celen: P1 Percedl 1 Piusstraat
P2 Perceel 2 Bisschop Zwijsenstraat/
Broekhovenseweg
P3 Percedl 3 Gasthuisring en Goirkestraat
P4 Percedl 4 Ringbaan-West
P5 Percedl 5 Verspreid liggende woningen
P6 Perceel 6 Wandelboslaan en Gilzerbaan

Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:

10 Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen & Diensten , art. 6.1
Vraag:

Nu de opdracht bestaat uit het leveren van diensten achten wij een
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resultaatsverplichting zoals hier wordt gevergd niet op zijn plaats. Wij
verzoeken u artikel 6.1 te vervangen door: ‘ De Contractant is gehouden de
opdracht goed en zorgvuldig uit te voeren, de Gemeente onafhankelijk in een
vertrouwenspositie terzijde te staan en zijn diensten naar beste kunnen en
wetenschap te verrichten. De Contractant dient alles te vermijden wat de
onafhankelijkheid van het advies kan schaden.’

Antwoord:

Artikel wordt niet aangepast, Uit de scope kan worden afgeleid dat het meer
is dan een inspanningsverbintenis waar u op doelt. In de scope staan naar
onze mening wel degelijk diensten die een resultaat tot gevolg hebben,

Percelen: P1 Percedl 1 Piusstraat
P2 Percedl 2 Bisschop Zwijsenstraat/
Broekhovensaweg
P3 Percedl 3 Gasthuisring en Goirkestraat
P4 Percedl 4 Ringbaan-West
PS5 Perceel 5 Verspreid liggende woningen
P6 Perceel 6 Wandelboslaan en Gilzerbaan

Beantwoord op: 14 mei 2024
L abel: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:

11 Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen & Diensten, art. 4.6
Vraag:

Deze bepaling is voor ons bezwaarlijk nu het alerminst vaststaat dat het
opleggen van een dergelijke boete/ sanctie ook daadwerkelijk op enigerlei
wijze (enkel) door ons zou zijn veroorzaakt. Wij verzoeken u dan ook deze
bepaling te laten vervallen dan wel te vervangen door het volgende
tekstvoorstel: ‘ De Contractant vrijwaart de Gemeente voor strafrechtelijke
boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en
onder avan de Algemene wet bestuursrecht, het eventuel e kostenverhaal
daaronder begrepen) die verband houden met de Overeenkomst en die de
Contractant of de Gemeente krijgt opgelegd als gevolg van een toerekenbare
tekortkoming van de Contractant.’

Antwoord:
Hiermee gaan wij akkoord.

Per celen: P1 Perceel 1 Piusstraat
P2 Percedl 2 Bisschop Zwijsenstraat/
Broekhovensaweg
P3 Perceel 3 Gasthuisring en Goirkestraat
P4 Percedl 4 Ringbaan-West
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Ref.nr.
12

Ref.nr.
13

P5 Percedl 5 Verspreid liggende woningen
P6 Perceel 6 Wandelboslaan en Gilzerbaan

Beantwoord op: 14 mei 2024
L abel: Juridisch
Onderwerp:

Aanbestedingsdocument, specifieke advisering en communicatie par. 3.3

Vraag:

In het aanbestedingsdocument worden de gevraagde werkzaamheden
beschreven in paragraaf 3.3. Onder punt 7 en 8 wordt specifieke advisering
en communicatie gevraagd. Deze werkzaamheden zijn echter niet
opgenomen in het prijzenblad. Hoe ziet u de verrekening van deze
werkzaamheden?

Antwoord:
Deze worden geacht in uw prijstelling te zijn verdisconteerd.

Percelen: P1 Percedl 1 Piusstraat
P2 Percedl 2 Bisschop Zwijsenstraat/
Broekhovensaweg
P3 Perceel 3 Gasthuisring en Goirkestraat
P4 Percedl 4 Ringbaan-West
P5 Percedl 5 Verspreid liggende woningen
P6 Perceel 6 Wandelboslaan en Gilzerbaan

Beantwoord op: 14 mei 2024
L abel: Inhoud
Onderwer p:

Aanbestedingsdocument, communicatie bewoners/eigenaren

Vraag:

Gemeente Tilburg verzorgt de eerste communicatie met de bewoners
/eigenaren en levert gegevens van de deelnemers aan
(aanbestedingsdocument paragraaf 3.3). Omvat dit zowel de
contactgegevens van de eigenaar als de bewoner indien deze afwijkend zijn?

Antwoord:

Dat is correct.

Per celen: P1 Percedl 1 Piusstraat
P2 Perced 2 Bisschop Zwijsenstraat/
Broekhovenseweg

P3 Perced 3 Gasthuisring en Goirkestraat
P4 Percedl 4 Ringbaan-West
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Ref.nr.
14

Ref.nr.
15

P5 Percedl 5 Verspreid liggende woningen
P6 Perceel 6 Wandelboslaan en Gilzerbaan

Beantwoord op: 14 mei 2024
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Aanbestedingsdocument, geluidsbel asting

Vraag:
Wij nemen aan dat door de gemeente de geluidbel asting per gevel (voor
zover van toepassing) wordt aangel everd?

Antwoord:
Dat is correct. Afhankelijk van de situatie kan opdrachtnemer om
geluidbel astingen per gevel vragen.

Percelen: P1 Perceel 1 Piusstraat
P2 Percedl 2 Bisschop Zwijsenstraat/
Broekhovensaweg
P3 Perceel 3 Gasthuisring en Goirkestraat
P4 Percedl 4 Ringbaan-West
P5 Perceel 5 Verspreid liggende woningen
P6 Perceel 6 Wandelboslaan en Gilzerbaan

Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud
Onderwer p:

Aanbestedingsdocument, omgevingsvergunning

Vraag:

Wij gaan er van uit dat voor het gros van de woningen geen
omgevingsvergunning nodig is. Mogelijk zijn er een beperkt aantal
monumenten of andere gebouwen waarvoor echter wel een
omgevingsvergunning nodig is. Wij nemen aan dat de opdrachtgever de
vergunning voor zijn rekening neemt. Wij hebben nu geen beeld van het
aantal objecten waarvoor een vergunning nodig is en kunnen een dat om die
reden niet in onze aanbieding opnemen.

Antwoord:

Het klopt dat voor het overgrote gedeelte geen omgevingsvergunning
noodzakelijk is. Mocht dit wel het geval zijn, dan zal de gemeente de
omgevingsvergunning verzorgen. Dit hoeft niet in de aanbieding te worden
opgenomen.

Per celen: P1 Percedl 1 Piusstraat
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P2 Percedl 2 Bisschop Zwijsenstraat/
Broekhovensaweg

P3 Perceel 3 Gasthuisring en Goirkestraat
P4 Percedl 4 Ringbaan-West

P5 Perceel 5 Verspreid liggende woningen
P6 Perceel 6 Wandelboslaan en Gilzerbaan

Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

16 Aanbestedingsdocument, geluidsbel asting
Vraag:

Wij nemen aan dat de geluidbelasting van alle woningen tenminste 61 dB
bedraagt en dat er geen woningen zijn afgevallen/zullen afvallen vanwege
verkeersmaatregel en of andere akoestische maatregelen. Kunt u dat
bevestigen?

Antwoord:
Dat bevestigen we hierbij.

Percelen: P1 Perceel 1 Piusstraat
P2 Percedl 2 Bisschop Zwijsenstraat/
Broekhovenseweg
P3 Percedl 3 Gasthuisring en Goirkestraat
P4 Percedl 4 Ringbaan-West
PS5 Perceel 5 Verspreid liggende woningen
P6 Perceel 6 Wandelboslaan en Gilzerbaan

Beantwoord op: 14 mei 2024
L abel: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

17 Aanbestedingsdocument, verrekening van woningen
Vraag:

Wij gaan uit van het aantal woningen conform de uitvraag. Hoe gaan we om
met verrekening van woningen waarvan de eigenaar na eerste uitnodiging
bedluit niet deel te nemen? En woningen die reeds in de bestaande situatie
reeds voldoen?

Antwoord:

Na opdrachtverlening krijgt opdrachtnemer een lijst met woningen, waarvan
de eigenaren hebben aangegeven deel te willen nemen. Het exacte aantal
woningen staat dan vast. Als blijkt dat een woning voldoet, eindigt daar het
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advieswerk.
Per celen: P1 Perceel 1 Piusstraat
P2 Percedl 2 Bisschop Zwijsenstraat/
Broekhovensaweg
P3 Perced 3 Gasthuisring en Goirkestraat
P4 Perceel 4 Ringbaan-West
P5 Perceel 5 Verspreid liggende woningen
P6 Perceel 6 Wandelboslaan en Gilzerbaan
Beantwoord op: 14 mei 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
18 Kerncompetentie 1, blz 20 aanbestedingsdocument
Vraag:

Er iseen vereiste is voor ervaring met 100 woningen. Wat is de reden achter
dit specifieke aantal en waarom zou een lagere hoeveelheid niet voldoen? De
kerncompetenties blijven immers onveranderd.

Antwoord:

Deze eis geldt in de situatie dat u inschrijft voor alle percelen. Wij willen
dan een partij contracteren welke ook in de gevraagde referentieperiode het
minimale aantal van 100 woningen heeft en daarmee ook de capaciteit heeft
om een dergelijk aantal woningen van een bouwkundig advies te voorzien.

Per celen: P1 Percedl 1 Piusstraat
P2 Perceel 2 Bisschop Zwijsenstraat/
Broekhovenseweg
P3 Percedl 3 Gasthuisring en Goirkestraat
P4 Perceel 4 Ringbaan-West
P5 Percedl 5 Verspreid liggende woningen
P6 Perceel 6 Wandelboslaan en Gilzerbaan
Beantwoord op: 14 mei 2024

Labdl: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
19 diverse algemene vragen

Vraag:
Vragen:

Onderwerp:

Bijlage 6 Prijzenblad

Het bijgevoegde rekenblad (excelbestand) heeft enkel een tabblad voor
perceel 1 Piusstraat.
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Is er een rekenblad voor alle percelen beschikbaar?

Onderwerp:

Bijlage 7: format Referentie-invulblad kerncompetenties (bijlage 9).

Wat wordt bedoelt met contractwaarde? |s dat de opdrachtsom op jaarbasis
uitgedrukt de Euro's?

Schrijft in voor: bijvoorbeeld perced 3: Gasthuisring en Goikestraat.
Wat isin dit geval de bedoeling dat men invult bij "Invulling nadere
gegevens'?

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument Bouwkundige opname geluidssanering, bladzijde
10

Tabel 2: omvang van de (deel)projecten

* Isreeds bekend hoeveel woningen per deel project deelnemen aan het
project?

* VVoor de adviseur is het niet duidelijk welk woningtype (halfvrijstaand,
tussenwoning, vrijstaand etc.) de woningen betreft. Daarnaast is de
geluidbelasting niet bekend. Het verzoek de HOMA per deelproject aan te
leveren, zodat de adviseur zich voor de inschrijving een duidelijk beeld kan
vormen, welke van belang is voor het opstellen van een prijsaanbieding.

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument Bouwkundige opname geluidssanering, bladzijde 22
Plafondbedrag

Bij de opdracht geldt een plafondbedrag per perceel. Isbij het opstellen van
het plafondbedrag rekening gehouden met de Bijlage A: rekenbedragen van
de Ssv. Op 1juli 2022 zijn de VBT-subsidies namelijk aangepast en tevens
onderverdeelt in woningtype 1 en 2. De maximael subsidie voor een
vrijstaande woning (type 2) bedraagt nu namelijk € 1.435,-.

Onderwerp:

Bijlage 4: Algemene inkoopvoorwaarden.

Il Financiéle bepalingen.

Gemeld wordt dat het indexeren van prijzen gedurende de looptijd van de
overeenkomst uitdrukkelijk is uitgesloten. Dat is vreemd!!!. De doorlooptijd
van start tot uitvoeringsoplevering van geluid-isolatieprojecten is namelijk
doorgaans 1,5 tot 2 jaar. Is het mogelijk een indexeringsclausule op te nemen
volgens CBS?

Onderwerp:

Bijlage 2: Programma van Eisen

Volgens het Factureringsschema zijn er slechts 3 factureringsmomenten. Dit
isvoor dit soort projecten zeer ongebruikelijk, zeker gezien de
doorlooptijden van deze projecten. Het verzoek maandelijks dan wel
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bestedingen vanaf € 3.000,- te kunnen factureren.

Antwoord:

Het prijsblad omvat meerdere tabbladen, u dient deze zichbaar te maken
door met de pijltjes onderin te "klikken". Bijlage 7. Het gaat primair om het
aantal woningen. U mag dit veld leeg laten. Bij nadere gegevens geeft u aan
in het kort wat deze opdracht behelste en of deze inderdaad de Aantoonbare
ervaring van bouwkundige opnames en advisering bij vergelijkbare
geluidsaneringsprojecten omvat. De omvang van de deel projecten is het
maximaal aantal woningen waarvoor een HOMA wordt vastgesteld. Over
het algemeen kan worden uitgegaan van halfvrijstaand of tussenwoningen.
Alleen bij het deelproject "Gllzerbaan/Wandelboslaan" bevinden zich
maximaal 5 vrijstaande woningen. De HOMA besluiten zijn er nog niet.

Plafondbedrag

Het plafondbedrag is gebaseerd op de maximale VBT-subsidie. Vrijstaande
woningen komen niet of nauwelijks voor.

Indexering
Zie antwoord vraag 3.

Percelen: P1 Perceel 1 Piusstraat
P2 Percedl 2 Bisschop Zwijsenstraat/
Broekhovensaweg
P3 Perced 3 Gasthuisring en Goirkestraat
P4 Percedl 4 Ringbaan-West
P5 Perceel 5 Verspreid liggende woningen
P6 Perceel 6 Wandelboslaan en Gilzerbaan
Beantwoord op: 14 mei 2024

L abel: Inhoud
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