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Technisch ontwerp/Besteksfase  (TO)
Algemeen

23418‐HV21945‐BA‐001 4.0 08‐09‐2023 Bestek: Algemene Administratieve Voorwaarden INTERN ALGEMEEN

1.0 2022 Model garantieverklaring: Voor een onderdeel OPENBAAR

1.0 2022 Model bankgarantie OPENBAAR

23418‐D Model RIE 1.0 05‐07‐2023 23418‐D Model RIE INTERN ALGEMEEN

23418‐D Model B V&G 1.0 05‐07‐2023 23418‐D Model B V&G INTERN ALGEMEEN

23418‐HV21745‐RP‐004 10.0 19‐07‐2023 Faseringsplan  INTERN ALGEMEEN

23418‐D‐HV21945‐PL‐002 7.0 19‐07‐2023 Uitvoeringsplanning INTERN ALGEMEEN

100079G10 VGDossier Zandpad 3, Nieuwersluis OPENBAAR

100079G11 VGDossier Zandpad 3, Nieuwersluis OPENBAAR

100079G12 VGDossier Zandpad 3, Nieuwersluis OPENBAAR

100079G13 VGDossier Zandpad 3, Nieuwersluis OPENBAAR

1.0 2022 Model verantwoordingsfomulier Social Return OPENBAAR

1.0 2022 Registratieformulier Duurzaam Hout OPENBAAR

1.0 2022 Motivering afwijkingen  op de UAV 2012 OPENBAAR

1.1 ET‐bijlage A ‐ Verklaring installatieverantwoordelijkheid laagspanning OPENBAAR

1.1 ET‐bijlage B ‐ Verklaring werkverantwoordelijkheid laagspanning OPENBAAR

1.0 12‐03‐2021 ET‐bijlage C ‐ Werkvergunning laagpanning en ET bijlage  OPENBAAR

3.0 18‐03‐2020 ET Bijlage C_Bijlage ‐ Voorbeeld Werkvergunning en Installatieschema Laagspanning OPENBAAR

17‐04‐2023 CLASSIFICATIE AANDUIDINGSLIJST: PI Nieuwersluis Zandpad 3 Nieuwersluis OPENBAAR

23418‐HV21945‐OV‐007 2.0 19‐07‐2023 Risicoregister INTERN ALGEMEEN

Rijksvastgoedbedrijf opstellocaties kraan ‐ ‐ Rijksvastgoedbedrijf opstellocaties kraan OPENBAAR

30‐11‐2023 Nota van Inlichtingen ‐ Bestekswijziging planning & fasering OPENBAAR

23‐11‐2023 Bestekswijzigingsdocument "Stelpost" OPENBAAR

Deelproject D1

23418‐HV21945‐BA‐002 6.0 08‐09‐2023 Bestek: Technische bepalingen INTERN ALGEMEEN

D‐101‐J J 19‐06‐2023 Constructief onderzoek dak INTERN ALGEMEEN

D‐107‐B B 24‐04‐2023 Constructief onderzoek vloer INTERN ALGEMEEN

23418‐D1‐HV21945‐OV‐010 4.0 03‐04‐2023 Elementenlijst INTERN ALGEMEEN

23418‐HV21945‐RP‐001 2.0 09‐12‐2022 Beproevingsprotocool, type 1 INTERN ALGEMEEN

23418‐HV21945‐RP‐002 2.0 06‐12‐2023 Beproevingsprotocool, type 2 INTERN ALGEMEEN

Bouwkundig

23418‐D1‐HV21945‐TB‐001 00 6.0 30‐06‐2023 Voorblad INTERN ALGEMEEN

01 5.0 21‐06‐2023 Overzicht plattegrond sparing INTERN ALGEMEEN

02 Vervallen

03 Vervallen

04 Vervallen

05 Vervallen

06 Vervallen

07 Vervallen

08 Vervallen

09 6.0 21‐06‐2023 Souterrain ‐ Koofomtimmering INTERN ALGEMEEN

10 5.0 21‐06‐2023 Eerste verdieping ‐ Koofomtimmering INTERN ALGEMEEN

11 5.0 21‐06‐2023 Tweede verdieping ‐ bestaande situatie INTERN ALGEMEEN

12 5.0 21‐06‐2023 Tweede verdieping ‐ nieuwe situatie INTERN ALGEMEEN

13 5.0 21‐06‐2023 Dakaanzicht ‐ bestaande situatie INTERN ALGEMEEN

14 6.0 30‐06‐2023 Dakaanzicht ‐ nieuwe situatie INTERN ALGEMEEN

15 6.0 30‐06‐2023 Constructie dak INTERN ALGEMEEN

16 5.0 21‐06‐2023 Warmtepomp opstelling ‐ gebouw R INTERN ALGEMEEN

17 5.0 21‐06‐2023 Doorsnede warmtepomp gebouw R INTERN ALGEMEEN

23418‐D1‐HV21945‐TB‐002 00 1.0 30‐06‐2022 Voorblad INTERN ALGEMEEN

01 1.0 30‐06‐2023 Overzicht tekening hijsluik & Principe detail INTERN ALGEMEEN

02 1.0 30‐06‐2023 Principe detail bevestiging zonnepanelen INTERN ALGEMEEN

03 1.0 30‐06‐2023 Principe detail dakdoorvoer INTERN ALGEMEEN

23418‐D1‐HV21945‐TB‐003 01 1.0 18‐10‐2023 Gebouw R ‐ Souterrain plattegrond INTERN ALGEMEEN

02 1.0 18‐10‐2023 Gebouw R ‐ Beganegrond plattegrond INTERN ALGEMEEN

03 1.0 18‐10‐2023 Gebouw R ‐ 1ste verdieping plattegrond INTERN ALGEMEEN

04 1.0 18‐10‐2023 Gebouw R ‐ 2de verdieping plattegrond INTERN ALGEMEEN

Werktuigbouwkundig

23418‐D1‐HV21945‐TW‐001 00 1.0 09‐12‐2022 Voorblad INTERN ALGEMEEN

01 1.0 09‐12‐2022 Renvooi INTERN ALGEMEEN

02 1.0 09‐12‐2022 Warmtapwater ‐ Principeschema bestaand INTERN ALGEMEEN

03 3.0 24‐04‐2023 Warmtapwater ‐ Principeschema ‐ Nieuwe situatie INTERN ALGEMEEN

04 1.0 09‐12‐2022 Verwarming ‐ Principeschema bestaand INTERN ALGEMEEN

05 2.0 08‐09‐2023 Verwarming ‐ Principeschema Nieuwe situatie INTERN ALGEMEEN

06 1.0 09‐12‐2022 Luchtbehandeling ‐ Principeschema bestaand INTERN ALGEMEEN

07 1.0 09‐12‐2022 Luchtbehandeling ‐ Principeschema Nieuwe situatie INTERN ALGEMEEN

08 1.0 09‐12‐2022 Verwarming en koeling ‐ Souterrain bestaand INTERN ALGEMEEN

09 1.0 09‐12‐2022 Verwarming en koeling ‐ Souterrain sloop INTERN ALGEMEEN

10 3.0 08‐09‐2023 Verwarming en koeling ‐ Souterrain nieuw INTERN ALGEMEEN

11 1.0 09‐12‐2022 Verwarming en koeling ‐ Tweede verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

12 1.0 09‐12‐2022 Verwarming en koeling ‐ Tweede verdieping sloop INTERN ALGEMEEN

13 3.0 08‐09‐2023 Verwarming en koeling ‐ Tweede verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

14 1.0 09‐12‐2022 Warmtapwater ‐ Tweede verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

15 1.0 09‐12‐2022 Warmtapwater ‐ Tweede verdieping sloop INTERN ALGEMEEN

16 2.0 03‐04‐2023 Warmtapwater ‐ Tweede verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

17 1.0 09‐12‐2022 Luchtbehandeling ‐ Eerste verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

18 1.0 09‐12‐2022 Luchtbehandeling ‐ Eerste verdieping sloop INTERN ALGEMEEN

19 3.0 03‐04‐2023 Luchtbehandeling ‐ Eerste verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

20 1.0 09‐12‐2022 Luchtbehandeling ‐ Tweede verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

21 1.0 09‐12‐2022 Luchtbehandeling ‐ Tweede verdieping sloop INTERN ALGEMEEN

22 1.0 09‐12‐2022 Luchtbehandeling ‐ Tweede verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

23 1.0 09‐12‐2022 Luchtbehandeling ‐ Dak bestaande situatie INTERN ALGEMEEN

24 1.0 09‐12‐2022 Luchtbehandeling ‐ Dak sloop INTERN ALGEMEEN

25 1.0 09‐12‐2022 Luchtbehandeling ‐ Dak nieuwe situatie INTERN ALGEMEEN

Elektrotechnisch

23418‐D1‐HV21945‐TE‐001 00 4.0 03‐04‐2023 Voorblad INTERN ALGEMEEN

01 4.0 03‐04‐2023 Elektrotechnische installatie ‐ Schakel‐ en verdeelinrichting bestaand INTERN ALGEMEEN

02 5.0 15‐05‐2023 Elektrotechnische installatie ‐ Schakel‐ en verdeelinrichting nieuw INTERN ALGEMEEN

03 4.0 03‐04‐2023 Elektrotechnische installatie ‐ Tweede verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

04 4.0 03‐04‐2023 Elektrotechnische installatie ‐ Tweede verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

05 4.0 03‐04‐2023 Elektrotechnische installatie ‐ Dakaanzicht bestaand INTERN ALGEMEEN
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06 4.0 03‐04‐2023 Elektrotechnische installatie ‐ Dakaanzicht nieuw INTERN ALGEMEEN
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Coördinatietekeningen

23418‐D1‐HV21945‐TA‐001 000 1.0 09‐12‐2022 Voorblad INTERN ALGEMEEN

001 3.0 08‐09‐2023 Coördinatietekening ‐ Technische ruimte INTERN ALGEMEEN

002 2.0 08‐09‐2023 Coördinatietekening ‐ Detail schacht INTERN ALGEMEEN

Deelproject D2

23418‐D2‐HV22124‐BA‐001 4.0 08‐09‐2023 Bestek: Technische bepalingen INTERN ALGEMEEN

Aanpassing bestektekst 70.52.10‐a 14‐11‐2023 NIEUWE hoofdverdeelinrichting H en H1 INTERN ALGEMEEN

D‐102‐F F 17‐05‐2023 Constructief onderzoek E (dak) INTERN ALGEMEEN

D‐103‐E E 17‐05‐2023 Constructief onderzoek P (dak) INTERN ALGEMEEN

D‐104‐D D 31‐01‐2023 Constructief onderzoek Q (dak) INTERN ALGEMEEN

D‐108‐A A 15‐05‐2023 Constructief onderzoek E (vloer) INTERN ALGEMEEN

D‐109‐A A 15‐05‐2023 Constructief onderzoek P (vloer) INTERN ALGEMEEN

D‐110‐A A 15‐05‐2023 Constructief onderzoek Q (vloer) INTERN ALGEMEEN

23418‐D2‐HV21945‐OV‐008 1.0 17‐02‐2023 Elementenlijst INTERN ALGEMEEN

23418‐HV22124‐RP‐001 2.0 16‐12‐2022 Beproevingsprotocool, type 1 INTERN ALGEMEEN

23418‐HV22124‐RP‐002 2.0 16‐12‐2022 Beproevingsprotocool, type 2 INTERN ALGEMEEN

Bouwkundig

23418‐D2‐HV22124‐TB‐001 00 5.0 30‐6‐2023 Gebouw E ‐ Voorblad INTERN ALGEMEEN

01 4.0 21‐6‐2023 Gebouw E ‐ 2e Verdieping ‐ Bestaande situatie INTERN ALGEMEEN

02 4.0 21‐6‐2023 Gebouw E ‐ 2e Verdieping ‐ Nieuwe situatie INTERN ALGEMEEN

03 4.0 21‐6‐2023 Gebouw E ‐ Dakaanzicht ‐ bestaande situatie INTERN ALGEMEEN

04 5.0 30‐6‐2023 Gebouw E ‐ Dakaanzicht ‐ nieuw situatie INTERN ALGEMEEN

05 5.0 30‐6‐2023 Gebouw E ‐ Constructie dak INTERN ALGEMEEN

06 Vervallen

07 Vervallen

08 Vervallen

23418‐D2‐HV22124‐TB‐002 00 5.0 30‐6‐2023 Gebouw P ‐ Voorblad INTERN ALGEMEEN

01 4.0 21‐6‐2023 Gebouw P ‐ 2e Verdieping ‐ Bestaande situatie INTERN ALGEMEEN

02 4.0 21‐6‐2023 Gebouw P ‐ 2e Verdieping ‐ Nieuwe situatie hijsluik INTERN ALGEMEEN

03 4.0 21‐6‐2023 Gebouw P ‐ Dakaanzicht ‐ bestaande situatie INTERN ALGEMEEN

04 5.0 30‐6‐2023 Gebouw P ‐ Dakaanzicht ‐ nieuw situatie INTERN ALGEMEEN

05 5.0 30‐6‐2023 Gebouw P ‐ Constructie dak INTERN ALGEMEEN

06 Vervallen

07 Vervallen

08 Vervallen

23418‐D2‐HV22124‐TB‐003 00 5.0 30‐6‐2023 Gebouw Q ‐ Voorblad INTERN ALGEMEEN

01 4.0 21‐6‐2023 Gebouw Q ‐ Begane grond ‐ Koofconstructie INTERN ALGEMEEN

02 4.0 21‐6‐2023 Gebouw Q ‐ 2e Verdieping‐ Bestaande situatie INTERN ALGEMEEN

03 4.0 21‐6‐2023 Gebouw Q ‐ 2e Verdieping ‐ Nieuwe situatie INTERN ALGEMEEN

04 4.0 21‐6‐2023 Gebouw Q ‐ Dakaanzicht ‐ bestaande situatie INTERN ALGEMEEN

05 4.0 21‐6‐2023 Gebouw Q ‐ Dakaanzicht ‐ nieuw situatie INTERN ALGEMEEN

06 Vervallen

07 Vervallen

23418‐D2‐HV22124‐TB‐004 01 1.0 18‐10‐2023 Gebouw Q ‐ Beganegrond plattegrond INTERN ALGEMEEN

02 1.0 18‐10‐2023 Gebouw Q ‐ 1ste verdieping plattegrond INTERN ALGEMEEN

03 1.0 18‐10‐2023 Gebouw Q ‐ 2de verdieping plattegrond INTERN ALGEMEEN

23418‐D2‐HV22124‐TB‐005 01 1.0 18‐10‐2023 Gebouw E ‐ Beganegrond plattegrond INTERN ALGEMEEN

02 1.0 18‐10‐2023 Gebouw E ‐ 1ste verdieping plattegrond INTERN ALGEMEEN

03 1.0 18‐10‐2023 Gebouw E ‐ 2de verdieping plattegrond INTERN ALGEMEEN

23418‐D2‐HV22124‐TB‐006 01 1.0 18‐10‐2023 Gebouw P ‐ Souterrain plattegrond INTERN ALGEMEEN

02 1.0 18‐10‐2023 Gebouw P ‐ Beganegrond plattegrond INTERN ALGEMEEN

03 1.0 18‐10‐2023 Gebouw P ‐ 1ste verdieping plattegrond INTERN ALGEMEEN

04 1.0 18‐10‐2023 Gebouw P ‐ 2de verdieping plattegrond INTERN ALGEMEEN

23418‐D1‐HV21945‐TB‐002 00 1.0 30‐06‐2022 Voorblad INTERN ALGEMEEN

01 1.0 30‐06‐2023 Overzicht tekening hijsluik & Principe detail INTERN ALGEMEEN

02 1.0 30‐06‐2023 Principe detail bevestiging zonnepanelen INTERN ALGEMEEN

03 1.0 30‐06‐2023 Principe detail dakdoorvoer INTERN ALGEMEEN

Werktuigbouwkundig

23418‐D2‐HV22124‐TW‐001 00 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Voorblad INTERN ALGEMEEN

01 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Renvooi INTERN ALGEMEEN

02 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Warmtapwater ‐ Principeschema bestaand INTERN ALGEMEEN

03 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Warmtapwater ‐ Principeschema nieuw INTERN ALGEMEEN

04 2.0 17‐8‐2023 Gebouw E ‐ Verwarming ‐ Principeschema opwekking bestaand INTERN ALGEMEEN

05 3.0 17‐8‐2023 Gebouw E ‐ Verwarming ‐ Principeschema opwekking nieuw INTERN ALGEMEEN

06 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Verwarming ‐ Principeschema afgifte bestaand INTERN ALGEMEEN

07 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Verwarming ‐ Principeschema afgifte nieuw INTERN ALGEMEEN

08 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Luchtbehandeling ‐ Principeschema sport bestaand INTERN ALGEMEEN

09 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Luchtbehandeling ‐ Principeschema sport nieuw INTERN ALGEMEEN

10 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Luchtbehandeling ‐ Principeschema arbeid bestaand INTERN ALGEMEEN

11 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Luchtbehandeling ‐ Principeschema arbeid nieuw INTERN ALGEMEEN

12 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Luchtbehandeling ‐ Principeschema kantoren bestaand INTERN ALGEMEEN

13 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Luchtbehandeling ‐ Principeschema kantoren nieuw INTERN ALGEMEEN

14 2.0 8‐9‐2023 Gebouw E ‐ Warmtapwater en verwarming ‐ Technische ruimte bestaand INTERN ALGEMEEN

15 3.0 8‐9‐2023

Gebouw E ‐ Warmtapwater en verwarming ‐ Technische ruimte aanpassing tbv nieuwe 

terreinleiding INTERN ALGEMEEN

16 2.0 8‐9‐2023 Gebouw E ‐ Warmtapwater en verwarming ‐ Technische ruimte nieuw INTERN ALGEMEEN

17 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Verwarming ‐ begane grond bestaand INTERN ALGEMEEN

18 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Verwarming ‐ begane grond sloop INTERN ALGEMEEN

19 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Verwarming ‐ begane grond nieuw INTERN ALGEMEEN

20 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Verwarming ‐ eerste verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

21 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Verwarming ‐ eerste verdieping sloop INTERN ALGEMEEN

22 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Verwarming ‐ eerste verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

23 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Verwarming ‐ tweede verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

24 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Verwarming ‐ tweede verdieping sloop INTERN ALGEMEEN
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25 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Verwarming ‐ tweede verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

26 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Luchtbehandeling ‐ eerste verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

27 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Luchtbehandeling ‐ eerste verdieping sloop INTERN ALGEMEEN

28 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Luchtbehandeling ‐ eerste verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

29 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Luchtbehandeling ‐ tweede verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

30 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Luchtbehandeling ‐ tweede verdieping sloop INTERN ALGEMEEN

31 3.0 15‐5‐2023 Gebouw E ‐ Luchtbehandeling ‐ tweede verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

23418‐D2‐HV22124‐TW‐002 00 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Voorblad INTERN ALGEMEEN

01 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Renvooi INTERN ALGEMEEN

02 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Warmtapwater ‐ Principeschema bestaand INTERN ALGEMEEN

03 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Warmtapwater ‐ Principeschema nieuw INTERN ALGEMEEN

04 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Verwarming ‐ Principeschema afgifte bestaand INTERN ALGEMEEN

05 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Verwarming ‐ Principeschema afgifte nieuw INTERN ALGEMEEN

06 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Koeling ‐ Principeschema bestaand INTERN ALGEMEEN

07 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Koeling ‐ Principeschema nieuw INTERN ALGEMEEN

08 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Luchtbehandeling ‐ Principeschema cellen 2 bestaand INTERN ALGEMEEN

09 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Luchtbehandeling ‐ Principeschema cellen 2 nieuw INTERN ALGEMEEN

10 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Luchtbehandeling ‐ Principeschema kantoren bestaand INTERN ALGEMEEN

11 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Luchtbehandeling ‐ Principeschema kantoren nieuw INTERN ALGEMEEN

12 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Warmtapwater en verwarming ‐ Technische ruimte souterrain bestaand INTERN ALGEMEEN

13 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Warmtapwater en verwarming ‐ Technische ruimte souterrain sloop INTERN ALGEMEEN

14 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Warmtapwater en verwarming ‐ Technische ruimte souterrain nieuw INTERN ALGEMEEN

15 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Warmtapwater en verwarming ‐ Technische ruimte tweede verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

16 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Warmtapwater en verwarming ‐ Technische ruimte tweede verdieping sloop INTERN ALGEMEEN

17 2.0 3‐4‐2023 Gebouw P ‐ Warmtapwater en verwarming ‐ Technische ruimte  tweede verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

18 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Luchtbehandeling ‐ Technische ruimte souterrain bestaand INTERN ALGEMEEN

19 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Luchtbehandeling ‐ Technische ruimte souterrain sloop INTERN ALGEMEEN

20 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Luchtbehandeling ‐ Technische ruimte souterrain nieuw INTERN ALGEMEEN

21 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Luchtbehandeling ‐ Technische ruimte tweede verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

22 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Luchtbehandeling ‐ Technische ruimte  tweede verdieping sloop INTERN ALGEMEEN

23 3.0 15‐5‐2023 Gebouw P ‐ Luchtbehandeling ‐ Technische ruimte  tweede verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

23418‐D2‐HV22124‐TW‐003 00 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Voorblad INTERN ALGEMEEN

01 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Renvooi INTERN ALGEMEEN

02 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Warmtapwater ‐ Principeschema bestaand INTERN ALGEMEEN

03 2.0 3‐4‐2023 Gebouw Q ‐ Warmtapwater ‐ Principeschema nieuw INTERN ALGEMEEN

04 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Verwarming ‐ Principeschema afgifte bestaand INTERN ALGEMEEN

05 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Verwarming ‐ Principeschema afgifte nieuw INTERN ALGEMEEN

06 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Warmtapwater ‐ begane grond bestaand INTERN ALGEMEEN

07 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Warmtapwater ‐ begane grond sloop INTERN ALGEMEEN

08 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Warmtapwater ‐ begane grond nieuw INTERN ALGEMEEN

09 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Warmtapwater ‐ tweede verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

10 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Warmtapwater ‐ tweede verdieping sloop INTERN ALGEMEEN

11 2.0 3‐4‐2023 Gebouw Q ‐ Warmtapwater ‐ tweede verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

12 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Verwarming ‐ begane grond bestaand INTERN ALGEMEEN

13 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Verwarming ‐ begane grond sloop INTERN ALGEMEEN

14 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Verwarming ‐ begane grond nieuw INTERN ALGEMEEN

15 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Verwarming ‐ tweede verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

16 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Verwarming ‐ tweede verdieping sloop INTERN ALGEMEEN

17 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Verwarming ‐ tweede verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

18 3.0      15‐5‐2023 Gebouw Q ‐ Luchtbehandeling ‐ begane grond INTERN ALGEMEEN

Elektrotechnisch

23418‐D2‐HV22124‐TE‐001 00 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Voorblad INTERN ALGEMEEN

01 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Schakel‐ en verdeelinrichting bestaand INTERN ALGEMEEN

02 2.0 15‐5‐2023 Gebouw E ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Schakel‐ en verdeelinrichting nieuw INTERN ALGEMEEN

03 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Technische ruimte eerste verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

04 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Technische ruimte eerste verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

05 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Tweede verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

06 2.0 15‐5‐2023 Gebouw E ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Tweede verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

07 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Dakaanzicht bestaand INTERN ALGEMEEN

08 2.0 15‐5‐2023 Gebouw E ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Dakaanzicht nieuw INTERN ALGEMEEN

23418‐D2‐HV22124‐TE‐002 00 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Voorblad INTERN ALGEMEEN

01 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Schakel‐ en verdeelinrichting bestaand INTERN ALGEMEEN

02 3.0 15‐5‐2023 Gebouw P ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Schakel‐ en verdeelinrichting nieuw INTERN ALGEMEEN

03 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Technische ruimte souterrain bestaand INTERN ALGEMEEN

04 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Technische ruimte souterrain nieuw INTERN ALGEMEEN

05 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Tweede verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

06 3.0 15‐5‐2023 Gebouw P ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Tweede verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

07 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Dakaanzicht bestaand INTERN ALGEMEEN

08 3.0 15‐5‐2023 Gebouw P ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Dakaanzicht nieuw INTERN ALGEMEEN

23418‐D2‐HV22124‐TE‐003 00 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Voorblad INTERN ALGEMEEN

01 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Schakel‐ en verdeelinrichting bestaand INTERN ALGEMEEN

02 3.0 15‐5‐2023 Gebouw Q ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Schakel‐ en verdeelinrichting nieuw INTERN ALGEMEEN

03 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Tweede verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

04 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Tweede verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

05 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Dakaanzicht bestaand INTERN ALGEMEEN

06 1.0      17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Dakaanzicht nieuw INTERN ALGEMEEN

E2‐02 ‐ 0 14‐11‐2023 Blokschema schakel‐ en verdeelinrichting H en H1 versie 14‐11‐2023 INTERN ALGEMEEN

‐ ‐ 14‐11‐2023 Externe voeding INTERN ALGEMEEN
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Coördinatietekeningen

23418‐D2‐HV22124‐TA‐001 00 1.0 17‐02‐2023 Voorblad INTERN ALGEMEEN

01 Vervallen INTERN ALGEMEEN

02 1.0 17‐02‐2023 Gebouw E ‐ Coördinatietekening ‐ Technische ruimte 2e verdieping INTERN ALGEMEEN

03 Vervallen INTERN ALGEMEEN

04 1.0 17‐02‐2023 Gebouw P ‐ Coördinatietekening ‐ Technische ruimte Souterrain INTERN ALGEMEEN

05 2.0 03‐04‐2023 Gebouw P ‐ Coördinatietekening ‐ Technische ruimte 2e verdieping INTERN ALGEMEEN

06 1.0 17‐02‐2023 Gebouw Q ‐ Coördinatietekening ‐ Technische ruimte begane grond INTERN ALGEMEEN

07 2.0 03‐04‐2023 Gebouw Q ‐ Coördinatietekening ‐ Technische ruimte 2e verdieping INTERN ALGEMEEN

08 3.0 15‐5‐2023 Terrein ‐ Coördinatietekening ‐ Opstelplaats warmtepompen INTERN ALGEMEEN
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Gebouw R

100079G10_WST001_0044 01 A 10‐12‐2001 VWA‐ HWA en sanitaire‐installaties instortleidingen souterrain INTERN ALGEMEEN

100079G10_WST001_0045 01 A 28‐5‐2002 VWA‐ HWA en sanitaire‐installaties souterrain INTERN ALGEMEEN

100079G10_W00000_0072 0 20‐9‐1999 VWA‐ HWA en sanitaire‐installaties instortleidingen begane grond INTERN ALGEMEEN

100079G10_W00000_0075  0 20‐9‐1999 VWA‐ HWA en sanitaire‐installaties begane grond INTERN ALGEMEEN

100079G10_W01R11_0051 0 20‐9‐1999 VWA‐ HWA en sanitaire‐installaties instortleidingen 1ste verdieping INTERN ALGEMEEN

100079G10_W01S11_0002  0 20‐9‐1999 VWA‐ HWA en sanitaire‐installaties 1ste verdieping INTERN ALGEMEEN

100079G10_W02R21_0052 0 20‐9‐1999 VWA‐ HWA en sanitaire‐installaties instortleidingen 2de verdieping INTERN ALGEMEEN

100079G10_W02S21_0003 0 20‐9‐1999 VWA‐ HWA en sanitaire‐installaties  2de verdieping INTERN ALGEMEEN

100079G10_WST001_0047  01 A 28‐5‐2002 CV‐ en Luchttechnische installaties souterrain INTERN ALGEMEEN

100079G10_W00000_0079 0 20‐9‐1999 CV‐ en Luchttechnische installaties begane grond INTERN ALGEMEEN

100079G10_W011‐1_0006 0 20‐9‐1999 CV‐ en Luchttechnische installaties 1ste verdieping INTERN ALGEMEEN

100079G10_W022‐1_0008 0 20‐9‐1999 CV‐ en Luchttechnische installaties  2de verdieping INTERN ALGEMEEN

100079G10_WGB000_0060 0 20‐9‐1999 Werktuigbouwkundige installaties  doorsneden standaard cel INTERN ALGEMEEN

100079G10_BGB107_0025‐A1_1‐100_107 A 19‐3‐1999 Gevels INTERN ALGEMEEN

100079G10_BGB108_0036‐A2_1‐100_108 0 13‐1‐1998 Doorsneden A en B INTERN ALGEMEEN

100079G10_BGB109_0012‐A2_1‐100_109 0 13‐1‐1998 Doorsneden C en D en trappenhuis INTERN ALGEMEEN

RTO Revisie RK‐21 ‐ PI Nieuwersluis Utrecht 27‐11‐2010 RK‐21 Klimaat Installatie Gebouw R INTERN ALGEMEEN

RK‐21 ‐ REVISIE 2 20‐10‐2010 RK‐21 INTERN ALGEMEEN

100079G10_EGB7‐01_2013‐1357 26‐2‐2008 Groepenverklaring kast HS‐L INTERN ALGEMEEN

100079G10_EGB7‐02_2013‐1358 26‐2‐2008 Groepenverklaring kast HK‐L INTERN ALGEMEEN

100079G10_EGB7‐03_2013‐1359 10‐11‐2008 Groepenverklaring kast HK‐L INTERN ALGEMEEN

Gebouw Q

100079G11_W‐1001_2013‐1101  0 30‐11‐2000 Sanitaire‐installaties Fundering INTERN ALGEMEEN

100079G11_W00001_2013‐1098 0 14‐12‐2000 Sanitaire‐installaties begane grond INTERN ALGEMEEN

100079G11_W01001_2013‐1097  0 14‐12‐2000 Sanitaire‐installaties instort 1ste verdieping INTERN ALGEMEEN

100079G11_W01001_2013‐1099 0 20‐12‐2000 Sanitaire‐installaties 1ste verdieping INTERN ALGEMEEN

100079G11_W02001_2013‐1100 0 20‐12‐2000 Sanitaire‐installaties 2de verdieping INTERN ALGEMEEN

100079G11_BGBR306_2013‐0889 0 11‐1‐2002 Noord‐Oostgevel & Zuid‐Oostgevel INTERN ALGEMEEN

100079G11_BGBR307_2013‐0890 0 11‐1‐2022 Doorsneden INTERN ALGEMEEN

RTO Revisie RK‐04 ‐ PI Nieuwersluis Utrecht 27‐11‐2010 RK‐04 CV en Luchtbehandeling Gebouw Q INTERN ALGEMEEN

RK‐04 ‐ REVISIE 2 20‐10‐2010 RK‐04 INTERN ALGEMEEN

100079G11_EGB7‐04_2013‐1315 5‐3‐2009 Aanzicht schakel‐ en verdeelinrichting kast HK‐A2 INTERN ALGEMEEN

100079G11_EGB7‐09_2013‐1320 5‐3‐2009 Aanzicht schakel‐ en verdeelinrichting kast HS‐A2 INTERN ALGEMEEN

Gebouw E

100079G12_W‐1000_2013‐1065 A 11‐2001 Sanitaire‐installaties Fundering INTERN ALGEMEEN

100079G12_W00001_2013‐1059  A 5‐2001 Sanitaire‐installaties begane grond INTERN ALGEMEEN

100079G12_W01001_2013‐1062 A 5‐2001 Sanitaire‐installaties instort 1ste verdieping INTERN ALGEMEEN

100079G12_W01001_2013‐1060 A 5‐2001 Sanitaire‐installaties 1ste verdieping INTERN ALGEMEEN

100079G12_W020‐1_2013‐1064 A 5‐2001 Sanitaire‐installaties instort 2de verdieping INTERN ALGEMEEN

100079G12_W02001_2013‐1063 A 5‐2001 Sanitaire‐installaties 2de verdieping INTERN ALGEMEEN

100079G12_BGBR406_2013‐0877 0 18‐10‐2001  Zuid‐Oostgevel & Noord‐Oostgevel INTERN ALGEMEEN

100079G12_BGBR406_2013‐0878 0 18‐10‐2001 Noor‐Westgevel & Zuid‐Westgevel INTERN ALGEMEEN

100079G12_BGBR407_2013‐0879 0 18‐10‐2001 Doorsneden A‐A en B‐B INTERN ALGEMEEN

RTO Revisie RK‐05 ‐ PI Nieuwersluis Utrecht 27‐11‐2010 RK‐05 CV Installatie Gebouw E INTERN ALGEMEEN

RTO Revisie RK‐06 ‐ PI Nieuwersluis Utrecht 27‐11‐2010 RK‐06 Luchtbehandeling Gebouw E INTERN ALGEMEEN

RK‐05 ‐ REVISIE v.01 (20‐10‐2010) 2 20‐10‐2010 RK‐05 INTERN ALGEMEEN

RK‐06 ‐ REVISIE v.02 (30‐11‐2010) 3 30‐11‐2010 RK‐06 INTERN ALGEMEEN

100079G12_EGB7‐01_2013‐1238 5‐3‐2009 Kastaanzicht verdeelinrichting H en H1 INTERN ALGEMEEN

100079G12_EGB7‐02_2013‐1239 5‐3‐2009 Kastaanzicht verdeelinrichting HK‐SP INTERN ALGEMEEN

100079G12_E00E1‐01_2013‐1249 5‐3‐2009 Licht, en kracht‐, noodverl‐, tel‐, Aardings‐, Brandmeld‐, Bliksemafleider‐, Geluid‐, Bel‐, en Video 

Phone‐installatie Begane grond INTERN ALGEMEEN

100079G12_E01E1‐02_2013‐1250 5‐3‐2009 Licht, en kracht‐, noodverl‐, tel‐, Aardings‐, Brandmeld‐, Bliksemafleider‐, Geluid‐, Bel‐, en Video 

Phone‐installatie 1ste verdieping INTERN ALGEMEEN

Gebouw P

100079G13_WSTW‐01_2013‐1138  3‐7‐2008 Sanitaire‐installaties souterrain INTERN ALGEMEEN

100079G13_W001‐i_2013‐1019 A 5‐2001 Sanitaire‐installaties instort begane grond INTERN ALGEMEEN

100079G13_W00W‐02_2013‐1139  3‐7‐2008 Sanitaire‐installaties begane grond INTERN ALGEMEEN

100079G13_W011‐i_2013‐1022  A 5‐2001 Sanitaire‐installaties instort 1ste verdieping INTERN ALGEMEEN

100079G13_W01W‐03_2013‐1140 3‐7‐2008 Sanitaire‐installaties 1ste verdieping INTERN ALGEMEEN

100079G13_W021‐i_2013‐1024 A 5‐2001 Sanitaire‐installaties instort 2de verdieping INTERN ALGEMEEN

100079G13_W02W‐04_2013‐1141 3‐7‐2008 Sanitaire‐installaties 2de verdieping INTERN ALGEMEEN

100079G13_WSTW‐11_2013‐1142. 3‐7‐2008 Verwarming en ventilatie souterrain INTERN ALGEMEEN

100079G13_BGBR207_2013‐0865 0 1‐10‐2001  Zuid‐Westgevel & Zuid‐Oostgevel INTERN ALGEMEEN

100079G13_BGBR208_2013‐0866 0 1‐10‐2001 Doorsneden A‐A en B‐B INTERN ALGEMEEN

RTO Revisie RK‐02 ‐ PI Nieuwersluis Utrecht 27‐11‐2010 RK‐02 Koeling en luchtbehandeling Gebouw P INTERN ALGEMEEN

RTO Revisie RK‐03 ‐ PI Nieuwersluis Utrecht 27‐11‐2010 RK‐03 CV Installatie Gebouw P INTERN ALGEMEEN

RK‐02 ‐ REVISIE v.01 (20‐10‐2010) 2 20‐10‐2010 RK‐02 INTERN ALGEMEEN

RK‐03 ‐ REVISIE v.01 (20‐10‐2010) 2 20‐10‐2010 RK‐03 INTERN ALGEMEEN

100079G13_EGBE7‐01_2013‐1303 5‐3‐2009 Aanzicht verdeelinrichting HS‐A1 INTERN ALGEMEEN

100079G13_EGBE7‐02_2013‐1304 5‐3‐2009 Aanzicht verdeelinrichting HK‐A1 INTERN ALGEMEEN

Terrein

Terrein riolering 19‐6‐2003 Terrein riolering INTERN ALGEMEEN

100079G01_T00E1‐06_005 31‐1‐2020 Licht‐ en Kracht‐ en diverse installaties terrein INTERN ALGEMEEN

NB: Revisietekeningen geven niet overal de laatste situatie weer deze tekeningen zullen in het werk gecontroleerd moeten worden. De tekeningen zijn wel voldoende acuraat als uitgangspunt 

voor de inschrijving
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