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Technisch ontwerp/Besteksfase  (TO)
Algemeen

23418‐D1‐HV21945‐BA‐001 4.0 08‐09‐2023 Bestek: Algemene Administratieve Voorwaarden INTERN ALGEMEEN

1.0 2022 Model garantieverklaring: Voor een onderdeel OPENBAAR

1.0 2022 Model bankgarantie OPENBAAR

23418‐D Model RIE 1.0 05‐07‐2023 23418‐D Model RIE INTERN ALGEMEEN

23418‐D Model B V&G 1.0 05‐07‐2023 23418‐D Model B V&G INTERN ALGEMEEN

23418‐D1‐HV21945‐OV‐004 10.0 19‐07‐2023 Faseringsplan  INTERN ALGEMEEN

23418‐D1‐HV21945‐PL‐002 7.0 19‐07‐2023 Uitvoeringsplanning INTERN ALGEMEEN

100079G10 VGDossier Zandpad 3, Nieuwersluis OPENBAAR

100079G11 VGDossier Zandpad 3, Nieuwersluis OPENBAAR

100079G12 VGDossier Zandpad 3, Nieuwersluis OPENBAAR

100079G13 VGDossier Zandpad 3, Nieuwersluis OPENBAAR

1.0 2022 Model verantwoordingsfomulier Social Return OPENBAAR

1.0 2022 Registratieformulier Duurzaam Hout OPENBAAR

1.0 2022 Motivering afwijkingen  op de UAV 2012 OPENBAAR

1.1 ET‐bijlage A ‐ Verklaring installatieverantwoordelijkheid laagspanning OPENBAAR

1.1 ET‐bijlage B ‐ Verklaring werkverantwoordelijkheid laagspanning OPENBAAR

1.0 12‐03‐2021 ET‐bijlage C ‐ Werkvergunning laagpanning en ET bijlage  OPENBAAR

3.0 18‐03‐2020 ET Bijlage C_Bijlage ‐ Voorbeeld Werkvergunning en Installatieschema Laagspanning OPENBAAR

17‐04‐2023 CLASSIFICATIE AANDUIDINGSLIJST: PI Nieuwersluis Zandpad 3 Nieuwersluis OPENBAAR

23418‐HV21945‐OV‐007 2.0 19‐07‐2023 Risicoregister INTERN ALGEMEEN

Deelproject D1

23418‐D1HV21945‐BA‐002 6.0 08‐09‐2023 Bestek: Technische bepalingen INTERN ALGEMEEN

D‐101‐J J 19‐06‐2023 Constructief onderzoek dak INTERN ALGEMEEN

D‐107‐B B 24‐04‐2023 Constructief onderzoek vloer INTERN ALGEMEEN

23418‐D1‐HV21945‐OV‐010 4.0 03‐04‐2023 Elementenlijst INTERN ALGEMEEN

23418‐HV21945‐RP‐001 2.0 09‐12‐2022 Beproevingsprotocool, type 1 INTERN ALGEMEEN

23418‐HV21945‐RP‐002 2.0 06‐12‐2023 Beproevingsprotocool, type 2 INTERN ALGEMEEN

Bouwkundig

23418‐D1‐HV21945‐TB‐001 00 6.0 30‐06‐2023 Voorblad INTERN ALGEMEEN

01 5.0 21‐06‐2023 Overzicht plattegrond sparing INTERN ALGEMEEN

02 Vervallen

03 Vervallen

04 Vervallen

05 Vervallen

06 Vervallen

07 Vervallen

08 Vervallen

09 6.0 21‐06‐2023 Souterrain ‐ Koofomtimmering INTERN ALGEMEEN

10 5.0 21‐06‐2023 Eerste verdieping ‐ Koofomtimmering INTERN ALGEMEEN

11 5.0 21‐06‐2023 Tweede verdieping ‐ bestaande situatie INTERN ALGEMEEN

12 5.0 21‐06‐2023 Tweede verdieping ‐ nieuwe situatie INTERN ALGEMEEN

13 5.0 21‐06‐2023 Dakaanzicht ‐ bestaande situatie INTERN ALGEMEEN

14 6.0 30‐06‐2023 Dakaanzicht ‐ nieuwe situatie INTERN ALGEMEEN

15 6.0 30‐06‐2023 Constructie dak INTERN ALGEMEEN

16 5.0 21‐06‐2023 Warmtepomp opstelling ‐ gebouw R INTERN ALGEMEEN

17 5.0 21‐06‐2023 Doorsnede warmtepomp gebouw R INTERN ALGEMEEN

23418‐D1‐HV21945‐TB‐002 00 1.0 30‐06‐2022 Voorblad INTERN ALGEMEEN

01 1.0 30‐06‐2023 Overzicht tekening hijsluik & Principe detail INTERN ALGEMEEN

02 1.0 30‐06‐2023 Principe detail bevestiging zonnepanelen INTERN ALGEMEEN

03 1.0 30‐06‐2023 Principe detail dakdoorvoer INTERN ALGEMEEN

Werktuigbouwkundig

23418‐D1‐HV21945‐TW‐001 00 1.0 09‐12‐2022 Voorblad INTERN ALGEMEEN

01 1.0 09‐12‐2022 Renvooi INTERN ALGEMEEN

02 1.0 09‐12‐2022 Warmtapwater ‐ Principeschema bestaand INTERN ALGEMEEN

03 3.0 24‐04‐2023 Warmtapwater ‐ Principeschema ‐ Nieuwe situatie INTERN ALGEMEEN

04 1.0 09‐12‐2022 Verwarming ‐ Principeschema bestaand INTERN ALGEMEEN

05 2.0 08‐09‐2023 Verwarming ‐ Principeschema Nieuwe situatie INTERN ALGEMEEN

06 1.0 09‐12‐2022 Luchtbehandeling ‐ Principeschema bestaand INTERN ALGEMEEN

07 1.0 09‐12‐2022 Luchtbehandeling ‐ Principeschema Nieuwe situatie INTERN ALGEMEEN

08 1.0 09‐12‐2022 Verwarming en koeling ‐ Souterrain bestaand INTERN ALGEMEEN

09 1.0 09‐12‐2022 Verwarming en koeling ‐ Souterrain sloop INTERN ALGEMEEN

10 3.0 08‐09‐2023 Verwarming en koeling ‐ Souterrain nieuw INTERN ALGEMEEN

11 1.0 09‐12‐2022 Verwarming en koeling ‐ Tweede verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

12 1.0 09‐12‐2022 Verwarming en koeling ‐ Tweede verdieping sloop INTERN ALGEMEEN

13 3.0 08‐09‐2023 Verwarming en koeling ‐ Tweede verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

14 1.0 09‐12‐2022 Warmtapwater ‐ Tweede verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

15 1.0 09‐12‐2022 Warmtapwater ‐ Tweede verdieping sloop INTERN ALGEMEEN

16 2.0 03‐04‐2023 Warmtapwater ‐ Tweede verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

17 1.0 09‐12‐2022 Luchtbehandeling ‐ Eerste verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

18 1.0 09‐12‐2022 Luchtbehandeling ‐ Eerste verdieping sloop INTERN ALGEMEEN

19 3.0 03‐04‐2023 Luchtbehandeling ‐ Eerste verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

20 1.0 09‐12‐2022 Luchtbehandeling ‐ Tweede verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

21 1.0 09‐12‐2022 Luchtbehandeling ‐ Tweede verdieping sloop INTERN ALGEMEEN

22 1.0 09‐12‐2022 Luchtbehandeling ‐ Tweede verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

23 1.0 09‐12‐2022 Luchtbehandeling ‐ Dak bestaande situatie INTERN ALGEMEEN

24 1.0 09‐12‐2022 Luchtbehandeling ‐ Dak sloop INTERN ALGEMEEN

25 1.0 09‐12‐2022 Luchtbehandeling ‐ Dak nieuwe situatie INTERN ALGEMEEN

Elektrotechnisch

23418‐D1‐HV21945‐TE‐001 00 4.0 03‐04‐2023 Voorblad INTERN ALGEMEEN

01 4.0 03‐04‐2023 Elektrotechnische installatie ‐ Schakel‐ en verdeelinrichting bestaand INTERN ALGEMEEN

02 5.0 15‐05‐2023 Elektrotechnische installatie ‐ Schakel‐ en verdeelinrichting nieuw INTERN ALGEMEEN

03 4.0 03‐04‐2023 Elektrotechnische installatie ‐ Tweede verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

04 4.0 03‐04‐2023 Elektrotechnische installatie ‐ Tweede verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

05 4.0 03‐04‐2023 Elektrotechnische installatie ‐ Dakaanzicht bestaand INTERN ALGEMEEN

06 4.0 03‐04‐2023 Elektrotechnische installatie ‐ Dakaanzicht nieuw INTERN ALGEMEEN

Coördinatietekeningen

23418‐D1‐HV21945‐TA‐001 000 1.0 09‐12‐2022 Voorblad INTERN ALGEMEEN

001 3.0 08‐09‐2023 Coördinatietekening ‐ Technische ruimte INTERN ALGEMEEN

002 2.0 08‐09‐2023 Coördinatietekening ‐ Detail schacht INTERN ALGEMEEN
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Deelproject D2

23418‐D2‐HV22124‐BA‐001 4.0 08‐09‐2023 Bestek: Technische bepalingen INTERN ALGEMEEN

D‐102‐F F 17‐05‐2023 Constructief onderzoek E (dak) INTERN ALGEMEEN

D‐103‐E E 17‐05‐2023 Constructief onderzoek P (dak) INTERN ALGEMEEN

D‐104‐D D 31‐01‐2023 Constructief onderzoek Q (dak) INTERN ALGEMEEN

D‐108‐A A 15‐05‐2023 Constructief onderzoek E (vloer) INTERN ALGEMEEN

D‐109‐A A 15‐05‐2023 Constructief onderzoek P (vloer) INTERN ALGEMEEN

D‐110‐A A 15‐05‐2023 Constructief onderzoek Q (vloer) INTERN ALGEMEEN

23418‐D2‐HV21945‐OV‐008 1.0 17‐02‐2023 Elementenlijst INTERN ALGEMEEN

23418‐HV22124‐RP‐001 2.0 16‐12‐2022 Beproevingsprotocool, type 1 INTERN ALGEMEEN

23418‐HV22124‐RP‐002 2.0 16‐12‐2022 Beproevingsprotocool, type 2 INTERN ALGEMEEN

Bouwkundig

23418‐D2‐HV22124‐TB‐001 00 5.0 30‐6‐2023 Gebouw E ‐ Voorblad INTERN ALGEMEEN

01 4.0 21‐6‐2023 Gebouw E ‐ 2e Verdieping ‐ Bestaande situatie INTERN ALGEMEEN

02 4.0 21‐6‐2023 Gebouw E ‐ 2e Verdieping ‐ Nieuwe situatie INTERN ALGEMEEN

03 4.0 21‐6‐2023 Gebouw E ‐ Dakaanzicht ‐ bestaande situatie INTERN ALGEMEEN

04 5.0 30‐6‐2023 Gebouw E ‐ Dakaanzicht ‐ nieuw situatie INTERN ALGEMEEN

05 5.0 30‐6‐2023 Gebouw E ‐ Constructie dak INTERN ALGEMEEN

06 Vervallen

07 Vervallen

08 Vervallen

23418‐D2‐HV22124‐TB‐002 00 5.0 30‐6‐2023 Gebouw P ‐ Voorblad INTERN ALGEMEEN

01 4.0 21‐6‐2023 Gebouw P ‐ 2e Verdieping ‐ Bestaande situatie INTERN ALGEMEEN

02 4.0 21‐6‐2023 Gebouw P ‐ 2e Verdieping ‐ Nieuwe situatie hijsluik INTERN ALGEMEEN

03 4.0 21‐6‐2023 Gebouw P ‐ Dakaanzicht ‐ bestaande situatie INTERN ALGEMEEN

04 5.0 30‐6‐2023 Gebouw P ‐ Dakaanzicht ‐ nieuw situatie INTERN ALGEMEEN

05 5.0 30‐6‐2023 Gebouw P ‐ Constructie dak INTERN ALGEMEEN

06 Vervallen

07 Vervallen

08 Vervallen

23418‐D2‐HV22124‐TB‐003 00 5.0 30‐6‐2023 Gebouw Q ‐ Voorblad INTERN ALGEMEEN

01 4.0 21‐6‐2023 Gebouw Q ‐ Begane grond ‐ Koofconstructie INTERN ALGEMEEN

02 4.0 21‐6‐2023 Gebouw Q ‐ 2e Verdieping‐ Bestaande situatie INTERN ALGEMEEN

03 4.0 21‐6‐2023 Gebouw Q ‐ 2e Verdieping ‐ Nieuwe situatie INTERN ALGEMEEN

04 4.0 21‐6‐2023 Gebouw Q ‐ Dakaanzicht ‐ bestaande situatie INTERN ALGEMEEN

05 4.0 21‐6‐2023 Gebouw Q ‐ Dakaanzicht ‐ nieuw situatie INTERN ALGEMEEN

06 Vervallen

07 Vervallen

23418‐D1‐HV21945‐TB‐002 00 1.0 30‐06‐2022 Voorblad INTERN ALGEMEEN

01 1.0 30‐06‐2023 Overzicht tekening hijsluik & Principe detail INTERN ALGEMEEN

02 1.0 30‐06‐2023 Principe detail bevestiging zonnepanelen INTERN ALGEMEEN

03 1.0 30‐06‐2023 Principe detail dakdoorvoer INTERN ALGEMEEN

Werktuigbouwkundig

23418‐D2‐HV22124‐TW‐001 00 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Voorblad INTERN ALGEMEEN

01 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Renvooi INTERN ALGEMEEN

02 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Warmtapwater ‐ Principeschema bestaand INTERN ALGEMEEN

03 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Warmtapwater ‐ Principeschema nieuw INTERN ALGEMEEN

04 2.0 17‐8‐2023 Gebouw E ‐ Verwarming ‐ Principeschema opwekking bestaand INTERN ALGEMEEN

05 3.0 17‐8‐2023 Gebouw E ‐ Verwarming ‐ Principeschema opwekking nieuw INTERN ALGEMEEN

06 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Verwarming ‐ Principeschema afgifte bestaand INTERN ALGEMEEN

07 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Verwarming ‐ Principeschema afgifte nieuw INTERN ALGEMEEN

08 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Luchtbehandeling ‐ Principeschema sport bestaand INTERN ALGEMEEN

09 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Luchtbehandeling ‐ Principeschema sport nieuw INTERN ALGEMEEN

10 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Luchtbehandeling ‐ Principeschema arbeid bestaand INTERN ALGEMEEN

11 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Luchtbehandeling ‐ Principeschema arbeid nieuw INTERN ALGEMEEN

12 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Luchtbehandeling ‐ Principeschema kantoren bestaand INTERN ALGEMEEN

13 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Luchtbehandeling ‐ Principeschema kantoren nieuw INTERN ALGEMEEN

14 2.0 8‐9‐2023 Gebouw E ‐ Warmtapwater en verwarming ‐ Technische ruimte bestaand INTERN ALGEMEEN

15 3.0 8‐9‐2023

Gebouw E ‐ Warmtapwater en verwarming ‐ Technische ruimte aanpassing tbv nieuwe 

terreinleiding INTERN ALGEMEEN

16 2.0 8‐9‐2023 Gebouw E ‐ Warmtapwater en verwarming ‐ Technische ruimte nieuw INTERN ALGEMEEN

17 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Verwarming ‐ begane grond bestaand INTERN ALGEMEEN

18 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Verwarming ‐ begane grond sloop INTERN ALGEMEEN

19 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Verwarming ‐ begane grond nieuw INTERN ALGEMEEN

20 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Verwarming ‐ eerste verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

21 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Verwarming ‐ eerste verdieping sloop INTERN ALGEMEEN

22 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Verwarming ‐ eerste verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

23 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Verwarming ‐ tweede verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

24 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Verwarming ‐ tweede verdieping sloop INTERN ALGEMEEN

25 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Verwarming ‐ tweede verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

26 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Luchtbehandeling ‐ eerste verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

27 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Luchtbehandeling ‐ eerste verdieping sloop INTERN ALGEMEEN

28 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Luchtbehandeling ‐ eerste verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

29 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Luchtbehandeling ‐ tweede verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

30 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Luchtbehandeling ‐ tweede verdieping sloop INTERN ALGEMEEN

31 3.0 15‐5‐2023 Gebouw E ‐ Luchtbehandeling ‐ tweede verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

23418‐D2‐HV22124‐TW‐002 00 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Voorblad INTERN ALGEMEEN

01 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Renvooi INTERN ALGEMEEN

02 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Warmtapwater ‐ Principeschema bestaand INTERN ALGEMEEN

03 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Warmtapwater ‐ Principeschema nieuw INTERN ALGEMEEN

04 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Verwarming ‐ Principeschema afgifte bestaand INTERN ALGEMEEN

05 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Verwarming ‐ Principeschema afgifte nieuw INTERN ALGEMEEN

06 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Koeling ‐ Principeschema bestaand INTERN ALGEMEEN

07 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Koeling ‐ Principeschema nieuw INTERN ALGEMEEN
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08 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Luchtbehandeling ‐ Principeschema cellen 2 bestaand INTERN ALGEMEEN

09 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Luchtbehandeling ‐ Principeschema cellen 2 nieuw INTERN ALGEMEEN

10 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Luchtbehandeling ‐ Principeschema kantoren bestaand INTERN ALGEMEEN

11 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Luchtbehandeling ‐ Principeschema kantoren nieuw INTERN ALGEMEEN

12 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Warmtapwater en verwarming ‐ Technische ruimte souterrain bestaand INTERN ALGEMEEN

13 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Warmtapwater en verwarming ‐ Technische ruimte souterrain sloop INTERN ALGEMEEN

14 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Warmtapwater en verwarming ‐ Technische ruimte souterrain nieuw INTERN ALGEMEEN

15 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Warmtapwater en verwarming ‐ Technische ruimte tweede verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

16 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Warmtapwater en verwarming ‐ Technische ruimte tweede verdieping sloop INTERN ALGEMEEN

17 2.0 3‐4‐2023 Gebouw P ‐ Warmtapwater en verwarming ‐ Technische ruimte  tweede verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

18 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Luchtbehandeling ‐ Technische ruimte souterrain bestaand INTERN ALGEMEEN

19 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Luchtbehandeling ‐ Technische ruimte souterrain sloop INTERN ALGEMEEN

20 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Luchtbehandeling ‐ Technische ruimte souterrain nieuw INTERN ALGEMEEN

21 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Luchtbehandeling ‐ Technische ruimte tweede verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

22 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Luchtbehandeling ‐ Technische ruimte  tweede verdieping sloop INTERN ALGEMEEN

23 3.0 15‐5‐2023 Gebouw P ‐ Luchtbehandeling ‐ Technische ruimte  tweede verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

23418‐D2‐HV22124‐TW‐003 00 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Voorblad INTERN ALGEMEEN

01 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Renvooi INTERN ALGEMEEN

02 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Warmtapwater ‐ Principeschema bestaand INTERN ALGEMEEN

03 2.0 3‐4‐2023 Gebouw Q ‐ Warmtapwater ‐ Principeschema nieuw INTERN ALGEMEEN

04 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Verwarming ‐ Principeschema afgifte bestaand INTERN ALGEMEEN

05 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Verwarming ‐ Principeschema afgifte nieuw INTERN ALGEMEEN

06 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Warmtapwater ‐ begane grond bestaand INTERN ALGEMEEN

07 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Warmtapwater ‐ begane grond sloop INTERN ALGEMEEN

08 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Warmtapwater ‐ begane grond nieuw INTERN ALGEMEEN

09 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Warmtapwater ‐ tweede verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

10 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Warmtapwater ‐ tweede verdieping sloop INTERN ALGEMEEN

11 2.0 3‐4‐2023 Gebouw Q ‐ Warmtapwater ‐ tweede verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

12 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Verwarming ‐ begane grond bestaand INTERN ALGEMEEN

13 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Verwarming ‐ begane grond sloop INTERN ALGEMEEN

14 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Verwarming ‐ begane grond nieuw INTERN ALGEMEEN

15 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Verwarming ‐ tweede verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

16 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Verwarming ‐ tweede verdieping sloop INTERN ALGEMEEN

17 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Verwarming ‐ tweede verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

18 3.0      15‐5‐2023 Gebouw Q ‐ Luchtbehandeling ‐ begane grond INTERN ALGEMEEN

Elektrotechnisch

23418‐D2‐HV22124‐TE‐001 00 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Voorblad INTERN ALGEMEEN

01 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Schakel‐ en verdeelinrichting bestaand INTERN ALGEMEEN

02 2.0 15‐5‐2023 Gebouw E ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Schakel‐ en verdeelinrichting nieuw INTERN ALGEMEEN

03 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Technische ruimte eerste verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

04 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Technische ruimte eerste verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

05 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Tweede verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

06 2.0 15‐5‐2023 Gebouw E ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Tweede verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

07 1.0 17‐2‐2023 Gebouw E ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Dakaanzicht bestaand INTERN ALGEMEEN

08 2.0 15‐5‐2023 Gebouw E ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Dakaanzicht nieuw INTERN ALGEMEEN

23418‐D2‐HV22124‐TE‐002 00 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Voorblad INTERN ALGEMEEN

01 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Schakel‐ en verdeelinrichting bestaand INTERN ALGEMEEN

02 3.0 15‐5‐2023 Gebouw P ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Schakel‐ en verdeelinrichting nieuw INTERN ALGEMEEN

03 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Technische ruimte souterrain bestaand INTERN ALGEMEEN

04 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Technische ruimte souterrain nieuw INTERN ALGEMEEN

05 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Tweede verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

06 3.0 15‐5‐2023 Gebouw P ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Tweede verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

07 1.0 17‐2‐2023 Gebouw P ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Dakaanzicht bestaand INTERN ALGEMEEN

08 3.0 15‐5‐2023 Gebouw P ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Dakaanzicht nieuw INTERN ALGEMEEN

23418‐D2‐HV22124‐TE‐003 00 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Voorblad INTERN ALGEMEEN

01 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Schakel‐ en verdeelinrichting bestaand INTERN ALGEMEEN

02 3.0 15‐5‐2023 Gebouw Q ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Schakel‐ en verdeelinrichting nieuw INTERN ALGEMEEN

03 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Tweede verdieping bestaand INTERN ALGEMEEN

04 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Tweede verdieping nieuw INTERN ALGEMEEN

05 1.0 17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Dakaanzicht bestaand INTERN ALGEMEEN

06 1.0      17‐2‐2023 Gebouw Q ‐ Elektrotechnische installatie ‐ Dakaanzicht nieuw INTERN ALGEMEEN

E2‐02 ‐ 0 18‐1‐2002 Blokschema schakel‐ en verdeelinrichting H en H1 INTERN ALGEMEEN

Coördinatietekeningen

23418‐D2‐HV22124‐TA‐001 00 1.0 17‐02‐2023 Voorblad INTERN ALGEMEEN

01 Vervallen INTERN ALGEMEEN

02 1.0 17‐02‐2023 Gebouw E ‐ Coördinatietekening ‐ Technische ruimte 2e verdieping INTERN ALGEMEEN

03 Vervallen INTERN ALGEMEEN

04 1.0 17‐02‐2023 Gebouw P ‐ Coördinatietekening ‐ Technische ruimte Souterrain INTERN ALGEMEEN

05 2.0 03‐04‐2023 Gebouw P ‐ Coördinatietekening ‐ Technische ruimte 2e verdieping INTERN ALGEMEEN

06 1.0 17‐02‐2023 Gebouw Q ‐ Coördinatietekening ‐ Technische ruimte begane grond INTERN ALGEMEEN

07 2.0 03‐04‐2023 Gebouw Q ‐ Coördinatietekening ‐ Technische ruimte 2e verdieping INTERN ALGEMEEN

08 3.0 15‐5‐2023 Terrein ‐ Coördinatietekening ‐ Opstelplaats warmtepompen INTERN ALGEMEEN
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