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OPDRACHTGEVER
De opdrachtgever is de directie van de Dienst Publiekszaken, gemeente Den Haag als vertegenwoordiger van
burgemeester en wethouders, Spui 70 te Den Haag

DIRECTIE
In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 zal de opdrachtgever bij opdracht van het werk een of meerdere
personen aanwijzen om als directie op te treden.

LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Den Haag, stadsdelen Scheveningen, Segbroek en Loosduinen op
het Noorder- en Zuiderstrand.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Uitzetwerkzaamheden

Het leveren, aanbrengen en onderhouden van betonplaten en bestrating

Het aanbrengen, onderhouden, verwijderen en in opslag nemen van strandmeubilair
Het zandvrij maken van strandslagen en zomerboulevard

Voorbereiden grondwerkzaamheden voor het plaatsen van strandexploitaties

®oO0TO

TIIDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar vanaf het moment van gunnen, met een eventuele
verlenging van twee keer één jaar. Bij verlenging zal een pijsindexering plaatsvinden volgens de prijsindexcijfers van
de CROW.

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn zoals bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

DEELOPDRACHTEN
De formele opdrachten binnen de kaders van de UAV 2012 worden verstrekt in deelopdrachten, overeenkomstig
artikel 01.21.05 t/m 01.21.08 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

DUURZAAM BETON

Voor duurzaam beton zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de
CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van het
hergebruik en recyling om de circulariteit van producten te waarborgen.

Het toepassen van AEC (AfvalEnergieCentrale) granulaat in betonconstructies is niet toegestaan. Hiermee wordt de
lijn van het betonakkoord gevolgd zoals omschreven in het positiedocument AEC granulaat.

Met deze eisen wordt invulling gegveen aan de landelijke en gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het project
dient de aannemer een Projectcertificaat te overleggen aan de opdrachtgever.

Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie

http://moederbestek.nl/informatie-overdracht/
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1.10 EMISSIES
Gemeente Den Haag heeft als ambitie om een mooie, leefbare en duurzame stad te zijn. Dat is afgesproken in het
nieuwe coalitieakkoord 'Samen voor de stad'
Schone lucht is hier een belangrijk onderdeel van. Samenwerking met andere partijen is daarbij essentieel.

In samenwerking met de Rijksoverheid, Provincies en andere gemeenten is het Schone Lucht Akkoord opgesteld.

Dit is een samenwerkingsovereenkomst om de luchtkwaliteit te verbeteren. Er wordt gezamenlijk ingezet op schonere
lucht, met als streefdoel: de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het college heeft besloten
om het Schone Lucht Akkoord aan te gaan en te ondertekenen. Het Schone Lucht Akkoord is op 13 januari 2020
ondertekend.

Het SLA is nauw verweven met andere beleidsdoelen zoals de verduurzaming van verkeer en de
klimaatdoelstellingen. Ook draagt het SLA bij aan de reductie van stikstof en fijnstof en heeft daarmee een positief
effect op het verminderen van o.a. de stikstofdepositie

Voor bouwmaterieel (Mobiele en Stationaire voertuigen, werktuigen en Bouwlogistiek) zijn eisen geformuleerd wat
betreft het verlagen van de Stikstof (NOX), Fijnstof (PM) en CO2-emissies. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan
de landelijke en gemeentelijke doelstellingen.

Zie ook deel 389 02 01
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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
Tot het werk behoren de navolgende tekeningen:
Tekening 3D-INM-06001, d.d. 22.11.2023, Overzichtstekening betonplatenpad (revisie)
Tekening 2023-1771, dd 10.1.2024, Overzichtstekening strandslagen
Tekening 2023-1772, dd 10.1.2024, Overzichtstekening Noord Boulevard

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De directie zal op of nabij het werk hoogtematen en peilmerken aangeven. De hoogtematen worden aangegeven in
meters ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil (NAP).

03 WATERSTANDEN
De breedte van het strand is afhankelijk van de getijden:
Noorderstrand:
Bij hoog water; breedte strand gemiddeld 150 meter.
Bij laag water; breedte strand gemiddeld 200 meter.

Zuiderstrand:
Bij hoog water; breedte strand gemiddeld 110 meter.
Bij laag water, breedte strand gemiddeld 160 meter.

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Past Performance ' evaluatie formulier opdrachtnemer’
- Peilmerken
- Detail aan te brengen speeltoestellen
- Deatil aan te brengen vitrinekasten
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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100020
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NOORDERSTRAND
BETONPLATEN EN VERHARDING

Afwerken zandbed

Afwerken en egaliseren zandbed ten behoeve van de aan te
brengen betonplaten en verharding

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verharding
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water, en
afwerken

Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen
verharding.

Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.
Betreft betonplaten ten behoeve van invaliden-/wandelpaden
en keerlocaties (inclusief aanwerken zand tegen
betonplaten).
9 Bovenzijde platen 0,02 m hoger aanbrengen dan
aanliggend terrein
Breedte van 1,50 tot 10,00 m
2 Op zandbed

3 Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
Zonder stalen rand, verkeersklasse minimaal VK45, voorzien
van minimaal 1 wapeningsnet, afwerking geborsteld.
Platen dienen te zijn voorzien van Komocertificaat
overeenkomstig deel 3, als ware deze zijn te geleverd
Betonplaten blijven eigendom van aannemer
9 |Dikte betonplaten minimaal 01,4 m.
De betonplaten dienen maatvast te zijn. Het aanbrengen
geschiedt met nieuw betonplaten ter beschikking gesteld
oor de aannemer

Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.
Betreft betonplaten ten behoeve van invaliden-/wandelpaden
en keerlocaties (inclusief aanwerken zand tegen
betonplaten).
Bovenzijde platen 0,02 m hoger aanbrengen dan
aanliggend terrein
9 Breedte van 1,50 tot 10,00 m

2 Op zandbed

1 Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m

Zonder stalen rand, verkeersklasse minimaal VK45, voorzien
van minimaal 1 wapeningsnet, afwerking geborsteld.
Platen dienen te zijn voorzien van Komocertificaat
overeenkomstig deel 3, als ware deze zijn te geleverd.
Betonplaten blijven eigendom van aannemer
9 |Dikte betonplaten minimaal 01,4 m.
De betonplaten dienen maatvast te zijn. Het aanbrengen
geschiedt met nieuw betonplaten ter beschikking gesteld
oor de aannemer

Vervangen beschadigde betonplaten

Betreft het op aanwijzing van de directie vervangen van
kapotte betonplaten 2.00 x 2.00 x0,14 m.

Beschadige platen afvoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.

Nieuw te leveren platen blijven eigendom van de aannemer
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6.550,00

1.450,00

40,00

220,00

1.450,00

40,00
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©

1

[E

(M)

Het in standhouden van betonplaten aangebracht volgens
bestekposten 100020 en 100030.

Betreft het zandvrij en aansluitend houden van de
aangebrachte betonplaten.

Betreft prijs per week van de betonplaten

Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.
Betreft betonplaten welke zijn aangebracht volgens
bestekposten 100020 en 100030.

Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte platen 0,14 m

Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m

De aannemer is en blijft eigenaar van de vrijgekomen
materialen (hele en kapotte platen).

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft het aanbrengen van betonstraatstenen (kleur grijs) in
pasvakken waar geen hele betonplaten gebruikt kunnen
worden.

Inclusief het leveren, het instandhouden en het verwijderen
van de betonstraatstenen.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met zand.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft het aanbrengen van opsluitbanden langs een
verharding met betonstraatstenen aangebracht conform
bestekpostnummer 100070

Op zandbed

Profiel 150x400 mm kleur grijs, lengte 1,00 m.

Pasmaken van betonbanden.

Betreft het pasmaken van opsluitbanden aangebracht
conform bestekpostnummer 100090.

D.m.v. zagen

Profiel 150x400 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.

Opbreken betonbanden.

Betreft het verwijderen van opsluitbanden aangebracht
conform bestekpostnummer 100090

Profiel 150x400 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.

week

m2

m2

st

st

35,00

5.880,00

100,00

30,00

20,00

30,00

30,00
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11 SCHOONMAKEN EN REPAREREN

110010 501199 Strandslagen ontdoen van zand (nulsituatie) keer 1,00|F

Betreft het eenmalig schoonmaken van 3 strandslagen
tussen het Noordelijk havenhoofd en het Zwarte pad voor het
bepalen van een nul-situatie.

Strandslagen ontdoen van zand

Lengte per strandslag gemiddeld ca. 160 m met een
gemiddelde breedte van 7 m

Er dient rekening gehouden te worden met een te
verwijderen zandhoogte van gemiddeld 1,00m.
Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand.

Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te zijn
inbegrepen.

110020 (501199 Strandslagen ontdoen van zand keer 10,00 |F
Betreft het schoonhouden van een strandslag tussen het
Noordelijk havenhoofd en het Zwarte pad.

Strandslag ontdoen van zand

Lengte gemiddeld ca. 160 m met een gemiddelde breedte
van 7 m

Er dient rekening gehouden te worden met een te
verwijderen zandhoogte van gemiddeld 0,25 m.
Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand.

Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te zijn
inbegrepen.

Werkzaamheden dienen na opdracht binnen 2 uur aan te
vangen en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn.
Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen maandag t/m
vrijdag tussen 05.00 en 16.00 uur.

110030 (501199 Strandslagen ontdoen van zand keer 5,00 (F
Betreft het schoonhouden van een strandslag tussen het
Noordelijk havenhoofd en het Zwarte pad.

Strandslag ontdoen van zand

Lengte gemiddeld ca. 160 m met een gemiddelde breedte
van7m

Er dient rekening gehouden te worden met een te
verwijderen zandhoogte van gemiddeld 1,00 m.
Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand.

Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te zijn
inbegrepen.

Werkzaamheden dienen na opdracht binnen 2 uur aan te
vangen en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn.
Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen maandag t/m
vrijdag tussen 05.00 en 16.00 uur.
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Trappartij ontdoen van zand (Klein)

Betreft schoonhouden trappartij (lengte ca. 8 m) tussen het
Noordelijk havenhoofd en de gemeentegrens met
Wassenaar.

Locatie trappen: bij gemeente grens, Soulsister, Miljonairs,
Roys place, Pier (2x), Kurhaus (2x), Sealife,Beeldentuin (2x)
Zeerust, Keizerstraat (2x)

Trappartijen geheel ontdoen van zand

Er dient rekening te worden gehouden met een te
verwijderen zandhoogte van gemiddeld 0,25 m.

Inclusief aansluitingen op betonplaten paden (boven- en
onderzijde trap), rekening houdend met ca 20 m2 per
trappartij

Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand. Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te
zZijn inbegrepen.

Werkzaamheen dienen na opdracht binnen 2 uur aan te
vangen en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn.
Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen maandag t/m
vrijdag tussen 05.00 en 16.00 uur.

Trappartij ontdoen van zand (Groot)

Betreft schoonhouden trappartij (lengte ca 100 m) nabij
opgang Keizerstraat.

Trappartijen geheel ontdoen van zand

Er dient rekening te worden gehouden met een te
verwijderen zandhoogte van gemiddeld 0,25 m.
Inclusief aansluitingen op betonplaten paden (boven- en
onderzijde trap), rekening houdend met ca 400 m2 per
trappartij

Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand. Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te
zijn inbegrepen.

Werkzaamheen dienen na opdracht binnen 2 uur aan te
vangen en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn.
Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen maandag t/m
vrijdag tussen 05.00 en 16.00 uur.

Betonnen tribune ontdoen van zand

Situering: betonnen tribunes tussen het Noordelijk
havenhoofd en de gemeentegrens met Wassenaar.

Locatie tribunes: Aansluiting G. Deynootweg nr. 1344 (ca. 20
m), Beeldentuin (ca 100 m), opgang Keizerstraat (ca. 250
m), beide zijden Keizerstraat (ca. 32 m en 72 m),
Beachstadium (ca 250 m) weergegeven op tekening nr.
2023-1772.

Betreft het schonen van de tribunes. Betonnen tribunes
geheel ontdoen van zand.

Er dint rekening te worden gehouden met een gemiddelde
zandhoogte van 0,15 m (boven- en onderzijde tribune).
Rekenen met 64 fasen en 80 m2 per fase.

Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand. Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te
zZijn inbegrepen.

Werkzaamheden dienen na opdracht binnen 2 uur te starten
en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn. Dagelijks van ma t/m
vr tussen 05.00 en 16.00 uur.

keer

keer

m2

70,00

10,00

5.120,00
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110070 (501199 Zomerboulevard ontdoen van zand (nulsituatie) m2 19.555,00 (F

Situering: betreft het eenmalig schoonmaken van het lager
gelegen gedeelte verhard oppervlak tussen het Noordelijk
havenhoofd en strandtent Soulbeach voor het bepalen van
de nulsituatie

Totale oppervlak ca. 19.555 m2, breedte variabel met een
minimale breedte van 4 m.

Betreft het schonen van de betonnen verharding.

Er dient rekening te worden gehouden met een gemiddelde
zandhoogte van ca 1,00 m.

Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand. Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te
zijn inbegrepen.

110080 (501199 Zomerboulevard ontdoen van zand keer 15,00 |F
Situering: betreft schoonmaken van het lager gelegen
gedeelte verhard oppervlak tussen het Noordelijk
havenhoofd en strandtent Soulbeach.

Totale oppervlak ca. 19.555 m2, breedte variabel met een
minimale breedte van 4 m.

Betreft het schonen van de betonnen verharding.

Er dient rekening te worden gehouden met een gemiddelde
zandhoogte van ca 0,25 m.

Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand. Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te
zZijn inbegrepen.

Werkzaamheden dienen na opdracht binnen 2 uur te starten
en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn. Dagelijks van ma t/m
vr tussen 05.00 en 16.00 uur.

110090 (501199 Zomerboulevard ontdoen van zand keer 5,00 |F
Situering: betreft schoonmaken van het lager gelegen
gedeelte verhard oppervlak tussen het Noordelijk
havenhoofd en strandtent Soulbeach.

Totale oppervalk ca. 19.555 m2, breedte variabel met een
minimale breedte van 4 m.

Betreft het schonen van de betonnen verharding.

Er dient rekening te worden gehouden met een gemiddelde
zandhoogte van ca 1,00 m.

Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand. Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te
zZijn inbegrepen.

Werkzaamheden dienen na opdracht binnen 2 uur te starten
en uiterlijk b innen 24 uur gereed te zijn. Dagelijks van ma
t/m vr tussen 05.00 en 16.00 uur.

110100 (501199 Strandslagen ontdoen van zand (weekend) keer 15,00 |F
Betreft het schoonhouden van een strandslag tussen het
Noordelijk havenhoofd en de gemeentegrens met
Wassenaar.

Strandslag ontdoen van zand

Lengte ca. 160 m met een gemiddelde breedte van 7 m
Er dient rekening gehouden te worden met een te
verwijderen zandhoogte van gemiddeld 0,25 m.
Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand.

Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te zijn
inbegrepen.

Werkzaamheden dienen na opdracht binnen 2 uur aan te
vangen en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn.
Werkzaamheden uitvoeren in weekend op zaterdag en
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zondag tussen 05.00 en 16.00 uur.

110110 501199 Strandslagen ontdoen van zand (weekend) keer 5,00 [F
Betreft het schoonhouden van een strandslag tussen het
Noordelijk havenhoofd en de gemeentegrens met
Wassenaar.

Strandslag ontdoen van zand

Lengte ca. 160 m met een gemiddelde breedte van 7 m
Er dient rekening gehouden te worden met een te
verwijderen zandhoogte van gemiddeld 1,00 m.
Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand.

Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te zijn
inbegrepen.

Werkzaamheden dienen na opdracht binnen 2 uur aan te
vangen en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn.
Werkzaamheden uitvoeren in weekend op zaterdag en
zondag tussen 05.00 en 16.00 uur.

110120 (501199 Trappartij ontdoen van zand (weekend) keer 40,00 (F
Betreft schoonhouden trappartij tussen het Noordelijk
havenhoofd en de gemeentegrens met Wassenaar.
Trappartijen geheel ontdoen van zand

Er dient rekening te worden gehouden met een te
verwijderen zandhoogte van gemiddeld 0,25 m.

Inclusief aansluitingen op betonplaten paden (boven- en
onderzijde trap), rekening houdend met ca 20 m2 per
trappartij

Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand. Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te
zijn inbegrepen.

Werkzaamheden dienen na opdracht binnen 2 uur aan te
vangen en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn.
Werkzaamheden uitvoeren in weekend op zaterdag en
zondag tussen 05.00 en 16.00 uur.

110130 (501199 Trappartij ontdoen van zand (weekend) keer 30,00 |F
Betreft schoonhouden trappartij tussen het Noordelijk
havenhoofd en de gemeentegrens met Wassenaar.
Trappartijen geheel ontdoen van zand

Er dient rekening te worden gehouden met een te
verwijderen zandhoogte van gemiddeld 0,50 m.

Inclusief aansluitingen op betonplaten paden (boven- en
onderzijde trap), rekening houdend met ca 20 m2 per
trappartij

Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand. Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te
zZijn inbegrepen.

Werkzaamheden dienen na opdracht binnen 2 uur aan te
vangen en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn.
Werkzaamheden uitvoeren in weekend op zaterdag en
zondag tussen 05.00 en 16.00 uur.
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110140 (501199 Betonnen tribune ontdoen van zand (weekend) m2 2.560,00 |F

Situering: betonnen tribunes tussen Noordelijk havenhoofd
en de gemeentegrens met Wassenaar.

Betreft het schonen van de tribunes. Betonnen tribunes
geheel ontdoen van zand.

Er dient rekening te worden gehouden met een gemiddelde
zandhoogte van 0,15 m (boven- en onderzijde tribune).
Rekenen met 32 fasen en 80 m2 per fase.

Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand. Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te
zijn inbegrepen.

Werkzaamheden dienen na opdracht binnen 2 uur te starten
en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn.

Werkzaamheden uitvoeren in weekend op zaterdag en
zondag tussen 05.00 en 16.00 uur.

110150 501199 Zomerboulevard ontdoen van zand (weekend) keer 10,00 |F
Situering: betreft schoonmaken van het lager gelegen
gedeelte verhard oppervlak tussen het Noordelijk
havenhoofd en strandtent Soulbeach.

Totale oppervlak ca. 19.555 m2, breedte variabel met een
minimale breedte van 4 m.

Betreft het schonen van de betonnen verharding.

Er dient rekening te worden gehouden met een gemiddelde
zandhoogte van ca 0,25 m.

Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand. Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te
zZijn inbegrepen.

Werkzaamheden dienen na opdracht binnen 2 uur te starten
en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn.

Werkzaamheden uitvoeren in weekend op zaterdag en
zondag tussen 05.00 en 16.00 uur.

110160 {501199 Zomerboulevard ontdoen van zand (weekend) keer 5,00 [F
Situering: betreft schoonmaken van het lager gelegen
gedeelte verhard oppervlak tussen het Noordelijk
havenhoofd en strandtent Soulbeach.

Totale oppervlak ca. 19.555 m2, breedte variabel met een
minimale breedte van 4 m.

Betreft het schonen van de betonnen verharding.

Er dient rekening te worden gehouden met een gemiddelde
zandhoogte van ca 1,00 m.

Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand. Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te
zijn inbegrepen.

Werkzaamheden dienen na opdracht binnen 2 uur te starten
en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn.

Werkzaamheden uitvoeren in weekend op zaterdag en
zondag tussen 05.00 en 16.00 uur.
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12 GRONDWERK
1200 Ontgraven grond
120010 (220101 Grond ontgraven uit cunet platenbaan m3 5.700,00
Betreft het ontgraven grond uit cunet t.b.v. het aanbrengen
van de verharding conform diverse bestekpostnummers.
Grondsoort: zand.
Vrijgekomen zand naast ontgraving aan de zeezijde
deponeren en verwerken conform bestekpostnummer
120020.
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van aantal betonplaten
1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,50 m
120020 (220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 54.700,00
Betreft: ontgraven grond welke door weersinvioeden is
opgehoopt.
Grondsoort: zand
Gerekend dat 25% van het totale oppervlak ontgraven moet
worden in 64 fases van gemidded 13.500 m2.
Vervoeren conform bestekpostnummer 120110
1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
1 Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld 175 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving
1201 Grond vervoeren
120110 (220201 Grond vervoeren. m3 54.700,00
Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven conform
bestekpostnummer 120020
Grondsoort: zand
1 Vervoeren naar de plaats van verwerking
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 120020
Vervoeren naar de plaats van verwerking binnen een straal
van 2 km.
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1202

120210

120220

13

130010

14

140050

220301

220301

220421

321399

Grond verwerken

Grond verwerken in terrein

Betreft grond vrijgekomen conform bestekpostnummer
120010.

Grond verwerken aan de zeezijde van betonpad.
Grondsoort: zand

9 Grond verspreidend verwerken over aanliggend terrein met
een hoogte van 0,10 m en vloeiend aansluiten op
naastliggend terrein

9(Volgens natuurlijk verhang

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m.

Grond verwerken in terrein

Betreft grond vrijgekomen conform bestekpostnummer
120020

Grond verwerken aan de zeezijde van betonpad.
Grondsoort: zand

9 Grond verspreidend verwerken over strand met een
gemiddelde hoogte van 0,25 m.

EGALISEREN VAN HET STRAND

Profileren van opperviakken.
Betreft het uitvlakken van het strand
Grondsoort: zand
Hoogte waterstand afhankelijk van getijden.
Noorderstrand heeft bij hoogwater een strandbreedte van ca.
150 m en bij laagwater een strandbreedte van ca. 200 m.
1 Oppervilakken boven water

1 Breedte oppervlak gemiddeld 175 m

9 |Hoogte gemiddeld 0,10 m.

STRANDMEUBILAIR

Aanbrengen verkeersborden en aanwijsborden

Betreft verkeersborden en aanwijsborden op het strand,
strandslagen en ter plaatse van de strekdammen (locaties
op aangeven directie).

Inclusief:

- Het vervoeren vanuit opslagdepot aannemer naar strand en
uitrijden van de palen naar locaties op aanwijzing directie;

- Het plaatsen van de borden met paal inclusief montage;

- Het onderhouden van de borden met paal (inclusief
rechtzetten en schoonhouden);

- Het verwijderen, demonteren en vervoeren naar
opslagdepot aannemer;

- Inclusief vervanging (op aangeven directie), rekening
houdend met vervanging van ca. 15%;

- Opslag en onderhoud, zoalsonder andere verfwerk,
gedurende het winterseizoen;

De palen en borden blijven eigendom van de opdrachtgever.

m3

m3

m3

m3

m2

st

5.700,00

54.700,00

875.000,00

10,00
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15

150010

150020

150030

150040

150050

610199

610199

619999

010499

010499

DIVERSEN

Uitzetten betonplaten wandelpaden en meubilair.

Betreft het uitzetten op basis van revisiegegevens van de
betonplaten wandelpaden en strandmeubilair met een
frequentie van 1 keer per seizoen.

Uitzetten vergunningsvrije locatie strandexploitaties

Betreft het uitzetten op basis van revisiegegevens van de
locatie strandexploitaties met een frequentie van 1 keer per
seizoen.

Opslagterrein

Betreft opslagterrein buiten werkterrein.

De aannemer dient een eigen opslagterrein te verzorgen
voor tijdelijke opslag van het strandmeubilair tijdens het
winterseizoen.

Betreft het instandhouden van een tijdelijk opslagterrein
(wind en waterdicht, afsluitbaar) met voldoende afmetingen.

Inmeten en verwerken revisie

Betreft het inmeten en vastleggen van het betonplaten
wandelpad, keerlocaties en loactie strandexploitaties.
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeksnetwerk.

Gegevens vastleggen op topgrafische ondergrond, digitaal
verwerken in tekening en uiterlijk 4 weken na gereed komen
van werkzaamheden indienen bij directie.

Aanleveren opleverdossier

Uiterlijk twee weken na oplevering deelopdracht. Inhoud van
dossier:

- Leverantiebonnen

- Afvoerbonnen

- Stortbonnen

- Certificaten gebruikte materialen

- V&G dossier

keer

keer

week

st

st

1,00

1,00

20,00

1,00

12,00
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1621

162110

162111

162112

1700

170010

170020

262199

240202

262101

100516

100517

KABELWERK
Aanbrengen kabelbuizen-en kokers

Aanbrengen kaeblbuis PE @110 mm.

Betreft: het aanbrengen van een mantelbuis t.b.v. aan te
brengen kabels voor strandtenten.

Mantelbuizen aanbrengen onder pad van betonplaten.
Exacte locaties worden in het werk bepaald, in overleg met
directie van het werk.

Graven en aanvullen sleuf.
Ten behoeve van kabelkokers
In losse grond

Sleufbreedte 0,40 m.

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

Aanbrengen kabelbuis.

T.b.v. aan te leggen kabels voor strandtenten
Gronddekking minimaal 0,50 m.

Begin- en eindeinden markeren met piket (bovenzijde piket
op hoogte betonplaat).

PE-buis 110 mm

Kleur rood

Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap

I . I ,

Inzetten van een vrachtauto.

Op alle assen aangedreven en voorzien van strandbanden.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 10 ton

Hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting

[EY

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een wiellader.

Ten behoeve van werkzaamheden op te dragen door de
directie.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,5 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

st

st

uur

uur

40,00

40,00

40,00

40,00

6,00

40,00
12,00
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2

20

200000

200010

200020

200030

830199

821001

821001

821099

ZUIDERSTRAND
BETONPLATEN, VERHARDING EN HOUTEN SCHOTTEN

Afwerken zandbed

Afwerken en egaliseren zandbed ten behoeve van de aan te
brengen betonplaten, verharding en dragline schotten.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verharding
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water, en
afwerken

Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen
verharding.

Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.
Betreft betonplaten ten behoeve van invaliden-/wandelpaden
en keerlocaties (inclusief aanwerken zand tegen
betonplaten).

Bovenzijde platen 0,02 m hoger aanbrengen dan aanliggend
terrein)

9 Breedte van 1,50 tot 10,00 m

2 Op zandbed

3 Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
Zonder stalen rand, verkeersklasse minimaal VK45 voorzien
van minimaal 1 wapeningsnet, afwerking geborsteld.
Platen dienen te zijn voorzien van Komocertificaat
overeenkomstig deel 3, als ware deze zijn te geleverd
Betonplaten blijven eigendom van aannemer.
Betonplaten dienen maatvast te zijn. Het aanbrengen
geschiedt met nieuwe betonplaten ter beschikking gesteld
oor aannemer
2 |Dikte platen 0,14 m

Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.
Betreft betonplaten ten behoeve van invaliden-/wandelpaden
en keerlocaties (inclusief aanwerken zand tegen
betonplaten).

Bovenzijde platen 0,02 m hoger aanbrengen dan aanliggend
terrein)

9 Breedte van 1,50 tot 10,00 m

2 Op zandbed

1 Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m
Betonplaten blijven eigendom van aannemer.
Zonder stalen rand, verkeersklasse minimaal VK45 voorzien
van minimaal 1 wapeningsnet, afwerking geborsteld.
Platen dienen te zijn voorzien van Komocertificaat
overeenkomstig deel 3, als ware deze zijn te geleverd
Betonplaten blijven eigendom van aannemer.
Betonplaten dienen maatvast te zijn. Het aanbrengen
geschiedt met nieuwe betonplaten ter beschikking gesteld
oor aannemer
2 |Dikte platen 0,14 m

Vervangen beschadigde betonplaten

Betreft het op aanwijzing van de directie vervangen van
kapotte betonplaten 2.00 x 2.00 x0,14 m.

Beschadige platen afvoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.

Nieuw te leveren platen blijven eigendom van de aannemer

m2

st

st

st

st

st

4.750,00

1.000,00

200,00

100,00

1.000,00
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200040

200050

200060

200070

200080

200090

821099

827103

831112

848199

821099

848199

Het in standhouden van betonplaten aangebracht volgens
bestekposten 200010 en 200020.

Betreft het zandvrij en aansluitend houden van de
aangebrachte betonplaten.

Betreft prijs per week van de betonplaten

Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.
Betreft betonplaten welke zijn aangebracht volgens
bestekposten 200010 en 200020.
2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m
2 Dikte platen 0,14 m

3 Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
9(De aannemer is en blijft eigenaar van de vrijgekomen
materialen (hele en kapotte platen).

Aanbrengen betonstraatstenen.
Betreft het aanbrengen van betonstraatstenen (kleur grijs) in
pasvakken waar geen hele betonplaten gebruikt kunnen
worden.
Inclusief het leveren, het instandhouen en het verwijderen
van de betonstraatstenen.
2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

5{Intrillen na afstrooien en invegen met zand.

Aanbrengen houten draglinechotten

Betreft draglineschotten ten behoeve van wandelpaden voor
invaliden (inclusief aanwerken zand tegen draglineschotten)
Breedte tot 3,00 m

Dikte schotten 150 mm

Afmetingen oppervlak 6,00 x 1,50

Inclusief vervoeren draglineschotten van opslagdepot
aannemer naar aan te brengen locatie.

Met materiaal van de aannemer.

Instandhouden draglinechotten

Betreft steenschotten aangebracht conform
bestekpostnummer 200070.

Betreft het zandvrij houden van de draglineschotten inclusief
aansluitende verharding (ca. 20m2).

Betreft prijs per week voor alle aangebrachte schotten

Verwijderen houten draglinechotten

Betreft draglineschotten ten behoeve van wandelpaden voor
invaliden aangebracht conform bestekpostnummer 200070.
Breedte tot 3,00 m

Dikte schotten 150 mm

Afmetingen oppervlak 6,00 x 1,50 m.

Inclusief vervoeren draglineschotten van strand naar
opslagdepot aannemer.

Met materiaal van de aannemer.
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201 GONDWERK
201010 |220101 Grond ontgraven uit cunet platenbaan m3 660,00
Betreft het ontgraven grond uit cunet t.b.v. het aanbrengen
van de verharding conform diverse bestekpostnummers.
Grondsoort: zand.
Vrijgekomen zand naast ontgraving aan de zeezijde
deponeren en verwerken conform bestekpostnummer
203010.
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van aantal betonplaten
1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,50 m
201020 |220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 42.200,00
Betreft: ontgraven grond welke door weersinvioeden is
opgehoopt.
Grondsoort: zand
Gerekend dat 25% van het totale oppervlak ontgraven moet
worden in 64 fases van gemidded 13.500 m2.
Vervoeren conform bestekpostnummer 202010
1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
1 Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld 175 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving
2020 Grond vervoeren
202010 |220201 Grond vervoeren. m3 42.200,00
Betreft grond vrijgekomen bij ontgraven conform
bestekpostnummer 201020
Grondsoort: zand
1 Vervoeren naar de plaats van verwerking
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 120020
Vervoeren naar de plaats van verwerking binnen een straal
van 2 km.
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2030 Grond verwerken
203010 |220301 Grond verwerken in terrein m3 660,00
Betreft grond vrijgekomen conform bestekpostnummer
201010
Grond verwerken aan de zeezijde van betonpad.
Grondsoort: zand m3
Grond verspreidend verwerken over aanliggend terrein met
een hoogte van 0,10 m en vloeiend aansluiten op
naastliggend terrein
9(Volgens natuurlijk verhang
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m.
203020 |220301 Grond verwerken in terrein m3 42.200,00
Betreft grond vrijgekomen conform bestekpostnummer
201020
Grond verwerken aan de zeezijde van betonpad.
Grondsoort: zand m3
Grond verspreidend verwerken over strand met een
gemiddelde hoogte van 0,25 m.
21 ONDERHOUD EN HERSTEL
210 VERWIIJDEREN ZAND
210010 |501199 Strandslagen ontdoen van zand keer 1,00
Betreft het eenmalig schoonmaken van 17 strandslagen
tussen het Zuidelijk havenhoofd en gemeentegrens Monster
voor het bepalen van een nul-situatie.
Strandslagen ontdoen van zand
Lengte totaal ca. 910 m met een gemiddelde breedte van 7
m
Er dient rekening gehouden te worden met een te
verwijderen zandhoogte van gemiddeld 1,00m.
Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand.
Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te zijn
inbegrepen.
210020 |501199 Strandslag ontdoen van zand keer 50,00

Betreft het schoonhouden van een strandslag tussen het
Zuidelijk havenhoofd en gemeente grens met Monster.
Strandslag ontdoen van zand

Betreft strandslagen 1, 2, 2a, 6, 7 en 9.

Lengte ca. 75 m met een gemiddelde breedte van 7 m

Er dient rekening gehouden te worden met een te
verwijderen zandhoogte van gemiddeld 0,25 m.
Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand.

Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te zijn
inbegrepen.

Werkzaamheden dienen na opdracht binnen 2 uur aan te
vangen en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn.
Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen maandag t/m
vrijdag tussen 05.00 en 16.00 uur.
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210030 |501199 Strandslag ontdoen van zand keer 50,00 |F

Betreft het schoonhouden van een strandslag tussen het
Zuidelijk havenhoofd en gemeente grens met Monster.
Strandslag ontdoen van zand

Betreft strandslagen 3a, 4b, 5a, 8, 10 en 12

Lengte ca. 120 m met een gemiddelde breedte van 7 m
Er dient rekening gehouden te worden met een te
verwijderen zandhoogte van gemiddeld 0,25 m.
Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand.

Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te zijn
inbegrepen.

Werkzaamheden dienen na opdracht binnen 2 uur aan te
vangen en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn.
Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen maandag t/m
vrijdag tussen 05.00 en 16.00 uur.

210040 |501199 Strandslag ontdoen van zand keer 50,00 |F
Betreft het schoonhouden van een strandslag tussen het
Zuidelijk havenhoofd en gemeente grens met Monster.
Strandslag ontdoen van zand

Betreft strandslagen 3b, 4a, 4c, 5b en 11

Lengte ca. 190 m met een gemiddelde breedte van 7 m
Er dient rekening gehouden te worden met een te
verwijderen zandhoogte van gemiddeld 0,25 m.
Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand.

Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te zijn
inbegrepen.

Werkzaamheden dienen na opdracht binnen 2 uur aan te
vangen en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn.
Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen maandag t/m
vrijdag tussen 05.00 en 16.00 uur.

210050 |501199 Strandslagen ontdoen van zand keer 20,00 |F
Betreft het schoonhouden van een strandslag tussen het
Zuidelijk havenhoofd en gemeente grens met Monster.
Strandslag ontdoen van zand

Betreft strandslagen 1, 2, 2a, 6, 7 en 9.

Lengte ca. 75 m met een gemiddelde breedte van 7 m

Er dient rekening gehouden te worden met een te
verwijderen zandhoogte van gemiddeld 1,00 m.
Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand.

Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te zijn
inbegrepen.

Werkzaamheden dienen na opdracht binnen 2 uur aan te
vangen en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn.
Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen maandag t/m
vrijdag tussen 05.00 en 16.00 uur.
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210060 |501199 Strandslag ontdoen van zand keer 20,00 |F

Betreft het schoonhouden van een strandslag tussen het
Zuidelijk havenhoofd en gemeente grens met Monster.
Strandslag ontdoen van zand

Betreft strandslagen 3a, 4b, 5a, 8, 10 en 12

Lengte ca. 120 m met een gemiddelde breedte van 7 m
Er dient rekening gehouden te worden met een te
verwijderen zandhoogte van gemiddeld 1,00 m.
Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand.

Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te zijn
inbegrepen.

Werkzaamheden dienen na opdracht binnen 2 uur aan te
vangen en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn.
Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen maandag t/m
vrijdag tussen 05.00 en 16.00 uur.

210070 |501199 Strandslag ontdoen van zand keer 20,00 |F
Betreft het schoonhouden van een strandslag tussen het
Zuidelijk havenhoofd en gemeente grens met Monster.
Strandslag ontdoen van zand

Betreft strandslagen 3b, 4a, 4c, 5b en 11

Lengte ca. 190 m met een gemiddelde breedte van 7 m
Er dient rekening gehouden te worden met een te
verwijderen zandhoogte van gemiddeld 1,00 m.
Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand.

Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te zijn
inbegrepen.

Werkzaamheden dienen na opdracht binnen 2 uur aan te
vangen en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn.
Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen maandag t/m
vrijdag tussen 05.00 en 16.00 uur.

210080 |501199 Trappartij ontdoen van zand keer 1,00|F
Betreft schoonhouden trappartij tussen het Zuidelijk
havenhoofd en gemeente grens met Monster.

Trappartijen (8 stuks) geheel ontdoen van zand

Er dient rekening te worden gehouden met een te
verwijderen zandhoogte van gemiddeld 1,00 m ten behoeve
van de vaststelling van de nulsituatie.

Inclusief aansluitingen op betonplaten paden (boven- en
onderzijde trap), rekening houdend met ca 20 m2 per
trappartij

Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand. Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te
zijn inbegrepen.

Werkzaamheen dienen na opdracht binnen 2 uur aan te
vangen en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn.
Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen maandag t/m
vrijdag tussen 05.00 en 16.00 uur.
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210090 |501199 Trappartij ontdoen van zand keer 40,00 (F

Betreft schoonhouden trappartij tussen het Zuidelijk
havenhoofd en gemeente grens met Monster (8 st. per keer).
Trappartijen geheel ontdoen van zand

Er dient rekening te worden gehouden met een te
verwijderen zandhoogte van gemiddeld 0,25 m.

Inclusief aansluitingen op betonplaten paden (boven- en
onderzijde trap), rekening houdend met ca 20 m2 per
trappartij

Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand. Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te
zZijn inbegrepen.

Werkzaamheen dienen na opdracht binnen 2 uur aan te
vangen en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn.
Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen maandag t/m
vrijdag tussen 05.00 en 16.00 uur.

210100 |501199 Trappartij ontdoen van zand keer 15,00 |F
Betreft schoonhouden trappartij tussen het Zuidelijk
havenhoofd en gemeente grens met Monster (8 st. per keer).
Trappartijen geheel ontdoen van zand

Er dient rekening te worden gehouden met een te
verwijderen zandhoogte van gemiddeld 1,00 m.

Inclusief aansluitingen op betonplaten paden (boven- en
onderzijde trap), rekening houdend met ca 20 m2 per
trappartij

Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand. Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te
zijn inbegrepen.

Werkzaamheen dienen na opdracht binnen 2 uur aan te
vangen en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn.
Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen maandag t/m
vrijdag tussen 05.00 en 16.00 uur.

210110 |501199 Asfaltweg ontdoen van zand keer 5,00 |F
Betreft schoonhouden asfaltweg Savornin Lohmanpad
tussen de Savornin Lohmanlaan en strandslag 7.
Aasfaltweg per keer geheel ontdoen van zand.

Lengte ca. 400 m.

Gemiddelde breedte: 3,00 m.

Er dient rekening te orden gehouden met een te verwijderen
zandhoogte van gemiddeld 0,25 m.

Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden in de duinen
langs het pad. Vervoer naar de duinen dient in de
eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

210120 |501199 Strandslagen ontdoen van zand (weekend) keer 25,00 |F
Betreft het schoonhouden van de strandslagenl, 2, 2a, 6, 7
en 9 tussen het Zuidelijk Havenhoofd en gemeente grens
met Monster.

Strandslag ontdoen van zand

Lengte ca. 75m met een gemiddelde breedte van 7 m

Er dient rekening gehouden te worden met een te
verwijderen zandhoogte van gemiddeld 0,25 m.

Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand.

Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te zijn
inbegrepen.

Werkzaamheden dienen na opdracht binnen 2 uur aan te
vangen en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn.
Werkzaamheden uitvoeren in weekend op zaterdag en
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210130

210140

210150

501199

501199

501199

zondag tussen 05.00 en 16.00 uur.

Strandslagen ontdoen van zand (weekend)

Betreft het schoonhouden van de strandslagenl, 2, 2a, 6, 7
en 9 tussen het Zuidelijk Havenhoofd en gemeente grens
met Monster.

Strandslag ontdoen van zand

Lengte ca. 75m met een gemiddelde breedte van 7 m

Er dient rekening gehouden te worden met een te
verwijderen zandhoogte van gemiddeld 1,00 m.
Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand.

Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te zijn
inbegrepen.

Werkzaamheden dienen na opdracht binnen 2 uur aan te
vangen en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn.
Werkzaamheden uitvoeren in weekend op zaterdag en
zondag tussen 05.00 en 16.00 uur.

Strandslagen ontdoen van zand (weekend)

Betreft het schoonhouden van de strandslagen3a, 4b, 5a,
8, 10 en 12 tussen het Zuidelijk havenhoofd en gemeente
grens met Monster.

Strandslag ontdoen van zand

Lengte ca. 120 m met een gemiddelde breedte van 7 m
Er dient rekening gehouden te worden met een te
verwijderen zandhoogte van gemiddeld 0,25 m.
Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand.

Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te zijn
inbegrepen.

Werkzaamheden dienen na opdracht binnen 2 uur aan te
vangen en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn.
Werkzaamheden uitvoeren in weekend op zaterdag en
zondag tussen 05.00 en 16.00 uur.

Strandslagen ontdoen van zand (weekend)

Betreft het schoonhouden van de strandslagen 3a, 4b, 5a,
8, 10 en 12 tussen het Zuidelijk havenhoofd en gemeente
grens met Monster.

Strandslag ontdoen van zand

Lengte ca. 120 m met een gemiddelde breedte van 7 m
Er dient rekening gehouden te worden met een te
verwijderen zandhoogte van gemiddeld 1,00 m.
Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand.

Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te zijn
inbegrepen.

Werkzaamheden dienen na opdracht binnen 2 uur aan te
vangen en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn.
Werkzaamheden uitvoeren in weekend op zaterdag en
zondag tussen 05.00 en 16.00 uur.

keer

keer

keer

10,00

25,00

15,00
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210160 |501199 Strandslagen ontdoen van zand (weekend) keer 25,00 |F

Betreft het schoonhouden van de strandslagen3b, 4a, 4c,
5b en 11 tussen het Zuidelijk havenhoofd en gemeente
grens met Monster.

Strandslag ontdoen van zand

Lengte ca. 190 m met een gemiddelde breedte van 7 m
Er dient rekening gehouden te worden met een te
verwijderen zandhoogte van gemiddeld 0,25 m.
Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand.

Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te zijn
inbegrepen.

Werkzaamheden dienen na opdracht binnen 2 uur aan te
vangen en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn.
Werkzaamheden uitvoeren in weekend op zaterdag en
zondag tussen 05.00 en 16.00 uur.

210170 |501199 Strandslagen ontdoen van zand (weekend) keer 15,00 |F
Betreft het schoonhouden van de strandslagen3b, 4a, 4c,
5b en 11 tussen het Zuidelijk havenhoofd en gemeente
grens met Monster.

Strandslag ontdoen van zand

Lengte ca. 190 m met een gemiddelde breedte van 7 m

Er dient rekening gehouden te worden met een te
verwijderen zandhoogte van gemiddeld 1,00 m.
Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand.

Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te zijn
inbegrepen.

Werkzaamheden dienen na opdracht binnen 2 uur aan te
vangen en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn.
Werkzaamheden uitvoeren in weekend op zaterdag en
zondag tussen 05.00 en 16.00 uur.

210180 |501199 Trappartij ontdoen van zand (Weekend) keer 20,00 |F
Betreft schoonhouden trappartij tussen het Zuidelijk
havenhoofd en gemeente grens met Monster (8 st. per keer).
Trappartijen geheel ontdoen van zand

Er dient rekening te worden gehouden met een te
verwijderen zandhoogte van gemiddeld 0,25 m.

Inclusief aansluitingen op betonplaten paden (boven- en
onderzijde trap), rekening houdend met ca 20 m2 per
trappartij

Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand. Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te
zijn inbegrepen.

Werkzaamheen dienen na opdracht binnen 2 uur aan te
vangen en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn.
Werkzaamheden uitvoeren in weekend op zaterdag en
zondag tussen 05.00 en 16.00 uur.
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210190 |501199 Trappartij ontdoen van zand (Weekend) keer 8,00 [F

Betreft schoonhouden trappartij tussen het Zuidelijk
havenhoofd en gemeente grens met Monster (8 st. per keer).
Trappartijen geheel ontdoen van zand

Er dient rekening te worden gehouden met een te
verwijderen zandhoogte van gemiddeld 1,00 m.

Inclusief aansluitingen op betonplaten paden (boven- en
onderzijde trap), rekening houdend met ca 20 m2 per
trappartij

Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand. Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te
zZijn inbegrepen.

Werkzaamheen dienen na opdracht binnen 2 uur aan te
vangen en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn.
Werkzaamheden uitvoeren in weekend op zaterdag en
zondag tussen 05.00 en 16.00 uur.

210270 |515499 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering st 50,00 |F
Betreft aanbrengen van palen t.b.v. afrastering tussen strand
en duinen.
Schoorpalen: L=2,00 m @ 80 mm.
Paal van europees naaldhout st 50,00 (L

Paalafstand h.o.h. 3,00 m.
Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,75 m.
Palen te lood aanbrengen.

210300 |501199 Trappartij ontdoen van zand (weekend) keer 20,00 |F
Betreft schoonhouden trappartij tussen het Zuidelijk
Havenhoofd en de gemeentgrens met Monster.
Trappartijen geheel ontdoen van zand

Er dient rekening te worden gehouden met een te
verwijderen zandhoogte van gemiddeld 0,25 m.

Inclusief aansluitingen op betonplaten paden (boven- en
onderzijde trap), rekening houdend met ca 20 m2 per
trappartij

Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand. Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te
zZijn inbegrepen.

Werkzaamheen dienen na opdracht binnen 2 uur aan te
vangen en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn.
Werkzaamheden uitvoeren in weekend op zaterdag en
zondag tussen 05.00 en 16.00 uur.

210310 |501199 Trappartij ontdoen van zand (weekend) keer 8,00 [F
Betreft schoonhouden trappartij tussen het Zuidelijk
Havenhoofd en de gemeentgrens met Monster.
Trappartijen geheel ontdoen van zand

Er dient rekening te worden gehouden met een te
verwijderen zandhoogte van gemiddeld 1,00 m.

Inclusief aansluitingen op betonplaten paden (boven- en
onderzijde trap), rekening houdend met ca 20 m2 per
trappartij

Vrijgekomen zand verwerken en egaal spreiden op het
strand. Vervoer naar het strand dient in de eenheidsprijs te
zijn inbegrepen.

Werkzaamheen dienen na opdracht binnen 2 uur aan te
vangen en uiterlijk binnen 24 uur gereed te zijn.
Werkzaamheden uitvoeren in weekend op zaterdag en
zondag tussen 05.00 en 16.00 uur.
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ONDERHOUD TRAPPARTIJEN

Schilderwerkzaamheden trappen

Betreft het schilderen van houten planken ten behoeve van
trapconstructie. Inclusief behandelen voorgaande verflaag
en leverantie nieuwe verflaag (RAL kleur wordt bepaald door
directie).

Inzetten van werknemer.

Werknemer: grondwerker

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: grondwerker in te zetten ten behoeve
algemene werkzaamheden.

Inzet na goedkeuring directie.

Inzetten van werknemer.

Werknemer: erkende timmerman

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: in te zetten ten behoeve van
onderhoudswerkzaamheden aan trapconstructies en
hekwerken.

Inzet na goedkeuring directie.

HERSTEL HEKWERK

Verwijderen hek.
Betreft verloren gegane afrastering van beschermd
duingebied.
9 Situering: op diverse loacties langs de duinvoet

1 Lengte tot 7,5 m

1 Palen van hout diamter 80 mm. h.o.h. 3,00 m.

Palen in zijn geheel verwijderen, inclusief afgebroken deel in
ondergrond.
Platte draad vrijmaken van verloren gegane palen en deze
opnieuw bevestigen op palen aangebracht conform
bestekpostnummer 212030
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

Verwijderen hek.
Betreft verloren gegane afrastering van beschermd
duingebied.
9 Situering: op diverse loacties langs de duinvoet

2 Lengte van 7,5 tot 15 m

1 Palen van hout diamter 80 mm. h.o.h. 3,00 m.

Palen in zijn geheel verwijderen, inclusief afgebroken deel in
ondergrond.
Platte draad vrijmaken van verloren gegane palen en deze
opnieuw bevestigen op palen aangebracht conform
bestekpostnummer 212040
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

m2

uur

uur

st

st

100,00

40,00

100,00

40,00

10,00
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212030 |103105 Aanbrengen hek. st 40,00
Betreft herstel hekwerk op locaties uit bestekpostnummer
212010
1 Lengte tot 7,50 m
1 Palen van hout europees naaldhout lengte 2,50 m, diameter st 160,00
80 mm.
9 |Met inbegrip van schoorpalen aan beide zijden van herstelde
hekwerk om hekwerk te kunnen stabiliseren.
Vrijgekomen platte draad herbevestigen op nieuwe palen.
Eeventuele levering van tekortkomend draad verrekenen op
stelpost die bij de deelopdracht wordt verstrekt..
212040 |103105 Aanbrengen hek. st 10,00
Betreft herstel hekwerk op locaties uit bestekpostnummer
212020
1 Lengte tussen 7,50 en 15,0 m
1 Palen van hout europees naaldhout lengte 2,50 m, diameter st 70,00
80 mm.
9 |Met inbegrip van schoorpalen aan beide zijden va n
herstelde hekwerk om hekwerk te kunnen stabiliseren.
Vrijgekomen platte draad herbevestigen op nieuwe palen.
Eeventuele levering van tekortkomend draad verrekenen op
stelpost die bij de deelopdracht wordt verstrekt..
22 VERWIJDEREN AFVAL
Betreft het verwijderen van grotere hoeveelheden
aangespoeld afval (zoals paraffine, plastic en zeewier) uit
zee.
Het opruimen en afvoeren volgt op aanwijzing van de
directie.
Kleinere hoeveelheden worden tijdens reguliere
reinigingswerkzaamheden verwijderd en komen niet voor
verrekening volgens deze bestekspostgroep in
aanmerking.
220010 |100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00
Werknemer: grondwerker
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
1 Werknemers: grondwerker in te zetten ten behoeve
verwijderen van grote hoeveelheden afval.
Inzet na goedkeuring directie.
220020 |100518 Inzetten van een tractor. uur 20,00
Het betreft inzet voor het verwijderen van grote hoeveelheden
afval
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
1 Hulpvoorzieningen: met voorlader.
220030 |100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 20,00
Ten behoeve van afvoeren grotere hoeveelheden afval naar
een verwerkingsinrichting.
Uitvoeren met aangedreven assen met strandbanden.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
1 Met hydraulische laad- en losinrichting
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220040 |501199 Vervoeren aangespoeld afval m3 300,00
Betreft het vervoeren van grotere hoeveelheden aangespoeld
afval uit zee verzameld middels bestekposten 220010 t/m
220030.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
220050 |506199 Legen afvalbak keer 40,00
Betreft het legen van een bovengrondse afvalbak met een
inhoud kleiner of gelijk aan 60 liter.
Inclusief vervangen vuilniszak. Deksel vastzetten met een
kabelbinder.
23 EGALISEREN VAN HET STRAND
230010 |220421 Profileren van opperviakken. m2 675.000,00
Betreft het uitvlakken en profileren van het strand.
Grondsoort: zand.
Rekening houdend met 64 fases van gemiddeld 10.500 m2
per fase. E.e.a. op aanwijzing van de directie van het werk.
Het Zuiderstrand heeft bij hoogwater een breedte van 110 m
en bij laag water een breedte van 160 m.
1 Oppervilakken: boven water
1 Breedte oppervlak gemiddeld 135 m
230020 |220421 Profileren van opperviakken. m2 600,00
Betreft het verwerken en profileren van grondlichaam ter
voorbereiding voor het plaatsen van politiepost en KNRM
post.
Grondsoort: zand vrijgekomen uit dircte omgeving.
1 Oppervlakken: horizontaal en hellingen viakker dan 1:3.
1 Breedte opperviak gemiddeld 30 m
3 |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
24 STRANDMEUBILAIR
240040 |610899 Aanbrengen en verwijderen vitrinekasten st 5,00
Betreft het aanbrengen van vitrinekasten op diverse locaties
langs het strand.
Inclusief:
- Het ransporteren en uitrijden van de vitrinekasten over het
strand in het voorjaar.
- Het plaatsen van de vitrinekasten;
- Het verwijderen en transport in het najaar.
-- Opslag en onderhoud, zoals verfwerk, gedurende het
winterseizoen;
Afm. vitrinekast 1,20 x 0,20 x 2,50 m (L x B x H)
Afm. betonvoet 1,40 x 0,40 x 0,50 m.(L x B xH)
Opslag door de aannemer. De vitrinekasten blijven
eigendom van de opdrachtgever.
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240050 321399 Aanbrengen verkeersborden en aanwijsborden st 100,00
Betreft verkeersborden en aanwijsborden op het strand,
strandslagen en ter plaatse van de strekdammen (locaties
op aangeven directie).
Inclusief:
- Het vervoeren vanuit opslagdepot aannemer naar strand en
uitrijden van de palen naar locaties op aanwijzing directie;
- Het plaatsen van de borden met paal inclusief montage;
- Het onderhouden van de borden met paal (inclusief
rechtzetten en schoonhouden);
- Het verwijderen, demonteren en vervoeren naar
opslagdepot aannemer;
- Inclusief vervanging (op aangeven directie), rekening
houdend met vervanging van ca. 15%;
- Opslag en onderhoud, zoalsonder andere verfwerk,
gedurende het winterseizoen;
De palen en borden blijven eigendom van de opdrachtgever.
25 DIVERSEN
250010 {610199 Uitzetten betonplaten wandelpaden en meubilair. keer 1,00
Betreft het uitzetten op basis van revisiegegevens van de
betonplaten wandelpaden en strandmeubilair met een
frequentie van 1 keer per seizoen.
250020 [610199 Uitzetten vergunningsvrije locatie strandexploitaties keer 1,00
Betreft het uitzetten op basis van revisiegegevens van de
locatie strandexploitaties met een frequentie van 1 keer per
seizoen.
250030 {619999 Opslagterrein week 20,00
Betreft opslagterrein buiten werkterrein.
De aannemer dient een eigen opslagterrein te verzorgen
voor tijdelijke opslag van het strandmeubilair tijdens het
winterseizoen.
Betreft het instandhouden van een tijdelijk opslagterrein
(wind en waterdicht, afsluitbaar) met voldoende afmetingen.
250040 |010499 Inmeten en verwerken revisie st 1,00
Betreft het inmeten en vastleggen van het betonplaten
wandelpad, keerlocaties en loactie strandexploitaties.
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeksnetwerk.
Gegevens vastleggen op topgrafische ondergrond, digitaal
verwerken in tekening en uiterlijk 4 weken na gereed komen
van werkzaamheden indienen bij directie.
250050 |010499 Aanleveren opleverdossier st 12,00
Uiterlijk twee weken na oplevering deelopdracht. Inhoud van
dossier:
- Leverantiebonnen
- Afvoerbonnen
- Stortbonnen
- Certificaten gebruikte materialen
- V&G dossier
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VERKEERSMAATREGELEN B1J WERK IN UITVOERING

Toepassen waarschuwingshek

Betreft: het plaatsen, instandhouden en verwijderen van
waarschuwingshekken rondom of nabij het werkterrein.
Waarschuwingshek (rood-wit)

Gerekend is met hekken met breedte 2,50 m.
Retroreflecterend klasse I

Voorzien van borden C01, C02, D0O2re, Do2, D04 of met
tekstbord " doorgaand rijverkeer afgesloten” inclusief tijdelijk
verplaatsen binnen de fasering.

Met materiaal van de aannemer.

Gedurende de gehele uitvoeringsperiode in overleg met de
directie.

Toepassen schildbakens

Betreft: het plaatsen, instandhouden en verwijderen van
schildbakens rondom of nabij het werkterrein
schildbaken op voet voorzien van dubbel schild.

Kleur: rood-wit

Retroreflecterend klasse Il

Hoogte; 1,20m.

Hart op hart afstand: 2,50 m.

Inclusief verplaatsen binnen de fasering

Met materiaal van de aannemer

Gedurende de gehele uitvoeringsperiode in overleg met de
directie.

I . ,

Inzetten van een vrachtauto.
Aangedreven op alle assen en voorzien van strandbanden
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
3 Laadvermogen: ten minste 10 ton
2 Hydraulisch kipbaar
1 Met hydraulische laad- en losinrichting
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

st

st

uur

20,00

50,00

40,00
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

ALGEMENE BEPALINGEN

VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september
2021, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-
website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

Het bepaalde in paragraaf 14 lid 8 en lid 10 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

ALGEMENE BEPALINGEN

De aannemer verplicht zich binnen 2 uur na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden.
BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

BETALING

In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 zal betaling plaats vinden binnen 30 kalenderdagen nadat
de declaratie in goede orde op het in artikel 01.05.01 lid 01 genoemde adres is binnengekomen en door de
directie is goedgekeurd.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

LOONKOSTEN MATERIAAL EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

Verrekening van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen vindt
niet plaats; het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

De prijzen zijn vast gedurende het eerste uitvoeringsjaar. De prijzen kunnen vervolgens, op verzoek van
aannemer en op verzoek van opdrachtgever, worden geindexeerd.

Een eventuele indexering vindt plaats voor ten hoogste de Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex
2015=100, deelgebied 4211a Wegen met open verharding, volgens onderstaande rekenmethode:

(indexcijfer [nieuwe maand] - indexcijfer [oude maand]) / indexcijfer [oude maand] x 100%

Zie: https://opendata.cbs.nl/ voor de indextabellen

Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt ...% van de
aannemingssom.

De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen de hierna
genoemde percentages van de aannemingssom:

Brandstofgroep Percentage (%)
01 Gasolie met hoog accijnstarief

02 Gasolie exclusief accijns

03 Elektriciteit
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01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
01 05 02 INDIENEN DIGITALE DECLARATIES
01 Facturen kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend bij:

Gemeente Den Haag
Crediteurenadministratie
Postbus 12600

2500 DJ Den Haag
facturen@denhaag.nl

02 E-facturen dienen als pdf, versie 1.4 of hoger, te worden aangeleverd.
De bestandsnaam mag geen punten, komma'’s of andere leestekens bevatten.

03 Een e-factuur dient als 1 document, inclusief bijlagen, te worden aangeleverd.
04 Bijlagen in afzonderlijke documenten worden niet geaccepteerd.

05 Facturen dienen te worden ingediend onder vermelding van:

Projectnummer Opdrachtgever;

Opgegeven projectnaam opdracht;

Naam contactpersoon Opdrachtgever;

Inkoopordernummer;
Specificatie van de uitgevoerde werkzaamheden.

®aoow

06 Facturen zonder vermelding van een inkoopordernummer zullen niet in behandeling worden genomen.
07 Een kopie van de factuur dient te worden ingediend bij de directie van het werk.

08 Opdrachtgever zit in een transitie naar een toenemende mate van digitalisering. Naast digitale
factuurafhandeling, wordt ook gewerkt aan I-procurement (het elektronisch laten verlopen van processen en
transacties in verband met inkoopopdrachten). Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij/zij, indien
Opdrachtgever daarom vraagt, bijdraagt in dit proces middels
het beschikbaar stellen van een webwinkel. Deze webwinkel moet d.m.v. een punch-out vanuit het financiéle
systeem van de opdrachtgever benaderbaar zijn.
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01 07 ZEKERHEIDSTELLING
01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 De aannemer dient zekerheid te stellen. In aanvulling op paragraaf 43a, lid 03, van de UAV 2012, dient de
genoemde zekerheidstelling te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie van een te goeder naam en
faam bekend staande bank of verzekeringsmaatschappij. Een concerngarantie wordt door de opdrachtgever
niet geaccepteerd.

01 08 BIJDRAGEN
01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT
01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.
01 09 KABELS EN LEIDINGEN
01 09 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.09.01, lid 01 van de Standaard, dient " Crow-publicatie '‘Graafschade
voorkomen aan kabels en leidingen" te worden vervangen door " Crow-publicatie 500 Schade voorkomen aan
kabels en leidingen".

01 14 BOUWSTOFFEN
01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
a. KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
b. KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleiding- en;
c. KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
a. voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
b. voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
c. voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring
levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf
18 van de UAV 2012, met dien verstande dat
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de
directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport
aan de directie te overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is
afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.
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01 14 04 BESLUIT BODEMKWALITEIT

06 Betonnen producten vervaardigd van ‘duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat
vastgelegde milieu hygiénische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 05 PROCESCERTIFICATIE

02 V66r aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op
zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.

01 14 06 TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering
van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for
Timber. Hierbij geldt dat het hout voldoet aan alle negen principes voor duurzaam bosbeheer, volgens de
bijpehorende beoordelingsmethode, zoals
op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Kamerstukken 1, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder
“Documents”.

02 De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of houtproducten voldoet aan
de in het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring wordt gevoegd:

1. Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit
blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.

03 Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de eis voldaan, indien:

a. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten tot het
inkoopbeleid

Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op

www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

04 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de
aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- TPAC-documents for assessing certification systems (Category A)
- Annex |: User Manual TPAC;
- Assessment matrix for system managers;
- Application form for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

05 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de aannemer gebruik maken van de
volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- Documents for Category B evidence;
- Annex Il: Category b evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 3 to Annex Il Checklist Sustainable Forest Management inclusief
Guidance.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.
01 14 07 TE LEVEREN MATERIALEN

01 Alle door de aannemer te leveren materialen dienen nieuw te zijn.
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DUURZAAM BETON

Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair

toeslagmateriaal (% v/v) staat op htips://moederbestek.nl/beton/productblad/

Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op
https://moederbestek.nl/beton/productblad

De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie
Bouwwerken.

Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Beton is bestekpostnr. 950010 van toepassing.
VERZEKERINGEN
C.A.R.-VERZEKERING

De Gemeente Den Haag zal voor haar rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs,
constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een Constructie All Risks (CAR-) verzekering afsluiten

In overeenstemming met het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking gegeven voor de volgende
rubrieken:
| materiéle schade aan het werk;
IIl schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
IV-b eigendommen van bouwdirectie en personeel
De dekking onder Rubriek Il Aansprakelijkheid is niet mee verzekerd onder de CAR verzekering van
de Gemeente Den Haag.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met
leveranties van directie en/of opdrachtgever, evenals honorarium van deskundigen, zoals architecten,
adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.

De in de polis gestelde en van toepassing zijnde (algemene) eigen risico bedragen (Rubriek | en IlI
EUR 10.000,00 per gebeurtenis en Rubriek IV-b EUR 250,00 per gebeurtenis) zijn voor rekening van de
aannemer, evenals niet door de Constructie All Risks (CAR-) verzekering gedekte schaden en/of
vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn
verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk
(ter informatie) te melden bij de Gemeente Den Haag IDC - Risicomanagement en zorg te dragen dat de
betreffende claim zo spoedig mogelijk en volgens de richtlijnen met de claimant wordt afgewikkeld.

De afdeling Risicomanagement van het IDC zal deze melding voor Rubriek I, Il en 1V-b terstond, op de
daarvoor gebruikelijke manier aanmelden bij de betreffende assurantiemakelaar.

De dekking van de Constructie All Risks (CAR-) verzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het
werkterrein begint tot het einde van de werkzaamheden of, indien meeverzekerd, de datum waarop de
onderhoudstermijn eindigt.

Eventuele schade-uitkeringen volgens deze Constructie All Risks (CAR-) verzekering zullen uitsluitend aan

de opdrachtgever plaatsvinden. De uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer,

die de schade herstelt of die de schade in eerste instantie voor zijn rekening nam, worden betaald naar gelang
de voortgang van het herstel.

De polisvoorwaarden liggen op aanvraag ter inzage bij de opdrachtgever.

De aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De (onder-) aannemers zijn
gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen
bij het afwikkelen van schade. De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten
gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.
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De (onder-)aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel,
waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door
een verzekering volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Indien gebruik wordt
gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en
eventueel de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en
dergelijke niet zijn uitgesloten.

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de (onder-)aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de Gemeente Den Haag, gedurende de looptijd van het werk verzekerd te zijn tegen de
aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of
verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten
minste EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis of zoveel meer als de aannemer nodig acht. Het eigen risico mag
ten hoogste EUR 10.000,00 per gebeurtenis bedragen.

De verzekering van de (onder-)aannemer moet ten behoeve van de opdrachtgever, zijnde de Gemeente Den
Haag (als meeverzekerde), een primaire dekking bieden.

Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.

De (onder-)aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de in sub 12. genoemde verzekering
blijkt, vé6r de aanvang van het werk ter goedkeuring aan de directie te overleggen. Tevens dient de (onder-)
aannemer in geval van wijziging van de dekking en/of voorwaarden en/of inhoud van deze verzekering de
opdrachtgever, Gemeente Den Haag, hiervan direct over te informeren.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
ALGEMEEN
Alle vrijgekomen materialen moeten voor elk weekend of vakantie van het werk afgevoerd worden.

In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard wordt vrijgekomen verpakkings- en onbruikbare
materialen van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen ook tot vrijgekomen materialen
gerekend.

VERVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

Vrijgekomen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik naar
materiaalsoort gescheiden te worden opgeslagen (tijdelijk) en afgevoerd.

De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen, dient te beschikken over
een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506-1-1 recycling-granulaat voor
toepassing als toeslagmateriaal in beton.

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de
Standaard, wordt verlangd voor alle naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting te vervoeren
materialen.

BEWIJS VAN ONTVANGST

Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen 2020 verstrekt de aannemer aan de directie
een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de
naam en het adres van de inrichting, de

aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de
productie van recyclinggranulaat BRL 2506-1 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in
beton. Daarnaast dient te worden

aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal
in beton.



RAW1693-144559 Dienst Publiekszaken Bladnr. 41 van 47

HFD PAR ART LID

01 17 07

01 17 09

01 19

01 19 02

01

02

03

04

05

01

02

04

05

07

Inrichting en onderhoud Noorder- en Zuiderstrand 10-01-2024
Gemeente Den Haag; besteknummer 2023-73
Versie 3; 10.01.2024

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING (BETON)

Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik
naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat conform BRL 2506-1 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt, vervalt artikel 01.17.07 lid 02.
De aannemer legt vast hoeveel ton producten op deze wijze zijn hergebruikt en verschaft informatie voor
verificatie.

BEWIJS VAN ONTVANGST (BETON)

Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de aannemer aan de directie of de daartoe
aangewezen certifcerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het
bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst
en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

De aannemer dient aan te tonen dat:

a. het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat BRL 2506-1 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

of

b. het hoogwaardiger hergebruik opgenomen in het plan zoals bedoeld in aritkel 01.17.07 lid 03, is
uitgevoerd.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding
ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen
als bedoeld in de regelingen omtrent

het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering
worden overgedragen aan de directie.

Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding
ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen
als bedoeld in het

Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering
worden overgedragen aan de directie.

Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding
ontvangt de aannemer een afschrift. De co6rdinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen
als bedoeld in de regelingen omtrent

het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
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KWALITEITSBORGING
INHOUD KWALITEITSPLAN

In aanvulling op artikel 01.20.02 lid 02, sub c. van de Standaard stelt de aannemer een keuringsplan op waarin
hij aantoont dat de activiteiten worden beheerst en/of de producten aan de gespecificeerde eisen voldoen. Bij
het opstellen van het keuringsplan houdt de aannemer rekening met het uitvoeren van de keuringen en
proeven die staan voorgeschreven in de in

deel 2.2 opgenomen bestekspost 549010 "Uitvoeren keuringen en proeven".

PAST PERFORMANCE

In het kader van Past Performance beoordeelt de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht door de
opdrachtnemer tussentijds en bij oplevering.

Bij Past Performance wordt de uitvoering van de opdracht bij de eindoplevering objectief en transparant
beoordeeld met behulp van een vragenlijst en scorelijst. Deze vragenlijst en scorelijst zijn toegevoegd.

Het beoordelingstraject begint met een startoverleg waarbij de verwachtingen met elkaar worden besproken.
Vervolgens vinden er één of meer tussentijdse gesprekken plaats waarbij een tussentijdse beoordeling wordt
gegeven. Dit biedt de mogelijkheid om de samenwerking en/of de geleverde kwaliteit te verbeteren. Deze
verbeterpunten worden omgezet in

actiepunten en nadere afspraken. Tenslotte vindt er een eindbeoordeling plaats. De opdrachtnemer krijgt de
gelegenheid om een reactie te geven op de beoordeling welke uiteindelijk als opmerking wordt meegenomen.
De beoordeling betreft een eenzijdige beoordeling vanuit de opdrachtgever richting de opdrachtnemer.

Indien een opdrachtnemer het niet eens is met de eindbeoordeling kan deze tot 20 kalenderdagen na
ontvangst, een klacht indienen bij de leidinggevende van de directievoerder. Deze bespreekt vervolgens de
beoordeling gezamenlijk met de opstellers en de opdrachtnemer. De eindbeoordeling kan naar aanleiding
hiervan aangepast worden.

Indien opdrachtnemer het vervolgens nog steeds niet eens is met de (aangepaste) eindbeoordeling ,kan de
opdrachtnemer de klacht doorzetten naar Hoofd afdeling Inkoop als “onpartijdige of onafhankelijke” partij. Ook
daar volgt dan een gesprek met de opstellers, het Hoofd Uitvoering en de opdrachtnemer, waarna de
eindbeoordeling kan worden aangepast.

Hierna is verdere escalatie niet mogelijk.

De eindbeoordeling wordt met een score gewaardeerd en wordt gebruikt bij het uitnodigen voor onderhandse
aanbestedlngen in bepaalde categorleen Meer |nformat|e hlerover is terug te vinden op:

Door in te schrijven op onderhavige opdracht gaat de opdrachtnemer akkoord met het gebruik van de
resultaten van haar eindbeoordeling in het kader van Past Performance, met inachtneming de voorgaande
bepalingen.
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COMMUNICATIE
BOUWVERGADERINGEN

Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde
in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012. Frequentie: eens in de vier weken.

INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN
BEGRIPPEN

Te verstaan is onder: social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de
arbeidsmarkt;opleidingsbedrijf: een opleidingshedrijf of een samenwerkingsverband van
opleidingsbedrijven;voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht
op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

DOELGROEP

Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister
van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de
Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering
ontvangen vanuit de Participatiewet, niet-

uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

De invulling van Social return vindt plaats conform de voorwaarden als opgenomen in de
aanbestedingsleidraad.

KORTING

De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter
hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.

Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer
niet kan worden toegerekend.
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WET AANPAK SCHIINCONSTRUCTIES
BOETEBEPALING

De aannemer houdt zich in de uitvoering van de opdracht aan geldende wet- en regelgeving en een van
toepassing zijnde CAO.

De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht op
een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

De aannemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot de arbeidsvoorwaardelijke
afspraken en werkt mee aan controles, audits en loonvalidatie.

De aannemer verschaft desgevraagd aan opdrachtgever toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken
indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering
aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de opdracht.

De aannemer is verplicht om alle bovenstaande contractverplichtingen (informatieverplichtingen) onverkort op
te leggen aan alle derden waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

De aannemer is verplicht om hierbij tevens te bedingen dat deze partijen vervolgens bovenstaande
contractverplichtingen onverkort opnemen in contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de
onderhavige opdracht.

Indien en voor zover de opdrachtnemer of aannemer voormelde verplichtingen niet nakomt, dan verbeurt
opdrachtnemer een direct opeisbare boete aan opdrachtgever van € ...,... voor elke dag dat de tekortkoming
voortduurt, een gedeelte van een dag voor een volle gerekend.

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 heeft opdrachtgever, indien en voor zover opdrachtnemer de
verplichtingen als bedoeld in artikelen 1 tot en met 6 niet nakomt, de bevoegdheid de overeenkomst te
ontbinden, indien de opdrachtnemer of aannemer niet binnen 14 dagen nadat opdrachtgever hem daartoe
schriftelijk heeft gesommeerd de alsnog nakomt.

KETENAANSPRAKELIJKHEID

VRIJWARING

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de belastingdienst in het
kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde
verhaalaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast.

WET ARBEID VREEMDELINGEN

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele boetes of schades ingevolge de Wet Arbeid
Vreemdelingen (WAV).
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01 42 GESCHILLEN
01 42 01 BESLECHTEN VAN GESCHILLEN

01 Paragraaf 49, lid 1 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Verschillen van mening tussen de gemeente Den Haag en de wederpartij zullen zoveel mogelijk langs
minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt
er geacht een geschil te bestaan.

02 Paragraaf 49, lid 2 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig wordt beschouwd, die
naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst mochten
ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de partijen
alsnog een andere vorm van
geschillenbeslechting overeenkomen.

03 Paragraaf 49, lid 3 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
De aannemer, die een geschil betreffende de eindafrekening aan de in het tweede lid genoemde bevoegde
rechter ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening
schriftelijk ter kennis van de aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert
dan die eindafrekening inhoudt, indien
hij het geschil aanhangig maakt later dan zes maanden nadat de opdrachtgever bij aangetekende brief de
aandacht van de aannemer op deze termijn heeft gevestigd, tenzij de vordering voortvloeit uit een
omstandigheid, welke eerst na het verloop van die termijn is gebleken.

04 Paragraaf 49, lid 4 en paragraaf 49 lid 5 van de U.A.V. 2012 vervallen.

89 DUURZAAMHEID
89 02 EISEN UITVOERING: MOBIELE WERKTUIGEN EN RIJDEND MATERIEEL
89 02 01 INZET MOBIELE WERKTUIGEN

01 Onder mobiele werktuigen verstaat men de verzameling van machines die wordt ingezet op een bepaalde
locatie. Het zijn motorisch aangedreven machines c.q. voertuigen, in het algemeen zonder kentekenbewijs, die
niet of bij uitzondering op de openbare weg mogen (uitgezonderd landbouwtrekkers).

02 Alle voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen dienen te voldoen aan de emissie-eisen conform het

Productblad (zie ook https://moederbestek.nl/emissies/)
Productblad * Schoon en Emissieloos Bouwen: BASIS PRESTATIE

03 De emissiegrenswaarden zijn opgenomen in de Verordening (EU) 2016/1628, voor mobiele werktuigen die in
14 september 2016 van kracht is geworden.

04 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen (bij fabrikant op te
vragen) van in te zetten mobiele werktuigen.

05 De werknemers die gebruik maken van de mobiele werktuigen en/of deze mobiele werktuigen besturen,
moeten een certificaat van de cursus Het Nieuwe Draaien overleggen.

06 De onderaannemers dienen ook aan deze eis te voldoen.

07 KEUZE: Voor het uitvoeren van de werkzaamheden, voortkomend uit lid 02, wordt uitsluitend gebruik gemaakt
van fossielvrije brandstoffen.



RAW1693-144559 Dienst Publiekszaken Bladnr. 46 van 47

HFD PAR ART LID

89 02 02

89 02 03

01

02

03

01

02

03

04

06

07

Inrichting en onderhoud Noorder- en Zuiderstrand 10-01-2024
Gemeente Den Haag; besteknummer 2023-73
Versie 3; 10.01.2024

INZET RIJDEND MATERIEEL

Alle voor het werk te gebruiken transportmiddelen dienen te voldoen aan de emissie-eisen conform het

Productblad (zie ook htips://moederbestek.nl/emissies/)
Productblad * Schoon en Emissieloos Bouwen: BASIS PRESTATIE

De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen (bij fabrikant op te
vragen).

De onderaannemers dienen ook aan deze eis te voldoen.
BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN MOBIELE WERKTUIGEN EN RIJDEND MATERIEEL

Voor aanvang, minimaal 10 werkdagen, van de werkzaamheden levert de aannemer via www.EmissieCalc.nl
een overzicht aan met vermelding welke transportmiddelen bouwmaterieel en mobiele werktuigen conform de
eisen van de inschrijving gebruikt gaan worden bij de uitvoering van het project. Het overzicht bevat per
transportmiddel bouwmaterieel en mobiele

werktuig: merknaam, kenteken (alleen bij transportmiddelen), chassisnummer en type.

Voor aanvang, minimaal 10 werkdagen, van de werkzaamheden levert de aannemer via www.EmissieCalc.nl
een overzicht aan van te maken kilometers en draaiuren van de transportmiddelen bouwmaterieel en mobiele
werktuigen, die in het kader van de uitvoering van het project naar schatting worden gemaakt.

ledere 4 weken, wordt dit overzicht ingevuld met daadwerkelijke gereden kilometers en draaiuren per ingezet
transportmiddel bouwmaterieel en mobiele werktuig. Beide lijsten dienen te worden opgeleverd aan de
opdrachtgever.

Transportmiddelen bouwmaterieel en mobiele werktuigen met een hogere score dan de opgegeven score
mogen te allen tijde ingezet worden.

Inzet van transportmiddel bouwmaterieel en mobiele werktuigen n.a.v. meerwerk wordt niet beboet
overeenkomstig lid 05.

Transportmiddelen bouwmaterieel en mobiele werktuigen met een aantoonbaar hogere score dan de
opgegeven score mogen te allen tijde ingezet worden.



Bladnr. 47 van 47

RAW1693-144559 Dienst Publiekszaken
10-01-2024

Inrichting en onderhoud Noorder- en Zuiderstrand
Gemeente Den Haag; besteknummer 2023-73
Versie 3; 10.01.2024



Bladnr. 1 van 3

RAW1693-144559 Dienst Publiekszaken
10-01-2024

Inrichting en onderhoud Noorder- en Zuiderstrand
Gemeente Den Haag; besteknummer 2023-73
Versie 3; 10.01.2024



RAW1693-144559 Dienst Publiekszaken Bladnr. 2 van 3
Inrichting en onderhoud Noorder- en Zuiderstrand 10-01-2024
Gemeente Den Haag; besteknummer 2023-73
Versie 3; 10.01.2024

Behoort bij: 2023-73
Inrichting en onderhoud Noorder- en Zuiderstrand

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te: ...
KVK-nummer: ...
B) ..
gevestigd te: ...
KVK-nummer: ...
c ...

gevestigd te: ...
KVK-nummer: ...

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2023-73
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting
daarin niet inbegrepen:
..... euro

(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingshiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement
Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op ..... (datum), te .....

De inschrijver(s)
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Inrichting en onderhoud Noorder- en Zuiderstrand

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te: ...
B) ...

gevestigdte: ...
c ...

gevestigd te: ...

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS

EEN-

HOEVEELHEID

PRIJS

TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
1 NOORDERSTRAND

10 BETONPLATEN EN VERHARDING

100010 |Afwerken zandbed m2 6.550,00 |F
100020 [Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. st 1.450,00 |F
100030 |Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. st 40,00 |F
100040 |Vervangen beschadigde betonplaten st 220,00 [F
100050 [Het in standhouden van betonplaten aangebracht volgens week 35,00 (F
100060 [Opnemen verharding van prefab. betonplaten. m2 5.880,00 |F
100070 [Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 |F
100090 [Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 30,00 (F
100100 |Pasmaken van betonbanden. st 20,00 |F
100110 [Opbreken betonbanden. m 30,00 (F
11 SCHOONMAKEN EN REPAREREN

110010 [Strandslagen ontdoen van zand keer 1,00 |F
110020 [Strandslagen ontdoen van zand keer 10,00 |F
110030 [Strandslagen ontdoen van zand keer 5,00 [F
110040 |Trappartij ontdoen van zand keer 70,00 |F
110050 [Trappartij ontdoen van zand keer 10,00 |F
110060 [Betonnen tribunen ontdoen van zand m2 5.120,00 |F
110070 [Betonnen tribunen ontdoen van zand m2 19.555,00 |F
110080 [Betonnen tribunen ontdoen van zand keer 15,00 [F
110090 [Betonnen tribunen ontdoen van zand keer 5,00 [F
110100 [Strandslagen ontdoen van zand keer 15,00 |F
110110 [Strandslagen ontdoen van zand keer 5,00 [F
110120 [Trappartij ontdoen van zand keer 40,00 |F
110130 [Trappartij ontdoen van zand keer 30,00 (F
110140 [Betonnen tribunen ontdoen van zand m2 2.560,00 |F
110150 |Betonnen tribunen ontdoen van zand keer 10,00 |F
110160 [Betonnen tribunen ontdoen van zand keer 5,00 |F
12 GRONDWERK

1200 |Ontgraven grond

120010 [Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven m3 5.700,00 |F
120020 [Grond ontgraven uit ophoging. m3 54.700,00 |F
1201  |Grond vervoeren

120110 |Grond vervoeren. m3 54.700,00 |F
1202  |Grond verwerken

120210 [Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a. m3 5.700,00 |F
120220 (Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a. m3 54.700,00 |F
13 EGALISEREN VAN HET STRAND

130010 [Profileren van opperviakken. m2 875.000,00 |F
14 STRANDMEUBILAIR

140050 [Aanbrengen verkeersborden en aanwijsborden st 10,00 |F
15 DIVERSEN

150010 |Uitzetten betonplaten wandelpaden en meubilair. keer 1,00 F
150020 |Uitzetten vergunningsvrije locatie keer 1,00 [F
150030 [Opslagterrein week 20,00 (F
150040 [Inmeten en verwerken revisie st 1,00 |F
150050 |Aanleveren opleverdossier st 12,00 |F
16 KABELWERK

1621  |Aanbrengen kabelbuizen-en kokers
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162110 [Aanbrengen kaeblbuis PE m 40,00 |F
1700 |Terbeschikking stellen materieel

170010 |Inzetten vrachtauto. uur 40,00 |F
170020 |Inzetten wiellader. uur 40,00 |F
2 ZUIDERSTRAND

20 BETONPLATEN, VERHARDING EN HOUTEN SCHOTTEN

200000 |Afwerken zandbed m2 4.750,00 |F
200010 |Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. st 1.000,00 |F
200020 |Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. st 200,00 (F
200030 |Vervangen beschadigde betonplaten st 100,00 |F
200040 |Het in standhouden van betonplaten aangebracht volgens week 35,00 (F
200050 |Opnemen verharding van prefab. betonplaten. m2 4.400,00 [F
200060 |Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 |F
200070 |Aanbrengen houten draglineschotten st 20,00 (F
200080 |Instandhouden steenschotten week 35,00 |F
200090 |Aanbrengen houten draglineschotten st 20,00 (F
201 GONDWERK

201010 |Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven m3 660,00 [F
201020 |Grond ontgraven uit ophoging. m3 42.200,00 |F
2020  |Grond vervoeren

202010 |Grond vervoeren. m3 42.200,00 (F
2030  |Grond verwerken

203010 |Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a. m3 660,00 [F
203020 |Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a. m3 42.200,00 |F
21 ONDERHOUD EN HERSTEL

210 VERWIJDEREN ZAND

210010 |Strandslagen ontdoen van zand keer 1,00 |F
210020 |Strandslagen ontdoen van zand keer 50,00 |F
210030 |Strandslagen ontdoen van zand keer 50,00 (F
210040 |Strandslagen ontdoen van zand keer 50,00 |F
210050 |Strandslagen ontdoen van zand keer 20,00 (F
210060 |Strandslagen ontdoen van zand keer 20,00 |F
210070 |Strandslagen ontdoen van zand keer 20,00 (F
210080 |Trappartij ontdoen van zand keer 1,00 [F
210090 |Trappartij ontdoen van zand keer 40,00 |F
210100 |Trappartij ontdoen van zand keer 15,00 |F
210110 |Asfaltweg ontdoen van zand keer 5,00 (F
210120 |Strandslagen ontdoen van zand keer 25,00 |F
210130 |Strandslagen ontdoen van zand keer 10,00 |F
210140 |Strandslagen ontdoen van zand keer 25,00 |F
210150 |Strandslagen ontdoen van zand keer 15,00 |F
210160 |Strandslagen ontdoen van zand keer 25,00 |F
210170 |Strandslagen ontdoen van zand keer 15,00 |F
210180 |Trappartij ontdoen van zand keer 20,00 (F
210190 |Trappartij ontdoen van zand keer 8,00 F
210270 |Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering st 50,00 (F
210300 |Trappartij ontdoen van zand keer 20,00 (F
210310 |Trappartij ontdoen van zand keer 8,00 F
211 ONDERHOUD TRAPPARTIJEN

211010 |Schilderwerkzaamheden trappen m2 100,00 |F
211020 |Inzetten werknemer. uur 40,00 (F
211030 |Inzetten werknemer. uur 100,00 |F
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212 HERSTEL HEKWERK

212010 |Verwijderen hek. st 40,00 |F
212020 |Verwijderen hek. st 10,00 |F
212030 |Aanbrengen hek. st 40,00 |F
212040 |Aanbrengen hek. st 10,00 |F
22 VERWIIJDEREN AFVAL

220010 |Inzetten werknemer. uur 100,00 |F
220020 |Inzetten tractor. uur 20,00 (F
220030 |Inzetten vrachtauto. uur 20,00 [F
220040 |Vervoeren aangespeold afval m3 300,00 [F
220050 |Legen afvalbak keer 40,00 |F
23 EGALISEREN VAN HET STRAND

230010 |Profileren van oppervlakken. m2 675.000,00 |F
230020 |Profileren van oppervlakken. m2 600,00 [F
24 STRANDMEUBILAIR

240040 |Aanbrengen en verwijderen speeltoestellen st 5,00 (F
240050 |Aanbrengen verkeersborden en aanwijsborden st 100,00 |F
25 DIVERSEN

250010 |Uitzetten betonplaten wandelpaden en meubilair. keer 1,00 F
250020 |Uitzetten vergunningsvrije locatie keer 1,00 [F
250030 |Opslagterrein week 20,00 (F
250040 |Inmeten en verwerken revisie st 1,00 |F
250050 |Aanleveren opleverdossier st 12,00 |F
26 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

261350 |Toepassen waarschuwingshek st 20,00 (F
261360 |Toepassen schildbakens st 50,00 (F
2614  |Ter beschikking materieel

261410 |Inzetten vrachtauto. uur 40,00 |F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL
9 STAARTPOSTEN
91 KORTING
919990 |Korting %
929990 |Uitvoeringskosten %
939990 |Algemene kosten %
949990 |Winst en risico %
96 BIJDRAGEN
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) %
960020 |Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) %

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),




