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Aanbesteding: Ontwikkeling plankaarten
Aanbestedende Dienst: Provincie Noord-Brabant
Referentie: C2318840

Toelichting:
Het antwoord op vraag 31 betreft een wijziging in de kerncompetentie. Dit leidt tot een 
rectificatie van de aanbesteding. Hierdoor zal ook de planning worden aangepast (zie hiervoor de 
planning in TenderNed) en wordt er de mogelijkheid gegeven voor een 3e Nota van Inlichtingen. 
Partijen kunnen hierin alleen vragen stellen n.a.v. de gegeven antwoorden in de 2e Nota van 
Inlichtingen.

Ref.nr. Onderwerp:
28 Beschrijvend document pag 4, Paragraaf 1.2.1

Vraag:
In het document beschrijft u dat overeenkomst geldt tot 31-12-2026 en 
daarna tweemaal verlengd kan worden met twee jaar. In het prijzenblad 
wordt van Inschrijver een prijs gevraagd voor de periode 2024 t/m 2028 en 
voor 2029 t/m 2030. Beide documenten lijken niet op elkaar aan te sluiten. Is 
deze constatering juist en zo ja, welke periode indeling kan worden 
aangehouden?

Antwoord:
De initiële overeenkomst betreft 2 jaar (2024 en 2025). Wanneer gebruik 
wordt gemaakt van de eerste verlenging (2026-2027) worden eenzelfde 
werkzaamheden als de eerste periode verwacht van de leverancier. De 
werkzaamheden die worden verwacht van inschrijver indien gebruik wordt 
gemaakt van de tweede verlenging (2029-2030) betreffen enkel functioneel 
beheer en onderhoud van de reeds opgestelde plankaarten. Dit heeft geleid 
tot de uitgevraagde prijsopgave.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
31 Aanbestedingsleidraad 3.5.1

Vraag:
u stelt bij uw referenties dat we moeten aantonen dat we 20 plankaarten 
hebben opgesteld en 20 gemeenten hebben ondersteund. Maar we mogen 
maximaal 2 referenties hiervoor gebruiken. Dus 20 losse referenties mag 
niet. Waarom deze beperking? en kan dit aangepast worden?

Antwoord:
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Op grond van voorschrift 3.5G in de Gids Proportionaliteit vraagt een 
aanbestedende dienst maximaal één referentie per benoemde 
kerncompetentie uit. Echter, gezien het aantal plankaarten, voor zowel het 
opstellen als de ondersteuning hiervan, acht de opdrachtgever het 
noodzakelijk om maximaal twee referenties per benoemde kerncompetentie 
uit te vragen en vindt de opdrachtgever het disproportioneel om per 
plankaart een referentie op te vragen. 
Echter ziet de aanbestedende dienst in dat de kerncompetenties verduidelijkt 
kunnen worden, wat leidt tot een aanpassing van de kerncompetenties. De 
aangepaste kerncompetenties van paragraaf 3.5.1 van het beschrijvend 
document en het daarbij behorende nieuwe document 'bijlage 5 - 
referentiegegevens kerncompetenties' zijn als separate bijlagen toegevoegd 
aan deze Nota van Inlichtingen.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
42 Demo (4.2.2 blz 19)

Vraag:
Het is vrijwel onmogelijk alle gevraagde functionaliteiten te demonstreren 
via een demo op papier. De provincie wil tegelijkertijd zeker stellen dat 
systemen zoals uitgevraagd vanaf start van het project goed functioneren. Is 
het daartoe mogelijk om 1. een live demo van de beoogde oplossing te 
verzorgen, waarbij inschrijver tijdens een online meeting de beoogde 
oplossing demonstreert? Of 2: een demo in videovorm aan te leveren via een 
link op een publiek toegankelijke internetpagina van bijvoorbeeld maximaal 
10 minuten?

Antwoord:
Nee. Het uitvragen van een demo op papier biedt ook partijen die 
functionaliteiten, die benodigd zijn voor de opdracht, nog in (door)
ontwikkeling hebben de kans om op een adequate manier invulling te geven 
aan het gunningscriterium zonder dat dit een oneven redelijke inspanning 
van de inschrijver vraagt.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
51 Verplaatsing potentiële locaties (5.5.3 blz 30)

Vraag:
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Is het wenselijk dat, naast de gemeente, ook de exploitant en/of netbeheerder 
voorgestelde locaties mag verplaatsen op de plankaart en zo ja, in welke 
fase?

Antwoord:
De deelnemende gemeente en CPO zijn in verschillende processtappen 
verantwoordelijk voor het verplaatsen van een locatie. De netbeheerder 
beschikt niet over de verantwoordelijkheid, maar moet wel opmerkingen
/suggesties kunnen invoeren.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
65 Intekenen van voorstel potentiële locaties (5.5.2 blz.29 + Bijlage G)

Vraag:
U voorziet ("5.5.2 Intekenen van voorstel potentiële locaties") dat alle 
80.000 locaties initieel moeten worden ingetekend als potentiële locaties. 
Gezien de benodigde capaciteit (kosten) en gewenste efficiëntie, en het 
voornaamste doel te komen tot halfjaarlijkse batches van door alle 
belanghebbenden goedgekeurde laadlocaties, zou de opdrachtgever ervoor 
open staan dat opdrachtnemer bijvoorbeeld batchgewijs voor 2 jaar vooruit 
plant ipv alle potentiële laadlocaties tot 2030 aan de start? Mede gezien 
voorgesteld proces met meerdere (mogelijke) validatierondes zou dit 
aanzienlijk aan tijd schelen voor zowel opdrachtnemer als betrokken 
gemeenten en CPO.

Antwoord:
Nee. De opdrachtgever hecht er waarde aan dat potentiële laadlocaties met 
het oog op de toekomst in kaart worden gebracht. Door het grote aantal 
potentiële laadlocaties worden gemeenten gestimuleerd om meer strategisch 
en integraal na te denken over de ruimtelijke inpassing van 
laadinfrastructuur. Daarnaast realiseren we laadlocaties op basis van 
daadwerkelijke gebruiksdata, wat een ruime keuze tussen potentiële 
geschikte laadlocaties wenselijk maakt.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
66 Foutmarge - GC4 (4.2.4 blz 23) + Bijlage G)



Nota van inlichtingen Ontwikkeling plankaarten

Pagina 4 van 20 Datum genereren nota van inlichtingen: 23 jan. 2024

Vraag:
Hoe wordt de KPI van max 2% foutmarge gemeten?

Antwoord:
Zodra een potentiële locatie door de gemeenten in de validatieronde 
afgekeurd wordt, dienen zij daarvoor een duidelijke reden aan te geven. De 
optie 'locatie voldoet niet aan gestelde eisen en/of wensen' wordt 
doorvertaald naar deze foutmarge en afgezet tegen het totaal aantal 
ingetekende potentiële locaties.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
68 Inventarisatie wensen en eisen - Aanvullende eisen (

Vraag:
In Fase B3 krijgt de CPO de ruimte om aanvullende eisen aan de plankaart te 
stellen. Hoe wordt geborgd dat deze aanvullende eisen niet leiden tot een 
volledige herstart het proces?

Antwoord:
Zie vraag 25. In het uitzonderlijke geval dat de CPO hierop aanvullende 
eisen heeft, dient de CPO voor deze vertaalslag van deze aanvullende eisen 
te zorgen.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 10 jan. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
71 Categorieën - Realisatieproces en de plankaart (5.6 blz 31)

Vraag:
Doorlopen locatiestatussen te allen tijden de 6 statuscategorien en conform 
volgordelijkheid of kunnen er categorieën worden overgeslagen?

Antwoord:
In principe worden alle locatie statussen in de vermelde volgorde doorlopen t.
b.v. een deugdelijke plankaart. In uitzonderlijke gevallen als het een 
bijzondere situatie betreft kan er van worden afgeweken indien dat een 
duidelijk doel dient.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
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Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
73 Inactiviteit Gemeenten

Vraag:
Stel een deel van de gemeenten is op een zeker moment inactief of 
anderszins niet beschikbaar, wat is uw visie op de rolverdeling en tijdsinzet 
van 1. provincie en 2. opdrachtnemer om de gemeenten actief te houden / te 
maken?

Antwoord:
De rolverdeling is conform de verantwoordelijkheden van de betrokkenen 
zoals beschreven in het beschrijvend document. Gemeenten die aan Fase B3 
deelnemen hebben vanaf 1 februari 2025 een gevalideerde plankaart nodig 
om de data- en prestatie gedreven uitrol van laadinfrastructuur te starten en 
hebben er dus alle belang bij om actieve medewerking te verlenen. Bij het 
ondersteunen of stimuleren van passieve deelnemers gaan we uit van een 
escalatie model wie wat gaan doen. In eerste instantie is het de 
opdrachtnemer die een opdracht uit te voeren heeft, in tweede instantie de 
concessiehouder die de plankaart als randvoorwaarde nodig heeft voor het 
uitvoeren van de opdracht en in derde instantie zijn dat de (buur)gemeenten 
en provincie die opdrachtgever zijn. In die volgorde wordt er actie 
ondernomen.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 9 jan. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
87 participatiefunctionaliteit

Vraag:
Onder punt 3 van 3.5.1 wordt gesteld: "Onder ‘participatiefunctionaliteit’ 
verstaan we het publiceren van potentiële laadlocaties waarna inwoners en 
andere belanghebbenden hun oordeel kunnen geven." In hoeverre is deze 
referentievraag anders dan andere publieke participatie op het verzorgen van 
publieke middelen in de openbare ruimte? Zou een dergelijke referentie ook 
passend kunnen zijn?

Antwoord:
Ja, een dergelijke referentie is ook passend, mits het objecten of 
functionaliteiten in de openbare ruimte betreft. Onder 
participatiefunctionaliteit verstaan we dus ook het publiceren van potentiële 
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locaties voor objecten in de openbare ruimte waarna inwoners en andere 
belanghebbenden hun oordeel kunnen geven.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 10 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
93 Het eindproduct en algemene vereisten (5.7)

Vraag:
Aanvulling vanuit aanbestedende dienst

Antwoord:
De volgende eis is toegevoegd aan paragraaf 5.7 J van het beschrijvend 
document: 

Aanpassingen en releases met betrekking tot het product 
(plankaartomgeving, participatiefunctionaliteit en koppelingen) worden 
tijdig op basis van redelijkheid afgestemd met de opdrachtgever, 
voorafgaand aan implementatie aangekondigd aan gebruikers (tenminste 
gemeenten en CPO) en voorzien van een toelichting op en uitleg van de 
wijzigingen en ingeschatte impact."

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 10 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
94 Bijlage A: Algemene inkoopvoorwaarden Provincie Noord-Brabant 2023

Vraag:
Artikel 9, lid 1
Gezien de beoogde maximale waarde en de looptijd van de opdracht staat de 
staffel in deze bepaling niet in verhouding met de aard en met de aan deze 
opdracht gerelateerde risico’s. Dit is niet in overeenstemming met de 
aansprakelijkheid die in het algemeen wordt geaccepteerd in onze branche 
en niet in de lijn met de Gids Proportionaliteit. Bent u bereid, zoals 
gebruikelijk in onze branche, aan te sluiten bij de DNR 2011 en de 
aansprakelijkheidsbepaling die hieruit voortvloeit te hanteren van maximaal 
driemaal de opdrachtsom met een maximum van € 2.000.000,-? Indien u hier 
niet toe bereid bent, kunt u uitleggen waarom niet?

Antwoord:
De Gids Proportionaliteit stelt dat er ruimte moet zijn om de beperking van 



Nota van inlichtingen Ontwikkeling plankaarten

Pagina 7 van 20 Datum genereren nota van inlichtingen: 23 jan. 2024

de aansprakelijkheid per opdracht te bezien. Dit laat onverlet dat er ook 
algemene richsnoeren kunnen zijn die als algemene standaard kunnen 
dienen. Dit kunnen bijvoorbeeld onze provinciale inkoopvoorwaarden zijn of 
de DNR. We zijn bereid om voor deze opdracht de aansprakelijkheid zoals 
bedoeld in artikel 9 lid 1 te beperken tot maximaal driemaal de opdrachtsom 
met een maximum van € 2.500.000,- (zoals ook bepaald in artikel 15 lid 1 
DNR 2011, versie juli 2013).

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
95 Bijlage G - Flowchart plankaart BraLi3

Vraag:
Kunt u de flowchart “Proces tot komen van de potentiële locaties” en 
flowchart “Realisatieproces (halfjaarlijkse cyclus) voor gemeenten die 
deelnemen aan de nieuwe collectieve aanpak BraLi3” (bijlage G) 
samenvoegen en tonen in één flowchart om het gehele proces te 
verduidelijken en waarbij duidelijk aangegeven wordt bij welke activiteit een 
paalstatus wijzigt van/naar een bepaalde status, waarbij de namen van de 
status overeenkomstig zijn met de namen van de status zoals beschreven in 
“Beschrijvend document ontwikkeling plankaarten” hoofdstuk 5.6?

Antwoord:
De Flowchart is samengevoegd en toegevoegd als bijlage aan deze Nota van 
Inlichtingen ('Flowchart plankaart BraLi3 versie 19-1'). Dit is de basis als 
vertrekpunt.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
96 Gemeenten per categorie

Vraag:
U beschrijft dat de gemeenten in te delen zijn naar 4 categorieen. Deze 
worden weergegeven in tabel 1. Is het mogelijk om inzicht te geven in het 
aantal gemeenten per categorie?

Antwoord:
Nee, het aantal gemeenten per categorie moet aan het begin van de opdracht 
worden geïnventariseerd. We gaan ervan uit dat nagenoeg alle beoogde 
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deelnemers aan Fase B3 (heden: 79 gemeenten) onder categorie 1 vallen.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
97 Beschrijvend document 1.2.1

Vraag:
In het document beschrijft u dat overeenkomst geldt tot 31-12-2026 en 
daarna tweemaal verlengd kan worden met twee jaar. In het prijzenblad 
wordt van Inschrijver een prijs gevraagd voor de periode 2024 t/m 2028 en 
voor 2029 t/m 2030. Beide documenten lijken niet op elkaar aan te sluiten. Is 
deze constatering juist en zo ja, welke periode indeling kan worden 
aangehouden?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 28.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
98 Bijlage A: Algemene inkoopvoorwaarden Provincie Noord-Brabant 2023

Vraag:
Artikel 9, lid 4, 5 en 6
Kunt u bevestigen dat hetgeen bepaald in deze leden valt onder de beperking 
van artikel 9 lid 1? Het is Het is onredelijk om de gemeente tegen alle 
(onvoorziene en niet toerekenbare) aanspraken van derden te vrijwaren. Een 
toerekenbare tekortkoming is bijvoorbeeld niet vereist en een beroep op 
overmacht is in beginsel niet mogelijk. Daarnaast zijn dit soort vrijwaringen 
in de regel niet proportioneel en in strijd met de Gids Proportionaliteit, 
omdat ze verder gaan dan de wet.

Antwoord:
We gaan er van uit dat u in uw vraag de provincie bedoeld. Deze leden 
vallen inderdaad onder de beperking van artikel 9 lid 1.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Juridisch



Nota van inlichtingen Ontwikkeling plankaarten

Pagina 9 van 20 Datum genereren nota van inlichtingen: 23 jan. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
99 Bijlage A: Algemene inkoopvoorwaarden Provincie Noord-Brabant 2022

Vraag:
Artikel 5, lid 4
Bij overtreding van de geheimhoudingsverplichting dienen we een boete te 
betalen. De verplichting tot het betalen van een boete is niet verzekerbaar en 
daarmee niet proportioneel (Voorschrift 3.9A Gids Proportionaliteit) 
Daarnaast bestaat de boete naast een schadevergoeding en is de boete 
derhalve dubbelop. Is de Opdrachtgever bereid dit artikel te verwijderen, om 
in overeenstemming te handelen met de Gids Proportionaliteit? 

Antwoord:
Een boete is een sanctiemiddel en heeft een andere functie en ratio dan een 
schadevergoeding. Indien de boete verzekerbaar is of zou zijn dan doet dit 
afbreuk aan de werking van de boete. De boete wordt ook onder voorschrift 
3.9A Gids Proportionaliteit genoemd als zijnde in de regel onverzekerbaar. 
Dit wil echter niet zeggen dat het opnemen van boeteclausules per definitie 
disproportioneel zou zijn. We handhaven deze bepaling.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
100 Bijlage A: Algemene inkoopvoorwaarden Provincie Noord-Brabant 2022

Vraag:
Artikel 5, lid 1
Deze geheimhoudingsbepaling zorgt ervoor dat deze verplichtingen voor een 
onbepaalde tijd doorlopen. Graag zien wij hier een specifieke termijn voor 
worden opgenomen: het is immers onwenselijk om eeuwigdurende 
contractuele verplichtingen op te leggen aan partijen. Graag het volgende 
toevoegen aan dit artikel: ‘Geheimhoudingsverplichtingen zullen gedurende 
drie (3) jaar na de afronding of beëindiging van de Overeenkomst van kracht 
blijven’.

Antwoord:
We voegen dit niet toe aan deze bepaling. De geheimhouding geldt 
inderdaad voor onbepaalde tijd en is niet te koppelen aan een bepaalde 
periode. Wij zien niet in waarom het bezwaarlijk zou zijn om aan deze 
verplichting te blijven voldoen. Wel vinden wij het bezwaarlijk indien deze 
verplichting na verloop van tijd zou komen te vervallen.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 23 jan. 2024
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Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
101 Bijlage A: Algemene inkoopvoorwaarden Provincie Noord-Brabant 2022

Vraag:
Nu wij geen zaken leveren maar diensten, kunt u bevestigen dat dit deel niet 
van toepassing is?

Antwoord:
Ja, dat klopt. Deel B van onze algemene inkoopvoorwaarden is op deze 
opdracht niet van toepassing.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
102 Bijlage 5 Referentiegegevend kerncompetenties

Vraag:
Het voorgedefinieerde document bevat een aantal in te vullen regels. In één 
van deze regels staat het volgende: " Hier een beknopte, maar volledige 
beschrijving van de inhoud van de dienstverlening in relatie tot de 
kerncompetentie. (maximaal 1 A4)". Is het juist dat inschrijver zicht voor de 
invulling van de beantwoording in deze regel moet houden aan de restrictie 
van 1 A4-tje of geldt de restrictie voor alle regels van de betreffende 
kerncompetentie?

Antwoord:
Het totale formulier mag 2 A4 omvatten per kerncompetentie. Zie ook 
'Bijlage 5 Referentiegegevens kerncompetenties'.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
103 Participatietraject

Vraag:
U schrijft "Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de informatie die 
voortvloeit uit deze participatiefunctionaliteit onderdeel wordt van de 
plankaart." U schrijft daarna ook dat de gemeente zelf de uitvoering van het 
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participatietraject op dient te pakken. Klopt onze interpretatie dat de enige 
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer is het aanbieden van de 
relevante functionaliteiten en actuele datasets? Onder meer het beoordelen 
en verwerken van de participatiereacties is daarmee de verantwoordelijkheid 
van de gemeente.

Antwoord:
Ja, de inhoudelijke beoordeling en verwerking van de reacties is de 
verantwoordelijkheid van de gemeente. De opdrachtnemer is 
verantwoordelijk voor het aanbieden van de relevante functionaliteiten de 
beoordeling en verwerking technisch te faciliteren.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
104 Scope

Vraag:
U stelt dat de scope van de opdracht publieke laadinfrastructuur betreft. Kunt 
u bevestigen dat snellaadvoorzieningen buiten de scope van de opdracht 
vallen, en de opdracht alleen betrekking heeft op reguliere AC laadpalen 
conform de aankomende concessie.

Antwoord:
Ja, de scope is beperkt tot het bepalen van laadlocaties voor reguliere 
publieke laadpalen (met een netaansluiting t/m 3x35A). Tegelijkertijd geldt 
dat alle gerealiseerde typen (semi-)publieke laadinfrastructuur zichtbaar 
moeten zijn op de plankaart, inclusief snelladers. Zie ook 5.7, punt g.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
105 NVI1 vraag 12 & 59 (blz.23, blz. 34)

Vraag:
U geeft in uw antwoord op vraag 12 uit NvI 1 aan dat er een aanvraagportaal 
wordt ontwikkeld en dat de CPO deze aanvragen coordineert. In het 
antwoord op vraag 59 uit NvI 1 stelt u dat de CPO een realisatieportaal 
inricht t.b.v. volgen van processtappen. Kunnen we samengevat concluderen 
dat er 3 verschillende systemen worden uitgevraagd in het kader van de 
uitrol laadpalen Fase B3? (aanvraagportaal, realisatiesysteem, en 
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plankaartsysteem) Zo ja, wie draagt de kosten en risico's van de coördinatie 
en de niet nader gespecificeerde koppeling?

Antwoord:
Nee, het betreft anders dan gesteld slechts 2 systemen, namelijk: het 
realisatieportaal en het plankaartsysteem. Het aanvraagportaal maakt 
namelijk integraal onderdeel uit van het realisatieportaal 
(verantwoordelijkheid concessiehouder) . Het onderdeel aanvraagportaal is 
vormvrij in de aanbesteding voor Fase B3, maar in de huidige concessie Fase 
B2 is het gebruik van een webformulier als aanvraagportaal gangbaar. Zie 
ook vraag 47 (1ste Nota van inlichtingen) voor wat betreft de kosten voor de 
totstandkoming van de koppeling.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
106 NVI1 vraag 12 (4.4.2, blz.24)

Vraag:
U geeft in uw antwoord op vraag 12 uit NvI aan dat er een aanvraagportaal 
wordt ontwikkeld. In vraag 60 wordt verwezen naar antwoord op vraag 59 
waarin niet wordt ingegaan op de aard van het aanvraagportaal. Bedoelt u 
een aanvraagportaal dat beschikbaar is op de website van de provincies? Of 
een aanvraagportaal op de website van elke gemeente afzonderlijk? Of een 
enkel webformulier op een derde website?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 105.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
107 NVI1 vraag 12 (GC4.5 blz.24,)

Vraag:
U geeft in uw antwoord op vraag 12 uit NvI 1 aan dat er "een 
aanvraagportaal wordt ontwikkeld. De CPO coördineert deze aanvragen en 
voorziet in een niet nader gespecificeerde koppeling met de plankaart in 
samenwerking met de opdrachtnemer." Gaat het in uw antwoord bij de term 
'koppeling' om een koppeling tussen (1) a. aanvraagportaal ontwikkeld door 
opdrachtgever en b. plankaartsysteem van opdrachtnemer, of (2) a. 
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realisatiesysteem van de concessiehouder en b. plankaartsysteem van 
opdrachtnemer? Uw antwoord op vraag 75 "Aanvragen van inwoners 
worden door de CPO zelf meegenomen om te komen tot voorgestelde 
laadlocaties." lijkt op route (2) te duiden, namelijk dat er geen koppeling is 
tussen aanvragen van inwoners en plankaartlocaties, omdat deze taak bij de 
CPO wordt belegd. Klopt dit? Zo het echter route (1) betreft, kunt u 
aangeven wat het functioneel omschrijving is van het gewenste 
aanvraagportaal en de gewenste koppeling? Dit om te voorkomen dat er 
onnodige kosten worden gemaakt of onvoorziene doorlooptijd is van nieuwe 
integraties.

Antwoord:
Het gaat in ons antwoord op vraag 12 (1ste Nota van Inlichtingen) bij de 
term 'koppeling' om een koppeling tussen a. realisatiesysteem van de 
concessiehouder en b. plankaartsysteem van opdrachtnemer. Dit sluit aan bij 
het antwoord op vraag 75 (1ste Nota van Inlichtingen) waarin we stellen dat 
de CPO zelf aanvragen verwerkt tot voorgestelde laadlocaties in het 
realisatieportaal. Zie ook het antwoord op vraag 105.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
108 NVI1 vraag 25 - Bijlage F

Vraag:
U geeft in uw antwoord op vraag 25 uit NvI aan dat bijlage F in beginsel 
geldt als definitieve basis en dat dit document ook een vast gegeven is in de 
aanbesteding voor publieke laadinfrastructuur (B3). Betekent dit dat 
inschrijver in haar planning ervan uit kan gaan dat deze lijst niet meer hoeft 
te worden gecheckt door de CPO? Indien de lijst namelijk nog wel gecheckt 
dient te worden door de CPO, kan dit pas halverwege 2024, omdat de CPO 
dan pas bekend is, waardoor het opstellen en valideren van de plankaarten in 
een relatief kort tijdsbestek dient plaats te vinden gezien de deadline van 1 
januari 2025.

Antwoord:
Nee, die lijst hoeft niet te worden gecheckt, want het betreft een basislijst 
algemene eisen die inmiddels vastligt. Om aan de voorkant misverstanden te 
voorkomen is het in praktische zin goed om de lijst te verifiëren met de 
CPO. De opdrachtnemer moet inventariseren of er aanvullende algemene 
(technische) eisen vanuit de concessiehouder zijn waardoor een aanvullende 
technische check niet nodig is. De opdrachtnemer kan hieraan meewerken 
zolang dit niet het proces van totstandkoming en validatie van de plankaarten 
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verstoort of vertraagt.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
109 NVI1 vraag 28 (1.2.1 blz.5)

Vraag:
Vraag 28 is voor zover wij kunnen nagaan niet beantwoord. Is het correct dat 
de genoemde 2 verlengingsjaren optioneel zijn en dus niet in scope noch in 
de prijs opgenomen worden?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 28.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
110 NVI1 vraag 30, 62 - (5.5.4 blz 30)

Vraag:
U geeft in uw antwoord op vraag 30 uit NvI 1 aan dat gemeenten zelf de 
keuze maken over de eventuele vorm van participatie. Opdrachtnemer dient 
ervoor zorg te dragen dat het systeem beschikt over een 
participatiefunctionaliteit. Echter, de uitvoering van het participatieproces 
vraagt meer van opdrachtnemer dan alleen het beschikbaar stellen van de 
technische functionaliteit. Uw antwoord op vraag 62 "De uitvoering van een 
participatietraject is geen onderdeel van de opdracht." is duidelijk. In geval 
gemeenten zelf de participatie uitvoeren of bij derden beleggen, is alsnog 
aanvullende inzet nodig van opdrachtnemer om wijzigingen door te voeren n.
a.v. de participatie, of verwacht de provincie dat de gemeente dit zelf doet in 
de plankaart?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 103.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Proces
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Ref.nr. Onderwerp:
111 NVI1 vraag 43, (4.3.2 blz 21)

Vraag:
U geeft in uw antwoord op vraag 43 uit NvI 1 niet volledig antwoord op de 
gestelde vraag. "Zoveel mogelijk gemeenten kunnen stimuleren om van de 
aangeboden dienst gebruik te maken": is het de taak van de opdrachtnemer 
om gemeenten te informeren over de mogelijkheden om een laadkaart op te 
laten stellen met als doel om gemeenten van de dienst gebruik te laten 
maken?

Antwoord:
Nee, het informeren gebeurt primair door de provincie. Tegelijkertijd dienen 
de plankaarten een gemeenschappelijk belang. Derhalve stimuleert elke 
samenwerkingspartner vanuit zijn eigen rol de gemeenten om deze 
mogelijkheden optimaal te benutten.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
112 NVI1 vraag 47, (5.5, blz. 27)

Vraag:
"U geeft in de beantwoording van vraag 47 uit NvI 1 aan dat de kosten voor 
de koppeling voor zowel de plankaartontwikkelaar als de concessiehouder 
zijn, waarbij zij ieder de kosten zullen dekken die benodigd zijn om de 
koppeling vanuit diens kant te maken. 
De hoogte van de kosten zijn afhankelijk van onder meer de gekozen opzet 
van de koppeling, de CPO die wordt gecontracteerd door aanbestedende 
dienst en de systemen die deze CPO gebruikt. De aanbestedende dienst kan 
niet verwachten dat inschrijver in deze fase, zonder te weten welke 
koppelingen of systemen gebruikt gaan worden door de CPO, al kan weten 
hoe hoog de zullen kosten zijn. Is aanbestedende dienst bereid om (1) deze 
kosten buiten scope te laten en als stelpost op te nemen? OF (2) om het risico 
op ontwikkeling en gebruik van de koppelingen te mitigeren, ook het 
realisatieportaal, dan wel een koppeling die beschikt over gewenste 
realisatieportaalfunctionaliteit, af te nemen van onderhavige aanbieder. 
Hierdoor wordt gedeelde verantwoordelijkheid voorkomen en zijn de kosten 
voor de oplossing gedekt in de prijs. Dit betekent feitelijk dat de CPO geen 
koppeling hoeft te ontwikkelen maar slechts de door aanbieder beschikbaar 
gestelde koppeling hoeft te implementeren zoals op veel plekken in 
Nederland de usance is tussen plankaartsysteemaanbieders en CPO's."

Antwoord:
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Nee, het eerste voorstel van een stelpost is niet mogelijk en de kosten 
worden niet buiten scope gelaten. Het tweede voorstel vraagt om een 
verduidelijking. Het is gebruikelijk dat een koppeling zoals beschreven in 
het Beschrijvend Document API-koppelingen betreft. Het is daarnaast 
gebruikelijk dat één API-koppeling wordt gebouwd voor het verzenden van 
informatie vanuit de plankaart en dat één API-koppeling wordt gebouwd 
voor het verzenden van informatie vanuit het realisatieportaal. Het doel is 
dat gezorgd wordt voor adequate informatie-uitwisseling tussen de plankaart 
en het realisatieportaal en vice versa.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
113 NVI1 vraag 54 (5.6 blz. 32)

Vraag:
U geeft in de beantwoording op vraag 54 uit NvI 1 aan, "Laadpalen van 
andere CPO's worden bekend via door de opdrachtnemer ingekochte data. Er 
is één partij op de markt die op commerciële basis deze data aanlevert, 
zolang het NDW deze dienst nog niet (gratis) kan leveren voor alle openbaar 
toegankelijke laadinfrastructuur. Indien deze partij zijn dienstverlening 
aanpast dan wel stopt, bij wie ligt dit risico?

Antwoord:
Indien de data niet meer verkrijgbaar is, dan kan er geen verwijt bestaan. 
Zodra diensten of tarieven worden aangepast is dat voor rekening en risico 
van de opdrachtnemer. De dreigende afhankelijkheid van commerciële 
externe diensten begrijpen we. Vooralsnog gaan we uit van beschikbaarheid 
dan wel via een marktpartij of spoedig via NDW.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
114 NVI1 vraag 62 (5.5.4 blz 30)

Vraag:
U geeft in uw antwoord op vraag 62 uit NvI 1 aan dat het wenselijk is dat de 
participatiefunctionaliteit drie maanden voorafgaand aan de eerste 
realisatieperiode van Fase B3 (1 februari 2025) beschikbaar is. Onze 
ervaring is dat het doorlopen van een participatieproces 2-6 maanden duurt, 
afhankelijk van specifieke eisen van de betreffende gemeente en feedback 
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van bewoners. Dit betekent dat de startdatum voor de realisatieperiode in 
gevaar komt voor de gemeenten die gebruikmaken van de 
participatiemogelijkheid, indien de participatiefunctionaliteit pas drie 
maanden voorafgaand aan 1 februari 2025 gereed is. Ons voorstel is om als 
aanbestedende dienst omwille van de planning te eisen dat de 
participatiefunctionaliteit beschikbaar dient te zijn op het moment dat de 
basislijsten met eisen aan de laadlocaties met de gemeente worden 
afgestemd. Hiermee heeft de gemeente voldoende tijd om het 
participatieproces voor te bereiden en kunnen de locaties direct het 
participatieproces in nadat de de gemeente de locaties gevalideerd heeft. 
Gaat aanbestedende dienst akkoord met het voorstel?

Antwoord:
Nee, de participatiefunctionaliteit moet uiterlijk drie maanden voorafgaand 
aan de eerste realisatieperiode van Fase B3 (1 februari 2025) beschikbaar 
zijn. Als de opdrachtnemer de functionaliteit eerder in het proces 
beschikbaar kan stellen is dat wenselijk.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
115 NVI1 vraag 36, 62 (5.5.4 blz 30)

Vraag:
in uw antwoord op vraag 36 uit NvI 1 geeft u aan dat alle gemeenten op 1-1-
2025 over een gevalideerde plankaart dienen te beschikken, waarvoor 
participatie dient te hebben plaatsgevonden. In uw antwoord op vraag 62 
staat ""Het kan zijn dat nog niet alle gemeenten voor 1 januari 2025 gebruik 
hebben gemaakt van de participatiefunctionaliteit." Kunt u bevestigen dat in 
deze gevallen niet meer de termijn geldt zoals beschreven op p.34 "voor de 
2e voorbereidingsronde (uitgangspunt: 1 januari 2025) alle gemeenten over 
een gevalideerde plankaart beschikken."? Of kunt u nader toelichten hoe uw 
antwoord van vraag 62 zich verhoudt tot het antwoord op vraag 36 en wat dit 
betekent voor de planning en de gestelde deadline van 1-1-2025?

Antwoord:
De oorspronkelijke datum van 1 januari 2025 is inmiddels 1 februari 2025 
geworden. Het is juist dat alle gemeenten op 1 februari 2025 over een 
gevalideerde plankaart dienen te beschikken. Het is geen verplichting aan 
gemeenten dat zij een participatietraject hebben uitgevoerd, maar zoals 
gesteld in het antwoord op vraag 114 dient hier wel uiterlijk drie maanden 
voorafgaand gelegenheid voor te zijn geboden. Het kan dus zijn dat nog niet 
alle gemeenten voor 1 februari 2025 gebruik hebben gemaakt van de 
participatiefunctionaliteit. Indien en voor zover het ontbreken of vertragen 
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van participatie het valideren in de weg staat kan er in die gevallen sprake 
zijn van vertraging.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
116 NVI1 vraag 65 - (5.5.2 blz.29 + Bijlage G)

Vraag:
U geeft in de beantwoording van vraag 65 uit NvI 1 aan dat 80.000 locaties 
initieel moeten worden ingetekend als potentiele locaties. a. Klopt het dat dit 
aantal inclusief de reeds gerealiseerde locaties is? b. Kunt u aangeven of met 
locatie een laadpunt (connector) of laadpaal (doorgaans 2 laadpunten) 
bedoeld wordt?

Antwoord:
Binnen de collectieve aanpak is een inschatting gemaakt van de totale 
hoeveelheid gerealiseerde laadpunten per 2024. Dit zijn er naar verwachting 
ca. 15.000. Het midden scenario van de prognoses van ElaadNL (2021) voor 
2030 stellen dat er ongeveer 95.000 laadpunten in Noord-Brabant en 
Limburg nodig zijn. Deze ca. 80.000 betreft dus de laadpunten exclusief de 
reeds gerealiseerde laadpunten. Ca. 80.000 laadpunten staan gelijk aan ca. 
40.000 laadlocaties. In de praktijk wordt gekeken naar de prognose op 
buurtniveau om het aantal te identificeren potentiële laadlocaties in een buurt 
te bepalen. De som van alle prognoses op buurtniveau in Noord-Brabant en 
Limburg staat gelijk aan ca. 40.000 laadlocaties. Dit is in het Beschrijvend 
Document niet helder onder woorden gebracht en kan onbedoeld verwarring 
opleveren.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
117 NVI1 vraag 42 (GC2 Demo)

Vraag:
In het antwoord op vraag 42 geeft u begrijpelijkerwijs het antwoord dat ook 
aanbieders de kans moeten krijgen in te dienen als zij zaken nog in (door)
ontwikkeling hebben. Anderzijds is er erg weinig tijd over voor verdere 
doorontwikkeling van voorlopige gunning tot gewenste start van het project. 
Een suggestie is om alsnog een zgn 'verificatiedemo' in te plannen na 
voorlopige gunning, zodat opdrachtgever zich kan vergewissen van 
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gestanddoening door inschrijver. Deze optie wordt vaak toegepast bij 
innovatieve software. Bent u daar mee akkoord?

Antwoord:
Ja, we nemen een optionele verificatiedemo op na voorlopige gunning.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
118 NVI vraag 57 (5.6 blz. 32)

Vraag:
U geeft in uw antwoord op vraag 57 en aanvulling 93 uit NvI 1 aan dat 
aanpassingen en releases met betrekking tot het product (plankaartomgeving, 
participatiefunctionaliteit en koppelingen) moeten worden afgestemd met de 
opdrachtgever. Realiseert u zich dat de andere partij (CPO) wijzigingen kan 
doorvoeren waardoor de koppeling niet meer goed functioneert. Bij wie 
liggen de risico's en kosten die dit met zich meebrengt? Indien dit ook met 
de provincie moet worden afgestemd door de CPO: hoe ziet de provincie het 
proces om te komen tot kostenverdeling? Is de provincie bereid deze kosten 
te dragen of buiten scope te laten en als stelpost op te laten nemen? 
Aangezien de provincie aangeeft dat zij een rol heeft in het al dan niet 
doorvoeren van wijzigingen, zal de provincie ook verantwoordelijkheid 
moeten nemen over wijzigingbeheer van de koppeling. Het alternatief is dat 
opdrachtnemer het primaat heeft wijzigingen door te voeren, te 
communiceren d.m.v. een 'change log', zodat de CPO de nodige informatie 
krijgt om de ontwikkelingen eveneens te implementeren aan zijn kant.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 112. Kosten zijn voor rekening en risico van 
opdrachtemer. De partij die de koppeling bouwt voor het verzenden van 
informatie heeft het primaat om wijzigingen door te voeren en deze dienen 
tijdig afgestemd te worden met de opdrachtgever, vooraf aangekondigd aan 
gebruikers en voorzien van een toelichting op en uitleg van de wijzigingen 
en ingeschatte impact. Het is zeer goed denkbaar dat zich gedurende de 
opdrachtperiode wijzigingen voordoen waardoor de opdrachtnemer iets moet 
bouwen om de koppeling te laten blijven functioneren. Zodoende dient de 
opdrachtnemer bij de inschrijving rekening te houden met ontwikkelkosten 
die op een later moment optreden. Als opdrachtgever houden we oog voor 
wat redelijk en billijk is.

Percelen: P  1 Ontwikkeling plankaarten
Beantwoord op: 23 jan. 2024
Label: Juridisch
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