Van Elkweg

Aansluiten op bestaande situatie

Ontgraven bestaande watergang gem. 450mm

Aanvullen grond gem. 550mm

Ontgraven bestaande watergang gem. 2600mm

Waterpeil +8.20

Aansluiten op bestaande situatie

Aanvullen grond gem. 1800mm

Verlengen duiker Beton 1250mm,
Aanbrengen inspectieput 2000x2000mm,
Aanbrengen uitstroombak

Bestaande duiker beton Ø1250 handhaven

Bestaande inspectieput O16465 handhaven

Verwijderen HWA inspectieput

Nieuw OBC College

Bergbezinktank

Nieuw OBC College
(sporthal)

Aanvullen grond gem. 4000mm

Verwijderen HWA inspectieput

Verwijderen VWA inspectieput

Verwijderen pompgemaal incl. kast

Verwijderen bestaande duiker
beton Ø800mm D10648/D10649

Aanbrengen opsluitband 120x250mm

Aanvullen grond gem. 3500mm

Nieuwe persleiding aansluiten op de bestaande persleiding

Drieske

Afdoppen bestaande persleiding

Aansluiten op bestaande situatie

Bestaand profiel handhaven

Bestaande duiker handhaven,
Beton Ø800mm, b.o.h. 8.17+

Aanbrengen nieuwe VWA inspectieput Ø6

NIEUWE SITUATIE BLAD01

NIEUWE SITUATIE BLAD02

LEGENDA

Bestaande situatie

- Hoogte (uit inmeting)
- Bestaande situatie (uit BGT)
- Perceelsgrens

Nieuwe situatie

- Ontwerphoogte
- Werkgrens
- Aanbrengen opsluitband 100x200mm
- Aanbrengen grond voor dikte zie situatie
- Ontgraven grond voor dikte zie situatie
- Aanbrengen tijdelijk fietspad dubbelstekkers 210x105x80mm 6fraailaag 50mm menggranulaat 0/315 250mm
- Aanbrengen trottoirtegels 300x300x45mm 6fraailaag 50mm zand voor zandbed 500mm
- Onderhoudsstrook watergang, 4m breed
- Aanbrengen/profileren talud
- Handhaven bestaande boom
- Verwijderen boom
- Nieuwe bebouwing

Riolering

- Verwijderen persleiding incl. materiaal en diameter
- Bestaande persleiding handhaven incl. materiaal en diameter
- Aanbrengen persleiding incl. materiaal en diameter
- Aanbrengen nieuw pompgemaal
- Verwijderen HWA riool incl. materiaal en diameter
- Bestaande HWA riool handhaven incl. materiaal en diameter
- Aanbrengen HWA rioleringincl. materiaal, diameter en b.o.b.
- Verwijderen straatkolk
- Bestaande straatkolk handhaven
- Aanbrengen HWA inspectieput
- Verwijderen VWA riool incl. materiaal en diameter
- Verwijderen VWA uitlegger PVC Ø125
- Bestaande huisaansluiting voorzien van nieuwe #inlaat op nieuw riool
- Aanbrengen HWA rioleringincl. materiaal, diameter en b.o.b.



SLEUTELFIGUUR
schaal 1:1000

0 2.0 4.0 6.0 8.0m
schaal 1:200

De gegevens van kabels en leidingen zijn indicatief weergegeven op basis van de Klic-melding:
- nummer: 23O0135135
- datum: 18-10-2023

De bestande situatie is ingemeten d.d.: 28-06-2023

Maten in m, materiaalmaten in mm, peilmaten in m t.o.v. N.A.P., diameters in mm, tenzij anders vermeld.

Opdrachtgever:
Gemeente Lingewaard

Project:
BRM OBC terrein te Bemmel

Onderwerp:
Nieuwe situatie
Definitief ontwerp

Getekend:	T.Laracker	Datum:	15-12-2023
Goedgekeurd:	S.Peters	Datum:	15-12-2023
Schaal:	1:200	Status:	Concept
Formaat:	A0	Versie:	01
Projectcode:	P05507	Soort document:	TEKENING

Tekeningnummer:
P05507-DO-NI-01-C01

Aannemer is gehouden de aanwezigheid van kabels en leidingen te controleren voordat met de werkzaamheden wordt begonnen.