



Nota van Inlichtingen I – Ketenregie bij Ketendoorbraakproject Circulaire Vloerbedekking (202310091)

Datum: **21 december 2023**

In deze Nota van Inlichtingen geeft Opdrachtgever antwoord op de in het kader van de hierboven genoemde offerteaanvraag gestelde vragen en geplaatste opmerkingen. Deze nota van inlichtingen maakt onderdeel uit van de offerteaanvraag "**Ketenregie bij Ketendoorbraakproject Circulaire Vloerbedekking**" (202310091), d.d. **8 december 2023**.

NB De uiterste datum en tijdstip van ontvangst van de Inschrijvingen is verschoven naar 26 januari 2024 om 12.00 uur

Nr.	Aanbestedingsdocument en + Bijlagen	Vraag	Antwoord
1.	Planning	De planning zorgt ervoor dat we moeten gaan werken in de 2 weken kerstvakantie die voor de deur staat. Dit is niet wenselijk en willen we heel graag voorkomen. Is het mogelijk om de inschrijvingsdatum met 2 weken op te schuiven in verband met kerstvakantie?	Op verzoek verschuift de Aanbestedende dienst de uiterste datum en tijdstip van ontvangst van de Inschrijvingen naar 26 januari 2024 om 12.00 uur. In TenderNed zal de planning ten aanzien van de andere termijnen worden aangepast.
2.	Innovatie	Innovatie is niet genoemd in de uitvraag? Op welke onderdelen zien jullie ruimte voor innovatie?	Het project is gericht op het bereiken van circulaire doorbraken in de keten. Hiervoor zijn per definitie innovaties nodig, met name op het gebied van samenwerken, businessmodellen en regelgeving c.q. normering. Ook technologische innovaties kunnen nodig zijn, maar die worden niet vanuit deze opdracht financieel ondersteund. In paragraaf 5.2.1 - 'Wensen ten aanzien van het Plan van aanpak' wordt de Inschrijver gevraagd een Plan van aanpak te schrijven ten aanzien van de uitvoering van de opdracht. Aan de inschrijver wordt gevraagd om aan te geven hoe men de ketenregie wil inrichten en uitvoeren.

Nr.	Aanbestedingsdocument en + Bijlagen	Vraag	Antwoord
3.	Externe expertise	Voor welke actielijn(en) verwachten jullie externe expertise & kennis naast die van de inschrijver?	De stelpost tot een bedrag van maximaal € 80.000,- exclusief btw moet in de Inschrijving worden opgenomen. De invulling wordt bewust opengehouden. Gedurende de looptijd van het project zal duidelijk worden welke gespecialiseerde expertise ontbreekt en nodig is om het consortium bij te staan bij doorbraken op de vijf actielijnen.
4.	Stichting Circulaire vloerbedekking	Het oprichten van een stichting Circulaire vloerbedekking (actief uiterlijk eind 2025) is één van de resultaten. Is hier ook animo voor getoond door de betrokken partijen?	Ja. De consortiumpartners hebben het potentieel van de ambitie onderschreven en aangegeven al het mogelijke te doen om de in 'Bijlage 6 – 'Plan van Aanpak Ketendoorbraak project Circulaire Vloerbedekking' beschreven randvoorwaarden in te vullen en zich gezamenlijk in te spannen om de ambitie te realiseren. De oprichting van de Stichting is hier onderdeel van.
5.	Investeren	Zijn er ook partijen die bereid zijn financieel te investeren in het project/vervolg?	Zie ook het antwoord op vraag 4. Het consortium wil doorbraken op de actielijnen bereiken. In Bijlage 6 – 'Plan van Aanpak Ketendoorbraak project Circulaire Vloerbedekking' wordt voor deze transitie verschillende vormen van ketenregie gevraagd. Per actielijn is beschreven welke activiteiten volgens de betrokken partijen moeten worden uitgevoerd om de belangrijkste knelpunten voor opschaling weg te nemen, welke partijen hierbij moeten worden betrokken en welke partijen bereid zijn te investeren in nog te ontwikkelen business cases.
6.	Deelnemende partijen	Hebben alle deelnemende partijen toegezegd dat zij meewerken en 'in kind' investeren met kennis en tijd?	De deelnemende partijen hebben het ambitiedocument ondertekend. Hierin is het volgende opgenomen: Ambitie Partijen hebben de ambitie om de vloerbedekkingsketen in 2030 voor minimaal 50% circulair te maken, ofwel het inzetten van minimaal 50% circulaire grondstoffen (gerecycled en/of biobased) en te zorgen

Nr.	Aanbestedingsdocument en + Bijlagen	Vraag	Antwoord
			voor minimaal 50% inzameling en circulaire verwerking van de afgedankte producten. Daarnaast wordt er ingezet op levensduurverlenging, door middel van onderhoud en hergebruik van vloerbedekking. Door het Plan van aanpak Circulaire Vloerbedekking uit te voeren willen de deelnemers in de komende 3 tot 5 jaar de volgende doelen behalen: • Uiterlijk 2026 is er een werkend systeem operationeel voor het inzamelen en circulair verwerken van de verschillende vloertypen op nationaal niveau, in afstemming met Europese ontwikkelingen en zicht op de benodigde investeringen en schaalgrootte voor economische haalbaarheid. • Per vloertype/materiaalstroom wordt een plan gemaakt voor de benodigde investeringen in voldoende verwerkingscapaciteit om de gestelde doelen voor 2030 te halen. De verschillende vloertypen kunnen hierbij een ander tijdspad aanhouden, dat volgens een ingroeimodel toewerkt naar de doelen voor 2030. • In 2025 is er een producentenorganisatie opgezet voor de financiering en structurele samenwerking voor het circulair inzamelen en verwerken de drie genoemde vloertypen. • Deelnemers werken volgens (Europees afgestemde) guidelines aan het verbeteren van hun producten op het gebied van 'ecodesign' en 'design for recycling'. Ondergetekenden verklaren: 1. dat zij het potentieel van de bovenstaande ambitie onderschrijven; 2. al het mogelijke te doen om de in het 'Plan van aanpak' beschreven randvoorwaarden in te vullen en zich gezamenlijk in te spannen om de ambitie te realiseren door: a. te participeren aan de voorziene bijeenkomsten;

Nr.	Aanbestedingsdocument en + Bijlagen	Vraag	Antwoord
			b. kennis te delen over het eigen deel van de keten; (bijvoorbeeld door actieve deelname in werk-, stuurgroep of begeleidingsgroep afhankelijk van organisatie van het ketendoorbraakproject); c. noodzakelijke informatie en expertise ter beschikking te stellen; 3. dat het wenselijk is een zo ruim mogelijk draagvlak te bewerkstelligen voor het ketendoorbraakproject; 4. ermee in te stemmen dat alle relevante kennis en ervaring die de ketenpartners gezamenlijk opdoen openbaar wordt gemaakt door: a. jaarlijks te rapporteren over de behaalde resultaten; b. de leeropbrengsten uit het project te delen met het Versnellingshuis.