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1 Inhoud Annex 02 Er wordt verwezen naar een hydroliek installatie, | 22-5-2024 | De objectenboom is aangepast.
objectenboom | maar deze is niet aanwezig op het sluiscomplex
obv bij de Deensestraatbrug, kan de objectenboom
decompositie, | aangepast worden?
tabblad
onderhoud
2 Inhoud Annex 02 Het schoonmaken bodem sluiskolk Slib staat niet | 22-5-2024 De bodem van de sluiskolk is een van de deelobjecten en
objectenboom | meer benoemd, moeten deze werkzaamheden dient te voldoen aan de beschikbaarheidseis. Het is aan de
obv niet uitgevoerd worden. En worden de storingen Opdrachtnemer te bepalen met welke maatregel(en) en
decompositie, | veroorzaakt door slib dan als meerwerk frequentie aan de eisen wordt voldaan. Het weghalen van
tabblad verrekend? slib valt daarmee binnen de scope.
onderhoud
element
3 Inhoud Annex 02 Hierin staat omschreven dat sommige 22-5-2024 | Het OMS van de huidige Opdrachtnemer zal hierover inzicht
objectenboom | installaties 1x in de vijf jaar onderhouden moet
obv worden, maar wanneer is de laatste keer
decompositie, uitgevoerd, zodat we kunnen inschatten
tabblad wanneer de eerste keer uitgevoerd moet gaan
onderhoud worden. Dit ivm de kosten opgave.
element

blad 4 van 14



1e Nota van Inlichtingen
Onderhoudscontract Prins Bernhard-sluiscomplex 2025-2030

anteagroup

projectnummer 0483397.100
30 mei 2024

Inhoud Vraagspecifica | Welke vergunningen en ontheffingen zijn er 22-5-2024 | Door Opdrachtgever zijn geen vergunningen aangevraagd.
tie 3.4.1 Eis allemaal benodigd voor het uitvoeren van de Het is aan Opdrachtnemer te bepalen welke vergunningen
VE-100 werkzaamheden. en ontheffingen er aangevraagd dienen te worden.

Opdrachtgever regelt op verzoek van de Opdrachtnemer
scheepvaartstremmingen en landverkeersomleidingen, mits
tijdig aangevraagd (minimaal 6 weken vooraf).

Inhoud Vraagspecifica | Er wordt verwezen naar Annex XlI, naar Tab 2, 22-5-2024 Het gaat hier om document 02 'Objectenboom op basis van
tie 2.4.1.1. Eis deze is niet mee geleverd. Kan de opdrachtgever decompositie' uit map 01. De tekst in de eis wordt
RE-SA-01.01 deze aanleveren? aangepast.

Inhoud Vraagspecifica | Er wordt verwezen naar een bijlage A, deze is 22-5-2024 | Bijlage A kan niet worden verstrekt, meegeleverde
tie 2.4.1. Eis alleen niet mee geleverd. Kan de opdrachtgever Voortgangsrapportages geven wel een beeld. De
RE-01.01 deze aanleveren? beschikbaarheid dient wel gegarandeerd te zijn en het

aantal urgente storingen per beheerobject of groepen van
een beheerobject dient te worden vastgelegd in het OMS
van de Opdrachtgever.

Inhoud Vraagspecifica | Wat gaan we doen als een investeringvoorstel 22-5-2024 Bij investeringsvoorstellen voor onderdelen die
tie 1.4.5. niet gehonoreerd wordt en daarna valt de aantoonbaar niet meer voldoen aan de

desbetreffende installatie in storing? Bij wie beschikbaarheidseisen welke niet gehonoreerd worden,
liggen dan de kosten? vervalt de verantwoordelijkheid voor storingen terug naar
Opdrachtgever.
Bij investeringsvoorstellen ter verbetering van onderdelen
die nog wel voldoen aan de beschikbaarheid vervalt de
verantwoordelijk voor storingen niet terug naar
Opdrachtgever.

Inhoud Annex 02 Onze belevenis is dat er nu veel minder 22-5-2024 | Aannemer dient zelf de inschatting te maken hoeveel
objectenboom | onderhoud opgesomd staat in de objectenboom onderhoud benodigd is om het functioneren te handhaven.
obv als dat in het vorig contract was uitgevraagd. Als Eventueel genoemde frequenties zijn het minimaal
decompositie, | blijkt uit de FMECA dat het onderhoud toch benodigde.
tabblad vaker uitgevoerd gaat worden, waar moeten dan
onderhoud de kosten zitten? Of wordt dit als meerwerk
element verrekend?
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naar wens, doch waarbij de consequenties voor
opdrachtgever beperkt blijven tot het doen van
een betaling van de prijs naar stand van het
werk, alsmede een vergoeding van 1% van de
resterende opdrachtsom. Hiermee is in een
dergelijk geval alle overige schade voor
Opdrachtnemer, zoals daar zijn leegloopkosten,
demobilidatiekosten, consequenties uit reeds
aangegane verplichtingen ten behoeve van deze
overenkomst, etc. Dit is een onredelijk groot
risico voor Opdrachtnemer, terwijl juist de
paritair opgestelde UAV GC dit risico enigzins
mitigeerd. Wij verzoeken u dan ook de
standaard UAV GC regeling in § 16 hiervoor te
hanteren.
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9 Inhoud Annex 02 Wordt de volledige brandmeldinstallatie door 22-5-2024 | Opdrachtnemer dient 3 maandelijks testen uit te voeren ten
objectenboom | derden (hugen) onderhouden, incl. de 3- behoeve van de volledige brandinstallatie. Hugen zal de
obv maandelijkse testen? In de Annex staat dat jaarlijkse keuring uitvoeren en wordt rechtstreeks betaald
decompositie, | jaarlijks bij Hugen en in objectenboom staat 2 door Opdrachtgever.
tabblad jaarlijks keuren? Waar horen nu de kosten in het
onderhoud contract.
element
10 Inhoud Annex 02 Wat verstaat de opdrachtgever onder een 22-5-2024 | Vanuit wetgeving moeten element en de daar
objectenboom | technische inspectie, 1x in de vijf jaar. NEN3140 onderliggende bouwdelen voldoen aan de eisen, hieraan
obv wordt namelijk apart benoemd. Bedoeld de liggen periodieke inspecties ten grondslag. De NEN3140
decompositie, | opdrachtgever hiermee de NEN2767-4 wordt benoemd omdat deze geen wettelijke verplichting is,
tabblad inspectie? maar wel gewenst vanuit Opdrachtgever. Indien
onderhoud Opdrachtnemer gebruik wil maken van de NEN2767 mag
element dat.
11 Inhoud Vraagspecifica | In dit artikel sluit u de redelijke werking van § 16 | 22-5-2024 | Gezien het type werk schat de Opdrachtgever de risico's
tie 3.3.8 FM- UAV GC uit, waarmee u feitelijk stelt altijd het niet als onredelijk in.
400/ 420 recht te hebben de overeenkomst te beéindigen
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12 Inhoud Vraagspecifica | In deze eis wordt bepaald dat het niet kunnen 22-5-2024 | Hetis in de aard van de specificatie dat de opdrachtnemer
tie 3.3.7 FM- aantonen dat het Werk of de Werkzaamheden met onderhoudsmaatregelen aantoont dat aan eisen wordt
3202en3 voldoen aan de eisen, een tekortkoming in zich voldaan. Dit houdt in het onderhoudsplan gemotiveerde
houdt. Doch de wijze waarop, en de mate waarin maatregelen bijdragen aan de aantoonbaarheid.
aantoonbaarheid benodigd is, heeft u niet
geobjectiveerd. Wij verzoeken u geobjectiveerde
criteria toe te voegen om vast te te kunnen
stellen wanneer wel en wanneer niet aan
"aantoonbaarheid" is voldaan.
13 Inhoud Vraagspecifica | In deze eis is bepaald dat kosten gesplitst dienen | 22-5-2024 | Wanneer Opdrachtnemer gebruik moet maken van
tie 3.3.6 FM- te worden in een limitatieve opsomming van functionarissen die niet in de lijst staan mag hij deze apart
220 functies. Indien ON gebruik moet maken van specificeren.
functionarissen welke niet in deze lijst staan, zijn
die niet op deze wijze op te splitsen. Kunt u
bevestigen dat in een dergelijk geval deze apart
gespecificeerd kunnen worden?
14 Inhoud Vraagspecifica | In deze eis is bepaald dat PV enkel afgegeven 22-5-2024 | De mate van aantoonbaarheid wordt mede bepaald door de
tie 3.3.6 FM- wordt indien naar oordeel van OG aantoonbaar onderbouwing van de onderhoudsmaatregelen in het
010 is voldaan aan de eisen. De mate van onderhoudsplan. Het is aan de Opdrachtnemer te bepalen
aantoonbaarheid is immer bediscussieerbaar. met welke maatregel(en) aantoonbaar wordt gemaakt dat
Wij verzoeken u objectieve maatstaven toe te aan de eisen is voldaan.
voegen, welke de mate van (en de wijze waarop)
aantoonbaarheid vaststeld.
15 Inhoud Vraagspecifica | In deze eis is bepaald dat PV enkel afgegeven 22-5-2024 | Opdrachtgever gaat niet mee in deze denkwijze en neemt
tie 3.3.6 FM- wordt indien naar oordeel van OG is voldaan aan afstand van de suggestie dat Opdrachtgever naar eigen
010 de eisen, en indien naar oordeel van OG geen wens een PV niet afgeeft. Contractvorm gaat uit van
sprak is van een tekortkoming. Hiermee worden professionaliteit van de Opdrachtnemer en komt alleen tot
er geen redelijke eisen gesteld, feitelijk kan OG tekortkoming indien aantoonbaar niet wordt voldaan. In
hiermee naar eigen wens PV niet afgeven. Wij alle gevallen bepaald Opdrachtgever wanneer een PV wordt
verzoeken Opdrachtgever de tekst "naar oordeel afgegeven. De tekst wordt niet aangepast.
van OG" te verwijderen, waarmee OG nog
steeds recht heeft om PV niet af te geven, doch
enkel wanneer er daadwerkelijk sprake is van
een tekortkoming aan de zijde van
Opdrachtnemer.
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16 Inhoud Annex VII In deze Annex geeft Opdrachtgever aan dat 22-5-2024 | Opdrachtnemer schrijft in met prijzen die geldig zijn voor
vanaf 2026 indexatie zal plaatsvinden. Ter 2025, voor indexatie komen pas de termijnen van 2026 in
voorkoming van onduidelijkheid: zou u willen aanmerking. Indexatie vindt plaats over de prijzen van
toevoegen dat deze verrekening plaats vind 2025.
berekend vanaf 01 januari 2025?

17 Inhoud Annex VII In artikel 2 geeft u enkel aan dat Diensten welke | 22-5-2024 | Diensten die onderdeel zijn van de opdracht vallen onder
niet vallen onder de verplichtingen jaarlijks de verrekening artikel 1.
worden geindexeerd. Bedoeld Opdrachtgever
hier ook aan te geven dat Diensten en Taken
welke wel onderdeel zijn van de overeenkomst,
ook middels indexeringsregeling van deze Annex
geindexeerd zullen worden?

18 Inhoud Annex VII In artikel 1 lid 2 beschrijft u dat in geval van 22-5-2024 | Termijnsverlengingen zijn niet mogelijk, wel zijn wijzigingen
termijnsverlenging, geen prijswijzigingen op het contract mogelijk die lijden tot een nieuwe
toegepast worden . Bedoeld Opdrachtgever dat opleverdatum. De prijsconsequenties van deze wijziging
termijnsverlengingen niet mogelijk zijn, anders dienen in de wijzigingsovereenkomst te zijn opgenomen.
dan bedoeld in Basisovereenkomst art 2 lid 8?

Dus ook niet voor eventueel nader overeen te
komen wijzigingen ten behoeve van bijvoorbeeld
realisatie van gedane voorstellen door
Opdrachtnemer?

19 Inhoud Annex VII In artikel 1 lid 2 beschrijft u dat in geval van 22-5-2024 | Dat klopt.
termijnsverlenging, geen prijswijzigingen
toegepast worden op basis van deze Annex.

Bedoeld Opdrachtgever prijswijzigingen voor

werkzaamheden tijdens een eventuele

termijnsverlenging vast te leggen middels

aanvullend te sluiten overeenkomst als bedoeld

in Basisovereenkomst art 2 lid 8?

R0 Inhoud Annex VII, Welke reeks wordt hier gebruikt 2020=100? Hoe | 22-5-2024 Het gaat om de reeks "Cao-lonen, contractuele loonkosten
artikel 2 wordt de bereking gehanteerd, vanaf december en arbeidsduur; (2010=100), 1972-2023"

van het vorig jaar? Graag dit verder specificeren. https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82838NE
D/table met de bedrijfstakken 24-30, 33 Metalektro. Op dit
moment is oktober '23 de meest actuele maand, graag deze
maand hanteren.
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21 Inhoud Annex VII, Uurtarieven gebaseerd op 2018, graag dit 22-5-2024 | 2018 dient inderdaad 2025 te zijn. Uurtarieven dienen
artikel 2 aanpassen naar 2025. Dienen de uurtarieven ook opgegeven te worden, zie vraagspecificatie FM-220.
nog opgegeven te worden? Tot op heden
hebben we geen inschrijfstaat hiervoor
ontvangen.
22 Inhoud Basis Ik mis hierin de nota van inlichtingen? Deze 22-5-2024 | Bij het nader ondertekenen van de overeenkomst dienen de
overeenkomst | dienen bovenaan te staan. in de nota gedeelde inlichtingen met betrekking tot
Art 3 punt 2 wijzigingen in het contract verwerkt te zijn. Daartoe is de
nota geen onderdeel van de rangorde.
23 Inhoud US-850 Welke derden worden hierbij allemaal bedoeld? | 22-5-2024 | Dit is niet nader te specificeren en dient bij iedere schade te
Kunt u dit aangeven. worden bepaald.
R4 Inhoud Us-710 OSM hiermee wordt bedoelt OMS? (tikfoutje) 22-5-2024 | Spelfout is aangepast.
25 Inhoud Us-610 Er dient een monitoringssysteem gemaakt te 22-5-2024 | Signaleren kan worden gedaan middels een
worden om storingen te kunnen detecteren, monitoringssysteem. Andere manieren om storingen en
krijgen we dan ook remote toegang tot het gebreken te signaleren mogen ook worden toegepast.
monitoringssysteem? Wat moet er minimaal
gemonitoord te worden? Wat is de verwachting
van de opdrachtgever wanneer deze gereed is?
Welke installaties dienen hierop aangesloten te
worden? Moeten de kosten voor het
ontwikkelen van een monitoringssysteem
opgenomen te worden in onze aanbieding?
R6 Inhoud UT-410/ UT- Uit de FMECA kan er extra voorraad aangeschaft | 22-5-2024 Kosten voor het aanleggen van de voorraad zijn voor
430 te worden, zijn deze kosten voor de Opdrachtnemer. Opdrachtgever is bereid om incourante
opdrachtgever? Er ligt anders wel een te groot onderdelen van deze voorraad tegen inkoopprijs over te
risico voor de opdrachtnemer. Wat ligt er nu op nemen aan het eind van de contractduur.
voorraad? Een overzicht van de voorraad is nu als bijlage opgenomen,
deze is niet geheel actueel. Tijdens de 2° nota wordt een
actuele voorraad verstrekt.
R7 Inhoud UV-300 Kan dit plan "vrijgekomen materialen" ook 22-5-2024 Het plan 'vrijgekomen materialen" mag gecombineerd
gecombineerd worden met het kwaliteitsplan? worden met het kwaliteitsplan.

blad 9 van 14




1e Nota van Inlichtingen
Onderhoudscontract Prins Bernhard-sluiscomplex 2025-2030

anteagroup

projectnummer 0483397.100
30 mei 2024

28 Inhoud UV-060 Hoeveel personen dienen er opgeleid te worden | 22-5-2024 | Aantal personen en inhoud is aan Opdrachtnemer om te
nav wijzigingen. Kan dat allemaal op één dag. bepalen.
Waar moeten we rekening meehouden bij
wijzigingen in het werk?

29 Inhoud VW-110 Deze eis is niet SMART en kan dus een groot 22-5-2024 | Dit betreft het gestelde in de vraagspecificatie van de
risico zijn voor de opdrachtnemer, graag de eis (onderdelen van) het systeem en de benoemde eisen.
SMART maken. "De door de opdrachtgever
gewenste eigenschappen"

30 Inhoud UT-230 Oplossen van storingen, vervangen van 22-5-2024 | Deinstallatie is op dit moment 12 jaar oud. In de laatste 2
onderdelen is nu volledig risico voor de jaar zijn vervangingsslagen uitgevoerd om de sluis nog 9
opdrachtnemer en dit is een te groot risico tov jaar te laten functioneren op hoog niveau. Opdrachtgever
de leeftijd van de installatie. In het huidig neemt afstand van de suggestie dat het risico te groot is
contract is daarom de storingen op basis van voor de Opdrachtnemer.
nacalculatie verrekend. We zien bij meerdere
UAVGC contracten een maximum aan het
oplossen van storingen, zoals bijvoorbeeld <
1250 euro aan materiaal en < 2500 euro aan
materiaal en loon. Bedragen boven dit bedrag
zijn dan verrekenbaar. Kunnen we dit ook
toepassen anders is het risico voor de
opdrachtnemer voor zo'n "oude" installatie te
groot voor de komende 9 jaar.

31 Inhoud Beoordelingsm | Op pagina 21 van de inschrijvingsleidraad staat 22-5-2024 | De tabel van subcriterium 3 in de leidraad wordt geheel

atrix’, in de tabel behorende bij subcriterium 3 vervangen.
subcriterium 2 | kwaliteit: subcriterium 2 ‘organisatie’ in plaats
(paragraaf van subcriterium 3 ‘kwaliteit’ en lijkt er tekst te
6.2.3, pagina ontbreken in de beoordelingsmatrix. Kunt u
21) aangeven wat de volledige tekst van
subcriterium 3 zou moeten zijn?
32 Inhoud Waarde’, "In de inschrijvingsleidraad wordt gesteld dat 1 22-5-2024 | Subcrierium 1 Responstijd: Waarde € 60.625,- per
subcriterium kwaliteitspunt gelijk staat aan €82.500 en dat kwaliteitspunt, maximaal € 242.500,-
3: Kwaliteit het totaal voor 4 punten €247.500 bedraagt. Subcrierium 2 Organisatie: Waarde € 41.250,- per
(paragraaf Echter, volgens deze berekening zou het totaal kwaliteitspunt, maximaal € 165.000,-
6.2.3, pagina voor 4 punten €330.000 moeten zijn. Kunt u Subcrierium 3 Kwaliteit : Waarde € 60.625,- per
21) opheldering geven over deze discrepantie in de kwaliteitspunt, maximaal € 242.500,-
berekening?" Totaal: € 650.000,-
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33 Inhoud Waarde’, "In de inschrijvingsleidraad wordt gesteld dat 1 22-5-2024 | Zie vraag 32

subcriterium kwaliteitspunt gelijk staat aan €82.500 en dat

1: Responstijd | het totaal voor 4 punten €247.500 bedraagt.

(paragraaf Echter, volgens deze berekening zou het totaal

6.2.1, pagina voor 4 punten €330.000 moeten zijn. Kunt u

19) opheldering geven over deze discrepantie in de
berekening?"

B4 Inhoud Objectenboom | Aantallen van de assets zijn niet benoemd, kan 22-5-2024 | Het meegeleverde TCD en Ultimo geeft hierin uitsluitsel.
de opdrachtgever de aantallen aanleveren.

35 Inhoud UT--410 Moeten aanvullende onderhoudsactiviteiten die | 22-5-2024 | Niet verrekenbaar. FMECA kan anderzijds ook leiden tot
voortvloeien uit de FMECA als onderdeel in deze opschorten of verkleinen van de onderhoudsomvang, deze
overeenkomst worden opgenomen, of zijn deze hoeft dan eveneens niet verrekend te worden.
verrekenbaar?

36 Inhoud UT--410 Kan OG de huidige FMECA aanleveren? 22-5-2024 | Eris op dit moment geen FMECA aanwezig. Deze dient

opgesteld te worden door Opdrachtnemer.

37 Inhoud CM--060 Kan Ultimo (huidig OMS) worden vervangen 22-5-2024 | Ultimo kan worden vervangen door een eigen OMS systeem
door een eigen OMS systeem, zoals Maximo? van de Opdrachtnemer mits de historische gegevens 1 op 1

overgenomen worden.

B8 Contract | CM--060 Dienen beheerskosten / updates van Ultimo 22-5-2024 | Ja, inclusief licentiekosten etc.

(huidig OMS) onderdeel te zijn van deze
overeenkomst?

39 Proces Inschrijvingslei | Voor Subcriterium 1 responstijd is een waarde 22-5-2024 | Zie vraag 32

draad 6.2.1 van € 82.500 per kwaliteitspunt gegeven en
maximaal € 247.500. Dit lijkt niet te kloppen met
de tabel in 6.2.4. Immers kunnen er max 4
punten worden gescoord. Daarmee zou de
maximale waarde € 330.000 moeten zijn. Kunt u
bevestigen dat de maximale waarde voor
subscriterium 1 € 300.000,- is? Zo nee waarom
niet?

40 Contract | Inschrijvingslei | U geeft aan dat de raming van het werk boven 22-5-2024 | Als drempel is de waarde voor diensten genomen. Daar zit

draad 1.1.1 de Europese drempel is. Kan de OG ons deze opdracht ruim boven.
informeren over de hoogte van de raming van
het werk? Zo nee, waarom niet?
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41 Uitvoerin | Vraagspecifica | Zijn de huidige onderhoudsgegevens en 22-5-2024 | Additioneel krijgt u 4 voortgangsrapportages van de
g tie pag 27 van | onderhoudshistorie beschikbaar in een OMS? afgelopen 2 jaar.
de VSP eis CM-
060
42 Contract | Vraagspecifica | In deze eis wordt Ultimo als systeem van de ON 22-5-2024 | Zie vraag 38.
tie pag 27 van | vermeld. Is dit een eis?
de VSP eis CM-
060
A3 Inhoud Vraagspecifica | Er wordt verwezen naar bijlage A maar deze 22-5-2024 | Zie vraag?7.
tie pag 16 Eis bijlage ontbreekt bij de stukken. Kunt u Bijlage A
01-01 zoals bedoeld in deze eis toevoegen?
v Contract | Pag33 Indien OG besluit om een investeringsvoostel 22-5-2024 zie vraag 8
(vraagspecifica | niet uit te voeren. En indien dit tot consequentie
tie) UT-140 heeft dat er meer storingen zijn en een grotere
onderhoudsinspanning vereist is, hoe gaat OG
hiermee om?
A5 Contract | Pag33 Indien OG besluit om een investeringsvoostel 22-5-2024 | zievraag 8
(vraagspecifica | niet uit te voeren. En indien dit tot consequentie
tie) UT-140 heeft dat de betrouwbaarheidseisen niet
gehaald worden, hoe gaat OG hiermee om?
h6 Contract | Vraagspecifica | Uit deze paragraaf lezen wij dat ON samen met 22-5-2024 De reserve onderdelen die op voorraad gehouden moeten
tie eis UT420 OG bepalen welke reserveonderdelen kritisch worden vallen binnen de aanbieding.
zijn en op voorraad gehouden moeten worden.
En implciet lezen wij dat deze
reserveonderdelen door OG betaalt worden, is
dit correct?
a7 Inhoud Vraagspecifica | In deze paragraaf wordt gemeld dat OG 22-5-2024 | Onderhoudsregime is te vinden in de contractstukken en
tie pag 35 onderhoudsregimes ter beschikking stelt, welke onder andere in map 24 Technisch dossier
paragraaf onderhoudsregimes zijn voorgeschreven?
3.7.7
A8 Uitvoerin | Vraagspecifica | In deze eis is er sprake van verstrekken van 22-5-2024 | De Opdrachtgever gebruikt het OMS Ultimo.
g tie US240 pag gegevens uit OMS aan de OG. Welk OMS
37 gebruikt de klant (Infor, Maximo Ultimo,..)?
A9 Uitvoerin | Vraagspecifica | In deze eis is er sprake van verstrekken van 22-5-2024 | Het is voldoende wanneer Opdrachtgever een inlog account
g tie US240 pag gegevens uit OMS aan de OG. In welke format krijgt.
37 moet deze aangeleverd worden?
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Inhoud

Vraagspecifica
tie US900

Zouden wij een overzicht kunnen ontvangen van
de door derde verstrekte garanties en de daarbij
behorende garantieverplichtingen?

22-5-2024

Een overzicht is niet te verstrekken.

51

Contract

Vraagspecifica
tieP 34 UT
330

Waarom wordt hier geen uitzondering gemaakt
op de uitvoering van investeringsvoorstellen? De
uitvoering van investeringsvoorstellen vormen
toch geen onderdeel van de aanbieding?

22-5-2024

Het betreft vervangen van onderdelen binnen de scope van
de opdracht. Investeringsvoorstellen gaan over verbetering
van de installatie.

52

Proces

Inschrijvingslei
draad 6.2.3

Voor Subcriterium 3 kwaliteit is een waarde van
€ 82.500 per kwaliteitspunt gegeven en
maximaal € 247.500. Dit lijkt niet te kloppen met
de tabel in 6.2.4. Immers kunnen er max 4
punten worden gescoord. Daarmee zou de
maximale waarde € 330.000 moeten zijn. Kunt u
bevestigen dat de maximale waarde voor
subscriterium 1 € 330.000,- is? Zo nee waarom
niet?

22-5-2024

Zie vraag 32

53

Proces

Inschrijvingslei
draad 6.3

U geeft aan dat de beoordelingscommissie
bestaat uit 3 personen. Kunt u aangeven welke
rollen/functies zij vertegenwoordigen?

22-5-2024

De projectleider, technisch beheerder en technisch

54

Proces

Inschrijvingslei
draad 6.3.2

Bij stap 1 van de beoordeling geeft u aan dat de
leden van de beoordelingscommissie ieder
individueel per kwaliteitsplan een score geeft in
de range van 0 t/m 4 waarbij punten in 1
decimaal nauwkeurig worden gegeven. In de
tabel bij 6.2.4 wordt aangegeven welke
waardering hoort bij welke score. Bijvoorbeeld
veel meerwaarde 3,0 punten en zeer veel
meerwaarde 4,0 punten. Kun u aangeven
wanneer een inschrijver dan bv een 3,4 of een
3,8 scoort. Dit is in deze gunningsmethodiek niet
te achterhalen.

22-5-2024

Een nadere specificatie van de waardering wordt niet
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Bijlagen

VGR-60004-020-1.0_Q3+Q4-2023

- VGR-60004-019-1.0_Q1+Q2-2023

- VGR-60004-016-1.0_Q1+Q2-2022

- VGR-60004-018-1.0_Q3+Q4-2022

- 240529-0483397-Vraagspecificatie_def v2

- 20240529-0483397.100 -Annexen bij de Vraagspecificatie_def v2
- 20240529-0483397.100- Inschrijvingsleidraad Deventer_def v2

- Reserve materialen Sluis Deventer

o

anteagroup
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Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse
ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij
elke dag aan een veilige, gezonde en
toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt
bij ons de allerbeste vakspecialisten van
Nederland, maar ook innovatieve oplossingen
op het gebied van data, sensoring en IT.
Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling
van infra, woonwijken of waterwerken. Maar
ook aan vraagstukken rondom
klimaatadaptatie, energietransitie en de
vervangingsopgave. Van onderzoek tot
ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke
opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel.
Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de
mindset om samen voor het beste resultaat te
gaan. Op deze manier anticiperen wij op de
vragen van vandaag en de oplossingen voor
morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Monitorweg 29
1322 BK Almere
Postbus 10044
1301 AA Almere

www.anteagroup.nl




