Nr. Label Onderwerp Vraag Antwoord
Inhoud Scope Kunt u op een plattegrond de scope van het project aangeven? Zie bijlage bij deze NvI.
1
Contract |Referentie- Gegadigde wil u vriendelijk verzoeken de eis in het kader van referentie- Gezien de onderhavige opdracht blijft de omvangseis
opdracht 1. opdracht 1 (Kadeverbeteringsproject met een grondoplossing) van 1000 ongewijzigd.
Kadeverbeteringsp |meter te verlagen naar 700 meter om de markt niet onnodig te vernauwen?
roject met een
2 grondoplossing
Contract |Referentie- Ziet u het opwerken van klei achter een damwand op een dijk ook als Dit zien we niet als een grondoplossing.
opdracht 1. grondoplossing in het kader van referentie-opdracht 1
Kadeverbeteringsp |(Kadeverbeteringsproject met een grondoplossing)?
roject met een
3 grondoplossing
Contract |Tenderkostenverg |Gezien de in de leidraad (bij par. 2.3) genoemde te verwachten Voor onderhavige opdracht wordt er geen
oeding gunningscriteria wil gegadigde u vriendelijk verzoeken een tenderkostenvergoeding verstrekt. Rijnland is van mening dat
tenderkostenvergoeding in te stellen. Met name het plan van aanpak en de |dit een reguliere aanbesteding betreft met een normale
werkzaamheden voor het schoon en emissieloos bouwen zullen tijdens de inspanning.
tenderfase veel interne uren en externe kosten vertegenwoordigen is de
verwachting.
U kunt bijvoorbeeld de handreiking tenderkostenvergoeding gebruiken
hiervoor.
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/Handreiking-
4 tenderkostenvergoeding-oktober2018.pdf
Contract |ISO 14001 In de leidraad worden vier certificaten geéist. Om de markt niet onnodig te |Milieuborging NEN ISO 14001 komt te vervallen.
vernauwen heeft gegadigde kritisch naar de geéiste certificaten gekeken. Wij
komen tot de conclusie dat ISO 14000 en CO2 prestatieladder een groot
overlap kennen. Daar ISO 14001 weinig gevraagd wordt in Infra
aanbestedingen vernauwt u ons inziens onnodig en mogelijk onbewust de
markt. De ISO 14001 certificering is in andere markten wel zeer relevant
(productie, fabricage, chemie), maar voor deze aanbesteding minder.
Mogen wij u beleefd verzoeken om de eis voor een ISO 14001 certificaat te
laten vervallen daar deze onvoldoende aantoonbare meerwaarde op deze
aanbesteding kent? De CO2 prestatieladder heeft wel meerwaarde op deze
aanbesteding.
5




Inhoud

Selectieleidraad
4.2.2, pag.18

Kerncompetentie 2: Wij vragen u vriendelijk om de eis van 200m1 damwand
te versoberen tot 100 of 150m1. Het aanbrengen van een aaneengesloten
damwand is repeterend werk. Met het aanbrengen van een kortere
damwandtraject wordt de gevraagde technische bekwaamheid ook
aangetoond. Kunt u hieraan tegemoet komen?

De omvangseis wordt versoberd naar 100 strekkende meter
(aaneengesloten).

Inhoud

Selectieleidraad
6.1, pag. 23,
Selectiecriterium D

D1: Kunt u dit criteria nader toelichten? Wat bedoelt u met 100% niet-
fossiele brandstof in verhouding tot het totaal?

100% niet fossiele brandstof is bijvoorbeeld HV0100.
Percentage emissieloze mobiele werktuigen, voertuigen,
vaartuigen en bouwlogistiek (draaiuren) in verhouding tot het
totaal aan mobiele werktuigen, voertuigen, vaartuigen en
bouwlogistiek (draaiuren) gedurende de uitvoering. Hieronder
wordt verstaan:

eBAhAn- en afvoer van personeel, materiaal en materieel naar
de projectlocatie;

efAlle werkzaamheden op de projectlocatie.

Percentage emissieloze mobiele werktuigen, voertuigen,
vaartuigen en bouwlogistiek (draaiuren) in verhouding tot het
totaal aan mobiele werktuigen, voertuigen, vaartuigen en
bouwlogistiek (draaiuren) gedurende de uitvoering dient
ingevuld te worden aangegeven.

Inhoud

Selectieleidraad
6.1, pag. 23,
Selectiecriterium D

D2: Kunt u dit criteria nader toelichten? Wat bedoelt u met 100%
emissieloos in verhouding tot het totaal?

100% emissieloos is bijvoorbeeld duurzaamhogewekte
waterstof of electriciteit.

Percentage emissieloze mobiele werktuigen, voertuigen,
vaartuigen en bouwlogistiek (draaiuren) in verhouding tot het
totaal aan mobiele werktuigen, voertuigen, vaartuigen en
bouwlogistiek (draaiuren) gedurende de uitvoering. Hieronder
wordt verstaan:

eBhAn- en afvoer van personeel, materiaal en materieel naar
de projectlocatie;

eAlle werkzaamheden op de projectlocatie.

Percentage emissieloze mobiele werktuigen, voertuigen,
vaartuigen en bouwlogistiek (draaiuren) in verhouding tot het
totaal aan mobiele werktuigen, voertuigen, vaartuigen en
bouwlogistiek (draaiuren) gedurende de uitvoering dient
ingevuld te worden aangegeven.

Inhoud

Selectieleidraad
6.1, pag. 23,
Selectiecriterium D

Waar zit voor u het verschil tussen 100% niet-fossiel en 100% emissieloos?

100% niet fossiele brandstoffen hebben nog wel enige uitstoot
van schadelijke stoffen ( 0.a. Co2 en stikstof)

100% emissieloss hierbij de uitstoort van o.a. CO2 of stikstof
0%.




Inhoud

Selectieleidraad
par. 6.1 Nadere
selectie - fossiele

Selectiecriterium D “100% niet fossiele brandstof inzetten op een werk in
verhouding tot het totale brandstof gebruik van het in te zetten materieel
gedurende de uitvoering van het werk” is geen logische uitvraag. Kan

Zie antwoord vraag 8 en 9.

brandstof aanbestedende dienst voor Selectiecriteria D verduidelijken wat hier wordt
bedoeld of de eis wijzigen naar een logische uitvraag?
10
Inhoud Selectieleidraad Selectiecriterium D “100% Emissie loos materieel ingezet in verhouding tot |Zie antwoord vraag 8 en 9.
par. 6.1 Nadere het totaal aantal draaiuren gedurende de uitvoering van het werk” is geen
selectie - emissie |logische uitvraag. Ook is het Emissie loos bouwen / materieel ca. 1,5 jaar
loos materieel actueel en inzet van 100% Emissie loos materieel bij werken < 5 jaar is geen
reéle eis. Kan aanbestedende dienst voor Selectiecriteria D verduidelijken
wat hier wordt bedoeld of de eis wijzigen naar een logische uitvraag?
11
Contract |risico De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Risicoregeling zoals omschreven in de Standaard 2020.

12

prijsstijgingen en
leveringsprobleme
n

Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland en
heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. Wij
zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar
nodig een klacht in te dienen.

In de Intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden, die door
alle koepels van overheidsdiensten en brancheverenigingen wordt
ondersteund, onderkennen opdrachtgevers en opdrachtnemers van
bouwprojecten dat het aanbieden en accepteren van offertes en sluiten van
nieuwe contracten door de oorlog in Oekraine voor zowel opdrachtgevers als
opdrachtnemers risicovoller en onzekerder is geworden. Om die reden is het
van belang dat aanbestedings- en contractdocumenten een evenwichtige
regeling bevatten voor de risico’s van prijsstijgingen en leveringsproblemen.
Wij verzoeken u op hoofdlijnen aan te geven welk regime u in gedachten
heeft om aan deze doelstelling te voldoen.

In het Handelingskader Infrastructurele Projecten Decentrale Overheden, dat
op 25 november jl. werd gepubliceerd, treft u de verschillende
mogelijkheden om een evenwichtige regeling samen te stellen.

In het bestek worden de risicoregelingen voor brandstof en
voor materielen wel van toepssing verklaard.

De risicoregeling voor loonkosten worden niet van toepassing
verklaard.




