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Behoort bij: Bestek GZW/2023/Ci01

Herinrichting Kort Ambacht fase 3 in Zwijndrecht

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 VOORBEREIDENDE EN OPBREEKWERKZAAMHEDE

11 SCHOONMAKEN TERREIN

110010 Schoonmaken gehele werkterrein. EUR N

12 VERWIJDEREN GROENVOORZIENING

121 VERWIJDEREN BOMEN

121010 Verwijderen bomen, diameter tot 0,25 m. st 47,00V
121020 Verwijderen bomen, diameter 0,25 m.tot 0,50 m. st 13,00V
121030 Verwijderen bomen, diameter 0,50 m.tot 0,75 m. st 6,00V
121040 Verwijderen boom, diameter 0,75 m. tot 1,00 m. st 4,00V

122 VERWIJDEREN HEESTER BEGROEIING

122010 Verwijderen begroeiing. are 4,00V

123 VERWIJDEREN HAGEN

123010 Verwijderen haag. m 345,00V

124 VERWIJDEREN GRASVELD EN/ OF KRUIDLAAG

124010 Maaien gewas, grasveld en/of kruidlaag. are 41,00V
124020 Frezen. are 41,00V

125 Verplanten bomen

125010 Verplanten bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m. st 6,00V

13 VERWIJDEREN BEBORDING EN STRAATMEUBILAIR

131 VERWIJDEREN BEBORDING

131010 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord hergebruik. st 22,00V

132 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR

132010 Opbreken diamantkop paal gerecycled kunststof. st 6,00V
132020 Opbreken diamantkop paal van hout. st 5,00V
132030 Opbreken betonnen anti parkeer paal. st 3,00V
132040 Opbreken stalen anti parkeer paal. st 7,00V
132050 Opnemen zitbank. st 3,00V
132060 Opnemen afvalbak. st 9,00V

14 VERWIJDEREN OPENBARE VERLICHTING

140010 Verwijderen verlichtingsobject. st 6,00V

16 OPBREKEN VERHARDINGEN

161 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN

1611 Opbreken straatbakstenen (2 x t.b.v. hergebruik)

161110 Opbreken straatbaksteen dikformaat bestaand m2 6.800,00V
161120 Opbreken straatbaksteen dikformaat na zettingsperiode m2 3.746,00V
161130 Opbreken straatbaksteen keiformaat bestaand m2 600,00V
161140 Opbreken straatbaksteen keiformaat na zettingsperiode m2 560,00V

1612 Opbreken straatbakstenen (eigendom aannemer)

161220 Opbreken straatbaksteen dikformaat Orchideestraat m2 320,00V
161230 Opbreken straatbaksteen keiformaat Narcisstraat m2 700,00V

1614 Opbreken betonstraatstenen (hergebruik + eigendom
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aannemer)

161410 Opbreken betonstraatstenen keiformaat m2 5.260,00V
161420 Opbreken betonstraatstenen keiformaat geblokt. m2 4.734,00V
161440 Opbreken betonstraatstenen 150x150x80 mm. m2 4,00V

1616 Opbreken betontegels (eigendom aannemer)

161610 Opbreken betontegels 300x300 mm, dikte 45 tot 80 mm m2 6.985,00V

1619 Opbreken overige materialen

162 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN

1621 Zagen asfaltverharding

162110 Zagen van bitumineuze verharding t.b.v. sleuf m 30,00V

1624 Opbreken teervrij asfalt

162410 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 65,00V

163 OPBREKEN TROTTOIRBANDEN

1631 Opbreken trottoirband 130/150x250 mm

163110 Opbreken betonbanden 130/150x250 mm bocht m 10,00V

1632 Opbreken trottoirband 180/200x250 mm

163210 Opbreken betonbanden 180/200x250 mm m 2.800,00V
163220 Opbreken inritverloopbanden 180/200x250 mm m 110,00V
163230 Opbreken eindverloopband 180/200x250 mm m 1,00V

164 OPBREKEN OPSLUITBANDEN

1641 Opbreken opsluitband 50x150 mm

164110 Opbreken opsluitband 50x150 mm m 830,00V

1642 Opbreken opsluitband 60x200 mm

164210 Opbreken opsluitband 60x200 mm m 230,00V

1643 Opbreken opsluitband 80x200 mm

164310 Opbreken opsluitbanden 80x200 mm m 110,00V

1644 Opbreken opsluitband 100x200 mm

164410 Opbreken opsluitband 100x200 mm m 385,00V

1645 Opbreken gazonband 100x200 mm

164510 Opbreken gazonbanden 100x200 mm. m 255,00V

165 OPBREKEN INRITBANDEN

1651 Opbreken inritband 500x200 mm

165110 Opbreken inritbanden 500x200x300 mm. m 31,00V

1652 Opbreken inritband 650x300x200 mm

165210 Opbreken inritbanden 650x300x200 mm. m 18,00V

169 OPBREKEN OVERIGE EN BETONCONSTRUCTIES
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169010 Opbreken en afvoeren prefab drempel elementen. st 50,00V
169020 Opbreken boomkrans elementen 450x100 mm m 5,00V
169030 Opbreken en afvoeren schampblokken 500x600 mm. st 13,00V

2 GRONDWERK

20 MAATREGELEN WERKEN IN EN MET VERONTREINIG
GROND

200010 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen EUR N
200020 Ter beschikking stellen personeel o.b.v. CROW 400. EUR N

21 GROND ONTGRAVEN

211 GROND ONTGRAVEN UIT RIOOLSLEUF

2111 Ontgraven zand

211110 Zand ontgraven uit riool sleuf. m3 2.200,00V

2112 Ontgraven klei

211210 Klei ontgraven uit riool sleuf. m3 765,00V

2113 Ontgraven veen

211310 Veen ontgraven uit riool sleuf. m3 765,00V

214 GROND ONTGRAVEN UIT BOOMPLANTGAT

214010 Zand en klei ontgraven uit plantgat te planten bomen. m3 720,00V

217 GROND ONTGRAVEN UIT GROENSTROOK EN BERM

217010 Grond ontgraven uit wadi. m3 75,00V
217020 Zand ontgraven uit vervallen cunet en "groene" m3 1.050,00V

parkeervakken

22 GROND VERVOEREN

221 GROND VERVOEREN BINNEN HET WERKTERREIN

221010 Zand vervoeren op het werk. m3 3.610,00V
221020 Grond vervoeren op het werk. m3 105,00V

222 GROND AFVOEREN EIGENDOM AANNEMER

222010 Klei afvoeren. m3 1.270,00V
222020 Veen afvoeren. m3 765,00V

23 GROND VERWERKEN

231 GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF

231010 Aanbrengen grondverbetering onderin sleuf. m3 255,00V
231020 Aanvullen sleuf, flugsand gemiddeld h = 1,70 m. m3 1.275,00V
231030 Aanvullen sleuf, uitkomend zand, gemiddeld h = 0,50 m. m3 2.200,00V

233 GROND VERWERKEN IN OPHOGING

233010 Vrijgekomen zand verwerken in ophoging cunetten m3 1.760,00V
rijbaan, fietspad en trottoirs.

233020 Zand verwerken in ophoging cunetten rijbaan, fietspad m3 2.100,00V
en trottoirs.

233030 Vrijgekomen grond verwerken in ophoging groenvakken. m3 105,00V
233040 Grond verwerken in ophoging groenvakken. m3 930,00V

234 GROND VERWERKEN IN BOOMPLANTGATEN
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234010 Gemengde grond verwerken in plantvak bomen. m3 720,00V

239 GROND VERWERKEN IN OVERIGE TERREIN

239010 Teelgrond verwerken in ophoging particulier terrein. m3 160,00V
239020 Zand verwerken in ophoging particulier terrein. m3 35,00V

24 GROND LEVEREN

241 LEVEREN ZAND

241010 Leveren zand voor zandbed. m3 2.760,00V
241020 Leveren flugsand m3 1.530,00V

242 LEVEREN TEELGROND

242010 Leveren teelgrond t.b.v. plantgaten en tuinen. m3 520,00V

243 LEVEREN BOOMPLANTGAT MATERIAAL

243010 Leveren bomengrond t.b.v. grondverbetering plantgat. m3 360,00V

25 VERDICHTEN EN PROFILEREN

250010 Verdichten flugsand in aanvulling sleuf. m3 1.530,00V
250020 Verdichten zand in sleuf en/of ophoging. m3 3.860,00V

29 OVERIGE GRONDWERKZAAMHEDEN

291 Graven proefsleuven

291010 Graven proefsleuf. m 60,00V

292 Voorzieningen stabilisatie kabels en leidingen

292010 Toepassen stabilisatie kabels en leidingen. EUR N
292030 Toepassen overkluizing kabels en leidingen. EUR N

3 RIOLERING

31 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

310010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
310020 Toepassen rioolwater pomp. EUR N
310030 Toepassen waterpomp. EUR N

32 REINIGEN TE VERWIJDEREN RIOLERING

321 REINIGEN BETON RIOLERING

321010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 830,00V
321020 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 360,00V

324 REINIGEN KOLKEN

324010 Reinigen kolken. st 140,00V

325 REINIGEN INSPECTIEPUTTEN

325010 Rioolput reinigen inwendig Ø 800 mm. st 30,00V
325020 Rioolput reinigen inwendig 1250x1250 mm. st 3,00V

326 RIOOLSLIB VERVOEREN

326010 Rioolslib vervoeren. ton 100,00V

33 VERWIJDEREN RIOLERING
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331 VERWIJDEREN BETON RIOLERING

331010 Verwijderen betonbuis Ø 300 en Ø 400 mm. m 650,00V
331020 Verwijderen betonbuis van Ø 500 mm. m 180,00V
331030 Verwijderen betonbuis eivormig 300/450 mm. m 360,00V
331040 Verwijderen fundering betonbuizen. m 595,00V

335 VERWIJDEREN INSPECTIEPUTTEN

3351 Verwijderen putrand met deksel

335110 Verwijderen putrand met deksel. st 30,00V

3352 Verwijderen inspectieputten

335210 Verwijderen put vierkant inwendig 1.000 mm. st 30,00V

336 VERWIJDEREN KOLKEN

336010 Graven en aanvullen werkput. st 140,00V
336020 Verwijderen kolk beton/gietijzer, afvoer. st 140,00V

337 VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN

337010 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m). m 420,00V
337020 Verwijderen kunststofbuis. m 420,00V

338 VERWIJDEREN HUISAANSLUITINGEN

338010 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m). m 690,00V
338020 Verwijderen kunststofbuis Ø 125 mm. m 345,00V
338030 Verwijderen keramische buis ca. 50%. m 345,00V

34 AANBRENGEN RIOLERING

341 AANBRENGEN BETON RIOLERING

3411 Aanbrengen betonbuizen

341110 Aanbrengen betonbuis rond profiel Ø 400 mm inlaat. m 920,00V
341120 Aanbrengen betonbuis Ø 400 mm, aansluiting op put. m 50,00V
341130 Aanbrengen betonbuis rond profiel Ø 500 mm inlaat. m 292,00V
341140 Aanbrengen betonbuis Ø 500 mm, aansluiting op put. m 22,00V

3419 Afdichten (nog) ongebruikte inlaten

341910 Aanbrengen PVC-standpijp Ø 125 mm op blinde inlaat m 220,00V
341920 Aanbrengen PVC-standpijp Ø 160 mm op blinde inlaat m 10,00V

342 AANBRENGEN KUNSTSTOF RIOLERING

342010 Aanbrengen PVC-buis HWA Ø 315 mm (groen). m 325,00V
342020 Aanbrengen PVC-buis HWA Ø 400 mm (groen). m 930,00V

344 AANBRENGEN DRAINAGE

3441 Aanbrengen drainage buizen

344110 Aanbrengen drain Ø 80 mm in wadi. m 115,00V

3442 Aanbrengen drainage hulpstukken

344210 Aanbrengen doorspuit voorziening horizontale drainage. st 2,00V

3449 Overige drainage

344910 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 115,00V
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345 AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN

345010 Maken puttenstaat. EUR N

3451 Aanbrengen inspectieputten vuilwater

345130 Maken put van prefab betonelementen 1000x1000 mm. st 28,00V

3452 Aanbrengen inspectieputten hemelwater

345230 Maken put van prefab betonelementen 1000x1000 mm. st 42,00V

3453 Aanbrengen putafdekking

345310 Aanbrengen putrand met deksel, betonnen put. st 70,00V

3454 Bijkomende werkzaamheden inspectieputten

345420 Wijzigen aansluiting op bestaande rioolput. st 3,00V
345440 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 9,00V
345460 Leveren stelringen van beton st 160,00V

3455 Aanbrengen uitstroombakken

345510 Toepassen voorziening in watergang. st 3,00V
345520 Verwijderen beschoeiingselementen. m 3,00V
345530 Aanbrengen palen. st 12,00V
345540 Aanbrengen prefab betonnen uitstroombak (Ø 400 mm). st 3,00V
345550 Aanbrengen damwand van naaldhout. m 3,00V

346 AANBRENGEN KOLKEN

3461 Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolken

346110 Graven en aanvullen werkput st 143,00V

3462 Aanbrengen kolken

346210 Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer. st 62,00V
346220 Aanbrengen trottoirkolk 180/200 van beton/gietijzer. st 57,00V
346230 Aanbrengen trottoirkolk 50/200 van beton/gietijzer. st 22,00V
346240 Aanbrengen straatkolk als slokop in wadi. st 2,00V

347 AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN

3471 Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen

347110 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m). m 470,00V

3472 Aanbrengen PVC buizen

347210 Aanbrengen PVC-buis Ø125 mm (groen). m 470,00V

3473 Aanbrengen PVC hulpstukken

347310 Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø125 mm (t.p.v. kolk). st 300,00V
347320 Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 90° 2x mof Ø125 mm. st 150,00V
347330 Aanbrengen flexibel T-stuk 90° 3x mof Ø125 mm. st 75,00V
347340 Aanbrengen PVC-hulpstuk standpijp Ø125 mm. m 150,00V
347350 Aanbrengen PVC -hulpstuk keilinlaat 400 x 125 mm. st 122,00V
347360 Aanbrengen PVC -hulpstuk keilinlaat 315 x 125 mm. st 25,00V

348 AANBRENGEN HUISAANSLUITINGEN

3481 Grondwerk t.b.v. huisaansluitingen

348110 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m). m 800,00V
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3482 Aanbrengen PVC buizen huisaansluitingen

348210 Aanbrengen PVC-buis Ø125 mm (grijs). m 700,00V
348220 Aanbrengen PVC-buis Ø160m (grijs). m 100,00V

3483 Aanbrengen PVC hulpstukken

348310 Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 45° 2x mof Ø125 mm. st 840,00V
348320 Aanbrengen PVC-hulpstuk standpijp Ø125 mm. m 210,00V
348330 Aanbrengen PVC-hulpstuk zettingsmof Ø125 mm. st 70,00V
348340 Aanbrengen PVC-hulpstuk zettingsmof Ø160mm. st 20,00V
348350 Maken inlaat met keilinlaat 315 x 125 mm.. st 70,00V
348360 Maken inlaat met keilinlaat 400 x 125 mm. st 70,00V
348370 Aanbrengen PVC-hulpstuk overgang gres Ø125 mm. st 210,00V
348380 Aanbrengen PVC-hulpstuk ontstoppingsstuk Ø125 mm. st 210,00V
348390 Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 45° 2x mof Ø160mm. st 840,00V

36 REINIGEN AANGEBRACHTE RIOLERING

361 REINIGEN BETON RIOLERING

361010 Riool reinigen onder hoge druk (beton rond profiel). m 1.290,00V

362 REINIGEN KUNSTSTOF RIOLERING

362010 Riool reinigen onder hoge druk (PVC rond profiel). m 1.255,00V

364 REINIGEN INSPECTIEPUTTEN

364020 Rioolput reinigen inwendig 1000x1000 mm. st 70,00V
364030 Rioolput reinigen inwendig 1500x1500 mm. st 3,00V

37 BEPROEVEN EN INSPECTEREN

371 INSPECTEREN BETON RIOLERING

371010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit beton riool. m 1.290,00V

372 INSPECTEREN KUNSTSTOF RIOLERING

372010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit PVC riool. m 1.255,00V

38 BIJKOMENDE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN

381 TOEPASSEN OPEN BEMALING

381010 Aanbrengen open bemaling. EUR N
381020 Instandhouden open bemaling. EUR N
381030 Verwijderen open bemaling. EUR N
381040 Toepassen bezinkput. EUR N

382 TOEPASSEN BRON BEMALING

382010 Toepassen bronbemaling. m 100,00V

383 TOEPASSEN VOORZIENINGEN TEGEN INKALVEN SL

383010 Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf. m 2.500,00V

384 REINIGEN KOLKEN NA AFSTROOIEN EN INVEGEN
ELEMENTENVERHARDING

384010 Reinigen kolken na aanbrengen straatwerk. st 300,00V

4 VERHARDINGEN

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
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411 BESTRATINGSMATERIAAL ONTDOEN VAN GROND

411010 Straatbakstenen naar depot, ontdoen van grond m2 8.420,00V
411020 Straatbakstenen naar depot, ontdoen van grond na m2 4.036,00V

zettingsperiode
411030 Betonstraatstenen naar depot, ontdoen van grond m2 5.260,00V

413 AFWERKEN ZANDBED

413010 Afwerken zandbed. m2 17.550,00V
413020 Afwerken zandbed. m2 9.100,00V

414 AANBRENGEN STRAATLAAG

414010 Aanbrengen straatlaag. m2 17.550,00V
414020 Aanbrengen straatlaag van straatzand. m2 9.100,00V

42 FUNDERINGEN

421 ONDER RIJBAAN

421010 Aanbrengen wegfundering van menggranulaat. m2 750,00V
421020 Aanbrengen straatlaag van brekerzand. m2 750,00V

422 ONDER PARKEERPLAATSEN

422010 Aanbrengen fundering SolidGreen tussensubstraat. m2 1.120,00V
422020 Verdichten SolidGreen tussensubstraat fijn BRL m2 1.120,00V
422030 Aanbrengen straatlaag van bomenzand m2 1.120,00V

43 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

431 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN

4311 Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm

431110 Aanbr. trottoirband 180/200x250 mm recht op zandbed. m 630,00V
431120 Aanbr. trottoirband 180/200x250 mm bocht op zandbed m 120,00V
431130 Aanbr. trottoirband 180/200x250 mm recht in specie. m 810,00V
431140 Aanbr. trottoirband 180/200x250 mm bocht in specie. m 130,00V
431150 Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm hulpstuk op m 24,00V

zandbed
431160 Aanbrengen inritperronband 180/200x250 mm m 30,00V

4313 Aanbrengen geleideband 50/200x250 mm

431310 Aanbrengen geleideband 50/200x250 mm recht. m 405,00V
431320 Aanbrengen geleideband 50/200x250 mm hulpstuk m 40,00V

4316 Aanbrengen uitstapband 380/400x250 mm

431610 Aanbrengen uitstapbanden 380/400 x 250 mm recht. m 195,00V
431620 Aanbrengen uitstapbanden 380/400 x 250 mm hoek 90°. m 1,00V
431630 Aanbr. uitstapband 380/400-180/200x250 mm hoekblok. m 65,00V

432 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN

4321 Aanbrengen opsluitband 100x200 mm.

432110 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm recht op zand. m 1.660,00V
432120 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm hoekstuk. m 60,00V

4322 Aanbrengen opsluitband 200x250 mm.

432210 Aanbr. opsluitbanden 200x250 mm recht op zandbed. m 65,00V
432220 Aanbr. opsluitbanden 200x250 mm bocht op zandbed. m 103,00V
432230 Aanbr. opsluitbanden 200x250 mm recht in specie. m 145,00V
432240 Aanbr. opsluitbanden 200x250 mm bocht in specie. m 27,00V
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432250 Aanbrengen opsluitbanden 200x250 mm verloop. m 24,00V

433 AANBRENGEN INRITBANDEN

4331 Aanbrengen inritbanden

433110 Aanbrengen inritbanden 650x500x250 mm zandbed m 31,00V

435 AANBRENGEN GOOTCONSTRUCTIES

4351 Aanbrengen gootconstructie bij asfaltverharding

435110 Aanbrengen rollaag bss keiformaat in cementspecie. m 10,00V

436 AANBRENGEN UITSTAP BANDEN

436010 Aanbrengen uitstap banden 400x350 mm. m 150,00V
436030 Aanbrengen wadi banden van beton. m 11,00V

437 PASMAKEN KANTOPSLUITINGEN

4371 Pasmaken trottoirband

437110 Pasmaken van trottoirband 180/200x250 mm; nat zagen st 90,00V
437120 Pasmaken van geleideband 50/200x250 mm; nat zagen st 25,00V

4372 Pasmaken opsluitband

437210 Pasmaken van opsluitband 100x200 mm; nat zagen st 80,00V
437220 Pasmaken van opsluitband 200x250 mm; nat zagen st 15,00V

4373 Pasmaken overige banden

437310 Pasmaken van uitstap-band; nat zagen st 25,00V

44 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN

441 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN

4411 Tijdelijk dichtblokken rijbaan met straatbakstenen

441110 Dichtblokken rijbaan met straatbakstenen dikformaat m2 3.746,00V
441120 Dichtblokken rijbaan met straatbakstenen keiformaat m2 560,00V

4412 Aanbrengen straatbakstenen dikformaat

441210 Aanbrengen straatbakstenen dikformaat hergebruik m2 5.851,00V
441220 Aanbrengen straatbakstenen dikformaat nieuw m2 670,00V

4413 Aanbrengen straatbaksteen keiformaat

441310 Aanbrengen straatbakstenen keiformaat m2 510,00V

442 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN

4421 Tijdelijk dichtblokken rijbaan met betonstraatstenen

442110 Aanbrengen betonstraatstenen geblokt in rijbaan. m2 3.704,00V
442120 Aanbrengen betonstraatstenen geblokt in plateaus. m2 1.030,00V

4423 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat

442310 Aanbrengen bss zwart in langs parkeervakken. m2 310,00V
442320 Aanbrengen bss zwart in haakse parkeervakken. m2 3.530,00V
442330 Aanbrengen betonstraatstenen heidepaars in inritten. m2 600,00V
442340 Aanbrengen betonstraatstenen heidepaars in rijbaan. m2 910,00V
442350 Aanbrengen betonstraatstenen geel in plateaus. m2 1.030,00V
442360 Aanbrengen bss grijs in tijdelijke verharding. m2 65,00V
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443 AANBRENGEN BETONTEGELS 300X300 MM

4431 Aanbrengen betontegels 80 mm

443110 Aanbrengen tegels 300x300x80 mm grijs in trottoirs > m2 2.200,00V
3,00 m

443120 Aanbrengen tegels 300x300x80 mm grijs in trottoirs < m2 2.650,00V
3,00 m

443130 Aanbrengen tegels 300x300x80 mm grijs in trottoirs < m2 200,00V
1,50 m

443140 Aanbrengen tegels 300x300x80 mm rood in fietspad m2 45,00V

4438 Aanbrengen speciale tegels

443810 Aanbrengen noppentegels langs mindervaliden oprit. m2 12,00V
443820 Aanbrengen betontegels rondom straatkolk in wadi's. m2 1,44V
443830 Aanbrengen betontegels achter wadiband. m2 9,00V

446 AANBRENGEN MARKERING IN BESTRATING

4461 Aanbrengen markering in nieuwe bestrating

446110 Aanbrengen lengtemarkering in parkeervakken. m 2.500,00V
446120 Aanbrengen dwars parkeervak markering. m 104,00V
446130 Aanbrengen drempel markering in betonstraatstenen. m2 235,00V

447 AANBRENGEN MINDERVALIDEN OPRIT

447010 Aanbrengen mindervaliden oprit breed 1,20 m in trottoir. st 5,00V
447020 Aanbrengen mindervaliden oprit breed 1,80 m in trottoir. st 15,00V

449 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN OVERI

449010 Aanbrengen prefab betonplaten SoliDrain in st 1.056,00V
parkeerplaatsen.

449020 Pasmaken van betonplaten SoliDrain. st 300,00V

46 HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN

461 HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN

461010 Herstraten straatbakstenen dikformaat aansluitend m2 65,00V
461020 Herstraten straatbakstenen keiformaat aansluitend m2 20,00V

462 HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN

462010 Herstraten betonstraatstenen keiformaat m2 20,00V

463 HERSTRATEN BETONTEGELS

463010 Herstraten betontegels 300x300x45 mm grijs. m2 20,00V
463020 Herstraten betontegels 300x300x80 mm grijs. m2 20,00V

48 LEVEREN ELEMENTENVERHARDINGEN

481 Leveren straatbakstenen

481010 Leveren straatbakstenen dikformaat st 500,00V
481020 Leveren straatbakstenen keiformaat st 100,00V

482 Leveren betonstraatstenen

482010 Leveren betonstraatstenen keiformaat heidepaars. st 100,00V
482020 Leveren betonstraatstenen keiformaat geel. st 100,00V

483 Leveren betontegels

483010 Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm grijs. st 50,00V
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483020 Leveren betontegels 300 x 300 x 80 mm grijs. st 50,00V

5 GROENVOORZIENINGEN

51 GRONDBEWERKING

510010 Frezen groenvakken. are 50,00V

53 BOMEN

535 Verplanten bomen

5351 Verplanten bomen naar depot

535110 Verplanten bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m. st 6,00V

5352 Verplanten bomen uit depot naar nieuwe locatie

535210 Verplanten bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m. st 6,00V

56 GRAS

561 GRAS ZAAIEN

561010 Zaaien groenvakken are 50,00V

58 NAZORG GROENVOORZIENINGEN

585 NAZORG GRAS

585010 Maaien grasveld, nazorg are 100,00V

6 STRAATINRICHTING AANBRENGEN

61 AANBRENGEN BEBORDING

613 Herplaatsen verkeersbordpalen

613010 Herplaatsen verkeersbord met paal < 4 m st 22,00V

65 OPENBARE VERLICHTING

650010 Verplaatsen lichtmast incl. vervangen armatuur. st 10,00V
650020 Vervangen lichtmast staal verjongd 6m incl. armatuur. st 19,00V
650030 Vervangen lichtmast staal conisch 4m incl. armatuur. st 1,00V
650040 Aanbrengen lichtmast staal verjongd 6m. st 9,00V
650050 Aanbrengen lichtmast staal conisch 4m. st 7,00V
650060 Vervangen verlichtingsarmatuur 6 m. st 15,00V
650070 Vervangen verlichtingsarmatuur 4 m. st 5,00V

66 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

660010 Aanbrengen Diamantkoppaal. st 11,00V
660020 Aanbrengen stalen anti parkeer paal. st 7,00V
660030 Aanbrengen zitbank. st 3,00V
660040 Aanbrengen afvalbak. st 6,00V

7 CONSTRUCTIES

71 ONDERGRONDSE CONTAINERS

711 OP HOOGTE BRENGEN CONTAINERBAKKEN

711010 Graven en aanvullen werkput rondom container. st 7,00V
711020 Ophogen betonbak ondergrondse afvalcontainer. st 7,00V

712 AANBRENGEN NIEUWE CONTAINERBAKKEN
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712010 Grond ontgraven uit put ondergrondse containers m3 36,00V
712020 Grond verwerken in put ondergrondse containers m3 3,00V
712030 Aanbrengen betonbak ondergrondse afvalcontainer. st 6,00V
712040 Grond afvoeren. m3 30,00V

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

81 DIRECTIE VOORZIENINGEN

810010 Gebruik van meetinstrumenten. EUR N

82 INZETTEN MATERIEEL EN PERSONEEL

820010 Inzetten grondwerker. uur 40,00V
820020 Inzetten opperman. uur 40,00V
820030 Inzetten straatmaker. uur 40,00V
820040 Inzetten hydraulische graafmachine 0,75 m3. uur 40,00V
820050 Inzetten vrachtauto autokraan 10 ton. uur 40,00V

83 GEREED MAKEN WERKTERREIN

830010 Aanpassen KAD-stenen, straatpotten e.d. EUR N
830020 Inrichten tijdelijk depot. EUR N
830030 Onderhouden tijdelijk depot. EUR N
830040 Verwijderen tijdelijk depot. EUR N

84 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

841 Toegankelijkheid tijdens de werkzaamheden

841010 Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers. EUR N
841020 Toepassen rijplaten. EUR N

842 Omleidingsplannen en verkeersmaatregelen

842010 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
842020 Toepassen verkeersmaatregelen. EUR N
842030 Toepassen afzetting(en) op Kort-Ambachtlaan. EUR N
842040 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpad EUR N

Kort-Ambachtlaan.

843 Afbakening werkterrein

843010 Aanbrengen bouwhekken EUR N
843020 In stand houden van bouwhekken EUR N
843040 Verplaatsen van bouwhekken EUR N
843050 Verwijderen van bouwhekken EUR N

85 BOOMBESCHERMING

850010 Toepassen stamommanteling. st 66,00V

86 COÖRDINATIE

860010 Coördinatie nutsbedrijven EUR N
860020 Coördinatie werkzaamheden Openbare Verlichting. EUR N
860030 Coördinatie met bewoners EUR N
860040 Coördinatie HVC (afval ophaaldienst). EUR N
860050 Coördinatie werk derden. EUR N
860060 Omgevingsmanagement. EUR N

87 WERKPLAN

870010 Opstellen en bijhouden bemalingsplan(nen). EUR N

88 REVISIE

880010 Inmeten en verwerken revisiegegevens aansluitingen. EUR N
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880020 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

89 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

890010 Aanleveren project dossier. EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein. EUR N
910020 Opruimen werkterrein. EUR N
910030 Bijdrage kwaliteitscriterium 1. EUR N
910040 Bijdrage kwaliteitscriterium 2. EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost kleine leveranties en werkzaamheden. EUR 50.000,00V
950020 Stelpost acceptatiekosten rioolslib. EUR 10.000,00V
950030 Stelpost verwijderen speelveldje. EUR 10.000,00V
950040 Stelpost melden afwijkende ligging kabels en leidingen. EUR 1.000,00V
950050 Stelpost melden aantreffen onbekend ondergronds net. EUR 1.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


