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Algemene informatie

Aanbesteding: 15476 PI Veenhuizen
Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 15476

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 BIJLAGE 2 Modelopgave referentieopdrachten

Vraag:
Wilt u bijlage 2 Modelopgave referentieopdrachten in Word-versie 
beschikbaar stellen?

Antwoord:
Deze hebben wij alleen in een bewerkbaar PDF, deze is toegevoegd aan de 
documenten.

Percelen: P  1 15476 PI Veenhuizen
Beantwoord op: 22 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
2 Eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument)

Vraag:
Kunt u de Eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) 
beschikbaar stellen? Evenals de Eigen Verklaring Sancties Rusland?

Antwoord:
Beide documenten zijn toegevoegd.

Percelen: P  1 15476 PI Veenhuizen
Beantwoord op: 22 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
3 T6 Realiseren installaties

Vraag:
Voor overige geschiktheidseisen van oa T1 t, T5 geeft u aan dat een 
referentie maximaal 7 jaar oud mag zijn. Voor T6 is dit 5 jaar.
Kunt u bevestigen dat een referentie voor T6 ook maximaal 7 jaar oud mag 
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zijn?

Antwoord:
Nee, dit kunnen wij niet bevestigen. Voor T6 geldt een terugkijktermijn van 
5 jaar.

Percelen: P  1 15476 PI Veenhuizen
Beantwoord op: 28 mei 2024

Ref.nr. Onderwerp:
4 Onderhoud

Vraag:
In de Aanbestedingsleidraad wordt onder 2.1.1 benoemd dat het onderhoud 
van Norgerhaven en van Esserheem niet in de opdrachten zal worden 
meegenomen.
In Selectiecriteria S2 moet worden aangetoond dat een succesvol en beheerst 
proces is uitgevoerd met aandacht voor toekomstig onderhoud.
In 8.1 Motiveringen wordt gesteld dat is gekozen voor een ontwerp-bouw-
onderhoud opdracht door een integraal team voor een optimaal afgestemd 
ontwerp door de verschillende projectfasen (ontwerp, bouw, onderhoud) 
heen.

Wij interpreteren deze schijnbare tegenstellingen in delen van de leidraad als 
volgt:
2.1.1: Onderhoud is geen onderdeel van de scope van Norgerhaven of 
Esserheem, niet van de gebouwen en niet op de rest van het terrein.
S2: In de ontwerpkeuzes moet rekening worden gehouden met een goed 
onderhoudbaar gebouw, ook al zit het onderhouden zelf niet in de 
projectscope.
8.1: De keuze voor een ontwerp-bouw-onderhoud opdracht is een fout in de 
leidraad en moet zijn: ontwerp-bouw opdracht, waarin rekening is gehouden 
met een goed onderhoudbaar gebouw.

Is onze interpretatie juist, of kunt u toelichten waarom niet?

Antwoord:
Uw interpretatie is juist. De keuze voor de opdracht dient gelezen te worden 
als: een ontwerp-bouw opdracht, waarin rekening is gehouden met een goed 
onderhoudbaar gebouw (een gebouw met installaties die duurzaam en 
onderhoudsarm met eenvoudige inspanningen te onderhouden is).

Percelen: P  1 15476 PI Veenhuizen
Beantwoord op: 4 jun. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
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6 Contractueel kader ontwerp en realisatiefase

Vraag:
In de afweging voor partijen om zich aan te melden voor dit project is het 
contractueel kader van het project van groot belang. In de huidige informatie 
is dit echter nog onvoldoende omschreven om hier een juiste afweging in te 
kunnen maken. Een contractueel kader wat wij gezien de typologie van het 
werk geschikt achten is een zogenoemde twee-fasen overeenkomst. Hierbij 
worden (onvoorziene) projectrisico’s in de ontwerpfase beheerst en wordt de 
aanneemsom herijkt bij afronding van de ontwerpfase, c.q. voor start 
realisatie. Deze herijking vindt daarbij plaats binnen een kader van vooraf 
vastgestelde afspraken over o.a. prijsstijgingen, gebruik van eenheidsprijzen, 
beschikbare/onbekende informatie en (ontwerp)verantwoordelijkheden. Kunt 
u bevestigen dat voor het aankomende project een twee-fasen overeenkomst 
wordt toegepast? Wij staan daarbij open voor een inhoudelijke reactie
/toelichting waarbij u ons het comfort geeft dat het door u gekozen 
contractueel kader voor dit project recht doet aan de ervaringen vanuit de 
vorige aanbesteding en de input vanuit de marktconsultatie.

Antwoord:
Deze aanbesteding wordt gevoerd op basis van de uav-gc voorwaarden, 
hierbij hoort de basisovereenkomst. De aanbesteding wordt niet op basis van 
een twee-fase aanpak aanbesteed. Wel biedt het RvB een mogelijkheid tot 
indexatie van de opgegeven prijs voor de realisatie. Er zal een project 
specifieke indexeringsregeling plaatsvinden op het inschrijvingsbedrag voor 
de realisatie. Deze prijsherziening dient de aannemer 6 maanden voor de 
start van de realisatiefase (voor start sloop) in te dienen bij opdrachtgever. 
Daarnaast biedt het RvB de mogelijkheid een prijsherziening toe te passen 
na de sloop, indien sprake is van onvoorziene omstandigheden. Dit is verder 
uitgewerkt in de basisovereenkomst die in de tweede fase van de 
aanbesteding wordt verstrekt en onderdeel uitmaakt van de dialoog.

Percelen: P  1 15476 PI Veenhuizen
Beantwoord op: 6 jun. 2024
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