Bijlage 01: Areaal EPC
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Discipline Omeschrijving Aantal min. max. |dgD BGT (code)
OVL Openbare verlichting langs wegen 9906 5% 9411 10401 ]16293/1905 861/943

Aanstraalverlichting viaducten/bruggen 10 5% 95 105

Verlichting in abri's 40 5% 38 42 21 931

Verlichte wegwijzers 1650 5% 1568 1732,5 |2708 818

Alternatieve wegverlichting of markering 3 5% 2,85 3,15 ]110 908
VRI Verkeerssysteem locaties 92 5% 87,4 96,6

Verkeersregelinstallatiekast 84 5% 79,8 88,2 |82 837

VRI 41 5% 39 43,05

iVRI 42 5% 39,9 44,1

Slaghoom 1 5% 0,95 1,05
DVM DSI, Dynamische Snelheids Informatie 14 5% 13,3 14,7 |30 820

VIS, Volgtijd Informatie Systeem 5% 0 0

DRIP's & GRIP (alleen voeding) 4 5% 38 42

FAB, Fiets Attentie Bord 2 5% 19 21

VSB, Verschijnbord Elektronisch Snelheids Beheersysteem 5% 0 0

BFH, Biflash 2 5% 19 21

DRIS, Dynamische Reizigers Informatie Systeem 12 5% 11,4 12,6

POL, verzinkbare palen 1 5% 0,95 1,05

FWS, Filewaarschuwingssystemen 1 5% 0,95 1,05

Wilddetectiesystemen 1 5% 095 105 |12 849
Data-inwinningssyteem WIM, Weigh in Motion 0 5% 0 0

Verkeersdatadiensten 5% 0 0

GMS, Gladheidsmeldsysteem (alleen voeding) 14 5% 13,3 14,7 |15/86 839/909
Overige E-installaties Pompgemalen 16 5% 152 16,8 |5 921
Energieopwekkingssystemen Zonnebomen 3 5% 2,85 3,15

Zonnepanelen in brugleuning 1 5% 0,95 1,05

Zonnefietspad 2 5% 19 21

Solar light 2 5% 19 21
Kabels & leidingen Datatransport 5% 0 0

Laagspanning 5% 0 0

Overig 5% 0 0
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20-7-2023 Groei van: 1 mei 2024 Groei van: 30 april 2028 Groei van: 20?7
Huidige situatie Start EPC Einde EPC Toekomst
Totaal 84 0 4 88 4 11 99 0 9 108 0
Aantal VRI's 42(+/- 0 0 42(+/- -14 28|+/- 0 0 28|+/-
|Aantal ivRI's 42|4/- 0 4 46|+/- 25 71]+/- 0 9 80|+/-
41+/- aantal VRI's via Obsurv 42]+/- vanuit 2023 42]+/- vanuit 2024 28|+/- vanuit 2028
1{+s- slagboom +- -5]+/- leeftijdsvervanging VRI EPC +-
+- +- -8]+/- leeftijdsvervanging VRA EPC +-
+- +- -1]+s- leeftijdsvervanging VRA IP +-
42(+/- aantal iVRI's via Obsurv 42(+/- vanuit 2023 46(+/- vanuit 2024 T1|+/- vanuit 2028
+/- 4f+r- nieuwe areaal vanuit IP 11}+/- nieuwe areaal vanuit IP 9f+/- nieuwe areaal vanuit IP
+- +- 5[+- leeftijdsvervanging VRI EPC +/-
+- +- 8|+/- leeftijdsvervanging VRA EPC +/-
+- +- 1]+/- leeftijdsvervanging VRA IP +/-
Projecten iVRI verloop Oplevering Opmerking
aan het areaal | voor/in/na periode (inschatting 05-2023) . 5(halt.ing .
I EPC 2024-2028 Plaatsingsdatum masten programmering binnen
N264.33 3 Voor Naam Nummer Straat (met levensduur 30j) EPC of 1P?
N264.35 2 n Omklap Volkel Binderendreef te Deurne 443 N270 Helmond - Limburgse grens 1-1-1998 EPC
N264.36 1 In Verlengde Noordlaan Aansluiting A5 te Terheijden 902 N285 Klundert - Breda 1-1-19%4 EPC
N282.06 +1 Voor
N270.16 +3 In Deurne-Limburg #
N270.17 +2 In Helmond-Deurne Kerkeveld te Beers 372 N321 Grave - Cuijk 1-1-1938 EPC
N272.10 +1 In Berenkuil-Gemert Aansluiting AG7 te Eersel 493 N397 Eersel - Valkenswaard 1-1-1997 EPC
N631.77 +1 In Mogelijke aansluiting Industrieterrein 5-Eiken Rechadeweg te Someren 858 N6512 Someren - Helmond 1-1-19%6 EPC
N629.09 +2 In 1x nieuw, 1x overname van gemeente Schatting
NZ79.357 -28 N gx ove;ne:lme rl:loo; gemee:ie likheid 7 Plaatsingsdatum VRA  programmering
— b 2 COpe / planming / waarschniijheid : - Naam Nummer type Straat (met levensduur 15j)  binnen EPC of IP?
::ii'AB :i :n ?verna;ne van gemeente, nog geen IP project Rakiseweg te Deurne 446 VRl N270 Helmond - Limburgse grens 1-1-2013 EPC
n opparken Aansluiting AG7 te Asten 357 VRl N279 Limburgse grens - s:-Hertogenbosch 1-1-2003 EPC
N285.18 -2 In 2x overname door gemeente B R T i e
N284.27 1 Na Reusel —AGT Deurneseweg te Asten 358 IVRI  N279 Limburgse grens - s:Hertogenbosch 1-1-200% EPC
diversen x-aantal overnames van gemeente vanuit nieuwe vergunningan methodiek Floralaan te Asten 336 VRl N273 L.lmhurgse grens - shieriogenbesh 1-1-2009 EPC
diversen x-aantal vanwege verhoogde mobiliteit en stuurwens, scope / planning / s -
waarschijnlijkheid ? )
Totaal +4x voor, +11 in, +9% na !
Aansluit A4 West te Halsteren 537 VRl N286 Halsteren - Zeeuwse grens 1-1-2012 EPC
Ayiolandalaan te Hoogerheide 966 VRl  N289 Putte - Zeeuwse grens 1-1-2003 EPC
0. aansluit. A73 te Cuijk 949 VRl N321 Grave - Cuijk 1-1-2005 EPC
W. aansluit. A73 te Cuijk S50 VRl MN321 Grave - Cuijk 1-1-2005 EPC
M. aansluit. A2 te Den Bosch 685 WRI  NB617 's-Hertogenbesch - Schijndel 1-1-2008 EPC
Z.aanslyit A2 te Den Bosch 684 VRl N617's-Hertogenbosch - Schijndel 1-1-2008 EPC
N. aansluit. A58 te Etten-Leur 607 VRl NB40 Oud Gastel - Etten-Leur 1-1-2010 EPC
Z. aansluit. AS8 te Etten-Leur 608 VRl NB40 Oud Gastel - Etten-Leur 1-1-2010 EPC
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