BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00001

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000001 De Achtbaan
Van Hamelstraat 97-99 Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
0.011 multifunctionele ruimte linoleum 137,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,54
OLH 200J openleer centrum/multifuncitonele ruimte - Interieur werkdag A 107,76
- Totaal per ruimte 107,76
0.012 pantry linoleum 19,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,08
PH 200J pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren Interieur werkdag A 15,29
- Totaal per ruimte 15,29
0.013 multifunctionele ruimte linoleum 176,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,69
OLH 200J openleer centrum/multifuncitonele ruimte - Interieur werkdag A 138,12
- Totaal per ruimte 138,12
0.015 directieruimte/kantoor tapijt 24,70
BZ 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac Interieur werkdag A 3,87
0.017 rt ruimte tapijt 14,50
- BZ 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac Interieur werkdag A 2,27
0.018 lokaal pvc 48,60
- LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 38,12
0.019 lokaal pvc 62,30
- LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 48,86
0.110 lokaal pvc 56,10
- LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 44,00
0.111 entree schoonloopmat 17,80
- EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag A 13,96
0.112 lokaal pvc 56,00
- LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 43,92
0.113 lokaal pvc 55,90
- LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 43,84
0.114 lokaal pvc 56,00
- LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 43,92
0.115 verkeersruimte linoleum 71,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,28
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 56,39
- Totaal per ruimte 56,39
0.116 lokaal pvc 76,70
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 60,16
0.117 verkeersruimte linoleum 52,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,21
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 41,33



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00002

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000001 De Achtbaan
Van Hamelstraat 97-99 Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
- Totaal per ruimte 41,33

0.118 lokaal linoleum 69,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,27

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 54,27

- Totaal per ruimte 54,27
0.119 lokaal linoleum 81,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,32

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 64,00

- Totaal per ruimte 64,00
0.120 verkeersruimte linoleum 87,50

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,34

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 68,63

- Totaal per ruimte 68,63
0.120a entree schoonloopmat 6,00

EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag A 4,71
0.120b gang linoleum 9,27

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,04

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 7,27

- Totaal per ruimte 7,27
0.121 slaapkamer linoleum 17,30

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,07

UH 200J slaapkamer - harde vloeren Interieur werkdag A 13,57

- Totaal per ruimte 13,57
0.121a slaapkamer linoleum 15,65

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,06

UH 200J slaapkamer - harde vloeren Interieur werkdag A 12,27

- Totaal per ruimte 12,27
0.122 speellokaal linoleum 72,90

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,29

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 57,18

- Totaal per ruimte 57,18
0.124 toiletruimte gietvioer 3,40

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 2,67

0.126 kantoor pvc 6,15
- BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag A 0,96

0.126a kantoor pvc 6,15
- BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag A 0,96

0.127 toiletruimte gietvioer 4,90
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag A 3,84

0.128 toiletruimte gietvioer 4,90
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag A 3,84



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00003

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000001 De Achtbaan
Van Hamelstraat 97-99 Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
0.129 wasruimte linoleum 3,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,01
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 2,67
- Totaal per ruimte 2,67
0.131 slaapkamer gietvioer 6,60
UH 200J slaapkamer - harde vloeren Interieur werkdag A 5,18
0.132 bso lokaal linoleum 67,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,26
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 52,78
- Totaal per ruimte 52,78
0.132a toiletruimte gietvioer 4,90
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 3,84
0.133 kinderdag verblijf linoleum 64,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,25
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 50,20
- Totaal per ruimte 50,20
0.134 bso linoleum 42,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,17
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 33,49
- Totaal per ruimte 33,49
0.135 toiletruimte gietvioer 6,10
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 4,78
0.136 toiletruimte gietvioer 6,60
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag A 5,18
0.137 toiletruimte gietvioer 6,60
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag A 5,18
0.139 toiletruimte gietvioer 6,60
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag A 5,18
0.140a entree schoonloopmat 9,88
- EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag A 7,75
0.144 hoofd-/docentenruimte tapijt 16,50
- BZ  40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac Interieur werkdag A 2,59
0.145 toiletruimte gietvioer 5,90
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 4,63
0.146 toiletruimte gietvioer 5,90
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 4,63
0.147 toiletruimte gietvioer 3,30
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 2,59



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00004

OPDRACHTGEVER: 00000930
OBJECT: 00000001

SKOSS - KPOA
De Achtbaan
Van Hamelstraat 97-99 Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK

. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG
Totaal verdieping 00 1567,40 1186,67
- Totaal taken interieur 1567,40 1186,67
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 988,42 3,88
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 988,42 3,88
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 12,30 1,93
- Totaal taak BZ- 40J-  werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte 55,70 8,74
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 33,68 26,42
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 809,30 634,75
- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 313,50 245,88
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 19,50 15,29
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 62,50 49,02
- Totaal taak UH - 200J - werkdag Slaapkamer - harde vioeren 39,55 31,02
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 221,37 173,62



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00005

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000001 De Achtbaan
Van Hamelstraat 97-99 Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glasbewassing 0,00
8000 2J gevelglas buitenzijde Beurt werkdag A 310,00 2,43
8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag A 310,00 2,43
8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag A 246,00 1,93
- Totaal per ruimte 2,43
Totaal verdieping GLAS 0,00 2,43
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 310,00 2,43
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 310,00 2,43
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 310,00 2,43

- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 246,00 1,93



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00006

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000001 De Achtbaan
Van Hamelstraat 97-99 Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: OBJ, Objectleiding
objectleiding 0,00

1000 200J niet meewerkende objectlediing Beurt werkdag A 0,00
Totaal verdieping OBJ 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00007

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000001 De Achtbaan
Van Hamelstraat 97-99 Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 1567,40 1189,10
- Totaal taken interieur 1567,40 1186,67
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1298,42 6,31
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 310,00 2,43
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 310,00 2,43
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 246,00 1,93
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 988,42 3,88
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 12,30 1,93
- Totaal taak BZ- 40J-  werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte 55,70 8,74
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 33,68 26,42
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 809,30 634,75
- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 313,50 245,88
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 19,50 15,29
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 62,50 49,02
- Totaal taak UH - 200J - werkdag Slaapkamer - harde vioeren 39,55 31,02

- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 221,37 173,62



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00008

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000002  Driesprong Dalton
Sint Theresiastraat 16 Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.011 entree schoonloopmat 9,90

EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag A 7,76
0.012 verkeersruimte linoleum 116,10

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,46

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 91,06

- Totaal per ruimte 91,06
0.013 lokaal linoleum 54,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,21

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 42,82

- Totaal per ruimte 42,82
0.014 speellokaal linoleum 84,10

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,33

GH 200J gym-/speelzaal - harde vloer Interieur werkdag A 65,96

- Totaal per ruimte 65,96
0.014b multifuncitonele ruimte linoleum 53,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,21

OLH 200J openleer centrum/multifuncitonele ruimte - Interieur werkdag A 41,57

- Totaal per ruimte 41,57
0.014c trappenhuis linoleum 53,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,21

TH 200J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag A 41,57

- Totaal per ruimte 41,57
0.016 lift linoleum 2,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,01

IH 200J lift - harde vioeren Interieur werkdag A 1,57

- Totaal per ruimte 1,57
0.018 lokaal linoleum 54,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,21

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 42,82

- Totaal per ruimte 42,82
0.019 portaal/entree schoonloopmat 3,30

EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag A 2,59
0.112 portaal/entree schoonloopmat 3,60

EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag A 2,82
0.113a verkeersruimte linoleum 54,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,21

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 42,82

- Totaal per ruimte 42,82
0.113b trappenbhuis linoleum 54,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,21

TH 200J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag A 42,82

- Totaal per ruimte 42,82



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00009

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000002  Driesprong Dalton
Sint Theresiastraat 16 Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |

. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
0.113c verkeersruimte linoleum 54,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,21

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 42,82

- Totaal per ruimte 42,82
0.114 pantry linoleum 20,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,08

PH 200J pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren Interieur werkdag A 15,69

- Totaal per ruimte 15,69
0.115 kantoorruimte directie linoleum 20,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,08

BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag A 3,14

- Totaal per ruimte 3,14
0.118 miva linoleum 4,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,02

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 3,14

- Totaal per ruimte 3,14
0.118a toiltetuimte linoleum 12,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,05

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 9,88

- Totaal per ruimte 9,88
0.119 personeelskamer linoleum 32,50

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,13

BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag A 5,10

- Totaal per ruimte 5,10
0.120 lokaal linoleum 54,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,21

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 42,82

- Totaal per ruimte 42,82

Totaal verdieping 00 741,70 548,78

- Totaal taken interieur 741,70 548,78

- Totaal taken vioer 0,00 0,00

- Totaal beurten 724,90 2,84

- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00

- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 724,90 2,84

- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 52,50 8,24

- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 16,80 13,18

- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 84,10 65,96

- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift - harde vloeren 2,00 1,57

- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 163,80 128,47

- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 53,00 41,57

- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 20,00 15,69

- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 16,60 13,02

- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 107,60 84,39

- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 225,30 176,71



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00010

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000002  Driesprong Dalton
Sint Theresiastraat 16 Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 01, Eerste verdieping
1.021 verkeersruimte linoleum 47,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,18
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 36,86
- Totaal per ruimte 36,86
1.021a multifuncitonele ruimte linoleum 38,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,15
OLH 200J openleer centrum/multifuncitonele ruimte - Interieur werkdag A 30,20
- Totaal per ruimte 30,20
1.021b verkeersruimte linoleum 47,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,18
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 36,86
- Totaal per ruimte 36,86
1.022 lokaal linoleum 54,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,21
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 42,98
- Totaal per ruimte 42,98
1.024 lokaal linoleum 61,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,24
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 48,00
- Totaal per ruimte 48,00
1.029 lokaal linoleum 54,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,21
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 42,98
- Totaal per ruimte 42,98
1.210 rt kantoor linoleum 16,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,07
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag A 2,64
- Totaal per ruimte 2,64
1.211 leslokaal linoleum 54,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,21
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 42,98
- Totaal per ruimte 42,98
1.212 toiletruimte linoleum 13,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,05
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 10,27
- Totaal per ruimte 10,27
1.214 leslokaal linoleum 61,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,24
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 48,00
- Totaal per ruimte 48,00
1.215 toiletruimte linoleum 13,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,05
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag A 10,27



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00011

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000002  Driesprong Dalton
Sint Theresiastraat 16 Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
- Totaal per ruimte 10,27
1.217 lokaal linoleum 54,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,21
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 42,98
- Totaal per ruimte 42,98
1.218 rt kantoor linoleum 9,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,04
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag A 1,43
- Totaal per ruimte 1,43
Totaal verdieping 01 526,20 396,45
- Totaal taken interieur 526,20 396,45
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 526,20 2,06
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 526,20 2,06
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 25,90 4,06
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 341,60 267,92
- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 38,50 30,20
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 26,20 20,55
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 94,00 73,73



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00012

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000002  Driesprong Dalton
Sint Theresiastraat 16 Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glasbewassing 0,00
8000 2J gevelglas buitenzijde Beurt werkdag A 400,00 3,14
8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag A 400,00 3,14
8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag A 300,00 2,35
- Totaal per ruimte 3,14
Totaal verdieping GLAS 0,00 3,14
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 400,00 3,14
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 400,00 3,14
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 400,00 3,14

- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 300,00 2,35



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00013

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000002  Driesprong Dalton
Sint Theresiastraat 16 Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: OBJ, Objectleiding
objectleiding 0,00

1000 200J niet meewerkende objectlediing Beurt werkdag A 0,00
Totaal verdieping OBJ 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024
PAGINA: 00014
OPDRACHTGEVER: 00000930  SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000002

Driesprong Dalton

Sint Theresiastraat 16 Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 1267,90 948,38
- Totaal taken interieur 1267,90 945,24
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1651,10 8,04
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 400,00 3,14
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 400,00 3,14
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 300,00 2,35
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1251,10 4,91
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 78,40 12,30
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 16,80 13,18
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 84,10 65,96
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift - harde vloeren 2,00 1,57
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 505,40 396,39
- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 91,50 71,76
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 20,00 15,69
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 42,80 33,57
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 107,60 84,39
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 319,30 250,43



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00015

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000003  Ludgerusschool
Vosseveldlaan 24-a Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.011 entree schoonloopmat 7,72

EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag A 6,05
0.013 open leerplein linoleum 170,74

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,67

OLH 200J openleer centrum/multifuncitonele ruimte - Interieur werkdag A 133,91

- Totaal per ruimte 133,91
0.014 gang linoleum 29,63

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,12

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 23,24

- Totaal per ruimte 23,24
0.014a gang linoleum 20,06

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,08

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 15,73

- Totaal per ruimte 15,73
0.015 entree schoonloopmat 11,65

EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag A 9,14
0.017 kantoor directie linoleum 25,46

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,10

BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag A 3,99

- Totaal per ruimte 3,99
0.018 personeelskamer linoleum 38,25

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,15

BH 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag A 30,00

- Totaal per ruimte 30,00
0.019 garderobe linoleum 7,05

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,03

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 5,53

- Totaal per ruimte 5,53
0.113 toiletruimte linoleum 9,65

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,04

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag A 7,57

- Totaal per ruimte 7,57
0.115 keuken linoleum 27,40

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,11

PH 200J pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren Interieur werkdag A 21,49

- Totaal per ruimte 21,49
0.116 lokaal linoleum 62,90

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,25

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 49,33

- Totaal per ruimte 49,33

0.117 flexruimte tapijt 43,53
- BZ 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac Interieur werkdag A 6,83



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00016

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000003  Ludgerusschool

Vosseveldlaan 24-a Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
0.118 flexruimte tapijt 43,53
BZ  40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac Interieur werkdag A 6,83
0.119 lokaal linoleum 62,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,24
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 48,78
- Totaal per ruimte 48,78
0.121 bibliotheek linoleum 23,65
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,09
MH 200J media-/bibliotheek - harde vioeren Interieur werkdag A 18,55
- Totaal per ruimte 18,55
0.125 lokaal linoleum 85,37
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,33
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 66,96
- Totaal per ruimte 66,96
0.126 lokaal linoleum 85,37
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,33
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 66,96
- Totaal per ruimte 66,96
0.127 lokaal linoleum 85,37
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,33
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 66,96
- Totaal per ruimte 66,96
0.128 lokaal tapijt 85,37
LZ 200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag A 66,96
0.129 lokaal linoleum 85,37
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,33
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 66,96
- Totaal per ruimte 66,96
0.130 lokaal linoleum 85,37
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,33
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 66,96
- Totaal per ruimte 66,96
0.131 lokaal bink linoleum 45,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,18
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 35,92
- Totaal per ruimte 35,92
0.132 lokaal bink linoleum 59,37
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,23
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 46,56
- Totaal per ruimte 46,56
0.133 lokaal school en bink linoleum 91,29
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,36
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 71,60
- Totaal per ruimte 71,60



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00017

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000003  Ludgerusschool
Vosseveldlaan 24-a Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
0.134 kantoor bink linoleum 24,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,10
BH 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag A 19,45
- Totaal per ruimte 19,45
0.135 lokaal linoleum 56,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 44,16
- Totaal per ruimte 44,16
0.136 lokaal linoleum 56,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 44,16
- Totaal per ruimte 44,16
0.137 lokaal linoleum 64,69
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,25
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 50,74
- Totaal per ruimte 50,74
0.138 lokaal linoleum 64,62
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,25
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 50,68
- Totaal per ruimte 50,68
0.139 plein (olc) linoleum 41,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,16
OLH 200J openleer centrum/multifuncitonele ruimte - Interieur werkdag A 32,16
- Totaal per ruimte 32,16
0.142 toiletten linoleum 9,64
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,04
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 7,56
- Totaal per ruimte 7,56
0.143 gang linoleum 36,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,14
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 28,78
- Totaal per ruimte 28,78
0.143a gang linoleum 72,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,28
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 56,63
- Totaal per ruimte 56,63
0.143b gang linoleum 72,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,28
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 56,63
- Totaal per ruimte 56,63
0.144 toiletten linoleum 9,64
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,04
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 7,56
- Totaal per ruimte 7,56



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00018

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000003  Ludgerusschool
Vosseveldlaan 24-a Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |
0.145 miva linoleum 5,57
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,02
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 4,37
- Totaal per ruimte 4,37
0.147 pleing (olc) linoleum 30,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,12
OLH 200J openleer centrum/multifuncitonele ruimte - Interieur werkdag A 23,76
- Totaal per ruimte 23,76
0.149 toiletten linoleum 9,64
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,04
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 7,56
- Totaal per ruimte 7,56
0.150 entree schoonloopmat 4,99
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag A 3,91
Totaal verdieping 00 1850,69 1380,92
- Totaal taken interieur 1850,69 1380,92
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1653,90 6,49
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1653,90 6,49
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 63,05 49,45
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 25,46 3,99
- Totaal taak BZ- 40J-  werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte 87,06 13,66
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 24,36 19,11
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 990,32 776,72
- Totaal taak LZ - 200J - werkdag Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren 85,37 66,96
- Totaal taak MH - 200J - werkdag Media-/bibliotheek - harde vloeren 23,65 18,55
- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 242,04 189,84
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 27,40 21,49
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 44,14 34,62

- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 237,84 186,54



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00019

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000003  Ludgerusschool
Vosseveldlaan 24-a Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glasbewassing 0,00
8000 2J gevelglas buitenzijde Beurt werkdag A 500,00 3,92
8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag A 500,00 3,92
8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag A 350,00 2,75
- Totaal per ruimte 3,92
Totaal verdieping GLAS 0,00 3,92
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 500,00 3,92
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 500,00 3,92
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 500,00 3,92

- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 350,00 2,75



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00020

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000003  Ludgerusschool
Vosseveldlaan 24-a Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: OBJ, Objectleiding
objectleiding 0,00

1000 200J niet meewerkende objectlediing Beurt werkdag A 0,00
Totaal verdieping OBJ 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024
PAGINA: 00021
OPDRACHTGEVER: 00000930  SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000003

Ludgerusschool

Vosseveldlaan 24-a Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 1850,69 1384,84
- Totaal taken interieur 1850,69 1380,92
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 2153,90 10,41
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 500,00 3,92
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 500,00 3,92
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 350,00 2,75
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1653,90 6,49
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 63,05 49,45
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 25,46 3,99
- Totaal taak BZ- 40J-  werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte 87,06 13,66
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 24,36 19,11
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 990,32 776,72
- Totaal taak LZ - 200J - werkdag Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren 85,37 66,96
- Totaal taak MH - 200J - werkdag Media-/bibliotheek - harde vioeren 23,65 18,55
- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 242,04 189,84
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 27,40 21,49
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 44,14 34,62
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 237,84 186,54



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00022

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000004 Montessorischool
Geasbeekerhof 57 Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
0.011 lift linoleum 2,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,01
IH 200J lift - harde vioeren Interieur werkdag A 1,57
- Totaal per ruimte 1,57
0.013 verkeersruimte linoleum 66,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,26
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 52,39
- Totaal per ruimte 52,39
0.014 verkeersruimte linoleum 41,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,16
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 32,39
- Totaal per ruimte 32,39
0.015 verkeersruimte linoleum 29,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,12
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 23,06
- Totaal per ruimte 23,06
0.016 kantoor inloopmat 10,50
BZ 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac Interieur werkdag A 1,65
0.017 toiletruimte gietvioer 5,30
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag A 4,16
0.018 toiletruimte gietvioer 3,90
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag A 3,06
0.110 entree inloopmat 11,60
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag A 9,10
0.111 pantry linoleum 55,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,22
PH 200J pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren Interieur werkdag A 43,37
- Totaal per ruimte 43,37
0.112 toiletruime gietvioer 5,70
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag A 4,47
0.113 toiletruime gietvioer 5,70
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 4,47
0.115 lokaal linoleum 67,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,26
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 52,78
- Totaal per ruimte 52,78
0.116 lokaal linoleum 68,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,27
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 53,57
- Totaal per ruimte 53,57



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00023

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000004 Montessorischool
Geasbeekerhof 57 Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
0.117 lokaal linoleum 65,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,25
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 50,98
- Totaal per ruimte 50,98
0.118 speellokaal linoleum 85,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,33
GH 200J gym-/speelzaal - harde vloer Interieur werkdag A 66,67
- Totaal per ruimte 66,67
0.119 lokaal laminaat 42,30
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 33,18
0.120 kantoor laminaat 18,60
- BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag A 2,92
0.121 rt ruimte laminaat 12,20
- BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag A 1,91
0.124 podium linoleum 17,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,07
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 13,49
- Totaal per ruimte 13,49
0.124a trap linoleum 0,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,00
TH 200J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag A 0,55
- Totaal per ruimte 0,55
0.125 multifunctionele ruimte linoleum 55,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,22
OLH 200J openleer centrum/multifuncitonele ruimte - Interieur werkdag A 43,37
- Totaal per ruimte 43,37
0.126 trappenhuis linoleum 10,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,04
TH 200J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag A 8,00
- Totaal per ruimte 8,00
Totaal verdieping 00 679,60 507,11
- Totaal taken interieur 679,60 507,11
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 563,80 2,21
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 563,80 2,21
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 30,80 4,83
- Totaal taak BZ- 40J-  werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte 10,50 1,65
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 11,60 9,10
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 85,00 66,67
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift - harde vloeren 2,00 1,57
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 242,90 190,51
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PAGINA: 00024

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000004 Montessorischool
Geasbeekerhof 57 Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |
- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 55,30 43,37
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 55,30 43,37
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 20,60 16,16
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 10,90 8,55

- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 154,70 121,33
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OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000004 Montessorischool
Geasbeekerhof 57 Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 01, Eerste verdieping
1.021 verkeersruimte linoleum 125,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,49
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 98,35
- Totaal per ruimte 98,35
1.025 lokaal linoleum 65,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,26
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 51,29
- Totaal per ruimte 51,29
1.025a lokaal linoleum 65,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,26
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 51,29
- Totaal per ruimte 51,29
1.026 lokaal linoleum 65,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,26
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 51,45
- Totaal per ruimte 51,45
1.026a lokaal linoleum 65,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,26
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 51,45
- Totaal per ruimte 51,45
1.027 lokaal linoleum 65,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,26
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 51,29
- Totaal per ruimte 51,29
1.028 lokaal linoleum 65,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,26
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 51,29
- Totaal per ruimte 51,29
1.028a lokaal linoleum 65,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,26
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 51,29
- Totaal per ruimte 51,29
1.029 lokaal linoleum 65,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,26
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 51,29
- Totaal per ruimte 51,29
1.029a lokaal linoleum 65,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,26
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 51,29
- Totaal per ruimte 51,29
1.210 lokaal linoleum 65,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,26
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 51,29
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OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000004 Montessorischool
Geasbeekerhof 57 Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
- Totaal per ruimte 51,29

1.210a lokaal linoleum 65,40

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,26
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 51,29
- Totaal per ruimte 51,29
1.211 toiletruimte gietvioer 12,90
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag A 10,12
1.212 toiletruimte gietvioer 12,90
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 10,12
1.215 verkeersruimte linoleum 53,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,21
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 42,12
- Totaal per ruimte 42,12
1.216 verkeersruimte linoleum 40,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,16
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 32,00
- Totaal per ruimte 32,00
1.217 rt kantoor linoleum 6,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,03
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag A 1,04
- Totaal per ruimte 1,04
1.218 toiletruimte gietvioer 1,60
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag A 1,25

Totaal verdieping 01 973,70 759,55
- Totaal taken interieur 973,70 759,55
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 946,30 3,71
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 946,30 3,71
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 6,60 1,04
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 719,80 564,55
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 27,40 21,49
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 219,90 172,47
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OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000004 Montessorischool
Geasbeekerhof 57 Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glasbewassing 0,00
8000 2J gevelglas buitenzijde Beurt werkdag A 500,00 3,92
8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag A 500,00 3,92
8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag A 350,00 2,75
- Totaal per ruimte 3,92
Totaal verdieping GLAS 0,00 3,92
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 500,00 3,92
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 500,00 3,92
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 500,00 3,92

- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 350,00 2,75
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OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000004 Montessorischool
Geasbeekerhof 57 Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: OBJ, Objectleiding
objrectleiding 0,00

1000 200J niet meewerkende objectlediing Beurt werkdag A 0,00
Totaal verdieping OBJ 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
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OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000004 Montessorischool
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NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 1653,30 1270,57
- Totaal taken interieur 1653,30 1266,65
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 2010,10 9,84
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 500,00 3,92
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 500,00 3,92
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 350,00 2,75
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1510,10 5,92
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 37,40 5,87
- Totaal taak BZ- 40J-  werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte 10,50 1,65
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 11,60 9,10
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 85,00 66,67
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift - harde vloeren 2,00 1,57
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 962,70 755,06
- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 55,30 43,37
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 55,30 43,37
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 48,00 37,65
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 10,90 8,55
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 374,60 293,80
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OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000005 De Wegwijzer
Willaertstraat 41-43 Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
0.01 entree schoonloopmat 8,00
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag A 6,27
0.02 verkeersruimte linoleum 100,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,39
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 78,51
- Totaal per ruimte 78,51
0.03 keuken linoleum 29,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,11
PH 200J pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren Interieur werkdag A 22,82
- Totaal per ruimte 22,82
0.04 aula linoleum 149,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,58
AH 200J aula/kantine - harde vioeren Interieur werkdag A 116,94
- Totaal per ruimte 116,94
0.06 lokaal linoleum 56,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 44,00
- Totaal per ruimte 44,00
0.07 lokaal linoleum 55,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 43,84
- Totaal per ruimte 43,84
0.08 lokaal linoleum 56,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 44,00
- Totaal per ruimte 44,00
0.09 lokaal linoleum 65,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,26
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 51,14
- Totaal per ruimte 51,14
0.10 verkeersruimte linoleum 50,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,20
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 39,61
- Totaal per ruimte 39,61
0.10a portaal/entree schoonloopmat 6,00
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag A 4,71
0.11 portaal/entree schoonloopmat 6,00
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag A 4,71
0.12 rt kantoor linoleum 11,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,04
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag A 1,79
- Totaal per ruimte 1,79
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OPDRACHTGEVER: 00000930  SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000005 De Wegwijzer

Willaertstraat 41-43 Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
0.13 lokaal linoleum 58,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,23
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 45,73
- Totaal per ruimte 45,73
0.14 lokaal linoleum 58,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,23
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 45,73
- Totaal per ruimte 45,73
0.15 toiletruimte gietvioer 4,80
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 3,76
0.16 toiletruimte gietvioer 4,80
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 3,76
0.17 speellokaal linoleum 87,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,34
GH 200J gym-/speelzaal - harde vloer Interieur werkdag A 68,55
- Totaal per ruimte 68,55
0.19 verkeersruimte linoleum 10,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,04
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 8,55
- Totaal per ruimte 8,55
0.20 toilet gietvioer 2,80
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 2,20
0.24 lokaal linoleum 57,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 44,94
- Totaal per ruimte 44,94
0.25 toiletruimte gietvioer 4,80
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 3,76
0.26 toiletruimte gietvioer 4,80
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 3,76
0.27 lokaal linoleum 56,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 44,08
- Totaal per ruimte 44,08
0.28 lokaal linoleum 56,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 44,08
- Totaal per ruimte 44,08
0.29 verkeersruimte linoleum 58,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,23
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 45,49
- Totaal per ruimte 45,49
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Willaertstraat 41-43 Soest
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. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
0.31 lokaal linoleum 37,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,15
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 29,41
- Totaal per ruimte 29,41
0.32 ib ruimte linoleum 14,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,06
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag A 2,27
- Totaal per ruimte 2,27
0.33 kantoor linoleum 29,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,12
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag A 4,63
- Totaal per ruimte 4,63
0.34 toiletruimte gietvioer 5,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 3,92
0.35 toiletruimte gietvioer 5,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag A 3,92
0.36 miva gietvioer 3,60
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 2,82
Totaal verdieping 00 1153,20 869,71
- Totaal taken interieur 1153,20 869,71
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1097,60 4,30
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1097,60 4,30
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine - harde vioeren 149,10 116,94
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 55,40 8,69
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 20,00 15,69
- Totaal taak GH - 200J- werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 87,40 68,55
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 557,10 436,94
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 29,10 22,82
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 35,60 27,92
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 219,50 172,16



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00033

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000005 De Wegwijzer
Willaertstraat 41-43 Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glasbewassing 0,00
8000 2J gevelglas buitenzijde Beurt werkdag A 400,00 3,14
8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag A 400,00 3,14
8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag A 300,00 2,35
- Totaal per ruimte 3,14
Totaal verdieping GLAS 0,00 3,14
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 400,00 3,14
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 400,00 3,14
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 400,00 3,14

- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 300,00 2,35



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00034

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000005 De Wegwijzer
Willaertstraat 41-43 Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: OBJ, Objectleiding
objectleiding 0,00

1000 200J niet meewerkende objectlediing Beurt werkdag A 0,00
Totaal verdieping OBJ 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK SKOSS - KPOA

08-01-2024

PAGINA: 00035

OPDRACHTGEVER: 00000930
OBJECT: 00000005

SKOSS - KPOA
De Wegwijzer

Willaertstraat 41-43 Soest

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 1153,20 872,85
- Totaal taken interieur 1153,20 869,71
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1497,60 7,44
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 400,00 3,14
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 400,00 3,14
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 300,00 2,35
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1097,60 4,30
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine - harde vioeren 149,10 116,94
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 55,40 8,69
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 20,00 15,69
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 87,40 68,55
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 557,10 436,94
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 29,10 22,82
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 35,60 27,92
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 219,50 172,16



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00036

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000006  Carolussschool
Christiaan Huygenslaan 4-6 Soesterberg

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.011 entree schoonloopmat 13,90
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag A 10,90
0.012 hal tegels 66,63
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 52,26
0.013 speellokaal linoleum 87,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,34
GH 200J gym-/speelzaal - harde vloer Interieur werkdag A 68,24
- Totaal per ruimte 68,24
0.014 kantoor tegels 10,00
- BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag A 1,57
0.014a kantoor linoleum 14,29
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,06
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag A 2,24
- Totaal per ruimte 2,24
0.015 verkeersruimte tapijt 11,60
VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe - zachte v Interieur werkdag A 9,10
0.015a trappenhuis hout 12,10
- TH 200J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag A 9,49
0.016 toilet gietvioer 10,30
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 8,08
0.017 toilet tegels 5,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 3,92
0.018 toilet gietvioer 3,80
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 2,98
0.019 toilet gietvioer 1,90
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag A 1,49
0.110 toilet tegels 4,40
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag A 3,45
0.112 lokaal linoleum 62,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,24
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 48,94
- Totaal per ruimte 48,94
0.113 lokaal linoleum 60,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,24
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 47,29
- Totaal per ruimte 47,29
0.115 lokaal linoleum 63,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,25

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 49,88



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00037

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000006  Carolussschool
Christiaan Huygenslaan 4-6 Soesterberg

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
- Totaal per ruimte 49,88

0.116 lokaal linoleum 64,30

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,25

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 50,43

- Totaal per ruimte 50,43
0.117 lokaal linoleum 64,30

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,25

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 50,43

- Totaal per ruimte 50,43
0.118 lokaal linoleum 42,30

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,17

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 33,18

- Totaal per ruimte 33,18
0.119 personeelsruimte linoleum 64,30

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,25

BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag A 10,09

- Totaal per ruimte 10,09
0.120 lokaal linoleum 64,30

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,25

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 50,43

- Totaal per ruimte 50,43
0.121 lokaal linoleum 62,80

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,25

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 49,25

- Totaal per ruimte 49,25
0.122 verkeersruimte tegels 71,30

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 55,92
0.122a entree schoonloopmat 3,62

EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag A 2,84
0.122b verkeersruimte linoleum 18,63

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,07

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 14,61

- Totaal per ruimte 14,61
0.122c entree schoonloopmat 3,99

EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag A 3,13

0.125 toiletruimte gietvioer 17,60
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 13,80

0.128 pantry tegels 5,40
- PH 200J pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren Interieur werkdag A 4,24

0.129 lokaal linoleum 63,80

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,25
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 50,04



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00038

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000006  Carolussschool
Christiaan Huygenslaan 4-6 Soesterberg

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |
- Totaal per ruimte 50,04

0.130 lokaal linoleum 63,80

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,25
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 50,04
- Totaal per ruimte 50,04

0.132 toiletruimte gietvioer 2,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag A 1,57

0.133 toiletruimte gietvioer 5,10
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 4,00

D0.01 entree tegels 25,13
- EH 200J entree - harde vioeren Interieur werkdag A 19,71

D0.02 personeelstoilet tegels 1,52
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 1,19

DO0.06 entree tegels 9,66
- EH 200J entree - harde vioeren Interieur werkdag A 7,58

D0.07 toilet tegels 4,50
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag A 3,53

D0.08 toilet tegels 4,50
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag A 3,53

DO0.09 centrale hal tegels 41,37
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 32,45

DO0.10 lokaal linoleum 63,04

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,25

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 49,44

- Totaal per ruimte 49,44
D0.11 lokaal linoleum 62,26

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,24

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 48,83

- Totaal per ruimte 48,83
D0.12 keuken tegels 24,83

PH 200J pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren Interieur werkdag A 19,47

Totaal verdieping 00 1281,57 949,57
- Totaal taken interieur 1281,57 949,57
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 921,42 3,61
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 921,42 3,61

- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 88,59 13,90



BESTEK SKOSS - KPOA

08-01-2024

PAGINA: 00039

OPDRACHTGEVER: 00000930
OBJECT: 00000006

SKOSS - KPOA
Carolussschool

Christiaan Huygenslaan 4-6 Soesterberg

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree - harde vloeren 34,79 27,29
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 21,51 16,87
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 87,00 68,24
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 737,20 578,20
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 30,23 23,71
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 60,62 47,55
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 12,10 9,49
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 197,93 155,24
- Totaal taak VZ- 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vioer 11,60 9,10



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00040

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000006  Carolussschool
Christiaan Huygenslaan 4-6 Soesterberg

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: 01, Eerste verdieping

1.021 verkeersruimte linoleum 15,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,06
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 12,00
- Totaal per ruimte 12,00
1.022 rt kantoor tapijt 10,50
- BZ  40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac Interieur werkdag A 1,65
1.023 kantoor directie tapijt 21,30
- BZ 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac Interieur werkdag A 3,34
1.024 rt kantoor tapijt 11,10
- BZ 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac Interieur werkdag A 1,74
1.025 personeelsruimte hout (geperst) 32,80
- BH 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag A 25,73
1.028 toiletruimte gietvioer 3,10
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 2,43
1.029 toiletruimte gietvioer 3,10
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag A 2,43
Totaal verdieping 01 97,20 49,32
- Totaal taken interieur 97,20 49,32
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 15,30 0,06
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 15,30 0,06
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 32,80 25,73
- Totaal taak BZ- 40J-  werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte 42,90 6,73
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 6,20 4,86

- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 15,30 12,00



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00041

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000006  Carolussschool
Christiaan Huygenslaan 4-6 Soesterberg

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glasbewassing 0,00
8000 2J gevelglas buitenzijde Beurt werkdag A 400,00 3,14
8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag A 400,00 3,14
8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag A 300,00 2,35
- Totaal per ruimte 3,14
Totaal verdieping GLAS 0,00 3,14
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 400,00 3,14
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 400,00 3,14
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 400,00 3,14

- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 300,00 2,35



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00042

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000006  Carolussschool
Christiaan Huygenslaan 4-6 Soesterberg

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

objectleiding 0,00
1000 200J niet meewerkende objectlediing Beurt werkdag A 0,00
Totaal verdieping OBJ 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00043

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000006  Carolussschool
Christiaan Huygenslaan 4-6 Soesterberg

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 1378,77 1002,02
- Totaal taken interieur 1378,77 998,88
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1336,72 6,81
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 400,00 3,14
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 400,00 3,14
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 300,00 2,35
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 936,72 3,67
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 32,80 25,73
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 88,59 13,90
- Totaal taak BZ- 40J-  werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte 42,90 6,73
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree - harde vloeren 34,79 27,29
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 21,51 16,87
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 87,00 68,24
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 737,20 578,20
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 30,23 23,71
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 66,82 52,41
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 12,10 9,49
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 213,23 167,24

- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vioer 11,60 9,10



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00044

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000015 De Kubus
Spaarnestraat 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01 entree tapijt 9,00
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag A 7,06
0.02 entree tapijt 9,00
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag A 7,06
0.03 entree tapijt 4,50
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag A 3,53
0.04 gang marmoleum 40,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,16
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 31,69
- Totaal per ruimte 31,69
0.04a gang linoleum 4,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,02
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 3,61
- Totaal per ruimte 3,61
0.05 gang marmoleum 45,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,18
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 35,29
- Totaal per ruimte 35,29
0.06 gang marmoleum 36,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,14
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 28,24
- Totaal per ruimte 28,24
0.07 gang marmoleum 36,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,14
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 28,24
- Totaal per ruimte 28,24
0.08 gang marmoleum 27,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,11
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 21,18
- Totaal per ruimte 21,18
0.09 gang marmoleum 13,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,05
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 10,59
- Totaal per ruimte 10,59
0.10 kantoor marmoleum 54,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,21
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag A 8,47
- Totaal per ruimte 8,47
0.11 lokaal marmoleum 57,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 44,71

- Totaal per ruimte 44,71



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00045

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000015 De Kubus
Spaarnestraat 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |
0.12 lokaal marmoleum 54,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,21
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 42,35
- Totaal per ruimte 42,35
0.13 lokaal marmoleum 54,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,21
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 42,35
- Totaal per ruimte 42,35
0.15 lokaal marmoleum 54,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,21
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 42,35
- Totaal per ruimte 42,35
0.16 lokaal marmoleum 54,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,21
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 42,35
- Totaal per ruimte 42,35
0.17 lokaal marmoleum 54,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,21
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 42,35
- Totaal per ruimte 42,35
0.18 lokaal marmoleum 54,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,21
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 42,35
- Totaal per ruimte 42,35
0.19 speellokaal pvc 81,00
GH 200J gym-/speelzaal - harde vloer Interieur werkdag A 63,53
0.20 gemeenschappelijke ruimte marmoleum 97,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,38
AH 200J aula/kantine - harde vioeren Interieur werkdag A 76,08
- Totaal per ruimte 76,08
0.22 toilet gietvioer 9,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 7,06
0.23 toilet gietvioer 9,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 7,06
0.24 toilet gietvioer 4,50
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 3,53
0.25 toilet gietvioer 2,25
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 1,76
0.26 toilet gietvioer 2,25
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 1,76

0.27 toilet gietvioer 4,50
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag A 3,53



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024
PAGINA: 00046
OPDRACHTGEVER: 00000930  SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000015 De Kubus

Spaarnestraat 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG
0.28 kantoor marmoleum 18,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,07
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag A 2,82
- Totaal per ruimte 2,82
0.29 kantoor marmoleum 16,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,06
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag A 2,51
- Totaal per ruimte 2,51
0.30 speelruimte marmoleum 9,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,04
GH 200J gym-/speelzaal - harde vloer Interieur werkdag A 7,06
- Totaal per ruimte 7,06
0.32 teamkamer pvc 46,00
BH 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag A 36,08
0.33 keuken marmoleum 9,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,04
PH 200J pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren Interieur werkdag A 7,06
- Totaal per ruimte 7,06
0.38 speelruimte marmoleum 7,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,03
GH 200J gym-/speelzaal - harde vloer Interieur werkdag A 5,49
- Totaal per ruimte 5,49
0.40 speelruimte marmoleum 7,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,03
GH 200J gym-/speelzaal - harde vloer Interieur werkdag A 5,49
- Totaal per ruimte 5,49
0.41 trap hout 8,00
- TH  40J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag A 1,25
Totaal verdieping 00 989,50 715,84
- Totaal taken interieur 989,50 715,84
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 800,50 3,14
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 800,50 3,14
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine - harde vioeren 97,00 76,08
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 46,00 36,08
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 88,00 13,80
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 22,50 17,65
- Totaal taak GH - 200J- werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 104,00 81,57
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 381,00 298,82
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 9,00 7,06
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 31,50 24,71
- Totaal taak TH- 40J-  werkdag Trappenhuis - harde vloeren 8,00 1,25



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00047

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000015 De Kubus
Spaarnestraat 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 202,50 158,82



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00048

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000015 De Kubus
Spaarnestraat 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 01, Eerste verdieping
1.01 gang marmoleum 27,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,11
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 21,18
- Totaal per ruimte 21,18
1.02 gang marmoleum 65,25
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,26
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 51,18
- Totaal per ruimte 51,18
1.03 trap marmoleum 9,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,04
TH 200J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag A 7,06
- Totaal per ruimte 7,06
1.04 toilet gietvioer 9,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 7,06
1.04a toilet gietvioer 1,13
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 0,89
1.05 toilet gietvioer 9,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 7,06
1.05 toilet gietvioer 8,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 6,27
1.06 lokaal marmoleum 54,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,21
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 42,35
- Totaal per ruimte 42,35
1.06a trap hout 3,00
TH 200J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag A 2,35
1.07 lokaal marmoleum 54,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,21
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 42,35
- Totaal per ruimte 42,35
1.07a trap hout 3,00
TH 200J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag A 2,35
1.10 vide tapijt 21,60
VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe - zachte v Interieur werkdag A 16,94
Totaal verdieping 01 263,98 207,04
- Totaal taken interieur 263,98 207,04
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 209,25 0,82
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00049

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000015 De Kubus
Spaarnestraat 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 209,25 0,82
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 108,00 84,71
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 27,13 21,28
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 15,00 11,76
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 92,25 72,35

- Totaal taak VZ- 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vioer 21,60 16,94



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00050

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000015 De Kubus
Spaarnestraat 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glasbewassing 0,00

8000 2J gevelglas buitenzijde Beurt werkdag A 475,00 3,73

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag A 475,00 3,73

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag A 74,00 0,58
- Totaal per ruimte 3,73
Totaal verdieping GLAS 0,00 3,73
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 475,00 3,73
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 475,00 3,73
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 475,00 3,73
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 74,00 0,58



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00051

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000015 De Kubus
Spaarnestraat 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: OBJ, Objectleiding
objectleiding 0,00

1000 200J niet meewerkende objectlediing Beurt werkdag A 0,00
Totaal verdieping OBJ 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024
PAGINA: 00052
OPDRACHTGEVER: 00000930  SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000015 De Kubus

Spaarnestraat 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 1253,48 926,61
- Totaal taken interieur 1253,48 922,89
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1484,75 7,69
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 475,00 3,73
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 475,00 3,73
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 74,00 0,58
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1009,75 3,96
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine - harde vioeren 97,00 76,08
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 46,00 36,08
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 88,00 13,80
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 22,50 17,65
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 104,00 81,57
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 489,00 383,53
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 9,00 7,06
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 58,63 45,98
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 15,00 11,76
- Totaal taak TH- 40J-  werkdag Trappenhuis - harde vloeren 8,00 1,25
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 294,75 231,18
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vioer 21,60 16,94



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00053

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000016 Dependance De Kubus
Noordewierweg 235 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01 entree tapijt 18,32
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag A 14,37
0.02 gang topshield2 17,53
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,07
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 13,75
- Totaal per ruimte 13,75
0.02a gang tapijt 5,36
VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe - zachte v Interieur werkdag A 4,20
0.03 gang topshield2 91,58
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,36
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 71,83
- Totaal per ruimte 71,83
0.04 gang marmoleum 4,58
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,02
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 3,59
- Totaal per ruimte 3,59
0.05 lego studio marmoleum 55,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 43,14
- Totaal per ruimte 43,14
0.06 lokaal marmoleum 54,95
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 43,10
- Totaal per ruimte 43,10
0.08 lokaal marmoleum 54,95
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 43,10
- Totaal per ruimte 43,10
0.09 teamkamer pvc 27,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,11
BH 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag A 21,18
- Totaal per ruimte 21,18
0.11 trap steen 6,00
- TH 200J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag A 4,71
0.15 toilet gietvioer 13,74
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 10,78
0.16 toilet gietvioer 9,16
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag A 7,18

0.17 toilet gietvioer 9,16
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag A 7,18



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00054

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000016 Dependance De Kubus
Noordewierweg 235 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |
Totaal verdieping 00 367,33 288,10
- Totaal taken interieur 367,33 288,10
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 305,59 1,20
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 305,59 1,20
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 27,00 21,18
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 18,32 14,37
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 164,90 129,33
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 32,06 25,15
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 6,00 4,71
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 113,69 89,17

- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vioer 5,36 4,20



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00055

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000016 Dependance De Kubus
Noordewierweg 235 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 01, Eerste verdieping
1.01 trap marmoleum 18,32
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,07
TH 200J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag A 14,37
- Totaal per ruimte 14,37
1.02 gang marmoleum 64,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,25
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 50,27
- Totaal per ruimte 50,27
1.03 lokaal marmoleum 54,95
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 43,10
- Totaal per ruimte 43,10
1.04 lokaal marmoleum 54,95
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 43,10
- Totaal per ruimte 43,10
1.05 lokaal marmoleum 55,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 43,14
- Totaal per ruimte 43,14
1.07 kantoor laminaat 23,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,09
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag A 3,61
- Totaal per ruimte 3,61
1.08 gang marmoleum 22,89
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,09
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag A 17,95
- Totaal per ruimte 17,95
1.10 toilet gietvioer 9,16
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag A 7,18
111 lokaal marmoleum 54,95
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 43,10
- Totaal per ruimte 43,10
112 lokaal marmoleum 54,95
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag A 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag A 43,10
- Totaal per ruimte 43,10



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00056

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000016 Dependance De Kubus
Noordewierweg 235 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |
Totaal verdieping 01 412,27 308,92
- Totaal taken interieur 412,27 308,92
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 403,11 1,58
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 403,11 1,58
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 23,00 3,61
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 274,80 215,53
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 9,16 7,18
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 18,32 14,37

- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 86,99 68,23



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00057

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000016 Dependance De Kubus
Noordewierweg 235 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glasbewassing 0,00
8000 2J gevelglas buitenzijde Beurt werkdag A 200,00 1,57
8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag A 200,00 1,57
8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag A 300,00 2,35
- Totaal per ruimte 2,35
Totaal verdieping GLAS 0,00 2,35
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 300,00 2,35
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 200,00 1,57
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 200,00 1,57

- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 300,00 2,35



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00058

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000016 Dependance De Kubus
Noordewierweg 235 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

objectleiding 0,00
1000 200J niet meewerkende objectlediing Beurt werkdag A 0,00
Totaal verdieping OBJ 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024
PAGINA: 00059
OPDRACHTGEVER: 00000930  SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000016

Dependance De Kubus

Noordewierweg 235 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 779,60 599,37
- Totaal taken interieur 779,60 597,02
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1008,70 5,13
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 200,00 1,57
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 200,00 1,57
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 300,00 2,35
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 708,70 2,78
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 27,00 21,18
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 23,00 3,61
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 18,32 14,37
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 439,70 344,86
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 41,22 32,33
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 24,32 19,07
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 200,68 157,40
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vioer 5,36 4,20



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00060

OPDRACHTGEVER: 00000930  SKOSS - KPOA

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |
Totaal opdrachtgever 10904,34 8193,74
- Totaal taken interieur 10904,34 8167,98
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 12441,29 61,67
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 3185,00 24,98
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 3185,00 24,98
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 2220,00 17,41
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 9156,29 35,91
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine - harde vioeren 246,10 193,02
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 168,85 132,43
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 408,55 64,09
- Totaal taak BZ- 40J-  werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte 196,16 30,77
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree - harde vloeren 34,79 27,29
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 168,77 132,37
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 447,50 350,98
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift - harde vloeren 4,00 3,14
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 5490,72 4306,45
- Totaal taak LZ - 200J - werkdag Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren 85,37 66,96
- Totaal taak MH - 200J - werkdag Media-/bibliotheek - harde vloeren 23,65 18,55
- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 702,34 550,85
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 190,53 149,44
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 399,71 313,50
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 169,92 133,27
- Totaal taak TH- 40J-  werkdag Trappenhuis - harde vloeren 8,00 1,25
- Totaal taak UH - 200J - werkdag Slaapkamer - harde vioeren 39,55 31,02
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 2081,27 1632,37
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vioer 38,56 30,24



