

PAGINA: 00001

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000001 De Achtbaan
 Van Hamelstraat 97-99 Soest

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.011		multifunctionele ruimte	linoleum				137,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,54
· OLH	200J	openleer centrum/multifunctionele ruimte - Interieur		werkdag		A		107,76
·		Totaal per ruimte						107,76
0.012		pantry	linoleum				19,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,08
· PH	200J	pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren	Interieur	werkdag		A		15,29
·		Totaal per ruimte						15,29
0.013		multifunctionele ruimte	linoleum				176,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,69
· OLH	200J	openleer centrum/multifunctionele ruimte - Interieur		werkdag		A		138,12
·		Totaal per ruimte						138,12
0.015		directieruimte/kantoor	tapijt				24,70	
· BZ	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac	Interieur	werkdag		A		3,87
0.017		rt ruimte	tapijt				14,50	
· BZ	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac	Interieur	werkdag		A		2,27
0.018		lokaal	pvc				48,60	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		38,12
0.019		lokaal	pvc				62,30	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		48,86
0.110		lokaal	pvc				56,10	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		44,00
0.111		entree	schoonloopmat				17,80	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		A		13,96
0.112		lokaal	pvc				56,00	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		43,92
0.113		lokaal	pvc				55,90	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		43,84
0.114		lokaal	pvc				56,00	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		43,92
0.115		verkeersruimte	linoleum				71,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,28
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		A		56,39
·		Totaal per ruimte						56,39
0.116		lokaal	pvc				76,70	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		60,16
0.117		verkeersruimte	linoleum				52,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,21
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		A		41,33

PAGINA: 00002

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000001 De Achtbaan
 Van Hamelstraat 97-99 Soest

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte								41,33
0.118	lokaal		linoleum				69,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,27
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		54,27
· Totaal per ruimte								54,27
0.119	lokaal		linoleum				81,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,32
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		64,00
· Totaal per ruimte								64,00
0.120	verkeersruimte		linoleum				87,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,34
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		A		68,63
· Totaal per ruimte								68,63
0.120a	entree		schoonloopmat				6,00	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		A		4,71
0.120b	gang		linoleum				9,27	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,04
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		A		7,27
· Totaal per ruimte								7,27
0.121	slaapkamer		linoleum				17,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,07
· UH	200J	slaapkamer - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		13,57
· Totaal per ruimte								13,57
0.121a	slaapkamer		linoleum				15,65	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,06
· UH	200J	slaapkamer - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		12,27
· Totaal per ruimte								12,27
0.122	speellokaal		linoleum				72,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,29
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		57,18
· Totaal per ruimte								57,18
0.124	toilettruimte		gietsvloer				3,40	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,67
0.126	kantoor		pvc				6,15	
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		A		0,96
0.126a	kantoor		pvc				6,15	
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		A		0,96
0.127	toilettruimte		gietsvloer				4,90	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,84
0.128	toilettruimte		gietsvloer				4,90	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,84

PAGINA: 00003

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000001 De Achtbaan
 Van Hamelstraat 97-99 Soest

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.129		wasruimte	linoleum				3,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,01
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,67
·		Totaal per ruimte						2,67
0.131		slaapkamer	gietvloer				6,60	
· UH	200J	slaapkamer - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		5,18
0.132		bso lokaal	linoleum				67,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,26
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		52,78
·		Totaal per ruimte						52,78
0.132a		toiletruimte	gietvloer				4,90	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,84
0.133		kinderdag verblijf	linoleum				64,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,25
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		50,20
·		Totaal per ruimte						50,20
0.134		bso	linoleum				42,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,17
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		33,49
·		Totaal per ruimte						33,49
0.135		toiletruimte	gietvloer				6,10	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		4,78
0.136		toiletruimte	gietvloer				6,60	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		5,18
0.137		toiletruimte	gietvloer				6,60	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		5,18
0.139		toiletruimte	gietvloer				6,60	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		5,18
0.140a		entree	schoonloopmat				9,88	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		A		7,75
0.144		hoofd-/docentenruimte	tapijt				16,50	
· BZ	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac	Interieur	werkdag		A		2,59
0.145		toiletruimte	gietvloer				5,90	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		4,63
0.146		toiletruimte	gietvloer				5,90	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		4,63
0.147		toiletruimte	gietvloer				3,30	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,59

PAGINA: 00004

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000001 De Achtbaan
 Van Hamelstraat 97-99 Soest

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

Totaal verdieping 00							1567,40	1186,67
· Totaal taken interieur							1567,40	1186,67
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							988,42	3,88
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag		Linoleum vloeren strippen/conserveren			988,42	3,88
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl			12,30	1,93
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte			55,70	8,74
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree - zachte vloeren			33,68	26,42
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			809,30	634,75
· Totaal taak	OLH - 200J -	werkdag		Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har			313,50	245,88
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren			19,50	15,29
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer			62,50	49,02
· Totaal taak	UH - 200J -	werkdag		Slaapkamer - harde vloeren			39,55	31,02
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere			221,37	173,62

PAGINA: 00005

OPDRACHTGEVER: 00000930SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000001De Achtbaan

Van Hamelstraat 97-99 Soest

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing						
		glasbewassing				0,00
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	A	310,00
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	A	310,00
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	A	246,00
· Totaal per ruimte						
Totaal verdieping GLAS						0,00
· Totaal taken interieur						0,00
· Totaal taken vloer						0,00
· Totaal beurten						310,00
· Totaal extra taken						0,00
· Totaal glas taken						0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde		310,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde		310,00
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)		246,00

PAGINA: 00006

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000001 De Achtbaan
Van Hamelstraat 97-99 Soest

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

1000	200J	objectleiding	Beurt	werkdag	A	0,00	0,00
		niet meewerkende objectleiding					

Totaal verdieping OBJ	0,00	0,00
· Totaal taken interieur	0,00	0,00
· Totaal taken vloer	0,00	0,00
· Totaal beurten	0,00	0,00
· Totaal extra taken	0,00	0,00
· Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00007

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000001 De Achtbaan
 Van Hamelstraat 97-99 Soest

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1567,40	1189,10
· Totaal taken interieur							1567,40	1186,67
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1298,42	6,31
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				310,00	2,43
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				310,00	2,43
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				246,00	1,93
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				988,42	3,88
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				12,30	1,93
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte				55,70	8,74
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				33,68	26,42
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				809,30	634,75
· Totaal taak	OLH - 200J -	werkdag	Openleer centrum/multifunctionele ruimte - har				313,50	245,88
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren				19,50	15,29
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				62,50	49,02
· Totaal taak	UH - 200J -	werkdag	Slaapkamer - harde vloeren				39,55	31,02
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				221,37	173,62

PAGINA: 00008

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000002 Driesprong Dalton
 Sint Theresiastraat 16 Soest

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.011	entree		schoonloopmat				9,90	
· EZ	200J entree - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		7,76
0.012	verkeersruimte		linoleum				116,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,46
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		A		91,06
·	Totaal per ruimte							91,06
0.013	lokaal		linoleum				54,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,21
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		42,82
·	Totaal per ruimte							42,82
0.014	speellokaal		linoleum				84,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,33
· GH	200J gym-/speelzaal - harde vloer		Interieur	werkdag		A		65,96
·	Totaal per ruimte							65,96
0.014b	multifunctionele ruimte		linoleum				53,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,21
· OLH	200J openleer centrum/multifunctionele ruimte -		Interieur	werkdag		A		41,57
·	Totaal per ruimte							41,57
0.014c	trappenhuis		linoleum				53,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,21
· TH	200J trappenhuis - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		41,57
·	Totaal per ruimte							41,57
0.016	lift		linoleum				2,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,01
· IH	200J lift - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		1,57
·	Totaal per ruimte							1,57
0.018	lokaal		linoleum				54,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,21
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		42,82
·	Totaal per ruimte							42,82
0.019	portaal/entree		schoonloopmat				3,30	
· EZ	200J entree - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		2,59
0.112	portaal/entree		schoonloopmat				3,60	
· EZ	200J entree - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		2,82
0.113a	verkeersruimte		linoleum				54,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,21
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		A		42,82
·	Totaal per ruimte							42,82
0.113b	trappenhuis		linoleum				54,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,21
· TH	200J trappenhuis - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		42,82
·	Totaal per ruimte							42,82

PAGINA: 00009

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000002 Driesprong Dalton
 Sint Theresiastraat 16 Soest

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.113c	verkeersruimte		linoleum				54,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,21
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		A		42,82
· Totaal per ruimte								42,82
0.114	pantry		linoleum				20,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,08
· PH	200J pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren		Interieur	werkdag		A		15,69
· Totaal per ruimte								15,69
0.115	kantoorruimte directie		linoleum				20,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,08
· BH	40J kantoor-/personeels-/vergader ruimte - har		Interieur	werkdag		A		3,14
· Totaal per ruimte								3,14
0.118	miva		linoleum				4,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,02
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		3,14
· Totaal per ruimte								3,14
0.118a	toilet ruimte		linoleum				12,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,05
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		9,88
· Totaal per ruimte								9,88
0.119	personeelskamer		linoleum				32,50	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,13
· BH	40J kantoor-/personeels-/vergader ruimte - har		Interieur	werkdag		A		5,10
· Totaal per ruimte								5,10
0.120	lokaal		linoleum				54,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,21
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		42,82
· Totaal per ruimte								42,82
Totaal verdieping 00							741,70	548,78
· Totaal taken interieur							741,70	548,78
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							724,90	2,84
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				724,90	2,84
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergader ruimte - harde vl				52,50	8,24
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				16,80	13,18
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				84,10	65,96
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag	Lift - harde vloeren				2,00	1,57
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				163,80	128,47
· Totaal taak	OLH - 200J -	werkdag	Openleer centrum/multifunctionele ruimte - har				53,00	41,57
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren				20,00	15,69
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				16,60	13,02
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				107,60	84,39
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				225,30	176,71

PAGINA: 00010

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000002 Driesprong Dalton
 Sint Theresiastraat 16 Soest

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Eerste verdieping</u>								
1.021		verkeersruimte	linoleum				47,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,18
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		A		36,86
·		Totaal per ruimte						36,86
1.021a		multifunctionele ruimte	linoleum				38,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,15
· OLH	200J	openleer centrum/multifunctionele ruimte - Interieur	Interieur	werkdag		A		30,20
·		Totaal per ruimte						30,20
1.021b		verkeersruimte	linoleum				47,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,18
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		A		36,86
·		Totaal per ruimte						36,86
1.022		lokaal	linoleum				54,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,21
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		42,98
·		Totaal per ruimte						42,98
1.024		lokaal	linoleum				61,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,24
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		48,00
·		Totaal per ruimte						48,00
1.029		lokaal	linoleum				54,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,21
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		42,98
·		Totaal per ruimte						42,98
1.210		rt kantoor	linoleum				16,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,07
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		A		2,64
·		Totaal per ruimte						2,64
1.211		leslokaal	linoleum				54,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,21
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		42,98
·		Totaal per ruimte						42,98
1.212		toilettruimte	linoleum				13,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,05
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		10,27
·		Totaal per ruimte						10,27
1.214		leslokaal	linoleum				61,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,24
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		48,00
·		Totaal per ruimte						48,00
1.215		toilettruimte	linoleum				13,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,05
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		10,27

PAGINA: 00011

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000002 Driesprong Dalton
 Sint Theresiastraat 16 Soest

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte								10,27
1.217	lokaal		linoleum				54,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,21
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		42,98
· Totaal per ruimte								42,98
1.218	rt kantoor		linoleum				9,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,04
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		A		1,43
· Totaal per ruimte								1,43
Totaal verdieping 01							526,20	396,45
· Totaal taken interieur							526,20	396,45
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							526,20	2,06
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				526,20	2,06
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				25,90	4,06
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				341,60	267,92
· Totaal taak	OLH - 200J -	werkdag	Openleer centrum/multifunctionele ruimte - har				38,50	30,20
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				26,20	20,55
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderoberuimte - harde vloere				94,00	73,73

PAGINA: 00012

OPDRACHTGEVER: 00000930SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000002Driesprong Dalton

Sint Theresiastraat 16 Soest

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing						
		glasbewassing				0,00
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	A	400,00
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	A	400,00
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	A	300,00
· Totaal per ruimte						3,14
Totaal verdieping GLAS						0,00
· Totaal taken interieur						0,00
· Totaal taken vloer						0,00
· Totaal beurten						400,00
· Totaal extra taken						0,00
· Totaal glas taken						0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde		400,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde		400,00
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)		300,00

PAGINA: 00013

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000002 Driesprong Dalton
Sint Theresiastraat 16 Soest

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

objectleiding					0,00	
1000	200J	niet meewerkende objectleiding	Beurt	werkdag	A	0,00

Totaal verdieping OBJ	0,00	0,00
· Totaal taken interieur	0,00	0,00
· Totaal taken vloer	0,00	0,00
· Totaal beurten	0,00	0,00
· Totaal extra taken	0,00	0,00
· Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00014

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000002 Driesprong Dalton
 Sint Theresiastraat 16 Soest

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1267,90	948,38
· Totaal taken interieur							1267,90	945,24
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1651,10	8,04
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				400,00	3,14
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				400,00	3,14
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				300,00	2,35
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				1251,10	4,91
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				78,40	12,30
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				16,80	13,18
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				84,10	65,96
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag	Lift - harde vloeren				2,00	1,57
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				505,40	396,39
· Totaal taak	OLH - 200J -	werkdag	Openleer centrum/multifunctionele ruimte - har				91,50	71,76
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren				20,00	15,69
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				42,80	33,57
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				107,60	84,39
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				319,30	250,43

PAGINA: 00015

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000003 Ludgerusschool
 Vosseveldlaan 24-a Soest

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.011	entree		schoonloopmat				7,72	
· EZ	200J entree - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		6,05
0.013	open leerplein		linoleum				170,74	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,67
· OLH	200J openleer centrum/multifuncionele ruimte - Interieur			werkdag		A		133,91
·	Totaal per ruimte							133,91
0.014	gang		linoleum				29,63	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,12
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		A		23,24
·	Totaal per ruimte							23,24
0.014a	gang		linoleum				20,06	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,08
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		A		15,73
·	Totaal per ruimte							15,73
0.015	entree		schoonloopmat				11,65	
· EZ	200J entree - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		9,14
0.017	kantoor directie		linoleum				25,46	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,10
· BH	40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har		Interieur	werkdag		A		3,99
·	Totaal per ruimte							3,99
0.018	personeelskamer		linoleum				38,25	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,15
· BH	200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har		Interieur	werkdag		A		30,00
·	Totaal per ruimte							30,00
0.019	garderobe		linoleum				7,05	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,03
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		A		5,53
·	Totaal per ruimte							5,53
0.113	toilet ruimte		linoleum				9,65	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,04
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		7,57
·	Totaal per ruimte							7,57
0.115	keuken		linoleum				27,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,11
· PH	200J pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren		Interieur	werkdag		A		21,49
·	Totaal per ruimte							21,49
0.116	lokaal		linoleum				62,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,25
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		49,33
·	Totaal per ruimte							49,33
0.117	flexruimte		tapijt				43,53	
· BZ	40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac		Interieur	werkdag		A		6,83

PAGINA: 00016

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000003 Ludgerusschool
 Vosseveldlaan 24-a Soest

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.118		flexruimte	tapijt				43,53	
· BZ	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac	Interieur	werkdag		A		6,83
0.119		lokaal	linoleum				62,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,24
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		48,78
·		Totaal per ruimte						48,78
0.121		bibliotheek	linoleum				23,65	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,09
· MH	200J	media-/bibliotheek - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		18,55
·		Totaal per ruimte						18,55
0.125		lokaal	linoleum				85,37	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,33
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		66,96
·		Totaal per ruimte						66,96
0.126		lokaal	linoleum				85,37	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,33
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		66,96
·		Totaal per ruimte						66,96
0.127		lokaal	linoleum				85,37	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,33
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		66,96
·		Totaal per ruimte						66,96
0.128		lokaal	tapijt				85,37	
· LZ	200J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		A		66,96
0.129		lokaal	linoleum				85,37	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,33
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		66,96
·		Totaal per ruimte						66,96
0.130		lokaal	linoleum				85,37	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,33
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		66,96
·		Totaal per ruimte						66,96
0.131		lokaal bink	linoleum				45,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,18
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		35,92
·		Totaal per ruimte						35,92
0.132		lokaal bink	linoleum				59,37	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,23
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		46,56
·		Totaal per ruimte						46,56
0.133		lokaal school en bink	linoleum				91,29	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,36
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		71,60
·		Totaal per ruimte						71,60

PAGINA: 00017

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000003 Ludgerusschool
 Vosseveldlaan 24-a Soest

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.134		kantoor bink	linoleum				24,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,10
· BH	200J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		A		19,45
· Totaal per ruimte								19,45
0.135		lokaal	linoleum				56,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		44,16
· Totaal per ruimte								44,16
0.136		lokaal	linoleum				56,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		44,16
· Totaal per ruimte								44,16
0.137		lokaal	linoleum				64,69	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,25
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		50,74
· Totaal per ruimte								50,74
0.138		lokaal	linoleum				64,62	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,25
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		50,68
· Totaal per ruimte								50,68
0.139		plein (olc)	linoleum				41,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,16
· OLH	200J	openleer centrum/multifunctionele ruimte -	Interieur	werkdag		A		32,16
· Totaal per ruimte								32,16
0.142		toiletten	linoleum				9,64	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,04
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		7,56
· Totaal per ruimte								7,56
0.143		gang	linoleum				36,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,14
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		A		28,78
· Totaal per ruimte								28,78
0.143a		gang	linoleum				72,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,28
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		A		56,63
· Totaal per ruimte								56,63
0.143b		gang	linoleum				72,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,28
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		A		56,63
· Totaal per ruimte								56,63
0.144		toiletten	linoleum				9,64	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,04
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		7,56
· Totaal per ruimte								7,56

PAGINA: 00018

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000003 Ludgerusschool
 Vosseveldlaan 24-a Soest

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.145	miva		linoleum				5,57	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,02
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		4,37
·		Totaal per ruimte						4,37
0.147	pleing (olc)		linoleum				30,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,12
· OLH	200J	openleer centrum/multifunctionele ruimte	Interieur	werkdag		A		23,76
·		Totaal per ruimte						23,76
0.149	toiletten		linoleum				9,64	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,04
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		7,56
·		Totaal per ruimte						7,56
0.150	entree		schoonloopmat				4,99	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		A		3,91
							-----	-----
Totaal verdieping 00							1850,69	1380,92
· Totaal taken interieur							1850,69	1380,92
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1653,90	6,49
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				1653,90	6,49
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				63,05	49,45
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				25,46	3,99
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte				87,06	13,66
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				24,36	19,11
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				990,32	776,72
· Totaal taak	LZ - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren				85,37	66,96
· Totaal taak	MH - 200J -	werkdag	Media-/bibliotheek - harde vloeren				23,65	18,55
· Totaal taak	OLH - 200J -	werkdag	Openleer centrum/multifunctionele ruimte - har				242,04	189,84
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren				27,40	21,49
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				44,14	34,62
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				237,84	186,54

PAGINA: 00019

OPDRACHTGEVER: 00000930SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000003Ludgerusschool

Vosseveldlaan 24-a Soest

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing								
glasbewassing						0,00		
•	8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	A	500,00	3,92
•	8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	A	500,00	3,92
•	8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	A	350,00	2,75
• Totaal per ruimte								3,92
							-----	-----
Totaal verdieping GLAS							0,00	3,92
• Totaal taken interieur							0,00	0,00
• Totaal taken vloer							0,00	0,00
• Totaal beurten							500,00	3,92
• Totaal extra taken							0,00	0,00
• Totaal glas taken							0,00	0,00
•	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			500,00	3,92
•	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			500,00	3,92
•	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			350,00	2,75

PAGINA: 00021

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000003 Ludgerusschool
 Vosseveldlaan 24-a Soest

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1850,69	1384,84
· Totaal taken interieur							1850,69	1380,92
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							2153,90	10,41
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				500,00	3,92
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				500,00	3,92
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				350,00	2,75
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				1653,90	6,49
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				63,05	49,45
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				25,46	3,99
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte				87,06	13,66
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				24,36	19,11
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				990,32	776,72
· Totaal taak	LZ - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren				85,37	66,96
· Totaal taak	MH - 200J -	werkdag	Media-/bibliotheek - harde vloeren				23,65	18,55
· Totaal taak	OLH - 200J -	werkdag	Openleer centrum/multifunctionele ruimte - har				242,04	189,84
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren				27,40	21,49
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				44,14	34,62
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				237,84	186,54

PAGINA: 00023

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000004 Montessorischool
 Geasbeekerhof 57 Soest

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.117		lokaal	linoleum				65,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,25
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		50,98
· Totaal per ruimte								50,98
0.118		speellokaal	linoleum				85,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,33
· GH	200J	gym-/speelzaal - harde vloer	Interieur	werkdag		A		66,67
· Totaal per ruimte								66,67
0.119		lokaal	laminaat				42,30	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		33,18
0.120		kantoor	laminaat				18,60	
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		A		2,92
0.121		rt ruimte	laminaat				12,20	
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		A		1,91
0.124		podium	linoleum				17,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,07
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		A		13,49
· Totaal per ruimte								13,49
0.124a		trap	linoleum				0,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,00
· TH	200J	trappenhuis - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		0,55
· Totaal per ruimte								0,55
0.125		multifunctionele ruimte	linoleum				55,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,22
· OLH	200J	openleer centrum/multifuncitonele ruimte -	Interieur	werkdag		A		43,37
· Totaal per ruimte								43,37
0.126		trappenhuis	linoleum				10,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,04
· TH	200J	trappenhuis - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		8,00
· Totaal per ruimte								8,00
Totaal verdieping 00							679,60	507,11
· Totaal taken interieur							679,60	507,11
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							563,80	2,21
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				563,80	2,21
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				30,80	4,83
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte				10,50	1,65
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				11,60	9,10
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				85,00	66,67
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag	Lift - harde vloeren				2,00	1,57
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				242,90	190,51

PAGINA: 00024

OPDRACHTGEVER: 00000930

SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000004

Montessorischool

Geasbeekerhof 57 Soest

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		OLH - 200J - werkdag					55,30	43,37
· Totaal taak		PH - 200J - werkdag					55,30	43,37
· Totaal taak		SH - 200J - werkdag					20,60	16,16
· Totaal taak		TH - 200J - werkdag					10,90	8,55
· Totaal taak		VH - 200J - werkdag					154,70	121,33

PAGINA: 00025

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000004 Montessorischool
 Geasbeekerhof 57 Soest

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Eerste verdieping</u>								
1.021	verkeersruimte		linoleum				125,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,49
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		A		98,35
·	Totaal per ruimte							98,35
1.025	lokaal		linoleum				65,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,26
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		51,29
·	Totaal per ruimte							51,29
1.025a	lokaal		linoleum				65,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,26
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		51,29
·	Totaal per ruimte							51,29
1.026	lokaal		linoleum				65,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,26
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		51,45
·	Totaal per ruimte							51,45
1.026a	lokaal		linoleum				65,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,26
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		51,45
·	Totaal per ruimte							51,45
1.027	lokaal		linoleum				65,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,26
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		51,29
·	Totaal per ruimte							51,29
1.028	lokaal		linoleum				65,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,26
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		51,29
·	Totaal per ruimte							51,29
1.028a	lokaal		linoleum				65,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,26
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		51,29
·	Totaal per ruimte							51,29
1.029	lokaal		linoleum				65,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,26
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		51,29
·	Totaal per ruimte							51,29
1.029a	lokaal		linoleum				65,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,26
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		51,29
·	Totaal per ruimte							51,29
1.210	lokaal		linoleum				65,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,26
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		51,29

PAGINA: 00026

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000004 Montessorischool
 Geasbeekerhof 57 Soest

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte								51,29
1.210a	lokaal		linoleum				65,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,26
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		51,29
· Totaal per ruimte								51,29
1.211	toiletruimte		gietvloer				12,90	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		10,12
1.212	toiletruimte		gietvloer				12,90	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		10,12
1.215	verkeersruimte		linoleum				53,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,21
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		A		42,12
· Totaal per ruimte								42,12
1.216	verkeersruimte		linoleum				40,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,16
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		A		32,00
· Totaal per ruimte								32,00
1.217	rt kantoor		linoleum				6,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,03
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		A		1,04
· Totaal per ruimte								1,04
1.218	toiletruimte		gietvloer				1,60	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,25
Totaal verdieping 01							973,70	759,55
· Totaal taken interieur							973,70	759,55
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							946,30	3,71
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				946,30	3,71
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				6,60	1,04
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				719,80	564,55
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				27,40	21,49
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				219,90	172,47

PAGINA: 00027

OPDRACHTGEVER: 00000930

SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000004

Montessorischool

Geasbeekerhof 57 Soest

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing						
		glasbewassing				0,00
•	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	A	500,00
•	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	A	500,00
•	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	A	350,00
•	Totaal per ruimte					
Totaal verdieping GLAS						0,00
•	Totaal taken interieur					0,00
•	Totaal taken vloer					0,00
•	Totaal beurten					500,00
•	Totaal extra taken					0,00
•	Totaal glas taken					0,00
•	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde		500,00
•	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde		500,00
•	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)		350,00

PAGINA: 00029

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000004 Montessorischool
 Geasbeekerhof 57 Soest

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1653,30	1270,57
· Totaal taken interieur							1653,30	1266,65
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							2010,10	9,84
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				500,00	3,92
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				500,00	3,92
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				350,00	2,75
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				1510,10	5,92
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				37,40	5,87
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte				10,50	1,65
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				11,60	9,10
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				85,00	66,67
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag	Lift - harde vloeren				2,00	1,57
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				962,70	755,06
· Totaal taak	OLH - 200J -	werkdag	Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har				55,30	43,37
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren				55,30	43,37
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				48,00	37,65
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				10,90	8,55
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				374,60	293,80

PAGINA: 00030

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000005 De Wegwijzer
 Willaertstraat 41-43 Soest

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01	entree		schoonloopmat				8,00	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		A		6,27
0.02	verkeersruimte		linoleum				100,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,39
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		A		78,51
·		Totaal per ruimte						78,51
0.03	keuken		linoleum				29,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,11
· PH	200J	pantry/keuken/koffiehoek - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		22,82
·		Totaal per ruimte						22,82
0.04	aula		linoleum				149,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,58
· AH	200J	aula/kantine - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		116,94
·		Totaal per ruimte						116,94
0.06	lokaal		linoleum				56,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		44,00
·		Totaal per ruimte						44,00
0.07	lokaal		linoleum				55,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		43,84
·		Totaal per ruimte						43,84
0.08	lokaal		linoleum				56,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		44,00
·		Totaal per ruimte						44,00
0.09	lokaal		linoleum				65,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,26
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		51,14
·		Totaal per ruimte						51,14
0.10	verkeersruimte		linoleum				50,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,20
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		A		39,61
·		Totaal per ruimte						39,61
0.10a	portaal/entree		schoonloopmat				6,00	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		A		4,71
0.11	portaal/entree		schoonloopmat				6,00	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		A		4,71
0.12	rt kantoor		linoleum				11,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,04
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderuimte - har	Interieur	werkdag		A		1,79
·		Totaal per ruimte						1,79

PAGINA: 00031

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000005 De Wegwijzer
 Willaertstraat 41-43 Soest

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.13	lokaal		linoleum				58,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,23
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		45,73
· Totaal per ruimte								45,73
0.14	lokaal		linoleum				58,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,23
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		45,73
· Totaal per ruimte								45,73
0.15	toilettruimte		gienvloer				4,80	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		3,76
0.16	toilettruimte		gienvloer				4,80	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		3,76
0.17	speellokaal		linoleum				87,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,34
· GH	200J gym-/speelzaal - harde vloer		Interieur	werkdag		A		68,55
· Totaal per ruimte								68,55
0.19	verkeersruimte		linoleum				10,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,04
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		A		8,55
· Totaal per ruimte								8,55
0.20	toilet		gienvloer				2,80	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		2,20
0.24	lokaal		linoleum				57,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,22
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		44,94
· Totaal per ruimte								44,94
0.25	toilettruimte		gienvloer				4,80	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		3,76
0.26	toilettruimte		gienvloer				4,80	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		3,76
0.27	lokaal		linoleum				56,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,22
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		44,08
· Totaal per ruimte								44,08
0.28	lokaal		linoleum				56,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,22
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		44,08
· Totaal per ruimte								44,08
0.29	verkeersruimte		linoleum				58,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,23
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		A		45,49
· Totaal per ruimte								45,49

PAGINA: 00032

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000005 De Wegwijzer
 Willaertstraat 41-43 Soest

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.31		lokaal	linoleum				37,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,15
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		29,41
· Totaal per ruimte								29,41
0.32		ib ruimte	linoleum				14,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,06
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergader ruimte - har	Interieur	werkdag		A		2,27
· Totaal per ruimte								2,27
0.33		kantoor	linoleum				29,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,12
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergader ruimte - har	Interieur	werkdag		A		4,63
· Totaal per ruimte								4,63
0.34		toilet ruimte	gietvloer				5,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,92
0.35		toilet ruimte	gietvloer				5,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,92
0.36		miva	gietvloer				3,60	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,82
Totaal verdieping 00							1153,20	869,71
· Totaal taken interieur							1153,20	869,71
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1097,60	4,30
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				1097,60	4,30
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/kantine - harde vloeren				149,10	116,94
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergader ruimte - harde vl				55,40	8,69
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				20,00	15,69
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				87,40	68,55
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				557,10	436,94
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren				29,10	22,82
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				35,60	27,92
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				219,50	172,16

PAGINA: 00033

OPDRACHTGEVER: 00000930SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000005De Wegwijzer
Willaertstraat 41-43 Soest

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing						
		glasbewassing				0,00
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	A	400,00
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	A	400,00
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	A	300,00
· Totaal per ruimte						3,14
Totaal verdieping GLAS						0,00
· Totaal taken interieur						0,00
· Totaal taken vloer						0,00
· Totaal beurten						400,00
· Totaal extra taken						0,00
· Totaal glas taken						0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde		400,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde		400,00
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)		300,00

PAGINA: 00035

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000005 De Wegwijzer
 Willaertstraat 41-43 Soest

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1153,20	872,85
· Totaal taken interieur							1153,20	869,71
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1497,60	7,44
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				400,00	3,14
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				400,00	3,14
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				300,00	2,35
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				1097,60	4,30
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/kantine - harde vloeren				149,10	116,94
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				55,40	8,69
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				20,00	15,69
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				87,40	68,55
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				557,10	436,94
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren				29,10	22,82
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				35,60	27,92
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				219,50	172,16

PAGINA: 00036

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000006 Carolusschool
 Christiaan Huygenslaan 4-6 Soesterberg

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.011		entree	schoonloopmat				13,90	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		A		10,90
0.012		hal	tegels				66,63	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		A		52,26
0.013		speellokaal	linoleum				87,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,34
· GH	200J	gym-/speelzaal - harde vloer	Interieur	werkdag		A		68,24
·		Totaal per ruimte						68,24
0.014		kantoor	tegels				10,00	
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		A		1,57
0.014a		kantoor	linoleum				14,29	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,06
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		A		2,24
·		Totaal per ruimte						2,24
0.015		verkeersruimte	tapijt				11,60	
· VZ	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - zachte v	Interieur	werkdag		A		9,10
0.015a		trappenhuis	hout				12,10	
· TH	200J	trappenhuis - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		9,49
0.016		toilet	gietvloer				10,30	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		8,08
0.017		toilet	tegels				5,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,92
0.018		toilet	gietvloer				3,80	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,98
0.019		toilet	gietvloer				1,90	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,49
0.110		toilet	tegels				4,40	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,45
0.112		lokaal	linoleum				62,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,24
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		48,94
·		Totaal per ruimte						48,94
0.113		lokaal	linoleum				60,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,24
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		47,29
·		Totaal per ruimte						47,29
0.115		lokaal	linoleum				63,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,25
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		49,88

PAGINA: 00037

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000006 Carolusschool
 Christiaan Huygenslaan 4-6 Soesterberg

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
·	Totaal per ruimte							49,88
0.116	lokaal		linoleum				64,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,25
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		50,43
·	Totaal per ruimte							50,43
0.117	lokaal		linoleum				64,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,25
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		50,43
·	Totaal per ruimte							50,43
0.118	lokaal		linoleum				42,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,17
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		33,18
·	Totaal per ruimte							33,18
0.119	personeelsruimte		linoleum				64,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,25
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderuimte - har	Interieur	werkdag		A		10,09
·	Totaal per ruimte							10,09
0.120	lokaal		linoleum				64,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,25
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		50,43
·	Totaal per ruimte							50,43
0.121	lokaal		linoleum				62,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,25
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		49,25
·	Totaal per ruimte							49,25
0.122	verkeersruimte		tegels				71,30	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		A		55,92
0.122a	entree		schoonloopmat				3,62	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		A		2,84
0.122b	verkeersruimte		linoleum				18,63	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,07
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		A		14,61
·	Totaal per ruimte							14,61
0.122c	entree		schoonloopmat				3,99	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		A		3,13
0.125	toilettruimte		gietvloer				17,60	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		13,80
0.128	pantry		tegels				5,40	
· PH	200J	pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren	Interieur	werkdag		A		4,24
0.129	lokaal		linoleum				63,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,25
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		50,04

PAGINA: 00038

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000006 Carolusschool
 Christiaan Huygenslaan 4-6 Soesterberg

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte								50,04
0.130	lokaal		linoleum				63,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,25
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		50,04
· Totaal per ruimte								50,04
0.132	toiletruimte		gietvloer				2,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,57
0.133	toiletruimte		gietvloer				5,10	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		4,00
D0.01	entree		tegels				25,13	
· EH	200J	entree - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		19,71
D0.02	personeelstoilet		tegels				1,52	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,19
D0.06	entree		tegels				9,66	
· EH	200J	entree - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		7,58
D0.07	toilet		tegels				4,50	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,53
D0.08	toilet		tegels				4,50	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,53
D0.09	centrale hal		tegels				41,37	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		A		32,45
D0.10	lokaal		linoleum				63,04	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,25
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		49,44
· Totaal per ruimte								49,44
D0.11	lokaal		linoleum				62,26	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,24
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		48,83
· Totaal per ruimte								48,83
D0.12	keuken		tegels				24,83	
· PH	200J	pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren	Interieur	werkdag		A		19,47
Totaal verdieping 00							1281,57	949,57
· Totaal taken interieur							1281,57	949,57
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							921,42	3,61
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				921,42	3,61
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderuimte - harde vl				88,59	13,90

PAGINA: 00039

OPDRACHTGEVER: 00000930

OBJECT: 00000006

SKOSS - KPOA
Carolusschool
Christiaan Huygenslaan 4-6 Soesterberg

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		EH - 200J - werkdag		Entree - harde vloeren			34,79	27,29
· Totaal taak		EZ - 200J - werkdag		Entree - zachte vloeren			21,51	16,87
· Totaal taak		GH - 200J - werkdag		Gym-/speelzaal - harde vloer			87,00	68,24
· Totaal taak		LH - 200J - werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			737,20	578,20
· Totaal taak		PH - 200J - werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren			30,23	23,71
· Totaal taak		SH - 200J - werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer			60,62	47,55
· Totaal taak		TH - 200J - werkdag		Trappenhuis - harde vloeren			12,10	9,49
· Totaal taak		VH - 200J - werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere			197,93	155,24
· Totaal taak		VZ - 200J - werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vloer			11,60	9,10

PAGINA: 00040

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000006 Carolusschool
 Christiaan Huygenslaan 4-6 Soesterberg

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Eerste verdieping

1.021		verkeersruimte	linoleum				15,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,06
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		A		12,00
·		Totaal per ruimte						12,00
1.022		rt kantoor	tapijt				10,50	
· BZ	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac	Interieur	werkdag		A		1,65
1.023		kantoor directie	tapijt				21,30	
· BZ	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac	Interieur	werkdag		A		3,34
1.024		rt kantoor	tapijt				11,10	
· BZ	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac	Interieur	werkdag		A		1,74
1.025		personeelsruimte	hout (geperst)				32,80	
· BH	200J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		A		25,73
1.028		toiletruimte	gietvloer				3,10	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,43
1.029		toiletruimte	gietvloer				3,10	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,43
Totaal verdieping 01							97,20	49,32
·	Totaal taken interieur						97,20	49,32
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						15,30	0,06
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak							
	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				15,30	0,06
·	Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl			32,80	25,73
·	Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte			42,90	6,73
·	Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer			6,20	4,86
·	Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere			15,30	12,00

PAGINA: 00041

OPDRACHTGEVER: 00000930SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000006Carolusschool

Christiaan Huygenslaan 4-6 Soesterberg

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing						
		glasbewassing				0,00
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	A	400,00
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	A	400,00
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	A	300,00
·	Totaal per ruimte					3,14
Totaal verdieping GLAS						0,00
·	Totaal taken interieur					0,00
·	Totaal taken vloer					0,00
·	Totaal beurten					400,00
·	Totaal extra taken					0,00
·	Totaal glas taken					0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde		400,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde		400,00
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)		300,00

PAGINA: 00043

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000006 Carolusschool
 Christiaan Huygenslaan 4-6 Soesterberg

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1378,77	1002,02
· Totaal taken interieur							1378,77	998,88
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1336,72	6,81
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				400,00	3,14
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				400,00	3,14
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				300,00	2,35
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				936,72	3,67
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				32,80	25,73
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				88,59	13,90
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte				42,90	6,73
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree - harde vloeren				34,79	27,29
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				21,51	16,87
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				87,00	68,24
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				737,20	578,20
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren				30,23	23,71
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				66,82	52,41
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				12,10	9,49
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				213,23	167,24
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vloer				11,60	9,10

PAGINA: 00044

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000015 De Kubus
 Spaarnestraat 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01		entree	tapijt				9,00	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		A		7,06
0.02		entree	tapijt				9,00	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		A		7,06
0.03		entree	tapijt				4,50	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		A		3,53
0.04		gang	marmoleum				40,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,16
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		A		31,69
·		Totaal per ruimte						31,69
0.04a		gang	linoleum				4,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,02
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		A		3,61
·		Totaal per ruimte						3,61
0.05		gang	marmoleum				45,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,18
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		A		35,29
·		Totaal per ruimte						35,29
0.06		gang	marmoleum				36,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,14
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		A		28,24
·		Totaal per ruimte						28,24
0.07		gang	marmoleum				36,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,14
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		A		28,24
·		Totaal per ruimte						28,24
0.08		gang	marmoleum				27,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,11
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		A		21,18
·		Totaal per ruimte						21,18
0.09		gang	marmoleum				13,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,05
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		A		10,59
·		Totaal per ruimte						10,59
0.10		kantoor	marmoleum				54,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,21
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergader ruimte - har	Interieur	werkdag		A		8,47
·		Totaal per ruimte						8,47
0.11		lokaal	marmoleum				57,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		44,71
·		Totaal per ruimte						44,71

PAGINA: 00045

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000015 De Kubus
 Spaarnestraat 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.12	lokaal		marmoleum				54,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,21
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		42,35
· Totaal per ruimte								42,35
0.13	lokaal		marmoleum				54,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,21
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		42,35
· Totaal per ruimte								42,35
0.15	lokaal		marmoleum				54,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,21
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		42,35
· Totaal per ruimte								42,35
0.16	lokaal		marmoleum				54,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,21
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		42,35
· Totaal per ruimte								42,35
0.17	lokaal		marmoleum				54,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,21
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		42,35
· Totaal per ruimte								42,35
0.18	lokaal		marmoleum				54,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,21
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		42,35
· Totaal per ruimte								42,35
0.19	speellokaal		pvc				81,00	
· GH	200J gym-/speelzaal - harde vloer		Interieur	werkdag		A		63,53
0.20	gemeenschappelijke ruimte		marmoleum				97,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,38
· AH	200J aula/kantine - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		76,08
· Totaal per ruimte								76,08
0.22	toilet		gietsvloer				9,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		7,06
0.23	toilet		gietsvloer				9,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		7,06
0.24	toilet		gietsvloer				4,50	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		3,53
0.25	toilet		gietsvloer				2,25	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		1,76
0.26	toilet		gietsvloer				2,25	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		1,76
0.27	toilet		gietsvloer				4,50	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		3,53

PAGINA: 00046

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000015 De Kubus
 Spaarnestraat 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.28		kantoor		marmoleum			18,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,07
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		A		2,82
· Totaal per ruimte								2,82
0.29		kantoor		marmoleum			16,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,06
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		A		2,51
· Totaal per ruimte								2,51
0.30		speelruimte		marmoleum			9,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,04
· GH	200J	gym-/speelzaal - harde vloer	Interieur	werkdag		A		7,06
· Totaal per ruimte								7,06
0.32		teamkamer		pvc			46,00	
· BH	200J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		A		36,08
0.33		keuken		marmoleum			9,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,04
· PH	200J	pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren	Interieur	werkdag		A		7,06
· Totaal per ruimte								7,06
0.38		speelruimte		marmoleum			7,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,03
· GH	200J	gym-/speelzaal - harde vloer	Interieur	werkdag		A		5,49
· Totaal per ruimte								5,49
0.40		speelruimte		marmoleum			7,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,03
· GH	200J	gym-/speelzaal - harde vloer	Interieur	werkdag		A		5,49
· Totaal per ruimte								5,49
0.41		trap		hout			8,00	
· TH	40J	trappenhuis - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		1,25
							-----	-----
Totaal verdieping 00							989,50	715,84
· Totaal taken interieur							989,50	715,84
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							800,50	3,14
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				800,50	3,14
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/kantine - harde vloeren				97,00	76,08
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				46,00	36,08
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				88,00	13,80
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				22,50	17,65
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				104,00	81,57
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				381,00	298,82
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren				9,00	7,06
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				31,50	24,71
· Totaal taak	TH - 40J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				8,00	1,25

PAGINA: 00047

OPDRACHTGEVER: 00000930

SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000015

De Kubus

Spaarnestraat 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		VH - 200J - werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere			202,50	158,82

PAGINA: 00048

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000015 De Kubus
 Spaarnestraat 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Eerste verdieping

1.01	gang		marmoleum				27,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,11
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		A		21,18
·	Totaal per ruimte							21,18
1.02	gang		marmoleum				65,25	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,26
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		A		51,18
·	Totaal per ruimte							51,18
1.03	trap		marmoleum				9,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,04
· TH	200J	trappenhuis - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		7,06
·	Totaal per ruimte							7,06
1.04	toilet		gietvloer				9,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		7,06
1.04a	toilet		gietvloer				1,13	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,89
1.05	toilet		gietvloer				9,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		7,06
1.05	toilet		gietvloer				8,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		6,27
1.06	lokaal		marmoleum				54,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,21
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		42,35
·	Totaal per ruimte							42,35
1.06a	trap		hout				3,00	
· TH	200J	trappenhuis - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		2,35
1.07	lokaal		marmoleum				54,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		A		0,21
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		42,35
·	Totaal per ruimte							42,35
1.07a	trap		hout				3,00	
· TH	200J	trappenhuis - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		2,35
1.10	vide		tapijt				21,60	
· VZ	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - zachte v	Interieur	werkdag		A		16,94

Totaal verdieping 01	263,98	207,04
· Totaal taken interieur	263,98	207,04
· Totaal taken vloer	0,00	0,00
· Totaal beurten	209,25	0,82
· Totaal extra taken	0,00	0,00
· Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00049

OPDRACHTGEVER: 00000930

SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000015

De Kubus

Spaarnestraat 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag					209,25	0,82
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag					108,00	84,71
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag					27,13	21,28
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag					15,00	11,76
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag					92,25	72,35
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag					21,60	16,94

PAGINA: 00050

OPDRACHTGEVER: 00000930SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000015De Kubus

Spaarnestraat 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing								
		glasbewassing					0,00	
·	8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	A	475,00	3,73
·	8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	A	475,00	3,73
·	8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	A	74,00	0,58
·	Totaal per ruimte							3,73
Totaal verdieping GLAS							0,00	3,73
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						475,00	3,73
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			475,00	3,73
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			475,00	3,73
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			74,00	0,58

PAGINA: 00052

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000015 De Kubus
 Spaarnestraat 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1253,48	926,61
· Totaal taken interieur							1253,48	922,89
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1484,75	7,69
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				475,00	3,73
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				475,00	3,73
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				74,00	0,58
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				1009,75	3,96
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/kantine - harde vloeren				97,00	76,08
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				46,00	36,08
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				88,00	13,80
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				22,50	17,65
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				104,00	81,57
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				489,00	383,53
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren				9,00	7,06
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				58,63	45,98
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				15,00	11,76
· Totaal taak	TH - 40J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				8,00	1,25
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				294,75	231,18
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vloer				21,60	16,94

PAGINA: 00053

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000016 Dependance De Kubus
 Noordewierweg 235 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01	entree		tapijt				18,32	
· EZ	200J entree - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		14,37
0.02	gang		topshield2				17,53	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,07
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		A		13,75
·	Totaal per ruimte							13,75
0.02a	gang		tapijt				5,36	
· VZ	200J verkeersruimte/repro/garderobe - zachte v		Interieur	werkdag		A		4,20
0.03	gang		topshield2				91,58	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,36
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		A		71,83
·	Totaal per ruimte							71,83
0.04	gang		marmoleum				4,58	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,02
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		A		3,59
·	Totaal per ruimte							3,59
0.05	lego studio		marmoleum				55,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,22
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		43,14
·	Totaal per ruimte							43,14
0.06	lokaal		marmoleum				54,95	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,22
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		43,10
·	Totaal per ruimte							43,10
0.08	lokaal		marmoleum				54,95	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,22
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		43,10
·	Totaal per ruimte							43,10
0.09	teamkamer		pvc				27,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,11
· BH	200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har		Interieur	werkdag		A		21,18
·	Totaal per ruimte							21,18
0.11	trap		steen				6,00	
· TH	200J trappenhuis - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		4,71
0.15	toilet		gietvloer				13,74	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		10,78
0.16	toilet		gietvloer				9,16	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		7,18
0.17	toilet		gietvloer				9,16	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		7,18

PAGINA: 00054

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000016 Dependance De Kubus
 Noordewierweg 235 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

Totaal verdieping 00							367,33	288,10
· Totaal taken interieur							367,33	288,10
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							305,59	1,20
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				305,59	1,20
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				27,00	21,18
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				18,32	14,37
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				164,90	129,33
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				32,06	25,15
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				6,00	4,71
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				113,69	89,17
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vloer				5,36	4,20

PAGINA: 00055

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000016 Dependance De Kubus
 Noordewierweg 235 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Eerste verdieping</u>								
1.01	trap		marmoleum				18,32	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,07
· TH	200J trappenhuis - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		14,37
·	Totaal per ruimte							14,37
1.02	gang		marmoleum				64,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,25
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		A		50,27
·	Totaal per ruimte							50,27
1.03	lokaal		marmoleum				54,95	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,22
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		43,10
·	Totaal per ruimte							43,10
1.04	lokaal		marmoleum				54,95	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,22
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		43,10
·	Totaal per ruimte							43,10
1.05	lokaal		marmoleum				55,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,22
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		43,14
·	Totaal per ruimte							43,14
1.07	kantoor		laminaat				23,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,09
· BH	40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har		Interieur	werkdag		A		3,61
·	Totaal per ruimte							3,61
1.08	gang		marmoleum				22,89	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,09
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		A		17,95
·	Totaal per ruimte							17,95
1.10	toilet		gietvloer				9,16	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		7,18
1.11	lokaal		marmoleum				54,95	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,22
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		43,10
·	Totaal per ruimte							43,10
1.12	lokaal		marmoleum				54,95	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		A		0,22
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		43,10
·	Totaal per ruimte							43,10

PAGINA: 00056

OPDRACHTGEVER: 00000930SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000016Dependance De Kubus

Noordewierweg 235 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal verdieping 01							412,27	308,92
· Totaal taken interieur							412,27	308,92
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							403,11	1,58
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				403,11	1,58
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				23,00	3,61
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				274,80	215,53
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				9,16	7,18
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				18,32	14,37
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				86,99	68,23

PAGINA: 00057

OPDRACHTGEVER: 00000930SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000016Dependance De Kubus

Noordewierweg 235 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing						
		glasbewassing				0,00
•	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	A	200,00
•	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	A	200,00
•	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	A	300,00
•	Totaal per ruimte					
Totaal verdieping GLAS						0,00
•	Totaal taken interieur					0,00
•	Totaal taken vloer					0,00
•	Totaal beurten					300,00
•	Totaal extra taken					0,00
•	Totaal glas taken					0,00
•	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde		200,00
•	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde		200,00
•	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)		300,00

PAGINA: 00059

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000016 Dependance De Kubus
 Noordewierweg 235 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							779,60	599,37
· Totaal taken interieur							779,60	597,02
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1008,70	5,13
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				200,00	1,57
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				200,00	1,57
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				300,00	2,35
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				708,70	2,78
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				27,00	21,18
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				23,00	3,61
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				18,32	14,37
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				439,70	344,86
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				41,22	32,33
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				24,32	19,07
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				200,68	157,40
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vloer				5,36	4,20

PAGINA: 00060

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal opdrachtgever							10904,34	8193,74
· Totaal taken interieur							10904,34	8167,98
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							12441,29	61,67
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				3185,00	24,98
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				3185,00	24,98
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				2220,00	17,41
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				9156,29	35,91
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/kantine - harde vloeren				246,10	193,02
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				168,85	132,43
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				408,55	64,09
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte				196,16	30,77
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree - harde vloeren				34,79	27,29
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				168,77	132,37
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				447,50	350,98
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag	Lift - harde vloeren				4,00	3,14
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				5490,72	4306,45
· Totaal taak	LZ - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren				85,37	66,96
· Totaal taak	MH - 200J -	werkdag	Media-/bibliotheek - harde vloeren				23,65	18,55
· Totaal taak	OLH - 200J -	werkdag	Openleer centrum/multifuncionele ruimte - har				702,34	550,85
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren				190,53	149,44
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				399,71	313,50
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				169,92	133,27
· Totaal taak	TH - 40J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				8,00	1,25
· Totaal taak	UH - 200J -	werkdag	Slaapkamer - harde vloeren				39,55	31,02
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				2081,27	1632,37
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vloer				38,56	30,24