BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00001

OPDRACHTGEVER: 00000930  SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000009  De Breede Hei

Dopheide 40 Amersfoort
NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
0.01 entree tapijt 4,62
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag AA 3,62
0.02 entree marmoleum 4,62
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,02
EH 200J entree - harde vioeren Interieur werkdag AA 3,62
- Totaal per ruimte 3,62
0.03 gang marmoleum 92,31
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,36
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 72,40
- Totaal per ruimte 72,40
0.03a gang marmoleum 23,08
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,09
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 18,10
- Totaal per ruimte 18,10
0.03b gang marmoleum 23,08
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,09
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 18,10
- Totaal per ruimte 18,10
0.04 gang marmoleum 5,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,02
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 3,92
- Totaal per ruimte 3,92
0.05 kantoor marmoleum 13,85
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,05
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 2,17
- Totaal per ruimte 2,17
0.06 lokaal marmoleum 60,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,24
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 47,06
- Totaal per ruimte 47,06
0.07 lokaal marmoleum 60,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,24
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 47,06
- Totaal per ruimte 47,06
0.08 lokaal marmoleum 60,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,24
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 47,06
- Totaal per ruimte 47,06
0.09 lokaal marmoleum 60,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,24
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 47,06

- Totaal per ruimte 47,06



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00002

OPDRACHTGEVER: 00000930  SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000009  De Breede Hei

Dopheide 40 Amersfoort
NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
0.10 leerplein/podium marmoleum 23,08
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,09
OLH 200J openleer centrum/multifuncitonele ruimte - Interieur werkdag AA 18,10
- Totaal per ruimte 18,10
0.11 speellokaal marmoleum 103,85
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,41
GH 200J gym-/speelzaal - harde vloer Interieur werkdag AA 81,45
- Totaal per ruimte 81,45
0.14 kantoor marmoleum 41,54
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,16
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 6,52
- Totaal per ruimte 6,52
0.15 kantoor marmoleum 13,85
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,05
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 2,17
- Totaal per ruimte 2,17
0.16 keuken marmoleum 18,46
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,07
PH 200J pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren Interieur werkdag AA 14,48
- Totaal per ruimte 14,48
0.17 miva toilet gietvioer 4,62
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AA 3,62
0.20 toilet gietvioer 11,54
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AA 9,05
0.21 toilet gietvioer 11,54
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 9,05
0.23 technieklokaal marmoleum 50,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20
PUH 200J praktijklokaal uitgebreid - harde vioeren  Interieur werkdag AA 39,22
- Totaal per ruimte 39,22
0.24 gang marmoleum 12,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,05
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 9,41
- Totaal per ruimte 9,41
0.25 kantoor marmoleum 5,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,02
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 0,85
- Totaal per ruimte 0,85
0.26 trap beton 8,00
TH 200J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag AA 6,27
0.27 trap beton 8,00
TH 200J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag AA 6,27



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00003

OPDRACHTGEVER: 00000930  SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000009  De Breede Hei

Dopheide 40 Amersfoort
NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
Totaal verdieping 00 718,44 516,65
- Totaal taken interieur 718,44 516,65
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 670,12 2,63
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 670,12 2,63
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 74,64 11,71
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree - harde vloeren 4,62 3,62
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 4,62 3,62
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 103,85 81,45
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 240,00 188,24
- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 23,08 18,10
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 18,46 14,48
- Totaal taak PUH - 200J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde viloeren 50,00 39,22
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 27,70 21,73
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 16,00 12,55
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 155,47 121,94



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00004

OPDRACHTGEVER: 00000930  SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000009  De Breede Hei

Dopheide 40 Amersfoort
NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 01, Eerste verdieping
1.01 gang marmoleum 92,31
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,36
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 72,40
- Totaal per ruimte 72,40
1.01la gang marmoleum 23,08
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,09
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 18,10
- Totaal per ruimte 18,10
1.02 lokaal marmoleum 55,38
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 43,44
- Totaal per ruimte 43,44
1.03 lokaal marmoleum 55,38
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 43,44
- Totaal per ruimte 43,44
1.04 lokaal marmoleum 55,38
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 43,44
- Totaal per ruimte 43,44
1.05 lokaal marmoleum 55,38
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 43,44
- Totaal per ruimte 43,44
1.06 lokaal marmoleum 55,38
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 43,44
- Totaal per ruimte 43,44
1.07 lokaal marmoleum 55,38
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 43,44
- Totaal per ruimte 43,44
1.10 gang marmoleum 32,31
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,13
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 25,34
- Totaal per ruimte 25,34
111 toilet gietvioer 9,23
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 7,24
1.12 toilet gietvioer 9,23
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 7,24
1.13 toilet gietvioer 9,23

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AA 7,24



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00005

OPDRACHTGEVER: 00000930  SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000009  De Breede Hei

Dopheide 40 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
1.18 kantoor tapijt 55,38

- BZ  40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac Interieur werkdag AA 8,69
Totaal verdieping 01 563,05 406,86
- Totaal taken interieur 563,05 406,86
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 479,98 1,88
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 479,98 1,88
- Totaal taak BZ- 40J-  werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte 55,38 8,69
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 332,28 260,61
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 27,69 21,72
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 147,70 115,84



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00006

OPDRACHTGEVER: 00000930  SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000009  De Breede Hei

Dopheide 40 Amersfoort
NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glasbewassing 0,00

8000 12J gevelglas buitenzijde Beurt werkdag AA 346,00 16,28

8010 12J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag AA 382,00 17,98

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag AA 182,00 1,43
- Totaal per ruimte 17,98
Totaal verdieping GLAS 0,00 17,98
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 382,00 17,98
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000- 12J-  werkdag Gevelglas buitenzijde 346,00 16,28
- Totaal taak 8010- 12J-  werkdag Gevelglas binnenzijde 382,00 17,98

- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 182,00 1,43



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00007

OPDRACHTGEVER: 00000930  SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000009  De Breede Hei

Dopheide 40 Amersfoort
NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: OBJ, Objectleiding
objectleiding 0,00

1000 200J niet meewerkende objectlediing Beurt werkdag AA 0,00
Totaal verdieping OBJ 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024
PAGINA: 00008
OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000009 De Breede Hei
Dopheide 40 Amersfoort
NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 1281,49 941,49
- Totaal taken interieur 1281,49 923,51
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1532,10 22,49
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000- 12J-  werkdag Gevelglas buitenzijde 346,00 16,28
- Totaal taak 8010- 12J-  werkdag Gevelglas binnenzijde 382,00 17,98
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 182,00 1,43
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1150,10 4,51
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 74,64 11,71
- Totaal taak BZ- 40J-  werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte 55,38 8,69
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree - harde vloeren 4,62 3,62
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 4,62 3,62
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 103,85 81,45
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 572,28 448,85
- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 23,08 18,10
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 18,46 14,48
- Totaal taak PUH - 200J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde viloeren 50,00 39,22
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 55,39 43,44
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 16,00 12,55
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 303,17 237,78



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00009

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000017  De Malelande
Juttepeergaarde 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
0.01 entree inloopmat 11,00
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag AA 8,63
0.02 entree inloopmat 7,33
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag AA 5,75
0.03 entree inloopmat 11,00
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag AA 8,63
0.03a gang marmoleum 201,67
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,79
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 158,17
- Totaal per ruimte 158,17
0.03b trap hout 12,00
TH 200J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag AA 9,41
0.03c trap hout 8,80
TH 200J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag AA 6,90
0.04 lokaal marmoleum 55,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 43,14
- Totaal per ruimte 43,14
0.05 lokaal marmoleum 55,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 43,14
- Totaal per ruimte 43,14
0.06 lokaal marmoleum 55,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 43,14
- Totaal per ruimte 43,14
0.07 lokaal marmoleum 55,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 43,14
- Totaal per ruimte 43,14
0.08 lokaal marmoleum 55,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 43,14
- Totaal per ruimte 43,14
0.09 lokaal marmoleum 55,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 43,14
- Totaal per ruimte 43,14
0.12 toiletruimte gietvioer 11,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AA 8,63



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00010

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000017  De Malelande
Juttepeergaarde 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
0.14 speellokaal hout 73,33
GH 200J gym-/speelzaal - harde vloer Interieur werkdag AA 57,51
0.15 ronde ruimte topshield2 55,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,22
OLH 200J openleer centrum/multifuncitonele ruimte - Interieur werkdag AA 43,14
- Totaal per ruimte 43,14
0.16 bibliotheek marmoleum 34,84
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,14
MH  40J media-/bibliotheek - harde vioeren Interieur werkdag AA 5,47
- Totaal per ruimte 5,47
0.18 toiletruimte miva gietvioer 3,67
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 2,88
0.19 toiletruimte gietvioer 3,67
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 2,88
0.26 lokaal marmoleum 58,67
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,23
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 46,02
- Totaal per ruimte 46,02
0.28 kantoor marmoleum 27,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,11
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 4,31
- Totaal per ruimte 4,31
0.29 kantoor marmoleum 9,17
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,04
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 1,44
- Totaal per ruimte 1,44
0.31 kantoor marmoleum 20,17
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,08
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 3,16
- Totaal per ruimte 3,16
0.32 kantoor marmoleum 7,33
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,03
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 1,15
- Totaal per ruimte 1,15
Totaal verdieping 00 886,15 632,90
- Totaal taken interieur 886,15 632,90
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 744,35 2,92
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 744,35 2,92
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 64,17 10,07



BESTEK SKOSS - KPOA

08-01-2024

PAGINA: 00011

OPDRACHTGEVER: 00000930
OBJECT: 00000017

SKOSS - KPOA
De Malelande

Juttepeergaarde 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 29,33 23,00
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 73,33 57,51
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 388,67 304,84
- Totaal taak MH - 40J-  werkdag Media-/bibliotheek - harde vloeren 34,84 5,47
- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 55,00 43,14
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 18,34 14,38
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 20,80 16,31
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 201,67 158,17



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00012

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000017  De Malelande
Juttepeergaarde 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: 01, Eerste verdieping

1.01 gang marmoleum 11,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,04

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 8,63

- Totaal per ruimte 8,63
1.03 gang marmoleum 110,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,43

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 86,27

- Totaal per ruimte 86,27
1.04 gang marmoleum 20,17

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,08

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 15,82

- Totaal per ruimte 15,82
1.05 lokaal marmoleum 44,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,17

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 34,51

- Totaal per ruimte 34,51
1.06 lokaal marmoleum 44,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,17

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 34,51

- Totaal per ruimte 34,51
1.07 lokaal marmoleum 44,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,17

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 34,51

- Totaal per ruimte 34,51
1.08 lokaal marmoleum 44,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,17

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 34,51

- Totaal per ruimte 34,51
1.09 lokaal marmoleum 44,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,17

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 34,51

- Totaal per ruimte 34,51
1.10 lokaal marmoleum 44,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,17

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 34,51

- Totaal per ruimte 34,51
111 lokaal marmoleum 44,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,17

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 34,51

- Totaal per ruimte 34,51
112 lokaal marmoleum 44,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,17

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 34,51



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00013

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000017  De Malelande
Juttepeergaarde 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG
- Totaal per ruimte 34,51
1.13 kantoor marmoleum 14,67
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,06
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 2,30
- Totaal per ruimte 2,30
1.14 lokaal marmoleum 18,33
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,07
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 14,38
- Totaal per ruimte 14,38
1.15 toiletruimte gietvioer 7,33
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 5,75
1.16 toiletruimte gietvioer 11,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 8,63
1.17 toiletruimte gietvioer 14,67
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AA 11,51
1.18 toiletruimte gietvioer 3,67
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 2,88
1.20 lokaal marmoleum 44,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,17
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 34,51
- Totaal per ruimte 34,51
121 lokaal marmoleum 44,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,17
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 34,51
- Totaal per ruimte 34,51
1.22 lokaal marmoleum 44,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,17
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 34,51
- Totaal per ruimte 34,51
1.23 personeelsruimte marmoleum 73,33
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,29
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 11,50
- Totaal per ruimte 11,50
1.25 toiletruimte gietvioer 11,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 8,63
Totaal verdieping 01 779,17 555,90
- Totaal taken interieur 779,17 555,90
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 731,50 2,87
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK SKOSS - KPOA

08-01-2024

PAGINA: 00014

OPDRACHTGEVER: 00000930

OBJECT: 00000017  De Malelande
Juttepeergaarde 2 Amersfoort

SKOSS - KPOA

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 731,50 2,87
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 88,00 13,80
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 502,33 393,98
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 47,67 37,39
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 141,17 110,72



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00015

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000017  De Malelande
Juttepeergaarde 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glasbewassing 0,00
8000 2J gevelglas buitenzijde Beurt werkdag AA 260,00 2,04
8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag AA 260,00 2,04
8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag AA 221,00 1,73
- Totaal per ruimte 2,04
Totaal verdieping GLAS 0,00 2,04
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 260,00 2,04
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 260,00 2,04
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 260,00 2,04

- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 221,00 1,73



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00016

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000017  De Malelande
Juttepeergaarde 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

objectleiding 0,00
1000 200J niet meewerkende objectlediing Beurt werkdag AA 0,00
Totaal verdieping OBJ 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00017

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000017  De Malelande
Juttepeergaarde 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 1665,32 1190,83
- Totaal taken interieur 1665,32 1188,79
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1735,85 7,83
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 260,00 2,04
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 260,00 2,04
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 221,00 1,73
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1475,85 5,79
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 152,17 23,87
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 29,33 23,00
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 73,33 57,51
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 891,00 698,82
- Totaal taak MH - 40J-  werkdag Media-/bibliotheek - harde vloeren 34,84 5,47
- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 55,00 43,14
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 66,01 51,77
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 20,80 16,31

- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 342,84 268,89



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00018

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000018 De Marke
Wezeperberg 4 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: 00, Begane grond

1.0.25 lokaal marmoleum 51,40

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,31

- Totaal per ruimte 40,31
1.0.27 keuken marmoleum 52,10

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20

PSH 200J praktijklokaal specialistisch - harde vloere Interieur werkdag AA 40,86

- Totaal per ruimte 40,86
1.0.29 lokaal marmoleum 51,30

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,24

- Totaal per ruimte 40,24
1.0.31 lokaal marmoleum 51,30

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,24

- Totaal per ruimte 40,24
1.0.68 verkeersruimte marmoleum 84,80

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,33

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 66,51

- Totaal per ruimte 66,51
1.0.68a trap marmoleum 2,80

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,01

TH 200J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag AA 2,20

- Totaal per ruimte 2,20
1.0.70 kantoor tapijt 12,70

- BZ 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac Interieur werkdag AA 1,99
1.0.72 lokaal tapijt 12,70

- LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 9,96
1.0.74 repro tapijt 12,60

- VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe - zachte v Interieur werkdag AA 9,88
1.0.76 teamkamer pvc 27,40

- BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 4,30
1.0.78 entree tapijt 8,30

- EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag AA 6,51
1.0.80 toilet gietvioer 1,20

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 0,94
1.0.82 toilet gietvioer 4,00

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 3,14

1.0.84 toilet gietvioer 2,30
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AA 1,80



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024
PAGINA: 00019
OPDRACHTGEVER: 00000930  SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000018  De Marke

Wezeperberg 4 Amersfoort

VLEUGEL: A Bouwdeel a

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
- TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG |

1.0.86 toilet gietvioer 4,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 3,14

1.0.88 toilet gietvioer 1,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 0,94

1.0.90 miva toilet gietvioer 5,30
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AA 4,16

1.0.96 lokaal marmoleum 46,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,18
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 36,24
- Totaal per ruimte 36,24

1.0.98 lokaal tapijt 12,70
LZ 200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag AA 9,96
Totaal verdieping 00 444,30 323,31
- Totaal taken interieur 444,30 323,31
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 339,90 1,33
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 339,90 1,33
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 27,40 4,30
- Totaal taak BZ- 40J-  werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte 12,70 1,99
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 8,30 6,51
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 212,90 166,98
- Totaal taak LZ - 200J - werkdag Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren 12,70 9,96
- Totaal taak PSH - 200J - werkdag Praktijklokaal specialistisch - harde vloeren 52,10 40,86
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 18,00 14,12
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 2,80 2,20
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 84,80 66,51
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vioer 12,60 9,88



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00020

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000018 De Marke
Wezeperberg 4 Amersfoort

VLEUGEL: A Bouwdeel a
NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
- TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 01, Eerste verdieping
1117 lokaal marmoleum 51,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,31
- Totaal per ruimte 40,31
1.1.19 kantoor pvc 19,90
- BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 3,12
11.21 kantoor pvc 12,00
1.1.23 lokaal marmoleum 51,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,24
- Totaal per ruimte 40,24
1.1.25 lokaal marmoleum 51,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,24
- Totaal per ruimte 40,24
1.1.34 verkeersruimte marmoleum 62,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,24
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 48,71
- Totaal per ruimte 48,71
1.1.34a trap marmoleum 6,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,02
TH 200J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag AA 4,71
- Totaal per ruimte 4,71
1.1.36 lokaal marmoleum 49,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 39,14
- Totaal per ruimte 39,14
1.1.38 gymzaal marmoleum 49,30
GH 200J gym-/speelzaal - harde vloer Interieur werkdag AA 38,67
1.1.46 toilet gietvioer 6,60
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 5,18
1.1.50 toilet gietvioer 6,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 4,71
1.1.52 toilet gietvioer 1,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 0,78
1.1.54 toilet gietvioer 4,70
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 3,69
1.1.56 lokaal marmoleum 46,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,18



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00021

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000018 De Marke
Wezeperberg 4 Amersfoort

VLEUGEL: A Bouwdeel a

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
- TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG |

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 36,63
- Totaal per ruimte 36,63
1.1.58 lokaal tapijt 11,50

LZ 200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren Interieur werkdag AA 9,02
Totaal verdieping 01 429,70 315,12
- Totaal taken interieur 417,70 315,12
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 318,70 1,25
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 318,70 1,25
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 19,90 3,12
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 49,30 38,67
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 250,60 196,55
- Totaal taak LZ - 200J - werkdag Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren 11,50 9,02
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 18,30 14,35
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 6,00 4,71

- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 62,10 48,71



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00022

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000018 De Marke
Wezeperberg 4 Amersfoort

VLEUGEL: A Bouwdeel a
NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
- TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glssbewassing 0,00
8000 2J gevelglas buitenzijde Beurt werkdag AA 460,00 3,61
8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag AA 460,00 3,61
8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag AA 350,00 2,75
- Totaal per ruimte 3,61
Totaal verdieping GLAS 0,00 3,61
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 460,00 3,61
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 460,00 3,61
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 460,00 3,61

- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 350,00 2,75



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00023

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000018 De Marke
Wezeperberg 4 Amersfoort

VLEUGEL: A Bouwdeel a
NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
- TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG |
VERDIEPING: OBJ, Objectleiding
objectleiding 0,00

1000 200J niet meewerkende objectlediing Beurt werkdag AA 0,00
Totaal verdieping OBJ 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00024

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000018 De Marke
Wezeperberg 4 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |
Totaal Bouwdeel a 874,00 642,04
- Totaal taken interieur 862,00 638,43
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1118,60 6,19
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 460,00 3,61
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 460,00 3,61
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 350,00 2,75
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 658,60 2,58
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 47,30 7,42
- Totaal taak BZ- 40J-  werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte 12,70 1,99
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 8,30 6,51
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 49,30 38,67
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 463,50 363,53
- Totaal taak LZ - 200J - werkdag Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren 24,20 18,98
- Totaal taak PSH - 200J - werkdag Praktijklokaal specialistisch - harde vloeren 52,10 40,86
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 36,30 28,47
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 8,80 6,90
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 146,90 115,22

- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vioer 12,60 9,88



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00025

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000018 De Marke
Wezeperberg 4 Amersfoort

VLEUGEL: B Bouwdeel b
NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
- TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: 01, Eerste verdieping

2.1.17 kantoor marmoleum 35,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,14
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 5,49
- Totaal per ruimte 5,49
2.1.18 kantoor marmoleum 22,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,09
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 3,45
- Totaal per ruimte 3,45
2.1.18a kantoor marmoleum 22,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,09
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 3,45
- Totaal per ruimte 3,45
2.1.19 verkeersruimte marmoleum 13,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,05
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 10,59
- Totaal per ruimte 10,59
2.1.20 verkeersruimte marmoleum 27,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,11
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 21,25
- Totaal per ruimte 21,25
Totaal verdieping 01 119,60 44,24
- Totaal taken interieur 119,60 44,24
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 119,60 0,47
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 119,60 0,47
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 79,00 12,39

- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 40,60 31,84



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00026

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000018 De Marke
Wezeperberg 4 Amersfoort

VLEUGEL: C Bouwdeel ¢
NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
- TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: 00, Begane grond

3.0.01 lokaal marmoleum 51,40

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,31

- Totaal per ruimte 40,31
3.0.02 kantoor tapijt 9,00

- BZ  40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac Interieur werkdag AA 1,41
3.0.03 clusterruimte marmoleum 34,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,13

OLH 200J openleer centrum/multifuncitonele ruimte - Interieur werkdag AA 26,82

- Totaal per ruimte 26,82
3.0.04 lokaal marmoleum 50,10

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 39,29

- Totaal per ruimte 39,29
3.0.05 lokaal marmoleum 51,40

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,31

- Totaal per ruimte 40,31
3.0.06 gang marmoleum 37,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,15

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 29,18

- Totaal per ruimte 29,18
3.0.07 speellokaal marmoleum 55,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,22

GH 200J gym-/speelzaal - harde vloer Interieur werkdag AA 43,61

- Totaal per ruimte 43,61
3.0.09 speellokaal marmoleum 82,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,32

GH 200J gym-/speelzaal - harde vloer Interieur werkdag AA 64,78

- Totaal per ruimte 64,78
3.0.10 toilet gietvioer 3,80

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 2,98
3.0.12 toilet gietvioer 3,80

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 2,98
3.0.13 toilet gietvioer 2,00

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 1,57
3.0.15 toilet gietvioer 2,00

- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 1,57

3.0.16 clusterentree tapijt 10,40
- EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag AA 8,16



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00027

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000018 De Marke
Wezeperberg 4 Amersfoort

VLEUGEL: C Bouwdeel ¢
NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
- TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG |
3.0.17 hoofdentree tapijt 8,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 6,27
3.0.19 kantoor tapijt 13,20
- BZ  40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac Interieur werkdag AA 2,07
3.0.21 lokaal marmoleum 51,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,24
- Totaal per ruimte 40,24
3.0.22 lokaal marmoleum 51,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,31
- Totaal per ruimte 40,31
3.0.23 lokaal marmoleum 51,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,31
- Totaal per ruimte 40,31
3.0.24 gang marmoleum 15,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,06
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 12,39
- Totaal per ruimte 12,39
3.0.25 lokaal marmoleum 51,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,31
- Totaal per ruimte 40,31
3.0.26 personeelsruimte tapijt / pvc 57,30
- BZ 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac Interieur werkdag AA 8,99
3.0.27 lokaal marmoleum 51,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,31
- Totaal per ruimte 40,31
3.0.28 plein entree tapijt 10,30
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag AA 8,08
3.0.33 clusterentree tapijt 10,40
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag AA 8,16
3.0.34 miva toilet gietvioer 5,10
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 4,00
3.0.36 aula marmoleum 80,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,32
AH 200J aula/kantine - harde vioeren Interieur werkdag AA 63,45
- Totaal per ruimte 63,45
3.0.36a trap marmoleum 7,10



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00028

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000018 De Marke
Wezeperberg 4 Amersfoort

VLEUGEL: C Bouwdeel ¢
NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
- TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG |
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,03
TH 200J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag AA 5,57
- Totaal per ruimte 5,57
3.0.37 toilet gietvioer 3,80
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 2,98
3.0.38 kantoor pvc 24,00
- BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 3,76
3.0.38a kantoor pvc 11,40
- BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 1,79
3.0.38b kantoor pvc 11,40
- BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 1,79
3.0.39 toilet gietvioer 3,80
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 2,98
3.0.40 gang marmoleum 56,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,22
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 44,08
- Totaal per ruimte 44,08
3.0.42a repro ruimte marmoleum 10,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,04
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 8,55
- Totaal per ruimte 8,55
3.043 lokaal marmoleum 49,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,19
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 38,67
- Totaal per ruimte 38,67
3.0.44 clusterentree tapijt 10,60
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag AA 8,31
3.0.44a trap beton 2,00
TH 200J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag AA 1,57
3.0.48 toilet gietvioer 3,80
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 2,98
3.0.50 toilet gietvioer 3,80
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 2,98
3.0.58 gang marmoleum 36,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,14
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 28,71
- Totaal per ruimte 28,71
3.0.60 lokaal marmoleum 51,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,31



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00029

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000018 De Marke
Wezeperberg 4 Amersfoort

VLEUGEL: C Bouwdeel ¢
NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
- TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG |
- Totaal per ruimte 40,31
3.0.62 clusterentree marmoleum 34,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,13
EH 200J entree - harde vioeren Interieur werkdag AA 26,82
- Totaal per ruimte 26,82
3.0.64 lokaal marmoleum 51,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,31
- Totaal per ruimte 40,31
3.0.68 trap marmoleum 4,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,02
TH 200J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag AA 3,61
- Totaal per ruimte 3,61
Totaal verdieping 00 1227,70 883,65
- Totaal taken interieur 1227,70 883,65
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1017,80 3,99
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1017,80 3,99
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine - harde vioeren 80,90 63,45
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 46,80 7,34
- Totaal taak BZ- 40J-  werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte 79,50 12,47
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree - harde vioeren 34,20 26,82
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 41,70 32,71
- Totaal taak GH - 200J- werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 138,20 108,39
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 561,90 440,71
- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 34,20 26,82
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 31,90 25,02
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 13,70 10,75
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 164,70 129,18



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00030

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000018 De Marke
Wezeperberg 4 Amersfoort

VLEUGEL: C Bouwdeel ¢
NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
- TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: 01, Eerste verdieping

3.1.01 lokaal marmoleum 51,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,31
- Totaal per ruimte 40,31
3.1.02 gang marmoleum 45,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,18
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 35,92
- Totaal per ruimte 35,92
3.1.03 clusterentree marmoleum 34,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,13
EH 200J entree - harde vioeren Interieur werkdag AA 26,82
- Totaal per ruimte 26,82
3.1.04 lokaal marmoleum 51,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,24
- Totaal per ruimte 40,24
3.1.05 lokaal marmoleum 51,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,31
- Totaal per ruimte 40,31
3.1.08 toilet gietvioer 3,80
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AA 2,98
3.1.10 toilet gietvioer 3,80
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 2,98
3.1.11 lokal marmoleum 51,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,31
- Totaal per ruimte 40,31
3.1.13 lokaal marmoleum 51,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,24
- Totaal per ruimte 40,24
3.1.15 lokaal marmoleum 52,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,78
- Totaal per ruimte 40,78
3.1.16 toilet gietvioer 3,60
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AA 2,82
3.1.17 lokaal marmoleum 51,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,24



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00031

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000018 De Marke
Wezeperberg 4 Amersfoort

VLEUGEL: C Bouwdeel ¢
NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
- TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG |
- Totaal per ruimte 40,24
3.1.20 toilet gietvioer 3,80
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AA 2,98
3.1.22 toilet gietvioer 3,80
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 2,98
3.1.26 lokaal marmoleum 51,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,31
- Totaal per ruimte 40,31
3.1.28 lokaal marmoleum 51,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,31
- Totaal per ruimte 40,31
3.1.29 trap marmoleum 19,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,08
TH 200J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag AA 15,14
- Totaal per ruimte 15,14
3.1.30 gang marmoleum 110,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,43
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 86,75
- Totaal per ruimte 86,75
3.131 gang marmoleum 30,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,12
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 23,92
- Totaal per ruimte 23,92
3.1.32 lokaal marmoleum 52,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,78
- Totaal per ruimte 40,78
3.1.34 gang marmoleum 55,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,22
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 43,37
- Totaal per ruimte 43,37
3.1.36 miva toilet gietvioer 3,60
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 2,82
3.1.40 toilet gietvioer 3,80
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 2,98
3.142 toilet gietvioer 3,80
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 2,98
3.1.46 toilet gietvioer 4,60
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AA 3,61



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00032

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000018 De Marke
Wezeperberg 4 Amersfoort

VLEUGEL: C Bouwdeel ¢

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
- TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG |

3.1.52 toilet gietvioer 3,80
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 2,98

3.1.54 toilet gietvioer 3,80
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 2,98
Totaal verdieping 01 852,80 668,86
- Totaal taken interieur 852,80 668,36
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 810,60 3,18
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 810,60 3,18
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree - harde vloeren 34,20 26,82
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 514,90 403,84
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 42,20 33,10
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 19,30 15,14

- Totaal taak VH - 200J - werkdag

Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere

242,20

189,96



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00033

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000018 De Marke
Wezeperberg 4 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
Totaal Bouwdeel ¢ 2080,50 1552,52
- Totaal taken interieur 2080,50 1552,52
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1828,40 7,17
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1828,40 7,17
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine - harde vioeren 80,90 63,45
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 46,80 7,34
- Totaal taak BZ- 40J-  werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte 79,50 12,47
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree - harde vioeren 68,40 53,65
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 41,70 32,71
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 138,20 108,39
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 1076,80 844,55
- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 34,20 26,82
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 74,10 58,12
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 33,00 25,88
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 406,90 319,14



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024
PAGINA: 00034
OPDRACHTGEVER: 00000930  SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000018  De Marke

Wezeperberg 4 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
Totaal De Marke Wezeperberg 4 Amersfoort 3074,10 2238,79
- Totaal taken interieur 3062,10 2235,18
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 3066,60 13,83
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 460,00 3,61
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 460,00 3,61
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 350,00 2,75
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 2606,60 10,22
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine - harde vioeren 80,90 63,45
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 173,10 27,15
- Totaal taak BZ- 40J-  werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte 92,20 14,46
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree - harde vloeren 68,40 53,65
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 50,00 39,22
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 187,50 147,06
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 1540,30 1208,08
- Totaal taak LZ - 200J - werkdag Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren 24,20 18,98
- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 34,20 26,82
- Totaal taak PSH - 200J - werkdag Praktijklokaal specialistisch - harde vloeren 52,10 40,86
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 110,40 86,59
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 41,80 32,78
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 594,40 466,20
- Totaal taak VZ- 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vioer 12,60 9,88



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00035

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000022 De Biezen
Kraailandhof 1 Hoogland

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
0.01 entree tapijt 6,00
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag AA 4,71
0.02 entree marmoleum 16,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,06
EH 200J entree - harde vioeren Interieur werkdag AA 12,55
- Totaal per ruimte 12,55
0.02a gang tapijt 6,00
VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe - zachte v Interieur werkdag AA 4,71
0.03 gang pvc 32,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 25,10
0.03a entree tapijt 6,00
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag AA 4,71
0.04 gang marmoleum 86,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,34
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 67,45
- Totaal per ruimte 67,45
0.05 gang marmoleum 18,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,07
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 14,12
- Totaal per ruimte 14,12
0.06 gang marmoleum 111,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,44
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 87,06
- Totaal per ruimte 87,06
0.07 gang marmoleum 9,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,04
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 7,45
- Totaal per ruimte 7,45
0.07a pantry marmoleum 6,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,03
PH 200J pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren Interieur werkdag AA 5,25
- Totaal per ruimte 5,25
0.08 aula marmoleum 47,25
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,19
AH 200J aula/kantine - harde vioeren Interieur werkdag AA 37,06
- Totaal per ruimte 37,06
0.08a podium aula tapijt 30,77
VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe - zachte v Interieur werkdag AA 24,13
0.09 gang marmoleum 78,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,31
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 61,18



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00036

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000022 De Biezen
Kraailandhof 1 Hoogland

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |
- Totaal per ruimte 61,18

0.10 lokaal marmoleum 56,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,22

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 43,92

- Totaal per ruimte 43,92
0.11 lokaal marmoleum 56,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,22

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 43,92

- Totaal per ruimte 43,92
0.12 lokaal marmoleum 56,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,22

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 43,92

- Totaal per ruimte 43,92
0.13 lokaal marmoleum 68,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,27

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 53,33

- Totaal per ruimte 53,33
0.14 lokaal marmoleum 68,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,27

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 53,33

- Totaal per ruimte 53,33
0.17 lokaal marmoleum 58,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,23

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 45,49

- Totaal per ruimte 45,49
0.18 lokaal marmoleum 56,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,22

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 43,92

- Totaal per ruimte 43,92
0.19 lokaal marmoleum 56,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,22

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 43,92

- Totaal per ruimte 43,92
0.20 lokaal marmoleum 54,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,21

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 42,35

- Totaal per ruimte 42,35
0.21 speellokaal marmoleum 86,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,34

GH 200J gym-/speelzaal - harde vloer Interieur werkdag AA 67,45

- Totaal per ruimte 67,45
0.22 toilet gietvioer 9,00

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AA 7,06



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00037

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000022 De Biezen
Kraailandhof 1 Hoogland

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
0.23 toilet gietvioer 6,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AA 4,71
0.24 toilet gietvioer 6,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AA 4,71
0.25 toilet gietvioer 9,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 7,06
0.26 toilet gietvioer 9,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 7,06
0.29 toilet dhgt 4,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 3,14
0.30 toilet gietvioer 2,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 1,57
0.32 kantoor marmoleum 17,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,07
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 2,67
- Totaal per ruimte 2,67
0.33 teamkamer marmoleum 37,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,15
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 5,80
- Totaal per ruimte 5,80
0.34 kantoor marmoleum 43,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,17
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 6,75
- Totaal per ruimte 6,75
0.35 kantoor marmoleum 9,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,04
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 1,41
- Totaal per ruimte 1,41
0.36 kantoor marmoleum 17,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,07
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 2,67
- Totaal per ruimte 2,67
0.37 kantoor marmoleum 17,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,07
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 2,67
- Totaal per ruimte 2,67
Totaal verdieping 00 1252,22 894,29
- Totaal taken interieur 1252,22 894,29
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1126,45 4,42
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024
PAGINA: 00038
OPDRACHTGEVER: 00000930  SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000022

De Biezen
Kraailandhof 1 Hoogland

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1126,45 4,42
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine - harde vioeren 47,25 37,06
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 140,00 21,96
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree - harde vloeren 16,00 12,55
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 12,00 9,41
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 86,00 67,45
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 528,00 414,12
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 6,70 5,25
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 45,00 35,29
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 334,50 262,35
- Totaal taak VZ- 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vioer 36,77 28,84



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00039

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000022 De Biezen
Kraailandhof 1 Hoogland

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glasbewassing 0,00
8000 2J gevelglas buitenzijde Beurt werkdag AA 203,00 1,59
8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag AA 203,00 1,59
8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag AA 230,00 1,80
- Totaal per ruimte 1,80
Totaal verdieping GLAS 0,00 1,80
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 230,00 1,80
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 203,00 1,59
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 203,00 1,59

- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 230,00 1,80



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00040

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000022 De Biezen
Kraailandhof 1 Hoogland

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: OBJ, Objectleiding
objectleiding 0,00

1000 200J niet meewerkende objectlediing Beurt werkdag AA 0,00
Totaal verdieping OBJ 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024
PAGINA: 00041
OPDRACHTGEVER: 00000930  SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000022  De Biezen

Kraailandhof 1 Hoogland

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 1252,22 896,09
- Totaal taken interieur 1252,22 894,29
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1356,45 6,22
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 203,00 1,59
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 203,00 1,59
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 230,00 1,80
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1126,45 4,42
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine - harde vioeren 47,25 37,06
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 140,00 21,96
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree - harde vloeren 16,00 12,55
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 12,00 9,41
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 86,00 67,45
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 528,00 414,12
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 6,70 5,25
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 45,00 35,29
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 334,50 262,35
- Totaal taak VZ- 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vioer 36,77 28,84



BESTEK SKOSS - KPOA

08-01-2024

PAGINA: 00042

OPDRACHTGEVER: 00000930  SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000023 De Langenoord
Kerklaan 7 Hoogland

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
0.01 entree steen 55,72
EH 200J entree - harde vioeren Interieur werkdag AA 43,70
0.01a trap hout 4,00
TH 200J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag AA 3,14
0.02 entree grindtapijt 15,92
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag AA 12,49
0.03 gang grindtapijt 27,86
VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe - zachte v Interieur werkdag AA 21,85
0.03a trap hout 9,95
- TH 200J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag AA 7,80
0.04 gang grindtapijt 39,80
VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe - zachte v Interieur werkdag AA 31,22
0.05 gang grindtapijt 47,76
VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe - zachte v Interieur werkdag AA 37,46
0.05a trap hout 7,96
- TH 200J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag AA 6,24
0.06 lokaal topshield2 59,70
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 46,82
0.07 lokaal topshield2 51,74
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,58
0.08 lokaal topshield2 47,76
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 37,46
0.09 lokaal topshield2 47,76
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 37,46
0.10 lokaal topshield2 47,76
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 37,46
0.12 lokaal topshield2 43,78
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 34,34
0.13 lokaal topshield2 47,76
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 37,46
0.14 lokaal topshield2 51,74
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,58
0.16 speellokaal marmoleum 75,62
GH 200J gym-/speelzaal - harde vloer Interieur werkdag AA 59,31
0.17 kantoor tapijt 19,90
BZ 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac Interieur werkdag AA 3,12



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00043

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000023 De Langenoord
Kerklaan 7 Hoogland

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
0.18 kantoor tapijt 25,87
- BZ  40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac Interieur werkdag AA 4,06
0.19 kantoor tapijt 15,92
- BZ  40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac Interieur werkdag AA 2,50
0.21 toilet gietvioer 7,96
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 6,24
0.22 toilet gietvioer 7,96
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 6,24
0.23 toilet gietvioer 7,96
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 6,24
0.24 toilet gietvioer 3,30
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 2,59
0.24a toilet grindvloer 8,50
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AA 6,67
0.25 toilet gietvioer 7,96
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 6,24
0.26 toilet gietvioer 3,98
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 3,12
0.29 trap hout 7,96
- TH 200J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag AA 6,24
0.32 lift pvc 1,99
- IH 200J lift - harde vioeren Interieur werkdag AA 1,56
Totaal verdieping 00 801,85 590,19
- Totaal taken interieur 801,85 590,19
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak BZ- 40J-  werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte 61,69 9,68
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree - harde vloeren 55,72 43,70
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 15,92 12,49
- Totaal taak GH - 200J- werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 75,62 59,31
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift - harde vloeren 1,99 1,56
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 398,00 312,16
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 47,62 37,35
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 29,87 23,43
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vioer 115,42 90,53



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00044

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000023 De Langenoord
Kerklaan 7 Hoogland

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 01, Eerste verdieping
1.02 gang topshield2 13,93
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,05
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 10,93
- Totaal per ruimte 10,93
1.03 gang topshield2 15,92
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,06
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 12,49
- Totaal per ruimte 12,49
1.04 lokaal topshield2 75,62
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,30
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 59,31
- Totaal per ruimte 59,31
1.05 lokaal topshield2 179,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,70
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 140,47
- Totaal per ruimte 140,47
1.06 toilet gietvioer 7,96
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AA 6,24
1.07 toilet gietvioer 5,97
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AA 4,68
1.08 toilet gietvioer 5,97
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AA 4,68
1.09 kantoor topshield2 29,85
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,12
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 4,68
- Totaal per ruimte 4,68
1.13 hal marmoleum 2,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,01
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 1,96
- Totaal per ruimte 1,96
1.14 kantoor tapijt 39,80
- BZ  40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac Interieur werkdag AA 6,24
Totaal verdieping 01 376,62 251,69
- Totaal taken interieur 376,62 251,69
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 316,92 1,24
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 316,92 1,24
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 29,85 4,68



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00045

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000023 De Langenoord
Kerklaan 7 Hoogland

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |
- Totaal taak BZ- 40J-  werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte 39,80 6,24
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 254,72 199,78
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 19,90 15,61

- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 32,35 25,37



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00046

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000023 De Langenoord
Kerklaan 7 Hoogland

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glasbewassing 0,00
8000 2J gevelglas buitenzijde Beurt werkdag AA 288,00 2,26
8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag AA 288,00 2,26
8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag AA 120,00 0,94
- Totaal per ruimte 2,26
Totaal verdieping GLAS 0,00 2,26
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 288,00 2,26
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 288,00 2,26
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 288,00 2,26

- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 120,00 0,94



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00047

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000023 De Langenoord
Kerklaan 7 Hoogland

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: OBJ, Objectleiding
objectleiding 0,00

1000 200J niet meewerkende objectlediing Beurt werkdag AA 0,00
Totaal verdieping OBJ 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00048

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000023 De Langenoord
Kerklaan 7 Hoogland

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 1178,47 844,14
- Totaal taken interieur 1178,47 841,88
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 604,92 3,50
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 288,00 2,26
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 288,00 2,26
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 120,00 0,94
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 316,92 1,24
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 29,85 4,68
- Totaal taak BZ- 40J-  werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte 101,49 15,92
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree - harde vloeren 55,72 43,70
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 15,92 12,49
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 75,62 59,31
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift - harde vloeren 1,99 1,56
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 652,72 511,94
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 67,52 52,96
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 29,87 23,43
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 32,35 25,37

- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vioer 115,42 90,53



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00049

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000025 Het Baken
Groenestraat 7 Nijkerk

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
S0.01 lokaal marmoleum 51,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,24
- Totaal per ruimte 40,24
S 0.02 lokaal marmoleum 51,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,63
- Totaal per ruimte 40,63
S 0.03 lokaal marmoleum 57,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 44,71
- Totaal per ruimte 44,71
S 0.04 lokaal marmoleum 56,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 44,24
- Totaal per ruimte 44,24
S 0.05 lokaal marmoleum 56,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 43,92
- Totaal per ruimte 43,92
S 0.06 lokaal marmoleum 55,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 43,29
- Totaal per ruimte 43,29
S 0.07 toilet gietvioer 6,80
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AA 5,33
S 0.08 toilet gietvioer 8,50
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AA 6,67
S 0.09 spreekkamer marmoleum 9,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,04
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 1,43
- Totaal per ruimte 1,43
S0.10 entree inloopmat 5,20
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag AA 4,08
S0.11 kantoor marmoleum 11,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,05
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 1,84
- Totaal per ruimte 1,84
S0.12 kantoor marmoleum 11,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,05
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 1,84
- Totaal per ruimte 1,84



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00050

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000025 Het Baken
Groenestraat 7 Nijkerk

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
S0.14 bb plein marmoleum 121,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,48
OLH 200J openleer centrum/multifuncitonele ruimte - Interieur werkdag AA 95,61
- Totaal per ruimte 95,61
S0.15 keuken marmoleum 11,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,05
PH 200J pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren Interieur werkdag AA 9,25
- Totaal per ruimte 9,25
S0.20 ob plein marmoleum 71,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,28
OLH 200J openleer centrum/multifuncitonele ruimte - Interieur werkdag AA 56,39
- Totaal per ruimte 56,39
S0.21 gang marmoleum 21,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,09
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 17,18
- Totaal per ruimte 17,18
S0.22 gang marmoleum 48,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,19
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 38,35
- Totaal per ruimte 38,35
S0.23 gang marmoleum 25,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,10
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 20,16
- Totaal per ruimte 20,16
S0.25 entree inloopmat 5,70
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag AA 4,47
S0.33 toilet gietvioer 7,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 5,49
S0.34 rt ruimte marmoleum 12,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,05
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 1,88
- Totaal per ruimte 1,88
S0.36 spreekkamer marmoleum 9,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,04
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 1,44
- Totaal per ruimte 1,44
S 0.37 toilet gietvioer 3,40
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 2,67
S 0.40 toilet gietvioer 9,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AA 7,22



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00051

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000025 Het Baken
Groenestraat 7 Nijkerk

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
Totaal verdieping 00 729,30 538,31
- Totaal taken interieur 729,30 538,31
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 683,50 2,68
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 683,50 2,68
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 53,70 8,42
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 10,90 8,55
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 327,70 257,02
- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 193,80 152,00
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 11,80 9,25
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 34,90 27,37
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 96,50 75,69



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00052

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000025 Het Baken
Groenestraat 7 Nijkerk

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glasbewassing 0,00

8000 2J gevelglas buitenzijde Beurt werkdag AA 220,00 1,73

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag AA 220,00 1,73

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag AA 92,00 0,72
- Totaal per ruimte 1,73
Totaal verdieping GLAS 0,00 1,73
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 220,00 1,73
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 220,00 1,73
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 220,00 1,73
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 92,00 0,72



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00053

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000025 Het Baken
Groenestraat 7 Nijkerk

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: OBJ, Objectleiding
objectleiding 0,00

1000 200J niet meewerkende objectlediing Beurt werkdag AA 0,00
Totaal verdieping OBJ 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00054

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000025 Het Baken
Groenestraat 7 Nijkerk

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 729,30 540,03
- Totaal taken interieur 729,30 538,31
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 903,50 4,41
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 220,00 1,73
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 220,00 1,73
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 92,00 0,72
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 683,50 2,68
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 53,70 8,42
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 10,90 8,55
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 327,70 257,02
- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 193,80 152,00
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 11,80 9,25
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 34,90 27,37

- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 96,50 75,69



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00055

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000026 Dependance Het Baken
Watergoorweg 44 TY Nijkerk

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01 entree marmoleum 18,10

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,07

EH 200J entree - harde vioeren Interieur werkdag AA 14,20

- Totaal per ruimte 14,20
0.03 gang marmoleum 3,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,01

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 2,35

- Totaal per ruimte 2,35
0.04 leerplein/podium marmoleum 100,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,39

OLH 200J openleer centrum/multifuncitonele ruimte - Interieur werkdag AA 78,90

- Totaal per ruimte 78,90
0.05 kantoor marmoleum 13,80

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,05

BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 2,16

- Totaal per ruimte 2,16
0.06 teamkamer marmoleum 34,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,13

BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 5,36

- Totaal per ruimte 5,36
0.08 lokaal marmoleum 52,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,94

- Totaal per ruimte 40,94
0.09 lokaal marmoleum 53,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,21

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 41,57

- Totaal per ruimte 41,57
0.10 miva toilet marmoleum 3,70

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,01

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 2,90

- Totaal per ruimte 2,90
0.11 toilet marmoleum 2,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,01

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 2,04

- Totaal per ruimte 2,04
0.12 toilet marmoleum 6,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,02

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AA 4,71

- Totaal per ruimte 4,71
0.13 lokaal marmoleum 51,70

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,55



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00056

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000026 Dependance Het Baken
Watergoorweg 44 TY Nijkerk

VLEUGEL: NOOD Noodgebouw
NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
- TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG |
- Totaal per ruimte 40,55
Totaal verdieping 00 338,90 235,69
- Totaal taken interieur 338,90 235,69
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 338,90 1,33
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 338,90 1,33
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 48,00 7,53
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree - harde vloeren 18,10 14,20
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 156,90 123,06
- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 100,60 78,90
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 12,30 9,65
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 3,00 2,35



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00057

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000026 Dependance Het Baken
Watergoorweg 44 TY Nijkerk

VLEUGEL: NOOD Noodgebouw
NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
- TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: 01, Eerste verdieping

1.01 gang marmoleum 13,50

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,05

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 10,59

- Totaal per ruimte 10,59
1.02 leerplein/podium marmoleum 95,50

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,37

OLH 200J openleer centrum/multifuncitonele ruimte - Interieur werkdag AA 74,90

- Totaal per ruimte 74,90
1.03 kantoor marmoleum 17,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,07

BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 2,76

- Totaal per ruimte 2,76
1.05 lokaal marmoleum 34,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,13

BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 5,36

- Totaal per ruimte 5,36
1.06 kantoor marmoleum 16,30

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,06

BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AA 2,56

- Totaal per ruimte 2,56
1.07 lokaal marmoleum 52,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,94

- Totaal per ruimte 40,94
1.08 lokaal marmoleum 53,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,21

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 41,57

- Totaal per ruimte 41,57
1.09 garderobe marmoleum 4,70

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,02

VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AA 3,69

- Totaal per ruimte 3,69
1.10 toilet marmoleum 11,10

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,04

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AA 8,71

- Totaal per ruimte 8,71
111 lokaal marmoleum 51,70

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AA 0,20

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AA 40,55

- Totaal per ruimte 40,55



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00058

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000026 Dependance Het Baken
Watergoorweg 44 TY Nijkerk

VLEUGEL: NOOD Noodgebouw
NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
- TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG |
Totaal verdieping 01 349,80 231,62
- Totaal taken interieur 349,80 231,62
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 349,80 1,37
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 349,80 1,37
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 68,10 10,68
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 156,90 123,06
- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 95,50 74,90
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 11,10 8,71

- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 18,20 14,27



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00059

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000026 Dependance Het Baken
Watergoorweg 44 TY Nijkerk

VLEUGEL: NOOD Noodgebouw
NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
- TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glsbewassing 0,00
8000 2J gevelglas buitenzijde Beurt werkdag AA 200,00 1,57
8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag AA 200,00 1,57
8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag AA 300,00 2,35
- Totaal per ruimte 2,35
Totaal verdieping GLAS 0,00 2,35
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 300,00 2,35
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 200,00 1,57
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 200,00 1,57

- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 300,00 2,35
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PAGINA: 00060

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000026 Dependance Het Baken
Watergoorweg 44 TY Nijkerk

VLEUGEL: NOOD Noodgebouw
NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
- TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |svB | |oPP/IDAG |
VERDIEPING: OBJ, Objectleiding
objectleiding 0,00

1000 200J niet meewerkende objectlediing Beurt werkdag AA 0,00
Totaal verdieping OBJ 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00061

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000026 Dependance Het Baken
Watergoorweg 44 TY Nijkerk

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
Totaal Noodgebouw 688,70 469,66
- Totaal taken interieur 688,70 467,31
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 988,70 5,05
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 200,00 1,57
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 200,00 1,57
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 300,00 2,35
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 688,70 2,70
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 116,10 18,21
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree - harde vloeren 18,10 14,20
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 313,80 246,12
- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 196,10 153,80
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 23,40 18,35
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 21,20 16,63



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024
PAGINA: 00062
OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |
Totaal opdrachtgever 9869,60 7121,04
- Totaal taken interieur 9857,60 7089,27
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 10188,12 63,33
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000- 12J-  werkdag Gevelglas buitenzijde 346,00 16,28
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 1631,00 12,79
- Totaal taak 8010- 12J-  werkdag Gevelglas binnenzijde 382,00 17,98
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 1631,00 12,79
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 1495,00 11,73
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 8048,12 31,56
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine - harde vioeren 128,15 100,51
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 739,56 116,01
- Totaal taak BZ- 40J-  werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte 249,07 39,07
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree - harde vloeren 162,84 127,72
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 122,77 96,29
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 526,30 412,78
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift - harde vloeren 1,99 1,56
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 4825,80 3784,94
- Totaal taak LZ - 200J - werkdag Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren 24,20 18,98
- Totaal taak MH - 40J-  werkdag Media-/bibliotheek - harde vloeren 34,84 5,47
- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 502,18 393,87
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 36,96 28,99
- Totaal taak PSH - 200J - werkdag Praktijklokaal specialistisch - harde vloeren 52,10 40,86
- Totaal taak PUH - 200J - werkdag Praktijklokaal uitgebreid - harde viloeren 50,00 39,22
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 402,62 315,78
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 108,47 85,07
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 1724,96 1352,91
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vioer 164,79 129,25



